{fiduprevisora)

. ACTA DE SUSPENSION
LICITACION PRIVADA ABIERTA
N°'007 DE 2018

FIDUPREVISORA S.A, como vocera y admlmstradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
TANQUE LA LUCILA I1 Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017, en el
marco de la Licitacién Privada Abierta N° 007 de 2018 cuyo objeto es: "Construccion de obras
para el mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Turbo, bajo el mecanismo
" de Obras por Impuestos, contenidas en los s:gu:entes Proyectos: ‘

Grupo 1: Construccion Tanque de Almacenamlento de piso La Luczla Iy Obras accesorias en el sistema
de acueducto para los sectores 1y 2 del municipio de Turbo.

Grupo 2: E)gtensién construccion redes de albantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo. *

~ Procede a emitir la siguiente acta de suspension previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

N

. Que el dia doce (12) de diciembre de 2018, se dio apertura al proceso de Licitacién Privada

"Abierta N° 005 de 2018, cuyo objeto es la “Construccién de obras para el mejoramiento

~

de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Turbo, bajo el mecanismo

de Obras por Impuestos, contenidas en los siguientes Proyectos:

Grupo 1: Construcmon Tanque de Almacenamiento de piso La Lucila Il y Obras accesonas en el s:stema
de acueducto para los sectores 1y 2 del municipio de Turbo.

Grupo 2: Extension construccion redes de»alcantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo. "

. Que el dia once (11) de diciembre de 2018, se cumplié el plazo para que los posibles

participantes presentaran observauones a las reglas de part|C|pac10n

.Que el dia veintiséis (26) de d|C|embre de 2018 se cumplié eI plazo para que

Flduprewsora S.A. diera respuesta a las observaciones allegadas

. Que la fecha de Cierre - plazo méximo de presentacién de ofertas, estaba prevista para

el dia 4 de febrero de 2019 a las 5:00 p.m.

.-Que revisados los Términos de referencua, es necesario reformular algunos aspectos en

pro de garantizar que aquellas condiciones exigidas a los posibles oferentes se ajusten de
manera precisa al objeto de la licitacién, para el GRUPO N°2.

. Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario suspender el proceso de Licitacién Privada

Abierta N° 007 de 2018 del GRUPO N°2: Extensién construccion redes de
alcantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo, con el fin de reallzar los ajustes
pertinentes'y posterlormente reanudar el mismo. ~

Elaboré: Cristian Camilo Morales — Abogado Grupo Obras por Impuestos.
Reviso: Mildred Acufia - Lider Juridica Grupo Obras por Impuestos.



7. Que Las demas disposiciones consagradas en los términos de referencia para el GRUPO N° 1 de la
Licitacion Privada Abierta N° 007 de 2018, contintan vigentes en los mismos términos.

8. Que sefialado lo anterior y de acuerdo a lo establecido en los términos de reférencia en el
numeral 2.30 SUSPENSION Y/O ‘CANCELACION DE LA LICITACIéN PRIVADA
ABIERTA; FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., se reserva el derecho de suspender-la
Licitacién Privada Abierta N° 007 de 2018.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Suspender el proceso del GRUPO N°2: Extensién construccién redes de
alcantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo de la Licitacién Privada Abierta N° 007

_.de 2018 en el estado en el que se encuentra."

SEGUNDO: El presente acto produce efectos a partir de la fecha de su expedicién.

‘Dado en Bogota D.C a los treinta y un (31) dias del mes de enero defaﬁo dos mil diecinueve
2019, ’

Coordinadora de Negocios
Obras por Impuestos

Elaboré: Cristian Camilo Morales — Abogado Grupo Obras por ImpUestos.
Revisé: Mildred Acufia - Lider Juridica Grupo Obras por Impuestos.



