



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

ADENDA No. 4

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.” -

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

- 1. Modificar el numeral 5 – “Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, definido para los grupos 1, 2,3,5,6,7,8,10,11,12 y 13 el cual quedará así:**

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Observaciones al informe de evaluación	15 a 24 de mayo de 2019	<ul style="list-style-type: none">Cra 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Pazcontratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Respuesta a las observaciones del informe de Evaluación	27 de mayo a 11 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html,SECOP II
Informe final de evaluación definitivo	11 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html,SECOP II
Carta de aceptación de la propuesta	13 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html,SECOP II
Suscripción del contrato	17 de junio de 2019	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

- 2. Modificar el numeral 5 – “Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, definido para los grupos 4 y 9 mediante adenda No. 3 el cual quedará así:**

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación	21 de mayo de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Informe final de evaluación definitivo	21 de mayo de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

Carta de aceptación de la propuesta o declaración de fallido	22 de mayo de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Suscripción del contrato	23 de mayo de 2019	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2019.

CONSORCIO FCP 2018
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP