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CAPITULO I 

 
1. ANTECEDENTES 
 
El Fondo Colombia en Paz fue creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, administrado 
por una o varias sociedades fiduciarias públicas. 
 
En la búsqueda de la terminación definitiva del conflicto armado y la consecución de una paz 
estable, el 24 de noviembre de 2016 se suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas 
Revolucionarios de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC - EP), un nuevo Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 
El preámbulo del Acuerdo Final señala como eje central de la paz impulsar la presencia y la 
acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones 
doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos 
del mismo conflicto armado interno. 
 
El Acuerdo Final desarrolla cinco ejes temáticos relacionados con i) una reforma rural integral; 
ii) participación política; iii) fin del conflicto; iv) solución integral al problema de las drogas ilícitas; 
y v) acuerdo sobre las víctimas del conflicto.  
 
Asimismo, incorpora un sexto punto atinente a la implementación, verificación y refrendación de 
dichos acuerdos.  
 
Los principios generales para la implementación del acuerdo establecidos en el punto 6 señalan 
la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio, de manera tal que 
las políticas públicas que se adopten aseguren que la respuesta del Estado sea amplia y eficaz, 
promoviendo el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los departamentos, municipios 
y demás entidades territoriales, con el fin de que puedan ejercer el liderazgo en la coordinación 
de planes y programas necesarios en la construcción de la paz.  
 
De otro lado, en el documento “Bases del Plan de desarrollo 2018-2022”, se establece que entre 
las bases transversales, están los pactos estructurales, que incluye el “Pacto por el 
emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que 
potencie todos nuestros Talentos” y “Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, 
estabilización y reconciliación” 
 
En ese sentido, “el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 trazará el curso de acción para 
remover dichos obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el 
crecimiento económico y la equidad de oportunidades. 
 
El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las 
inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, 
como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación. 
El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción desarticulada de los diferentes ministerios y 
sectores que conforman el Gobierno. Sí es, en cambio, la creación de espacios de coordinación 
que permiten sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el verdadero 
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cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de 
sus regiones.” 
 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La precariedad de la oferta de bienes y servicios públicos en las zonas rurales del territorio 
nacional se convierte en causa de altos indicadores de pobreza multidimensional y baja 
capacidad de desarrollo social, económico y rural, circunstancia que denota una debilidad 
institucional que, a su vez, conlleva a una mayor incidencia en la generación de violencia, 
convirtiendo la situación en un círculo vicioso entre violencia y pobreza. Adicionalmente, la 
ausencia de presencia del Estado en estas regiones ha generado brechas de desconfianza entre 
las comunidades que habitan en el territorio y las instituciones, situación que dificulta el trabajo 
participativo y concertado con las comunidades para la definición de planes y proyectos con 
enfoque territorial. 
 
Mediante el Decreto 2366 de 2015 se creó la Agencia de Renovación del Territorio como una 
agencia estatal de naturaleza especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica 
y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
De conformidad con el Decreto de creación, la Agencia tiene por objeto coordinar la intervención 
de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto 
priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 
renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su 
fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país. 
 
Por medio del Decreto 2096 de 2016 se modificaron y adicionaron las funciones de la ART, entre 
otros aspectos, en lo relacionado con la política de desarrollo rural con enfoque territorial, 
incluyendo aquellas referidas a la sustitución de cultivos de uso ilícito en las zonas de conflicto 
priorizadas. 
 
Dentro de las funciones generales de la ART se encuentran las siguientes: 
 
• Adoptar los planes de acción para la ejecución de las políticas del Gobierno nacional para la 
intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas. 
• Liderar el proceso de coordinación inter e intrasectorial a nivel nacional y territorial, para la 
estructuración y ejecución de planes y proyectos de intervención territorial, que permitan 
desarrollar la estrategia de intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas.  
• Diseñar e implementar los espacios y mecanismos para asegurar la participación de los actores 
territoriales públicos y privados, la sociedad civil, las organizaciones sociales, comunitarias y 
productivas rurales en la formulación de los planes y estructuración de proyectos de intervención 
territorial, en las zonas rurales de conflicto priorizadas. 
• Establecer y definir los criterios y parámetros para la formulación de planes y la estructuración 
y ejecución de proyectos en las zonas rurales de conflicto priorizadas. 
• Diseñar y promover modelos de operación y contratación para la estructuración y ejecución de 
los proyectos de intervención territorial, a través de esquemas de financiación y cofinanciación, 
tales como, asociación público-privada, concesiones, convenios marco de cofinanciación y 
contratos con operadores. 
• Adoptar estrategias y programas de generación de capacidades regionales y locales en las 
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zonas rurales de conflicto priorizadas, en articulación con los sectores competentes y con 
actores nacionales y locales. 
• Adelantar la gestión contractual para la formulación y ejecución de los planes y proyectos de 
intervención territorial financiados y cofinanciados por la Agencia. 
• Formular e implementar estrategias para articular y coordinar con las demás entidades 
competentes, la intervención institucional para el desarrollo rural con enfoque territorial, incluidas 
aquellas relacionadas con la sustitución de cultivos de uso ilícito, en las zonas de conflicto 
priorizadas. 
• Establecer estrategias para promover el desarrollo económico, productivo y social para el 
desarrollo rural con enfoque territorial, incluyendo aquellas dirigidas para la sustitución de 
cultivos de uso ilícito, en el marco de las competencias de la Agencia. 
• Adoptar estrategias para articular las políticas sectoriales y las prioridades de las entidades 
territoriales, con las estrategias, metas y recursos para la ejecución de la política para el 
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial y sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco de 
las competencias de la Agencia. 
 
Sobre las funciones generales de la ART, contempladas en el artículo 4° del Decreto 2366 de 
2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 2096 de 2016, la Sala Plena de la Corte 
Constitucional en Sentencia C-160 de 2017 señaló lo siguiente: 
 
“(…) 
 
101. Del listado precedente se deriva que la Agencia de Renovación del Territorio tiene 
principalmente las funciones de coordinación, articulación, estructuración y ejecución de los 
planes para el desarrollo de las políticas para la intervención en las zonas rurales del conflicto 
priorizadas, lo que además comporta la gestión y administración de recursos en relación con la 
reforma rural y el enfoque territorial. Además, la agencia también debe formular e implementar 
estrategias para articular y coordinar con las demás entidades nacionales y territoriales los 
planes y proyectos para la sustitución de cultivos de uso ilícito en las zonas de conflicto 
priorizadas.  
 
Adicionalmente, el parágrafo del artículo 5° del Decreto 2366 de 2015 sobre el patrimonio y los 
recursos establece que la ART “formará parte de las instancias que se creen para la 
administración de los recursos del Fondo de Paz y en especial el Fondo de Colombia Sostenible 
y de aquellos que se creen para financiar las actividades relacionadas con el objeto de la 
entidad”. Entonces, la entidad también cumple un rol determinante en la administración y 
financiación de los proyectos para la reforma rural, el enfoque territorial y la sustitución de 
cultivos de uso ilícito, en las zonas de conflicto priorizadas. 
 
102. Como se advirtió, el artículo 1° del Decreto 2204 de 2016 que se revisa modifica la 
adscripción de la ART del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
 
103. De acuerdo con lo anterior, la ART es una entidad que fue creada como parte de un 
esfuerzo por reorganizar económica, social e institucionalmente las zonas rurales, con especial 
énfasis en aquellas más afectadas por el conflicto. En este sentido, sus funciones se encuentran 
objetivamente ligadas, al menos, a dos puntos centrales del “Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”: (i) el punto No. 1 acerca de la 
Reforma Rural Integral; y (ii) el punto No. 4 sobre la solución del problema de las drogas ilícitas.  
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En cuanto a la Reforma Rural Integral, ésta tiene como objetivo una trasformación estructural 
del campo para la creación de bienestar en la población rural mediante la adopción de medidas 
para el uso adecuado de la tierra, la formalización, la restitución y la distribución equitativa de 
la misma. El punto se guía por los principios de: (i) transformación estructural; (ii) desarrollo 
integral del campo (iii) igualdad y enfoque de género; (iv) bienestar y buen vivir; (v) priorización; 
(vi) integralidad; (vii) restablecimientos (viii) regularización de la propiedad; (ix) derecho a la 
alimentación; (x) participación; (xi) beneficio, impacto y medición; (xii) desarrollo sostenible; (xiii) 
presencia del Estado; y (xix) democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. 
 
104. Así pues, las funciones de la ART están preeminentemente encaminadas a la coordinación 
de la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por 
el conflicto priorizadas por el Gobierno, lo cual está inescindiblemente ligado al punto No. 1 del 
Acuerdo Final. Para la Sala, es claro que dichas funciones cumplen un papel determinante en 
el avance de su cumplimiento, al versar sobre todas las materias administrativas, de 
coordinación e implementación de los planes y proyectos en las zonas rurales de conflicto 
priorizadas. 
 
105. Por su parte, el punto No. 4 sobre la solución al problema del conflicto de las drogas ilícitas 
establece que el problema de los cultivos ilícitos está ligado a las condiciones históricas de 
pobreza y marginalidad de algunos sectores de la sociedad, a la débil presencia institucional y 
a la conformación de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Al respecto, dispone que es 
necesario crear una nueva visión que atienda las causas y consecuencias del fenómeno que 
permita dar tratamiento especial a los “eslabones” más débiles de la cadena del narcotráfico, al 
igual que intensificar los esfuerzos contra las organizaciones criminales. 
 
También es evidente que las funciones de la ART en relación con el diseño e implementación 
de estrategias para: (i) articular y coordinar con las entidades competentes para la intervención 
institucional para la sustitución de cultivos de uso ilícito; (ii) establecer reglas para promover el 
desarrollo económico, productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial 
incluyendo aquellas para la sustitución de cultivos; y (iii) adoptar estrategias para articular 
políticas sectoriales y las prioridades de las entidades territoriales, con las estrategias, metas y 
recursos para la ejecución de la política para el desarrollo rural con enfoque territorial y 
sustitución de cultivos de uso ilícito, guardan una relación directa con el Acuerdo y buscan 
desarrollarlo.  
 
(…)” 
 
Así mismo, el artículo 18 del Decreto 2366 de 2015, modificado y adicionado por el artículo 3 
del Decreto 2096 de 2016, señala como funciones de la Dirección de Estructuración de 
Proyectos, entre otras, las de “Definir los objetivos, metas y el plan de acción anual para la 
estructuración de los proyectos de intervención territorial en las zonas rurales de conflicto 
priorizadas”; “Proponer, para aprobación del Director General de la Agencia, los lineamientos, 
parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de 
proyectos de intervención territorial definidos en los planes de renovación territorial”; “Identificar 
y seleccionar aliados y operadores nacionales y territoriales para apoyar el proceso de 
estructuración de proyectos de intervención territorial, bajo los lineamientos impartidos por el 
Consejo Directivo”; “Proponer los modelos de operación y contratación para la estructuración de 
los proyectos de intervención territorial, a través de esquemas de asociación público-privada, 
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concesiones, convenios marco de cofinanciación y contratos con operadores, entre otros”; 
“Impartir los lineamientos para la estructuración de los proyectos de reactivación económica, 
(…) proyectos productivos y proyectos ambientales y forestales, identificados en los planes de 
intervención territorial de competencia de la Agencia”; “Adoptar las guías y formatos para la 
estructuración de proyectos de intervención territorial de competencia de la Agencia”; y 
“Establecer estrategias para promover el desarrollo económico, productivo y social para el 
desarrollo rural con enfoque territorial, incluyendo aquellas dirigidas para la sustitución de 
cultivos de uso ilícito, en el marco de las competencias de la Agencia”. 
 
El artículo 20 del Decreto 2366 de 2015 indica como funciones a cargo de la Subdirección de 
Proyectos de Infraestructura Rural, entre otras, las siguientes: “Coordinar con entidades 
competentes del nivel nacional y territorial, la elaboración de insumos técnicos necesarios para 
la estructuración de proyectos de infraestructura rural”; “Proponer, para aprobación del Director 
de Estructuración de Proyectos, lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración 
técnica, financiera y jurídica de proyectos de infraestructura rural de las zonas rurales de 
conflicto priorizadas”; “Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración de 
proyectos de infraestructura rural”; “Estructurar, con base en los lineamientos, parámetros y 
criterios técnicos aprobados por la Agencia, los proyectos de infraestructura rural de las zonas 
rurales de conflicto priorizadas, para que éstas se integren de manera sostenible al desarrollo 
del país”; “Aplicar criterios para aprovechar las sinergias entre programas y proyectos 
nacionales, regionales o locales que puedan ser integrados y consolidados para generar 
economías de escala e incentivos a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos de la 
Agencia”; e “Identificar y seleccionar aliados y operadores nacionales y territoriales para apoyar 
el proceso de estructuración de proyectos de intervención territorial, bajo los lineamientos 
impartidos por el Consejo Directivo”. 
 
El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC – EP) suscribieron el nuevo “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el cual contempla como Punto No. 1 “Hacia 
un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” y como Punto No. 4 “Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”. 
 
En las proposiciones 83 y 39, discutidas y aprobadas por el Senado de la República y la Cámara 
de Representantes, en las sesiones del 29 y 30 de noviembre de 2016, se adoptó la decisión de 
“Refrendar el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera”, tal como consta en el artículo 1° de la Ley 1820 de 2016 y en la Sentencia C-160 
de 2017, en la cual la Sala Plena de la Corte Constitucional señala que “Con fundamento en las 
anteriores consideraciones, la Sala comprende que se cumplieron los requisitos para la 
Refrendación Popular del Acuerdo Final, debido a que se trató de un (i) proceso, (ii) en el cual 
hubo participación ciudadana directa, (iii) cuyos resultados fueron respetados, interpretados y 
desarrollados de buena fe, en un escenario de mayores consensos y (iv) concluyó en virtud de 
una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática, para el 
caso, el Congreso de la República”. 
 
La ART, con fundamento en su objeto misional y funciones legales y reglamentarias, contribuirá 
en la implementación de los Puntos Nos. 1 y 4 del nuevo “Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, tal como lo concluyó la Sala Plena 
de la Corte Constitucional en la Sentencia C-160 de 2017 antes referenciada. 
 



 

 

Página 7 de 104  

El citado nuevo Acuerdo Final 1 establece lo siguiente: 
 
“Que si bien [el] acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, 
no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por 
el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos 
como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, 
entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural -niñas, niños, hombres y 
mujeres-. 
 
(…) 
 
Que la RRI [Reforma Rural Integral] es de aplicación universal y su ejecución prioriza los 
territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus 
actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio 
cumplimiento”. 
 
Es importante resaltar, que dentro de los principios a tener en cuenta para la implementación 
del Punto No. 1 del nuevo Acuerdo Final antes mencionado, se establecen, entre otros, los 
siguientes: 
 
• Priorización: “la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la 
población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por 
la miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores y 
productoras. Especial atención merecen los derechos de las víctimas del conflicto, de los niños 
y niñas, de las mujeres, y de las personas adultas mayores”.  
 
• Integralidad: “asegura la productividad, mediante programas que acompañen el acceso 
efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y 
comercialización y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También 
asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, 
vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una 
alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población”. 
 
• Participación: “la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se 
adelantarán con la activa participación de las comunidades —hombres y mujeres—, que es 
además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a 
la vigilancia especial de los organismos competentes”. 
 
• Presencia del Estado: “para la construcción de una paz estable y duradera la presencia del 
Estado en el territorio rural será amplia y eficaz, y se expresará en el cumplimiento de los 
derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en democracia”. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET como un instrumento de planificación y gestión para implementar de 
manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral 
– RRI y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes 

                                                 
1 Nuevo “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, Pág. 11 de 310. 
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territoriales, en los municipios priorizados en el citado Decreto de conformidad con los criterios 
establecidos en el Acuerdo Final. 
 
Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años. Serán 
coordinados por la ART en ejercicio de las funciones que le son propias de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 2096 de 2016 (artículo 1 del 
Decreto 893 de 2017). 
 
Cada PDET tiene por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas, asegurando el 
bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la 
economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los pueblos, comunidades 
y grupos étnicos, el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el 
conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del 
campo colombiano un escenario de reconciliación (artículo 2 del Decreto 893 de 2017).  
 
Es así que el posconflicto, definido “como un escenario transitorio de intervenciones estatales 
en un horizonte de veinte años2  (…) que inicia con la firma de un acuerdo de paz entre las 
partes involucradas y termina de forma exitosa con el cumplimiento satisfactorio de los temas 
acordados3”, exige de la ART la definición de estrategias en el corto, mediano y largo plazo, 
máxime si “La construcción de Paz, por su parte, requiere de una serie de acciones e inversiones 
dirigidas a generar condiciones propicias para consolidar entornos sostenibles de seguridad, 
convivencia y desarrollo en los territorios4”. 
 
Es así que el Gobierno Nacional, por conducto de la ART ha definido la necesidad de 
implementar estrategias que  promueven la acción coordinada, progresiva y secuencial  de las 
diferentes instituciones nacionales y territoriales (departamentales y municipales) que 
intervienen el territorio, la secuencia de intervención implica, entre otras acciones; desarrollar 
procesos de generación de confianza de las comunidades con el Estado, mediante la 
construcción y/o fortalecimiento de espacios o mecanismos de participación social y política de 
las comunidades, las organizaciones sociales y la sociedad civil, que permitan la concertación 
de actividades  y la reconstrucción de capital social. Y como herramienta de intervención, diseñó 
la Estrategia “Obras PDET”, como un mecanismo participativo y de articulación comunitario e 
institucional, cuyo propósito fundamental es acelerar la dinámica de Estabilización de los 
territorios, por medio del fortalecimiento de capacidades, la identificación de iniciativas en un 
ejercicio participativo, la estructuración y ejecución de proyectos, que, con sentido de 
oportunidad y flexibilidad, atiendan las necesidades prioritarias de la comunidad. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que los proyectos que serán ejecutados en el marco de la 
estrategia OBRAS PDET, son el resultado de las iniciativas de obras de baja escala y rápida 
ejecución identificadas en el marco de los espacios participativos.  
 
La provisión de bienes y servicios públicos rurales, como la infraestructura comunitaria, son 
fundamentales para dar cumplimiento al objeto y funciones de la ART, superar la pobreza de las 
zonas rurales y las brechas urbano – rurales, y disminuir los índices de pobreza multidimensional 

                                                 
2 Documento CONPES No. 3867 de 2016, Pág. 10. 
3 Ibídem, Pág. 14. 
4 Ibídem, Pág. 10. 
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en las zonas rurales, puesto que se enfoca en sectores como el de la conectividad vial rural, la 
dotación de equipamientos sociales (puestos de salud, aulas escolares, centros de desarrollo 
infantil, etc.), soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otros. Entendida esta 
provisión, en el marco del objeto de la ART, como una concurrencia y una articulación 
interinstitucional que permita atender un determinado territorio de manera coordinada y 
armónica. 
 
La Dirección General de la ART, por medio de la Resolución No. 000446 del 04 de julio de 2017, 
impartió lineamientos generales para el establecimiento e implementación de las estrategias 
para promover el desarrollo económico, productivo y social para el desarrollo rural con enfoque 
territorial, incluyendo aquellas dirigidas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco 
de las competencias de la Agencia. 
 
En el artículo 6 de la Resolución No. 000446 de 2017 se señaló que “Para el cumplimiento de 
las funciones que corresponden a las Direcciones Técnicas de la Agencia de Renovación del 
Territorio, respecto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, seguirán 
los siguientes lineamientos generales: (…) La Dirección de Estructuración de Proyectos, en el 
marco de los PDET, formulará, desde los componentes técnico, financiero, ambiental y jurídico, 
los proyectos de reactivación económica, proyectos de infraestructura rural, proyectos 
productivos y proyectos ambientales y forestales, identificados y priorizados con la metodología 
diseñada, adoptada e implementada por la Dirección de Intervención del Territorio (…)”   
 
De otro lado, es necesario señalar que las actividades que se desarrollan en los componentes 
principales de la estrategia son concebidos como un esfuerzo institucional, que cuenta con una 
amplia participación comunitaria en su concepción, desarrollo y ejecución, los cuales hacen 
parte de la estrategia integral del Gobierno Nacional, que se desarrolla a través de diversas 
entidades y programas, para atender a la población más pobre y vulnerable del país por 
situaciones de desplazamiento, violencia, pobreza y presencia de cultivos ilícitos. 
 
Bajo este contexto, el FCP y la ART, han definido como necesidad prioritaria para dar 
cumplimiento a los objetivos previstos en el acuerdo de Paz, adelantar el proceso de selección 
bajo la modalidad de Convocatoria Pública cuyo objeto es “Implementar la estrategia obras 
PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de 
control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan 
a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto 
de intervención”, mediante el cual se seleccionarán los 13 operadores contractuales que 
ejecutarán la estrategia de obras PDET en la misma cantidad de subregiones definidas objeto 
de intervención. 
 
Los proyectos que se deriven del esquema de contratación regional mencionado, constituyen 
una oferta institucional de provisión de bienes y servicios, para que, desde el territorio se cuente 
con la participación directa de la comunidad en el desarrollo de cada una de las etapas que 
plantea la estrategia y en todo caso, se resume en:  
 
a.) Etapa de Identificación, se desarrolla en el marco de los espacios participativos diseñados 

para la construcción colectiva y consensuada de iniciativas de proyectos por parte de las 

comunidades asentadas en los territorios priorizados para la implementación de la estrategia. 

 
b.) Etapa de Verificación, Permite revisar las condiciones reales del proyecto, analizando las 
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determinantes de entorno, ambientales, técnicas, normativas, financieras, sociales y 

presupuestales con el fin de determinar la factibilidad o no de las iniciativas identificadas por 

las comunidades, como sustento para la toma de decisiones sobre su validación, admisión, 

financiamiento y continuidad de las etapas de estructuración y ejecución.  

 
c.) Etapa de Estructuración, Se analizan los beneficios técnicos y presupuestales, mediante la 

elaboración o ajuste de los documentos técnicos de soporte (Ficha técnica con sus anexos, 

y Estudios y Diseños) necesarios para la ejecución adecuada de los proyectos. Lo anterior 

como sustento para la toma de decisiones sobre la continuidad o no del proyecto a la etapa 

siguiente. 

 
d.) Etapa de Ejecución, Comprende el desarrollo de las actividades tanto de fortalecimiento y 

contratación de organizaciones comunitarias o de terceros, como de obra que se definan para 

cada proyecto, así como el seguimiento al cumplimiento contractual de los contratos 

regionales a su cargo, incluyendo el manejo de la información de los documentos que den 

cuenta de las acciones implementadas. 

 

• Actividad de operación y mantenimiento: Esta actividad se contempla una vez se 

formalice la entrega y recibo de la etapa de ejecución y estará a cargo de la comunidad 

o entidad competente para recibir los productos objeto de intervención. 

Gráfico No.1.: Ciclo del proceso estrategia Obras PDET 
 

 
 

Fuente: Subdirección de proyectos de Infraestructura Rural 
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En consecuencia, a lo indicado y dado que se requiere contar con un seguimiento especializado, 
se hace necesario adelantar un proceso para contratar tres (3) interventores que se encarguen 
de hacer seguimiento y control a las etapas de verificación, estructuración y ejecución (esta 
última, en la que se incluye el fortalecimiento y control social, contratación de organizaciones 
comunitarias o terceros y la ejecución de las obras), de los contratos que se deriven de la 
Convocatoria Pública OBRAS PDET.  
 
De acuerdo con el objeto de los contratos mencionados y las obligaciones establecidas en ellos, 
es necesario adelantar el presente proceso para contratar la interventoría de los contratos que 
se suscriban en el marco de la Convocatoria para la implementación de la estrategia obras 
PDET, que permita verificar y hacer el puntual seguimiento al cumplimiento de los mismos.  
 
Estos interventores permitirán desde la operatividad, identificar y prevenir posibles riesgos 
dentro de las etapas de verificación, estructuración y ejecución de las actividades de cada 
proyecto y de las entregas de los productos establecidos. 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2. OBJETO 
 
Contratar la Interventoría técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable a los 
contratos que tienen por objeto “Implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución 
de actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la 
ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social 
y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervención.” de acuerdo 
con las especificaciones determinadas por la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO 
– ART. 
 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
Realizar el seguimiento y control a la implementación de las actividades enfocadas al 
fortalecimiento comunitario, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución 
que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la 
planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación 
de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la 
pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia 
generalizada. 
 
El objeto del proceso de contratación se ejecutará a través de tres grupos de interventoría 
distribuidos a nivel nacional, lo que se define a través de tres contratos de interventoría, suscritos 
con tres firmas interventoras, a los cuales se les asignará el seguimiento y control de los 
contratos y sus proyectos que se ejecutarán en diferentes subregiones, tal como se presenta a 
continuación.  
 
El seguimiento a través de la interventoría contratada se realizará sobre la ejecución integral de 
los contratos y los proyectos que se deriven en ejecución del objeto contractual, previamente 
identificados como priorizados de acuerdo con la implementación de la estrategia OBRAS PDET 
y asignados por la ART a los interventores seleccionados. 
 

GRUPO SUBREGION  DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 

  
No. 

MUNICIPIOS 
A ATENDER 
  

  
No. 

APROXIMADO 
DE 

PROYECTOS A 
EJECUTAR 

  

No. APROXIMADO 
DE 

ORGANIZACIONES 
A FORTALECER 

1 
ALTO PATIA Y 
NORTE DEL 

VALLE 
CAUCA 

CAJIBIO 

22 218 218 

ARGELIA 

BALBOA 

JAMBALÓ 

MORALES 

SUÁREZ 

CALOTO 
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CORINTO 

MERCADERES 

PATIA 

PIENDAMO 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

TORIBIO 

ROSAS 

PIAMONTE 

NARIÑO 

CUMBITARA 

LEYVA 

EL ROSARIO 

IPIALES 

VALLE DEL 
CAUCA 

FLORIDA 

PRADERA 

BOLIVAR 

PACIFICO 
MEDIO 

VALLE DEL 
CAUCA 

BUENAVENTURA 

4 43 43 

CAUCA 

GUAPI 

LOPEZ 

TIMBIQUI 

PACIFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑEÑSE 

NARIÑO 

EL CHARCO 

10 80 80 

BARBACOAS 

OLAYA HERRERA 

ROBERTO PAYÁN 

FRANCISCO PIZARRO 

LA TOLA 

MAGUI - PAYAN 

MOSQUERA 

RICAURTE 

SANTA BARBARA 

SUR DE TOLIMA TOLIMA 

ATACO 

3 25 25 CHAPARRAL 

RIOBLANCO 

ARAUCA ARAUCA 

FORTUL 

3 32 32 
SARAVENA 

TAME 

SUBTOTAL GRUPO 1 42 398 398 
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2 

BAJO CAUCA Y 
NORDESTE 

ANTIOQUEÑO 
ANTIOQUIA 

AMALFI 

6 62 62 

CAUCASIA 

EL BAGRE 

NECHI 

SEGOVIA 

ZARAGOZA 

CHOCÓ 
CHOCO 

ACANDI 

11 115 115 

BOJAYA 

CONDOTO 

ISTMINA 

LITORAL DEL SAN JUAN 

MEDIO ATRATO 

MEDIO SAN JUAN 

NOVITA 

SIPI 

UNGUIA 

ANTIOQUIA MURINDO 

URABA 
ANTIOQUEÑO 

ANTIOQUIA 

APARTADO 

7 73 73 

CAREPA 

CHIGORODO 

MUTATA 

NECOCLI 

SAN PEDRO DE URABA 

TURBO 

CUENCA DEL 
CAGUÁN Y 

PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO 

CAQUETA 

ALBANIA 

11 114 114 

CURILLO 

EL DONCELLO 

FLORENCIA 

MILAN 

MORELIA 

SOLITA 

VALPARAISO 

HUILA ALGECIRAS 

GUAINIA INIRIDA 

VICHADA CUMARIBO 
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SUBTOTAL GRUPO 2 35 364 364 

3 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER 

CONVENCION 

5 53 53 

EL CARMEN 

HACARÍ 

SAN CALIXTO 

SARDINATA 

MONTES DE 
MARIA 

SUCRE 

CHALAN 

15 154 154 

COLOSO 

LOS PALMITOS 

MORROA 

OVEJAS 

SAN ANTONIO DE 
PALMITO 

SAN ONOFRE 

TOLUVIEJO 

BOLIVAR 

ZAMBRANO 

CORDOBA 

EL CARMEN DE BOLIVAR 

EL GUAMO 

MARIA LA BAJA 

SAN JACINTO 

SAN JUAN DE 
NEPOMUCENO 

SIERRA 
NEVADA - 

PERIJA 

CESAR 

AGUSTIN CODAZZI 

11 113 113 

BECERRIL 

LA JAGUA DE IBIRICO 

PUEBLO BELLO 

SAN DIEGO 

VALLEDUPAR 

LA GUAJIRA 
SAN JUAN DEL CESAR 

DIBULLA 

MAGDALENA 

CIENAGA 

FUNDACION 

SANTA MARTA 

SUR DE 
BOLIVAR 

BOLIVAR 
ARENAL 

7 73 73 
CANTAGALLO 
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MORALES 

SAN PABLO 

SANTA ROSA DEL SUR 

SIMITI 

ANTIOQUIA YONDÓ 

SUBTOTAL GRUPO 3 38 393 393 

TOTALES 115 1155 1155 

 
 

  

De conformidad con lo anterior, se establece la distribución de iniciativas identificadas que 
tendrá cada grupo de interventoría a su cargo, para dar inicio a la su ejecución contractual. 
 
NOTA 1: El seguimiento especializado a la ejecución de los proyectos que permiten la 
implementación de la Estrategia OBRAS PDET se realizará atendiendo los niveles de 
complejidad I, II y III que se identifiquen para cada una de las obras a ejecutar. El nivel de la 
complejidad se establecerá en el momento en que se genere la ficha técnica por parte del 
contratista Obras PDET y será aprobado en el Comité operativo previo visto bueno de la 
interventoría.  
 
A continuación, se describen los niveles de complejidad: 
 

 
 
NOTA 2: La estrategia de Obras PDET, contempla para la vigencia 2019, el fortalecimiento de 
las comunidades asentadas en 115 municipios donde el Gobierno Nacional ha establecido el 
desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y aquellos donde el 
PNIS implementará procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. 
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No obstante, los municipios donde el PNIS implementará procesos de sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito, que no estén priorizados para la implementación de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, podrán ser fortalecidos en el marco de la estrategia 
Obras PDET, una vez la ART se encuentre facultada para autorizar su intervención. 
 
NOTA 3: En los documentos soporte de proceso OBRAS PDET, se detalla la ruta operativa 
prevista para la ejecución de la estrategia OBRAS PDET a la cual el futuro contratista interventor 
sujetará el cumplimiento de su contrato, bajo los lineamientos previstos en el Anexo Técnico del 
presente proceso. 
 
NOTA 4: El número de las Organizaciones comunitarias a fortalecer dependerá del número de 
iniciativas admitidas para estructuración ejecución, en todo caso será mínimo una por proyecto 
de acuerdo a lo previsto en el Análisis preliminar y anexo técnico del proceso de selección para 
la implementación de la estrategia OBRAS PDET. 

 
 

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A PROVEER 
 
Para la ejecución del contrato de interventoría, el interventor debe dar cumplimiento a los 
siguientes documentos, los cuales hacen parte integral del presente Análisis Preliminar: 
 
• ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “OBRAS PDET”. 
 
• ANALISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA OBRAS PDET Y SUS MODIFICACIONES. 
 
• ANEXO 2 - ASPECTOS TÉCNICOS DE FORTALECIMIENTO Y CONTROL SOCIAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET. 
 
• MANUAL DE CONTRATACIÓN PA-FCP 
 
• LISTADO INDICATIVO DE INICIATIVAS DEL PROCESO OBRAS PDET 
 
En caso de contradicción entre los documentos mencionados, el presente Análisis Preliminar y 
el Anexo técnico de interventoría prevalecerán. 
 
 
2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
1) Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá desarrollar todas las 
actividades previstas en el “ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS Y SUS PROYECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA “OBRAS PDET” y el documento de análisis preliminar de la 
convocatoria, cronogramas y demás documentos asociados al proceso o que surjan de la 
ejecución contractual. 
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2) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 
 
3) Atender las sugerencias del Comité Operativo, así como las sugerencias y condiciones 
establecidas por el supervisor del contrato de Interventoría.  
 
4) Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la 
forma indicada por la supervisión y el anexo técnico que hace parte integral del presente 
documento. 
 
5) El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
tributarias en los términos de ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y 
tributarios que PA-FCP requiera para su trámite interno o para órganos externos y de control. 
 
6) Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 
 
7) Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus 
contratistas se encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes y mantener indemne a PA –FCP y de la ART de cualquier 
reclamación.  
 
8) Presentar Cuenta de Cobro o factura, según sea el caso. 
 
9) En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata a la 
supervisión del contrato, por medio escrito. 
 
10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás 
autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 
 
11) Portar identificación en territorio (camiseta y carné), la cual deberá estar previamente 
autorizada por el PA-FCP y la ART.  (Piezas y artes). 
 
12) Cumplir las directrices y lineamientos que se definan para la estrategia de comunicaciones 
y mensajes a difundir a terceros entre otros conforme a lo establecido por el PA-FCP y la ART.  
 
13) Controlar, exigir, y verificar la ejecución de los proyectos, atendiendo criterios de menor 
costo, menor tiempo y calidad, por lo que se debe tener en cuenta la particularidad que implica 
el desarrollo de estos proyectos a ejecutar y las características puntuales que presentan los 
sitios de intervención en los aspectos: sociales, culturales, de ubicación geográfica, de 
accesibilidad, ambientales y particularidades del entorno, a fin de ofrecer las mejores 
alternativas de solución de carácter técnico, logístico y económico para garantizar y facilitar la 
ejecución de los mismos. 
 
14) Aplicar la organización, procedimientos y metodología del FCP, para el manejo técnico, 
administrativo, presupuestal, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y 
liquidación de los contratos.  
 



 

 

Página 19 de 104  

15) Acreditar mensualmente, el encontrarse al día con el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar y demás aportes que apliquen conforme al sistema de seguridad social. 
 
16) Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes 
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 
 
17) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 
 
18) Suministrar los insumos y/o proyectar respuestas a peticiones y solicitudes relacionadas con 
la ejecución del contrato, que se formulen por el PA-FCP, ART, entes de control o terceros. 
  
19) Suministrar al FCP, ART o supervisor toda la información que sea requerida respecto a la 
ejecución del contrato.   
 
20) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal 
cumplimiento y sean acordadas entre las partes. 

 
 

2.3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

2.3.2.1 OBLIGACIONES DE CONTENIDO TÉCNICO 
 

1) Requerir, revisar, solicitar ajustes (si se requiere) y aprobar el plan operativo y el cronograma 
de actividades dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del mismo por parte 
del contratista de Obras PDET y en caso de requerirse ajustes , tendrá dos (2) días calendario 
luego de subsanado el plan operativo y cronograma. Así como hacer seguimiento y exigir su 
cumplimiento en los términos aprobados. Esta labor será responsabilidad del equipo base 
definido de interventoría. 
 
2) Efectuar mediante el equipo base el correspondiente seguimiento a los cronogramas, así 
como exigir su cumplimiento en los términos aprobados. 
 
3) Efectuar mediante el equipo base el seguimiento y cumplimiento del plan de inversión. 
 
4) Participar en los comités operativos de las Obras PDET, de acompañamiento comunitario y 
mesas de trabajo que se requieran. 
 
5) Revisar, solicitar ajustar (si se requiere) y aprobar los informes presentados por los 
contratistas Obras PDET en el marco de sus obligaciones contractuales y de acuerdo con lo 
previsto en el anexo técnico. 
 
6) Conocer, aplicar y exigir el cumplimiento de los documentos que integran el proceso de 
Invitación Pública adelantado por el PA FCP. 
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7) Exigir al contratista la disponibilidad del personal mínimo exigido conforme a lo establecido 
en la Convocatoria Pública para implementar la estrategia OBRAS PDET adelantada por el PA 
FCP.  
 
8) Verificar cada uno de los productos entregados por el contratista en cada una de las etapas 
que así lo tienen previsto y realizar inspección a los trabajos y progreso de obra, asegurando 
que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y 
procedimientos establecidos.  
 
9) Advertir por escrito y oportunamente al contratista sobre asuntos que requieran atención o 
cambios; señalando, exigiendo y verificando las eventuales medidas correctivas, que el 
contratista de obras PDET deba implementar. Copia de dichas comunicaciones deberán 
remitirse al supervisor del contrato. 
 
10) Revisar y aprobar cada uno de los entregables de los contratos derivados de la Convocatoria 
Pública para implementar la Estrategia Obras PDET, de conformidad con las condiciones 
exigidas para el proceso de Interventoría.  
 
11) Verificar que todo el personal que los contratistas tengan en cada uno de los lugares donde 
se ejecuten trabajos, cumplan con las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social 
integral, obligaciones parafiscales exigidas por la ley.  
 
12) Verificar y cerciorarse que el Contratista Obras PDET cumpla con las normas de seguridad 
industrial y de la ARL.  
 
13) Resolver las inquietudes de orden técnico, legal, financiero, contable y administrativo que 
surjan en relación con la ejecución de los contratos de Obras PDET que conforman el grupo al 
cual se presente. 
 
14) Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del Contratista.  
 
15) Realizar reuniones periódicas con los Contratistas Obras PDET, por lo menos una (1) 
quincenal, con el fin de verificar el desarrollo de la ejecución contractual, avances en definición 
de productos a presentar a la interventoría conforme a cada una de las etapas, elaborar actas 
que documenten dicho seguimiento, control y estado de avance y adjuntar copia de estas en los 
informes de interventoría que presente al supervisor de la ART. 
 
16) Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo y contable respecto a las modificaciones 
(suspensión, prórroga, adición, y/o modificación) solicitadas por los contratistas, así como de las 
que se originen en cada proyecto durante su ejecución, comunicando oportunamente dichas 
situaciones al supervisor de la Agencia de Renovación del Territorio - ART y al Comité operativo 
del contrato OBRAS PDET, para adelantar las acciones pertinentes.  
 
17)  Presentar los documentos de justificación que se requieran, debidamente soportados y 
aprobados por el supervisor, para la modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del 
contrato de OBRAS PDET.  
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18) Elaborar y presentar las actas de liquidación de los contratos al FCP acompañada de las 
actas de liquidación de cada uno de los proyectos en un término máximo de diez (10) días 
calendario.  
 
19) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución de cada obra, así como las actas de 
suspensión, reinicio, terminación de los proyectos, recibo a satisfacción, entrega final a la 
comunidad, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por 
la Agencia de Renovación del Territorio - ART.  
 
20) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las obras o aquellas 
solicitadas por el supervisor, en especial aquellas con el fin de realizar el seguimiento a los 
trabajos objeto de Interventoría, elaborando y suscribiendo las correspondientes actas, frente a 
las cuales se debe garantizar que las mismas sean suscritas por todas las personas 
intervinientes.  
 
21) Requerir al Contratista de Obras PDET frente a posibles incumplimientos contractuales y 
dar oportuno aviso al supervisor del contrato y al PA FCP. 
 
22) Requerir al contratista el cumplimiento oportuno de sus obligaciones contractuales, 
señalando un plazo perentorio para tal efecto, y de no allanarse al cumplimiento solicitar la 
aplicación de sanciones contractuales.  
 
23) Tasar el monto de los incumplimientos presentados, así como los perjuicios que se pueden 
derivar de los mismos.  
 
24) Verificar el avance de los trabajos conforme al cronograma aprobado, con el fin de prever, 
con suficiente anticipación, eventuales incumplimientos, que hagan necesaria la toma de 
medidas preventivas o advertir y sugerir la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. 
  
25) Revisar y aprobar los informes de avance de ejecución, que deben incluir ejecución de cada 
proyecto y ejecución del componente de fortalecimiento. 
 
26) Verificar permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 
pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, que respaldan el cumplimiento de 
los contratos suscritos y solicitar su modificación o ampliación, de ser necesario. 
 
27) Impartir por escrito y/o correo electrónico todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones 
que se requieran para el desarrollo del contrato de OBRAS PDET y los de ejecución de cada 
proyecto. Estos deberán soportar los informes de ejecución del contrato de interventoría.  
 
28) Estudiar y resolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
Contratista OBRAS PDET y dar traslado al supervisor.  
 
29) Diligenciar, verificar, validar, y mantener permanentemente actualizada la base de datos de 
ejecución de los proyectos donde se registre y reporte la información referente a las actividades 
objeto del contrato conforme a la ruta operativa descrita en el anexo técnico del proceso de 
selección por convocatoria pública para implementar la estrategia Obras PDET. 
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30) Revisar y aprobar que el archivo físico y digital generado por el contratista de OBRAS PDET 
esté estructurado de manera secuencial, y oportuna con los documentos mínimos requeridos 
que den cuenta del proceso ejecutado de acuerdo con lo previsto en el anexo técnico del 
proceso de selección por convocatoria pública para implementar la estrategia Obras PDET, y 
conforme un adecuado proceso de gestión y retención documental, y autorizando la respectiva 
entrega del archivo al supervisor al finalizar el contrato conforme directrices de gestión 
documental de la ART. 
 
31) Entregar informes de ejecución semanales y un informe final, de acuerdo con lo detallado 
en el presente documento y el Anexo técnico de interventoría. 
 
- DURANTE LA ETAPA DE VERIFICACION DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET 

 
1)  Revisar y aprobar el estudio de factibilidad de las iniciativas verificadas por núcleo de vereda, 
para lo cual deberá constatar que tenga diligenciados todos los elementos establecidos en el 
formato FM-EI-02 y anexos (si se requiere), para lo cual podrá de manera aleatoria de tal manera 
que no supere el 30% del valor total de los proyectos asignados por cada grupo, realizar 
acompañamiento a la visita de verificación. 
 
2) Validar las iniciativas que resulten factibles previo concepto del contratista de la estrategia 
Obras PDET, de esta validación se deberá suscribir un acta conforme lo previsto en el anexo 
técnico del proceso de selección por convocatoria pública para implementar la estrategia Obras 
PDET. 
 
3) Revisar y aprobar los perfiles de los proyectos elaborados y presentados por el contratista de 
la estrategia Obras PDET.  
 
4) Emitir concepto técnico en el marco del comité operativo para facilitar la toma de decisiones 
sobre la admisión o no admisión de las iniciativas y sobre el nivel de complejidad de cada 
proyecto. 
 
5) Avalar que cumple para proceder con el inicio de la etapa de estructuración de las iniciativas 
admitidas en el comité operativo. Así mismo de los que cumplen para dar inicio a las obras en 
los casos de Nivel I de complejidad, ya que estos no requieren pasar por la etapa de 
estructuración. 
 
- DURANTE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET 

 
1) Requerir al contratista de la estrategia Obras PDET la actualización o ajuste de las fichas 
técnicas, de conformidad con el resultado de los estudios y diseños de cada proyecto 
estructurado, cuando por razones de orden técnico y para la ejecución adecuada de las obras 
se requiera. 
 
2) Revisar y avalar los proyectos estructurados y cada uno de los soportes presentados por el 
contratista Obras PDET, verificando que estos cumplan detalladamente las especificaciones 
técnicas, administrativas, jurídicas y financieras de los proyectos que se deriven de la 
contratación a su cargo, para garantizar el cumplimiento de todas las exigencias para la 
ejecución de los mismos, entre ellas licencias, permisos y demás tramites que sean necesarios 
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para su ejecución, y además de avalar el cumplimiento para proceder al inicio de la etapa de 
ejecución. 
 
3) Exigir y verificar que el contratista de la estrategia Obras PDET, utilice los diseños tipo que 
ofrezca el sector en la estructuración de proyectos cuando aplique y hayan sido aprobados. 
 
- DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET 
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO 
 
1) Revisar y aprobar el análisis de capacidades de las organizaciones comunitarias existentes 
que para tal efecto presente el contratista Obras PDET y verificar que el diligenciamiento del 
documento esté acorde a lo definido en la metodología “Índice de capacidades organizativas-
ICO”.  
 
2) Exigir y verificar que el contratista Obras PDET socialice el alcance del proyecto previa 
autorización del comité operativo del contrato en el marco de reunión comunitaria y verificar que 
se elijan los representantes y miembros del comité de acompañamiento comunitario conforme 
lo previsto en el anexo técnico del proceso de selección por convocatoria pública para 
implementar la estrategia de Obras PDET. 
 
3) Exigir que el contratista OBRAS PDET ejecute las actividades de fortalecimiento establecidas 
en los planes de mejora concertadas con las organizaciones comunitarias y de conformidad con 
los lineamientos metodológicos del componente de fortalecimiento organizativo y de control 
social, evidencias que deben constar en actas, registros video y fotográficos, previa aprobación 
del plan. 
 
4) Hacer seguimiento y exigir que el contratista Obras PDET convoque y participe del Comité 
de acompañamiento comunitario – CAC y se reúna con la periodicidad prevista en el anexo 
técnico, verificando la suscripción de las actas de seguimiento que se realicen. 
 
5) Exigir que el contratista Obras PDET realice las actividades necesarias que permitan el 
desarrollo del control social, para efectos de garantizar la participación y acompañamiento 
comunitario en la implementación de los proyectos. 
 
6) Exigir que el contratista OBRAS PDET realice en el marco del fortalecimiento el CAC de 
cierre; esta actividad se verificará con las actas correspondientes. Asimismo, solicitará revisará 
y validará el ICO de cierre de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico obras PDET. 
 
7) Exigir el cumplimiento de todas las actividades descritas en el anexo técnico relacionadas 
con el proceso de fortalecimiento. 
 
ACTIVIDADES DE OBRA 
 
1) Verificar que el contratista de la estrategia Obras PDET seleccione las organizaciones 
comunitarias, las personas naturales o jurídicas idóneas para la ejecución de las actividades de 
obra, según sea el caso de acuerdo al nivel de complejidad del proyecto conforme lo definido 
en el anexo técnico del proceso de selección por convocatoria pública para implementar la 
estrategia Obras PDET y dar su visto bueno para aprobación del comité operativo. 
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2) Verificar que el contratista de la estrategia Obras PDET realice los procesos de contratación 
requeridos para la ejecución de los proyectos aprobados, respetando los lineamientos, 
presupuestos y actividades impartidas.  
 
3) Verificar que los contratos y/o convenios se pacten de acuerdo con los cronogramas y plazos 
aprobados, y que se celebren en cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 
social correspondientes a la naturaleza del contrato que suscriba exigiendo y verificando que 
incluyan garantías que amparen los riesgos que puedan presentarse en la ejecución y se 
establezca cláusula penal pecuniaria en caso de que corresponda. 
 
4) Exigir al contratista de la estrategia Obras PDET que informe al comité operativo del contrato 
sobre el inicio de procesos de contratación y de los ejecutores seleccionados.  
 
5) Hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a los contratos 
suscritos por el contratista de la estrategia Obras PDET para la ejecución de los proyectos, 
previa acta de inicio. 
 
6) Suscribir con el ejecutor de cada proyecto y el contratista de la estrategia Obras PDET las 
actas que se requieran para la adecuada ejecución de los proyectos de Obras PDET (acta de 
inicio, de recibo parcial, de terminación de recibo final, de liquidación, de menores y mayores 
cantidades de obra, según se requiera). 
 
7) Exigir en la ejecución de las actividades de obra de cada proyecto, la vinculación de mano de 
obra calificada y no calificada de la zona.  
 
8) Exigir que los ejecutores de los proyectos afilien a sus contratistas al sistema general de 
seguridad social, en salud, pensión y ARL y cumplan con sus obligaciones de carácter laboral, 
que correspondan. 
 
9) Emitir concepto técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo ante el comité operativo 
sobre los cambios y ajustes propuestos por el contratista de la estrategia obras PDET que 
requieran los proyectos para su terminación exitosa y que sean determinadas durante la 
ejecución de los mismos. 
 
10) Verificar que los proyectos se hayan ejecutado de acuerdo a los términos pactados y aprobar 
o no la entrega de los mismos a las comunidades, situación que se verificará en el acta de recibo 
final de la obra. 
 
11) Informar al comité operativo para la articulación del evento de entrega y recibo del proyecto 
a la comunidad, lo cual será realizado por el contratista de la estrategia Obras PDET de 
conformidad con lo previsto en el anexo técnico de dicha estrategia. 
 
11) Revisar y aprobar el plan de sostenibilidad presentado por el contratista Obras PDET.  
 
12) Verificar que se realice la entrega y recibo del proyecto con el respectivo plan de 
mantenimiento y sostenibilidad, y suscribir con el contratista de la estrategia obras PDET, el 
ejecutor del proyecto, la comunidad y la ART el acta en el Formato FM-EI.04. 
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13) Realizar reuniones semanales con los Contratistas Obras PDET, con el fin de adelantar la 
verificación de avances de obras en términos de cantidades ejecutadas, ejecución presupuestal, 
calidad de las obras, correcta implementación técnica y de materiales, entre otras que surjan del 
seguimiento y control que se ejerza por las partes en la ejecución de las obras. Elaborar las 
respectivas actas que documenten dicho seguimiento, control y estado de avance y adjuntar 
copia de estas en los informes de interventoría que presente al supervisor de la ART. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS 
 
1) Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 
Vincular al equipo de trabajo de manera gradual y de conformidad como se dispone para la 
ejecución de verificación de cada etapa, según sea requerido conforme a lo previsto para la 
correcta ejecución, terminación y liquidación del contrato, presentando al supervisor la relación 
de todo el equipo de trabajo que se vincule a la ejecución del contrato. 
 
2) Asistir a las transferencias metodológicas que defina la ART- PA FCP con el equipo técnico.  
 
3) Presentar informe final de la ejecución de los contratos de Obra PDET y de interventoría.  
 
4) Presentar oportunamente un informe final por proyecto y de cada contrato OBRAS PDET, 
soportado en el archivo documental recopilado hasta la fecha, siguiendo los parámetros 
establecidos por la ART, que incluya aspectos técnicos, fortalecimiento a comunidades, 
financieros, administrativos y contables de cada proyecto y de los contratos OBRAS PDET que 
tenga a su cargo.  
 
5) Presentar los informes que requiera el PA-FCP y la supervisión de interventoría ART en el 
avance de la ejecución de los contratos a su cargo, en lo que respecta al componente de 
ejecución de proyectos y fortalecimiento, así como informes, financieros, administrativos, 
contables que presente el contratista OBRAS PDET. 
 
2.3 OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART 

 
1) Establecer los lineamientos para la implementación de la estrategia. 
 
2) Designar al profesional que actuará como supervisor de los contratos que resulten de la 
presente convocatoria. 
 
3) Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y 
Procedimientos del Fondo Colombia en Paz y cumplir las estipulaciones en ellos señaladas.  
 
2.4 OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN 

PAZ 
 

1) Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por el supervisor, designado por la entidad ejecutora.  
 
2) Suministrar la información y documentación que se requiera por parte del supervisor, a efecto 
de que sirva como un instrumento de seguimiento a la ejecución contractual, así como para 
adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 
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3) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.  
 
4) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente 
contrato.  
 
5) Adelantar las acciones necesarias en caso de incumplimiento previamente informado por el 
interventor 
 
6) Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
Fideicomitente. 
 
2.5  PROHIBICIÓN 
 
Le está prohibido al contratista ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato o en 
los documentos que lo integran. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del 
documento contractual en el que se pacte, será asumida por cuenta y riesgo del contratista, de 
manera que la entidad contratante no reconocerá su costo ni responsabilidad alguna en la 
ejecución de la misma. 
 
2.6 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total, para los 3 grupos de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($21.572.052.551) incluido IVA y demás gravámenes e impuestos a que haya 
lugar conforme al siguiente cuadro y regiones: 
 

Tabla No 2. Presupuesto 
 

GRUPO SUBREGIONES DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS VALOR 

1 5 6 42  $           7.505.008.958 

2 4 6 35  $           6.777.483.981 

3 4 5 38  $           7.289.559.612 

  13 17 115  $        21.572.052.551 

 
Fuente: Subdirección de Proyectos de Infraestructura Rural – ART 

 
Este valor se encuentra amparado por el CDP No. 2482 de 2019.  
 
Dicho presupuesto se encuentra dividido por grupos regionales, así: 
 
GRUPO 1 – Un presupuesto total, que asciende a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 
MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO M/CTE ($7.505.008.958) 
  
GRUPO 2 – Un presupuesto total, que asciende a la suma de SEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.777.483.981) 
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GRUPO 3 – Un presupuesto total, que asciende a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE ($7.289.559.612) 
 
NOTA: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la interventoría, el inicio y ejecución de los 
3 contratos que se adjudiquen en este proceso, estará supeditado al resultado de la 
Convocatoria Pública atinente a la implementación de la estrategia Obras PDET.  
 
En consecuencia con lo anterior, en el evento en que alguno o varios de los contratos OBRAS 
PDET no sea adjudicado en dicho proceso, el inicio de ejecución de interventoría del grupo que 
se vea afectado con tal situación quedará supeditado a que se surta el trámite correspondiente 
atinente a la contratación de todos los contratos que integran dicho grupo. 
 
2.7  PROPUESTA POR CADA GRUPO 
 
Teniendo en cuenta que la selección se realizará por grupos mediante carta de aceptación de 
la propuesta, se aclara que, el proponente o los integrantes del proponente plural únicamente 
podrán presentar propuesta a máximo uno de los grupos. 
 
En caso de que un integrante de un proponente plural o un proponente presente propuesta a 
más de un grupo, únicamente se tendrá por presentada la primera en orden de radicación. Para 
los grupos restantes la propuesta será RECHAZADA. 
 
En caso de que un miembro de un proponente plural, (persona natural o jurídica), se presente a 
título individual o como integrante de otro proponente plural, al mismo grupo con diferentes 
propuestas, se tendrá por presentada la primera de acuerdo al orden de radicación de la misma. 
Las propuestas restantes serán RECHAZADAS 
 
2.8  ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR 
 
El presupuesto del presente proceso se estimó conforme el estudio de mercado y de sector 
adelantado por la Agencia de Renovación del Territorio - ART, el cual hace parte del presente 
Análisis Preliminar y se encuentra contenido en documento anexo. 

 
2.9  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales y los anexos están sometidos 
a la legislación colombiana en el régimen de la contratación privada, contenido en el Código 
Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, así como al Manual de 
Contratación del PA- FCP y a las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión del 
mismo. 
 
El Análisis Preliminar con las condiciones contractuales están sujetos al cumplimiento de los 
principios de la función administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en los artículos 209 
y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en 
los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 
4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
2.10 MODALIDAD DE CONTRATACION Y JUSTIFICACION DE LA MISMA. 
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Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Pública en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 2.3.1.2, del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: 
“Es la regla general de selección, salvo que se justifique la Contratación por Convocatoria 
Cerrada o se encuentre enmarcada dentro de las causales de la contratación directa, como 
alternativas que satisfacen de mejor manera las necesidades y objetivos de la Entidad 
Ejecutora.” 
 
La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis 
Preliminar de la contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus 
adiciones o modificaciones. 
 
2.11  QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), nacionales o extranjeras que cumplan 
las condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Se entiende por Proponente, quienes presenten propuesta como: 1. Persona Natural, 2. 
Persona Jurídica y 3. Consorcio o Unión Temporal, nacionales o extranjeras. No se considera 
proponente a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal de manera individual. 
 
 
2.12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos 
técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación, en original y dos 
copias, debidamente foliadas, legajadas y con copia íntegra en medio magnético. 
 
Cuando en la propuesta no repose el documento en medio físico, se entenderá por NO 
APORTADO. 
 
Así mismo dentro de su propuesta, el proponente deberá incluir el Anexo de propuesta 
económica, de acuerdo con los factores de ponderación a considerar. 
 
La presentación de la propuesta deberá ir dirigida a: 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ - PA-FCP 
CALLE 72 No. 10-03 PISO 1 Centro de Recursos de Información -CRI Bogotá D.C., Colombia 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 00X de 2019 
OBJETO: ________________________________________________  
Proponente: _____________________ 
Dirección: _______________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________ 
 
CONTIENE, según el caso: Sobre (x) ORIGINAL o COPIA 
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EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA EN ORIGINAL Y DOS (2) 
COPIAS, Y DEBE INDICAR SI ES ORIGINAL O COPIA. 
 
2.12.1 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar 
sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales. Los documentos que 
conformen la propuesta deben estar debidamente foliados y legajados. 
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma. 
Es decir, toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la propuesta debe 
estar salvada con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, 
para ser tenido en cuenta el documento para el presente proceso, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 252 del Código General del Proceso: “Documentos rotos o alterados: Los 
documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a menos que las 
hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.” 
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, 
el PA FCP podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales 
deberán ser allegados por los proponentes dentro del término que al efecto les fije el PA FCP, 
so pena del rechazo de la propuesta. 
 
La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación 
de la propuesta y el folio o folios a que corresponda. Las copias deben corresponder 
exactamente al original; si se presentare alguna diferencia entre el original y las copias, 
prevalecerá siempre el original. 
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del 
plazo del presente proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso 
de selección. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en el presente Análisis Preliminar con las condiciones contractuales. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten 
después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas 
por lo tanto NO serán objeto de verificación y evaluación. 
 
El tiempo de validez de la propuesta deberá ser como mínimo cuatro (4) meses, igual a la 
vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 
Los anexos establecidos para el presente proceso de selección deberán ser diligenciados 
completamente y suscritos por el proponente, en caso de ser persona natural; por el 
representante legal en caso de ser persona jurídica; o por el representante designado en caso 
de ser proponente plural. 
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2.12.2 PROPUESTA DE PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, 
bien sea asociados mediante consorcio o Unión Temporal o cualquier forma de asociación 
legalmente aceptada en Colombia. Los integrantes del proponente plural deberán dar estricto 
cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en 
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
2.12.3 IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el 
mismo, deben ser otorgados en castellano. La propuesta y sus anexos deben ser presentados 
en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos 
habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el 
Proponente que resulte seleccionado debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los 
términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 
consularización. 
 
2.12.4 CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con 
el siguiente procedimiento de conversión: Primeramente según la tasa de conversión para la 
fecha del corte fiscal y el dato oficial de la entidad que ejerza las funciones de banca central o 
estadístico de la moneda nacional del país de origen y que corresponda a la tasa representativa 
de dicho país respecto del dólar, y si ello no fuere posible por no existir estas entidades o las 
mismas no tengan datos de referencia y cambio a dólares, se usará el convertidor disponible 
en: 
 
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información 
se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe 
tener en cuenta la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 
 
2.12.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
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Los documentos otorgados en el exterior que presenten los proponentes deberán estar 
debidamente legalizados (consularizados o apostillados) y traducidos al idioma castellano, caso 
que a ello hubiere lugar, como se explica a continuación: 
 
Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo 
establecido en la Resolución 3269 del 14 de junio de 2016 “Por la cual se adopta el 
procedimiento para apostillar y legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia. 
 
De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y su Decreto 
Reglamentario 2744 de 1980, los documentos que hacen parte de una actuación oficial deberán 
estar escritos en idioma castellano. Aquellos expedidos en otro idioma deberán acompañarse 
con la correspondiente traducción oficial realizada por un traductor inscrito ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, en los términos descritos en el artículo 104 del Código 
General del Proceso. 
 
Para consultar los traductores autorizados se debe acceder al siguiente link: 
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx  
 
2.12.6 CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul 
colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo 
los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del 
respectivo país. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la 
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará 
aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, 
esto es, para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan 
apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción 
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser 
presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la 
traducción, el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su 
intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de 
dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en 

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx
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dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático 
se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes 
consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del 
mismo y los de este por el cónsul colombiano. 
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme 
a la ley del respectivo país. 
 
2.12.7 APOSTILLE 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre 
que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la 
Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la 
autoridad competente del Estado de donde emana el documento certifica la autenticidad de la 
firma, a que título ha actuado la persona que firma el documento y cuando proceda la indicación 
del sello o estampilla que llevare. 
 
Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de 
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las 
normas vigentes. 
 
2.12.8  DOCUMENTOS PARA ACREDITAR TÍTULOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar en el término señalado en los presentes términos contractuales, la convalidación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente 
anticipación los trámites requeridos. 
 
El Ministerio de Educación Nacional convalidará los estudios de pregrado (universitarios) por 
disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 
doctorado. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. En el caso de 
profesiones legalmente reguladas que se pretendan ejercer temporalmente, para la ejecución 
del contrato, se debe presentar el permiso otorgado por la entidad que en Colombia regula la 
respectiva profesión, por ejemplo, para el caso de profesión la ingeniería el permiso temporal lo 
otorga el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA. 
 
2.13  CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 
 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá 
ser dirigida a la Carrera 11 No 71-73 PISO 11 Of 1101 Fondo Colombia en Paz, en la ciudad de 
Bogotá., D.C. 
 
O al correo electrónico: contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
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2.14  CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de 
carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace 
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
2.15 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS. 
 
No podrán participar en este proceso de selección, quienes se encuentren en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 
de 2011, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y demás disposiciones legales 
vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. 
 
Tampoco podrán hacerlo las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, a través de una o más 
sociedades controladas o de sus matrices, directa o indirectamente. 
 
Los oferentes – Estructuras Plurales- y sus integrantes deberán declarar bajo la gravedad de 
juramento en la oferta que:  
 

(i) No están incursos en causales contenidas en régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, 
ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses  

(ii) Que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación,  
(iii) que no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria, 

concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores de conformidad con 
las normas de países diferentes de Colombia; 

(iv) Que no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en 
el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 
60 de la Ley 610 de 2000  

(v) Que no se encuentran reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación 
con sanción que implique inhabilidad vigente  

(vi) Que no se encuentren reportados en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas 
que implique inhabilidad vigente. Dichas afirmaciones se entenderán prestadas con 
la suscripción de la Carta de presentación de la Oferta. 
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CAPITULO III 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
3 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los documentos que se mencionan en este acápite son verificables y como tales se constituyen 
en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es 
objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos 
que determinan la capacidad jurídica se declarará “CUMPLE JURÍDICAMENTE”. En caso 
contrario, se declarará que “NO CUMPLE JURÍDICAMENTE”  
 
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras de carácter público o privado o consorcios, uniones temporales o cualquier forma de 
asociación legalmente aceptada en Colombia que aquellas conformen, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
 
Los documentos jurídicos emitidos en el exterior se deberán adjuntar con la respectiva 
Consularización o Apostille, acompañados de traducción oficial al español. 
 
Todos los proponentes y cada uno de sus integrantes si son formas plurales deben: 
 
1) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta en el presente proceso. 
2) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato que llegare a 

celebrase. 
3) Para personas jurídicas tener como mínimo tres (3) años de constitución con antelación 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
4) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta 

una vez se abra el proceso de selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado 
del contrato y cinco (5) años más. 

5) No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 
2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren 
inhabilidades e incompatibilidades. 

6) No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso 
de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá 
prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 

7) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por 
la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000 

8) No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
Para efectos de acreditar los anteriores requisitos el proponente deberá aportar: 
 
3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proponente aportará una carta de presentación que deberá ser entregada en original, foliada 
y firmada, anexando todos los documentos que se exigen para el estudio de la propuesta, 
deberá identificar claramente el sujeto jurídico que hace la propuesta; hacer un ofrecimiento 
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incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de acoger y respetar 
las reglas de este proceso de selección. 
 
Esta deberá estar suscrita por el proponente que será la persona natural o el representante legal 
para personas jurídicas, del consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente 
autorizado, evento en el cual se debe anexar el original del poder donde se especifique que se 
otorga para presentar la carta de presentación y la propuesta 
 
Se consideran válidas las cartas de presentación que el representante legal o apoderado firmen 
de forma electrónica de acuerdo con lo contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 019 
de 2012 y el Decreto 2364 de 2012. (No escaneada). 
 
Se entiende por firma electrónica la definición contenida en el numeral 3 del artículo 1° del 
Decreto 2364 de 2012 el cual establece: “Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, 
contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una 
persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y 
apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias 
del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”. 
 
Para facilitar este trámite, este documento dispone del formato para tal fin el ANEXO No. 1 Carta 
de presentación de la propuesta. El contenido de dicho documento podrá ser modificado a 
criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos esenciales, es decir, la 
totalidad de la información requerida. El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a 
las establecidas en el Análisis Preliminar, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
3.2 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI ES LA 
CONDICIÓN DEL PROPONENTE O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN LEGALMENTE 
ACEPTADA EN COLOMBIA 
 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente Análisis Preliminar, 
ANEXO N°. 2 – Documento Consorcial y ANEXO N°. 3 - Documentos Unión Temporal, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

a) Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, 
cédula de extranjería, pasaporte del proponente o visa de residente, de cada uno de los 
integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según corresponda de 
acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría 
Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de 
ciudadanía y cédula de extranjería. 

b) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar. 

c) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 
y representación del consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un 
suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva 

d) Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de 
autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia, además de los señalados en este Análisis Preliminar. El poder 
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a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 

e) El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio 
o unión temporal deberá ir acompañado de los documentos que acrediten que quienes 
lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias (certificados de 
existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta 
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta 
de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según 
el caso, en el que conste que el representante legal está facultado para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado). 

f) La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
g) La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
h) La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual al plazo de ejecución del 

contrato y cinco (5) años más. 
i) La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no 

podrá ser diferente al 100%. 
j) Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de 

participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
k) Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la 

propuesta para la selección, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por 
consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del 
Contrato. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo del PA FCP. 

l) Si el proponente es una Unión Temporal, se indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del Contrato 
de cada uno de sus integrantes, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual 
no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
del PA FCP. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a 
ejecutar en el proyecto. 

m) Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se 
discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución 
de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es en porcentajes 
equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, el PA FCP las aplicará por igual 
a todos los integrantes. 

 
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el 
lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. 
 
Nota: El Consorcio o Unión Temporal interesado en presentar propuesta en el presente proceso 
de selección podrá estar integrado máximo por TRES (3) integrantes. 
 
3.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
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El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa 
y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor 
de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente, 
así: 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

a) Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior 
a la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso. 

b) Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los 
perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento. 

c) Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total 
del presupuesto oficial del grupo al que se presenta del presente proceso. 

d) Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, pero en todo caso deberá 
prorrogarse su vigencia cuando el PA - FCP resuelva ampliar los plazos previstos para 
la presentación de propuestas y/o para la evaluación y aceptación de la propuesta y/o 
para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la 
ampliación o ampliaciones determinadas por el PA - FCP. 

e) Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

f) Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del 
proponente como figura en el documento de identidad. En el evento que la Propuesta se 
presente en consorcio o unión temporal, el Tomador debe ser el consorcio o unión 
temporal (según sea el caso), conforme al documento de constitución, indicando 
expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 

 
La falta de firma de la garantía de seriedad y en general los errores que se hayan cometido en 
la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término 
perentorio que para el efecto fije el PA FCP. 
 
El proponente, por el acto de presentar propuesta, acepta que el PA FCP solicite ampliar el 
término de vigencia de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. 
 
El No presentar la garantía de seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será 
causal de rechazo de la oferta.  
 
3.4 PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR CONDUCTO DE APODERADO.  
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus 
propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales 
que rigen la materia.  
 
La persona jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar 
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables 
a los proponentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los 
siguientes requisitos:  
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i. Cuando se trate de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal 
en Colombia, deberán acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial), domiciliado 
y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.  
 
ii. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. 
En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos 
de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma 
distinto al castellano, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, la 
traducción del documento, tal y como lo establece el artículo 251 del Código General del 
proceso.  
 
En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal 
en Colombia en los términos señalados en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio de 
Colombia. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia 
con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución 
No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el 
valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de 
la fecha de su suscripción o firma, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique la 
Superintendencia Financiera. 
 
3.5 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA NATURAL, 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O SU APODERADO. 
 
Las personas naturales deberán aportar copia del documento de identidad.  
 
Las personas jurídicas deberán aportar fotocopia del documento de identidad del representante 
legal y en el evento de consorcio o unión temporal, copia del documento de identidad del 
representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los 
integrantes que lo conforman. 
 
En caso de presentarse a través de apoderado, se deberá aportar documento de identidad del 
mismo. 
 
3.6 CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXOS N°. 4 Y 5 SEGÚN 
CORRESPONDA) 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 1562 de 
2012, a la fecha de la presentación de la propuesta, el proponente deberá aportar certificación 
del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
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requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará 
el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la propuesta. 
 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento 
antes mencionada para cada uno de los integrantes. 
 
Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas 
de los últimos seis meses de los aportes los sistemas de seguridad social.  
 
En caso de que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no 
esté obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberá indicar 
esta circunstancia bajo la gravedad de juramento, sin embargo, deberá presentar copia de las 
planillas de pago unificadas de los últimos seis meses de los aportes los sistemas de seguridad 
social.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no está obligado al pago de los aportes a 
seguridad social y parafiscales en territorio colombiano. 
 
3.7 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, O CERTIFICACIÓN DE 
MATRÍCULA MERCANTIL. 
 
El PROPONENTE, persona jurídica nacional, deberá acreditar su existencia y representación 
legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente en el cual se 
verificará: 
 

1) Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

2) Objeto social: Deberá contemplar actividades que guarden relación con el objeto a 
contratar. 

3) Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación 
legal deberán habilitarlo para presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a 
la suscripción del contrato que se derive del proceso de selección, así como para 
comprometer a la sociedad. 

4) Domicilio: Que la persona jurídica se encuentra domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia. 

5) Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del 
contrato y cinco (5) años más. 

6) Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  

7) Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene 
restricciones para contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la 
autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorización 
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
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solicitado como subsanable, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 

8) El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. 
 
Cuando el Representante Legal del Proponente tenga limitaciones legales o estatutarias a sus 
atribuciones, se deberá presentar adicionalmente copia del acta o del documento que haga sus 
veces en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice previamente 
al Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato y para 
actuar en los demás actos del proceso de selección y requeridos para la contratación, en el caso 
de resultar adjudicado. Lo anterior aplicará para los integrantes de las figuras plurales que 
tengan dicha limitación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 
y 474 del Código de Comercio. Si la propuesta es suscrita por una persona jurídica extranjera a 
través de la sucursal que tenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de 
la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del Certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. 
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por el Comité Evaluador, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
propuesta, y por tanto su rechazo. 
 
En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta 
última. 
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada 
como no habilitada jurídicamente y si no es subsanado dentro de los términos previstos se 
procederá con su rechazo. 
 
Para el caso de Proponentes que sean personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia se deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos en el 
presente Análisis Preliminar para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional.  
 
Los Proponentes deben entregar con la Propuesta, los documentos expedidos por la autoridad 
competente en el país de su domicilio que permitan verificar los requisitos habilitantes jurídicos. 
Estos documentos no deben tener una expedición mayor a treinta (30) días a la fecha de 
presentación de la Propuesta.  
 
La capacidad jurídica o de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Las 
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personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los documentos que se entreguen para acreditar la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera, legalizados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
deberán permitir la verificación de la siguiente información: 
 

- Nombre o razón social completa. 
- Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
- Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 
expresamente. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento, una vez solicitado por el Fondo, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la propuesta, y por tanto su rechazo. 

- Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
- Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
- Duración de la persona jurídica la cual deberá ser como mínimo igual al plazo de 

ejecución del contrato y cinco (5) años más. 
- Que la persona jurídica tenga como mínimo tres años de constitución con antelación a 

la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la 
persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una 
certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual 
se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista 
en las normas vigentes sobre la materia. 
 
Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos 
legales relacionados con la legalización, consularización o apostille y traducción de documentos 
otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 
expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 
251 del Código General del Proceso, de la República de Colombia y lo previsto en esta 
convocatoria pública.  
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes 
del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de 
legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
3.8 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
El proponente singular y cada uno de sus integrantes cuando se trate de Consorcio o Unión 
Temporal, deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el ANEXO No. 10. 
Compromiso Anticorrupción, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 
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Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 
Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la propuesta o para 
la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 
aceptación de la propuesta, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 
 
3.9 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO  
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán 
encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la 
propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación. 
  
ANEXO N° 10 - FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURÍDICA NO CLIENTE 
FTGRI 23 y/o PERSONA NATURAL FTGRI 24 (Según Aplique) 
  
Los documentos y formularios deberán presentarse en original, en sobre o cuaderno separado 
de la propuesta original, rotulada o titulada como ORIGINAL SARLAFT, el cual será un requisito 
de vinculación para la suscripción del contrato. 
  
Nota 1: El proponente debe cumplir con la Etapa de Conocimiento de no Cliente, allegando la 
información y documentos conforme lo establece este numeral y los requerimientos que le sean 
realizados, so pena que su propuesta sea rechazada.  
  
Nota 2: La presentación incompleta de los documentos anteriormente señalados, es subsanable 
en el término que para el efecto establezca el PA-FCP. 
  
Nota 3: Proceso de conocimiento de persona jurídica, consorcio y/o unión temporal: Toda la 
información y documentos que a continuación se señalan deberán ser leídos y examinados 
cuidadosamente por los proponentes o posibles partes contractuales, con el fin evitar omisiones 
de información y errores en su diligenciamiento y presentación ante la entidad Fiduciaria como 
vocera del PA FCP. 
  
Nota 4: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de servicio 
requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben diligenciar 
todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que deben ser diligenciados 
por la Fiduciaria. No se recibirán formularios con tachones y/o enmendaduras. 
  
Nota 5: Tanto los integrantes del Consorcio como los conformantes de las Uniones temporales 
deberán entregar el formato de conocimiento FTGRI 23 debidamente diligenciado junto con 
TODOS sus anexos.  
  
Nota 6: Es importante tener en cuenta que el PA-FCP, podrá solicitar información adicional para 
continuar con el estudio respectivo, aun después de recibidos los documentos antes señalados. 
 
3.10 CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
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El Comité Evaluador durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta de 
antecedentes disciplinarios de los proponentes y sus representantes ante la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
3.11 CONSULTA DE ANTECEDENTE FISCALES 
 
El Comité Evaluador durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta 
del boletín de responsables fiscales ante la Contraloría General de la República. 
 
3.12 CONSULTA DE ANTECEDENTE JUDICIALES  
 
El Comité Evaluador durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta de 
antecedentes judiciales (pasado judicial) ante la Policía Nacional. 
 
3.13 CONSULTA DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC 
 
El comité evaluador durante el término de evaluación de las propuestas realizará la consulta 
respectiva en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 
 
3.14 CAPACIDAD FINANCIERA (ANEXO N° 7) 
 
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen 
en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección. Este aspecto es 
objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos 
que determinan la capacidad financiera, se declarará “CUMPLE FINANCIERAMENTE”. En caso 
contrario, se declarará que “NO CUMPLE FINANCIERAMENTE”  
 
3.15.1 Documentos: El proponente, o cada una de las personas jurídicas que conforman el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural deberán 
presentar los siguientes documentos: 
 
1) Estados financieros básicos.  
 
Los estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2017, que se mencionan a continuación, 
deberán ser presentados debidamente firmados por el Representante Legal y el Contador y 
adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a tenerlo:  
 
a. Estado de Situación Financiera  
b. Estado de Resultados  
c. Certificación a los Estados Financieros donde conste el cumplimiento del marco normativo 
contable aplicable  
d. Anexo 7 de información financiera debidamente diligenciado y firmado por el Representante 
Legal y el Contador y adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado 
a tenerlo 
 
3.15.2 Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal.  
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Con los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017,  el proponente debe adjuntar 
el dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, por el 
contador público independiente que hubiere emitido el dictamen u opinión, diferente de aquel 
bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de 
la tarjeta profesional y certificación de antecedentes expedida por la Junta Central de 
Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. En todo caso, estos 
documentos deben estar vigentes y haber sido expedidos antes de la fecha de cierre y fin del 
plazo para la presentación de la propuesta. 
 
Solo se aceptará “dictamen limpio”, entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los 
Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de operaciones y los cambios de la 
situación financiera de la entidad, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados  
 
3.15.3 Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador 

y/o Revisor Fiscal.  
 
Certificado de antecedentes disciplinarios del contador o revisor fiscal, expedido por la Junta 
Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del 
proceso.  
 
3.15.4 Tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal.  
 
El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público, del Revisor 
Fiscal o del contador independiente que emitió dictamen a los estados financieros. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, para acreditar el cumplimiento de este requisito 
habilitante, deberán aportar los Estados Financieros con corte al último período contable 
completo según su país de origen. Las que no tengan domicilio o sucursal en Colombia deberán 
presentar sus estados financieros traducidos al español en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y re expresados en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte.  
 
Dicha información deberá venir firmada por los responsables de su elaboración, es decir quien 
representa legalmente a la compañía, el contador o su equivalente, según la legislación del país 
del proponente y el auditor externo en caso que sea evaluada por una firma auditora, con la 
acreditación de una copia del documento que autoriza el ejercicio profesional de los contadores 
o su documento equivalente en el país de origen, expedida por la autoridad competente con 
vigencia no superior a noventa (90) días a la fecha de la presentación de la propuesta.  
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia que de acuerdo con las normas 
aplicables en el país de su domicilio aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 
de diciembre de 2017 en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden 
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2017  suscritos por el representante 
legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: 
(a) la información financiera presentada a PA-FCP  es la entregada al auditor o revisor fiscal 
para cumplir su función de auditoría; y (b) el Proponente en forma regular y para ejercicios 
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contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados 
para preparar su información y estados financieros. 
 
La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda 
funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito 
por un Contador Público Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en 
Colombia. 
 
El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los 
Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta 
profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios 
expedida por la Junta Central de Contadores, certificación que debe encontrarse vigente a la 
fecha de presentación de la oferta (3 meses). 

 
3.15.5 Certificación expedida por la Alcaldía distrital, municipal o quien haga las veces 

de ente de vigilancia, inspección y control en la que conste el cumplimiento de las 
normas legales aplicables, dentro de las cuales mencione el envío oportuno de 
información financiera.  

 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro que se postulen a este proceso deberán presentar, en 
adición, una Certificación expedida por la Alcaldía distrital, municipal o quien haga las veces de 
ente de vigilancia, inspección y control en la que conste el cumplimiento de las normas legales 
aplicables, dentro de las cuales mencione el envío oportuno de información financiera.  
 
3.15.6 Criterios Financieros Habilitantes.  
 
Se entenderá que queda habilitado el proponente que cumpla con el criterio mínimo de acuerdo 
con los siguientes indicadores.  
 
3.15.6.1 Indicadores Financieros 
 
Metodología para la determinación de los indicadores de Capacidad Financiera y 
Organizacional 
 
La metodología y disposiciones para la evaluación financiera de la contratación de Fondo 
Colombia en Paz, se aplican para todos los procesos de selección, los contratos, y convenios 
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública o privada, y 
para ejecución de las diferentes de recursos, en concordancia y coherencia con los parámetros 
y lineamientos establecidos en el decreto 1510 de 2013 aplicables al derecho privado, y en 

atención con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, para efectos del análisis de la capacidad financiera y capacidad 
organizacional se establecen unas condiciones mínimas a través de su liquidez y 
endeudamiento, razón de cobertura, rentabilidad del patrimonio y del activo como lo señala 
el artículo 10 del decreto 1510 de 2013, que muestren las condiciones aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
En este sentido, para el proceso de avaluación financiera de adelantan los siguientes análisis: 
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• Se efectúa un análisis de la información contenida en la ficha técnica de la solicitud de 
contratación, de la cual se extracta la información de contexto y del sector según su objeto 
a contratar, con el fin de establecer los parámetros de los indicadores financieros mínimos 
que permitan seleccionar los proponentes con aptitudes y condiciones mínimas de riesgo.  

 

• Con la información del objeto del contrato, se determinan las actividades a contratar de 
acuerdo con la naturaleza del contrato y se clasifican de acuerdo con la codificación CIIU. 

 

• Los códigos CIIU son seleccionados en la base de datos de la Superintendencia de 
Sociedades y/o cámara de comercio de la vigencia anterior al proceso, la cual contiene una 
amplia cobertura de entidades dedicadas a las actividades objeto del contrato, posibles 
oferentes, con una amplia información financiera de sus balances, y de la cual se determina 
las cifras necesarias para establecer los indicadores financieros. 

 

• De la selección anterior, aunado a la información de las características del plazo, valor y 
forma de pago del contrato, se efectúa un proceso de selección de oferentes con 
indicadores que permitan tener una mínima probabilidad de riesgos financieros y una mayor 
probabilidad el cumplimiento del mismo. 

 

• Para cada uno de indicadores y de acuerdo con los límites establecidos, se depuran 
indicador por indicador hasta establecer una base representativa de los posibles oferentes 
con todos los indicadores financieros. 

 

• Para efectos de la depuración de los indicadores, el proceso de análisis inicia con el 
indicador de liquidez, seguidos de los de endeudamiento, capital de trabajo, razón de 
cobertura, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. 

 

• En términos generales, y de acuerdo con el proceso a realizar, el análisis de indicadores y 
su probabilidad de riesgo se determina con la siguiente matriz: 

 

INDICADOR 
ENTRE MAYOR 
EL INDICADOR 
EL RIESGO ES. 

LIMITE A 
ESTABLECER 

ENTIDAD 

Índice de liquidez Menor Mínimo 

Índice de endeudamiento Mayor Máximo 

Razón de cobertura Menor Mínimo 

Rentabilidad del patrimonio Menor Mínimo 

Rentabilidad del activo Menor Mínimo 

 

• Una vez establecidos los indicadores anteriores, se elabora el capítulo financiero para la 
respectiva contratación en el cual se solicita, para cada proponente, la documentación con 
la información necesaria para el cumplimiento de dichos parámetros y contar con la 
información fidedigna y por quien tenga la responsabilidad profesional de prepararla y 
certificarla. 

 
La documentación que en términos generales se requiere en este capítulo financiero son: 
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✓ Estados Financieros Básicos 
✓ Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal 
✓ Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador 

y/o Revisor Fiscal 
✓ Tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal 
✓ Criterios Financieros Habilitantes 
✓ Indicadores Financieros 

Indicadores de Capacidad Organizacional 
 
Para la determinación de los indicadores antes citados se partió con un universo de 1450 
entidades que de acuerdo con la actividad económica podrían ejecutar el objeto del contrato. 
De este universo cumplen con los siguientes indicadores 678 entidades. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores, con base en la información contenida 
en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017. 
  

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido Observaciones 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 1 (uno) CUMPLE cuando el proponente 
presente un Pasivo Corriente igual a 
Cero (0) 

Índice de 
Endeudamiento  

Menor o igual al 75%  Ninguna 

Razón de Cobertura 
de Intereses  

Mayor o igual a 0 (Cero)  CUMPLE cuando el proponente 
presente Gasto de Intereses igual a 
Cero (0) 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 25% del 
presupuesto por el que 
oferte 

Ninguna 

 
NOTA: En el caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura, los 
indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las partidas que componen los 
indicadores, a partir de la información que aporte cada uno de los integrantes, de los oferentes 
plurales. En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente 
mencionados, será evaluada desde el punto de vista de la capacidad financiera como NO 
CUMPLE. 
 
3.15.6.2 Indicadores de Capacidad Organizacional 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores, con base en la información contenida 
en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017. 
  

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional Indicador 
 

Indicador Índice requerido Observaciones 
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Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

Mayor o igual a 2% (0.02)  NO CUMPLE, con este indicador el proponente 

que presente una Utilidad Operacional Menor a 

Cero 

Rentabilidad 

sobre 

activos 

Mayor o igual a 2% (0.02)  NO CUMPLE, con este indicador el proponente 

que presente una Utilidad Operacional Menor a 

Cero 

 

Nota. En todo caso para verificar el cumplimiento de estos indicadores se tendrán en cuenta 
hasta con 2 decimales. 
 
NOTA1: Diligenciar el Anexo No. 7 Indicadores financieros debidamente firmados por el 
representante legal, contador público y revisor fiscal, cuando aplique.  
 
NOTA 2: Si el proponente, o algún integrante de la Unión Temporal o Consorcio, tiene fecha de 
constitución en el año en el cual se adelanta el proceso de contratación y la información 
económica y financiera corresponde a la de apertura, el FCP solicitará dicha información 
actualizada con corte a la fecha más cercana a la de apertura del proceso de contratación, lo 
anterior teniendo en cuenta que el propósito de la evaluación de la situación financiera es tener 
bases que permitan considerar la viabilidad de cumplimiento de los eventuales compromisos, 
concepto que no puede obtenerse de la información de apertura sino la que refleje los resultados 
de la operación del proponente.  
 
Nota 4: Cuando el FCP en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información 
adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para la 
validación de la información, tales como, estados financieros de años anteriores, anexos 
específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerirá las explicaciones que considere 
necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la 
contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a la solicitud 
puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.  
 
3.15.6.3. Verificación financiera de propuestas conjuntas.  
 
En el caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura, los indicadores se 
calcularán con base en la suma aritmética de las partidas que componen los indicadores, a partir 
de la información que aporte cada uno de los integrantes, de los oferentes plurales. En caso de 
que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 
evaluada desde el punto de vista de la capacidad financiera como NO CUMPLE.  
 
Nota. En todo caso para verificar el cumplimiento de estos indicadores se tendrán en cuenta 
hasta con 2 decimales. 
 
3.16 CAPACIDAD TÉCNICA  
 
Los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el 
propósito de que la propuesta sea habilitada, desde el punto de vista técnico, sin perjuicio que 
a falta de estos pueda subsanarse de acuerdo a lo establecido en el presente Análisis Preliminar, 
el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP y demás 
documentos que lo complementan. 
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3.16.1 Experiencia Específica del Proponente (ANEXO 8)  
 
El proponente deberá certificar su experiencia específica, acreditando la ejecución de MÁXIMO 
DIEZ (10) CONTRATOS TERMINADOS o LIQUIDADOS, en los que se evidencie que cumple 
los siguientes requisitos:  
 
3.16.1.1 OBJETO: El objeto de los contratos con los cuales se pretenda acreditar la experiencia 
exigida debe corresponder a:  
 

a. Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o 
rehabilitación de vías terciarias. 
b. Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o 
adecuación de Infraestructura educativa. 
c. Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y equipamiento 
comunitario. 

 
Nota: Para el cumplimiento, de este requisito se requiere acreditar experiencia en los 3 literales 
anteriores (a, b y c).  
 
3.16.1.2 VALOR: El valor de los contratos de la totalidad de las certificaciones con la que se 
pretenda acreditar la experiencia debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto del 
grupo al que se presente, no obstante, debe acreditarse para cada uno de los literales a, b y c 
del numeral anterior como mínimo el 30% del valor del presupuesto en SMMLV. 
 
3.16.2 Experiencia Específica en ejecución de contratos de Interventoría en las 
Subregiones señaladas en el alcance del objeto contractual.  
 
Se debe acreditar la ejecución de contratos en al menos un municipio en mínimo dos de las 
Subregiones establecidas en el alcance del objeto para el Grupo al que se presente propuesta. 
La acreditación de la ejecución en las dos subregiones puede darse a través de uno, dos o tres 
contratos. En todo caso, los contratos con los que se pretende acreditar el cumplimiento de este 
requisito corresponderán a los mismos diez establecidos en el numeral 3.16.1 del presente 
documento. 

 
3.16.3 Del soporte documental para la acreditación de la Experiencia. 
 
Para la acreditación de la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas señaladas 
en el numeral 3.16.1, el proponente deberá presentar certificaciones de ejecución del contrato 
expedidas por el competente, o copia del contrato acompañado de su respectiva acta de 
liquidación o documento equivalente, documentación en la que deberá constar como mínimo la 
siguiente información: 
 

a. Nombre del contratante. 
b. Nombre del contratista. 
c. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, la 

certificación deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos.  

d. Objeto del contrato. 
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e. Actividades u obligaciones realizadas. 
f. Valor total del contrato que se pretende acreditar. 
g. Lugar de ejecución. 
h. Fecha de inicio del contrato. 
i. Fecha de terminación del contrato. 

 
Si la certificación del contrato no contiene la información solicitada puede presentarse el acta de 
recibo final o el contrato, donde se pueda obtener la información requerida, estos documentos 
sólo se aceptarán como documentos aclaratorios de la certificación, y no para acreditar la 
información exigida en la misma. 
 
NOTA 1: Cuando del objeto del contrato se desprende la ejecución de las actividades que dan 
cuenta del cumplimiento de lo exigido en los ítems A, B y C del numeral 3.16.1.1. del presente 
documento, no se requiere certificar actividades. 
NOTA 2: Cuando la certificación o el contrato junto con el acta de liquidación o documento 
equivalente aportados para acreditar experiencia establezcan la ejecución de actividades que 
pertenezcan a más de uno de los ítems (A, B y C) del numeral 3.16.1.1. del análisis preliminar, 
sin que se especifique el valor o porcentaje del valor ejecutado 
en cada componente, el Comité Evaluador de la Entidad Ejecutora asignará el valor total 
certificado o acreditado a la categorización del ítem (A, B o C) que técnicamente tenga más 
relación con el objeto del contrato acreditado. 
NOTA 3: La relación de la experiencia que pretenda ser acreditada deberá ser presentada 
utilizando el modelo del ANEXO N° 8, en el cual deberá relacionar toda la información solicitada. 
NOTA 4: En todo caso el Comité Evaluador de la Entidad Ejecutora, podrá solicitar los 
documentos adicionales que considere convenientes que le permita corroborar la experiencia 
que se pretende acreditar. 
NOTA 5: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles. 
NOTA 6: El Comité Evaluador de la entidad Ejecutora se reserva el derecho de verificar y 
solicitar ampliación de la información suministrada por el proponente. 
NOTA 7: Si la certificación del contrato o el contrato y el acta de recibo final de interventoría no 
contienen la información solicitada en los literal a al i del numeral 3.16.3, la misma será objeto 
de solicitud de aclaración, por ende dicho contrato se tomará únicamente para la habilitación del 
proponente y no para la ponderación.  
 
3.16.4 Reglas de verificación de la Experiencia del Proponente 
 

a. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes, en proporción al porcentaje de participación.  

b. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha 
de terminación de materias aplicando lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Ley 019 
de 2012, así como la excepción contenida en la misma norma. 

c. El valor total ejecutado del o los contratos que se aporten para acreditar la experiencia 
será aquel que tuvieron a la fecha del acta de recibo final por el contratante o su 
representante o a la terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al SMMLV del año en el cual 
fue suscrito. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

➢ Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
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representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o 
terminación. 

➢ Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las 
tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República, teniendo 
en cuenta la fecha de recibo final o de su terminación y, posteriormente, se 
procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la TMR 
vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, según corresponda. 

d. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, 
unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en 
cuenta la experiencia en su totalidad y el valor de acuerdo con el porcentaje de 
participación.  

e. En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de 
un contrato, el oferente debe señalar claramente en su oferta, cuál o cuáles de ellos 
aporta al proceso, lo cual se realizará para este efecto en el Anexo No. 8. 
 

3.16.5 Reglas de subsanabilidad de los requisitos habilitantes 
 
La falta de documentos que acrediten los requisitos habilitantes exigidos en este capítulo, serán 
solicitados por el Comité evaluador y deberán ser entregados por los proponentes en el término 
indicado en el requerimiento, so pena de rechazo de la oferta. Durante el término otorgado para 
subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 
 

NOTA: Es de aclarar que los factores de evaluación de que trata el CAPITULO IV de este 
documento, no son subsanables, pues constituirían mejora de la oferta. 
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CAPITULO lV  
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 

 
4. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 
En cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las Propuestas se analizarán 
de conformidad con lo establecido en el presente proceso de selección.  
 
Solamente serán objeto de evaluación los Oferentes que hayan acreditado la totalidad de los 
requisitos habilitantes, desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. 
 
Antes de proceder a la evaluación de las Propuestas, se comprobará si las mismas se ajustan 
en general a las condiciones establecidas en este documento.  
 
En desarrollo de este estudio la ART podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime 
necesarias, las cuales solo se consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o 
adiciones de la oferta y no afecten los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las Propuestas, se aplicará a aquellas 
Propuestas que resultaron habilitadas. 
 
La ART previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos 

habilitantes establecidos en este documento seleccionará el ofrecimiento más favorable, 

aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva.  

Las Propuestas serán evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que 

se señalan a continuación, sobre una asignación máxima total de MIL PUNTOS (1.000) puntos 

de la siguiente forma: 

 

CRITERIOS A CALIFICAR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia Específica del Proponente  300 

Experiencia ejecución de interventoría en varios municipios de 
manera simultanea  

300 

Experiencia en interventoría y/o seguimiento a proyectos 
comunitarios o de gerencia de proyectos con componente 
comunitario 

200 

Apoyo Industria Nacional 200 

TOTAL 1000 

 
Para acreditar el cumplimiento de la experiencia establecida en los criterios de calificación, el 
proponente deberá presentar con su oferta, la totalidad de certificaciones que pretenda hacer 
valer, las cuales deben cumplir las exigencias del numeral 3.16.1 sin que sea posible que, con 
posterioridad, aporte nuevas certificaciones o modificaciones a las mismas. 
 
4.1 Experiencia Específica del Proponente. (Máximo 300 Puntos)  
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Se otorgarán entre 100 y hasta 300 puntos, de conformidad con lo indicado en la siguiente tabla, 
a la propuesta que acredite a través de los mismos contratos exigidos en el Ítem 3.16.1, lo 
siguiente: 
 

REQUISITO PUNTAJE 

Cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 3.16.1 y si la sumatoria de los 
contratos acreditados es hasta 1.25 veces 
el presupuesto oficial estimado, expresado 
en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV).  
 
 

 
 
 

100 

Cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 3.16.1 y si la sumatoria de los 
contratos acreditados es mayor a 1.25 y 
hasta 1.5 veces el presupuesto oficial 
estimado, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 

 
 
 

200 

Cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 3.16.1 y si la sumatoria de los 
contratos acreditados es mayor a 1.5 veces 
el presupuesto oficial estimado, expresado 
en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV).  
 

 
 
 

300 

 
NOTA: Para ponderar este criterio, sólo se tendrán en cuenta los mismos contratos, que le 
permitieron al proponente la habilitación de su propuesta.  
 
4.2 Experiencia en ejecución de interventoría en varios municipios simultáneamente. 
(Máximo 200 Puntos)  
 
Se otorgarán entre 100 y 200 puntos a la propuesta que acredite a través de los mismos 
contratos exigidos en el Ítem 3.16.1 contratos de Interventoría ejecutados, en municipios que 
hagan parte de cualquiera de las subregiones que integran el Grupo al cual presenta oferta, 
conforme a la división establecida en el numeral 2.1. del presente documento, de conformidad 
con la siguiente tabla: 
 
 

REQUISITO PUNTAJE 

Cumpliendo con lo establecido en el numeral 3.16.1 y que acredite en un sólo 
contrato la ejecución de interventorías en obras ejecutadas entre 6 - 11 
municipios, simultáneamente. 

100 

Cumpliendo con lo establecido en el numeral 3.16.1, y que acredite en un sólo 
contrato la ejecución de interventorías en obras ejecutadas entre 12 - 17 
municipios, simultáneamente. 

150 
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Cumpliendo con lo establecido en el numeral 3.16.1, y que acredite en un sólo 
contrato la ejecución de interventorías en obras ejecutadas en 18 o más 
municipios, simultáneamente 

200 

 
NOTA: Para ponderar este criterio, sólo se tendrán en cuenta los mismos contratos, que le 
permitieron al proponente la habilitación de su propuesta. 
 
4.3 Experiencia en interventoría y/o seguimiento a proyectos comunitarios o de gerencia, 
dirección, coordinación o implementación de proyectos con componente comunitario 
(máximo 200 puntos) 
 
Se otorgarán entre 100 y 200 puntos a la propuesta que acredite a través de los mismos 
contratos exigidos en el Ítem 3.16.1 contratos en interventoría y/o seguimiento a proyectos 
comunitarios o de gerencia, dirección, coordinación o implementación de proyectos con 
componente comunitario, de conformidad con la siguiente tabla: 
 
 

REQUISITO PUNTAJE 

Cumpliendo con lo establecido en el numeral 3.16.1 que acredite un sólo 
contrato en interventoría y/o seguimiento a proyectos comunitarios o de 
gerencia, dirección, coordinación o implementación de proyectos con 
componente comunitario 
 

100 

Cumpliendo con lo establecido en el numeral 3.16.1 que acredite dos  
contratos en interventoría y/o seguimiento a proyectos comunitarios o de 
gerencia, dirección, coordinación o implementación de proyectos con 
componente comunitario 
 

200 

 
NOTA: Para ponderar este criterio, sólo se tendrán en cuenta los mismos contratos, que le 
permitieron al proponente la habilitación de su propuesta. 
 
4.4 Apoyo Industria Nacional. (Máximo 200 Puntos)  
 
En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la 
industria nacional a través de la contratación pública”, se otorgarán los siguientes puntajes: 

 

Protección a la Industria Nacional Puntaje 
Máximo 

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de 
reciprocidad  

200 

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y 
tienen componente nacional  

100 

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad.  0 

 
Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en 
Colombia. Lo anterior será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal 



 

 

Página 55 de 104  

para personas jurídicas, o con la copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería, si es el caso 
de personas naturales. 
 
4.5 FACTORES DE DESEMPATE 
 
Con el fin de dirimir un empate, cuando respecto del puntaje total llegue a presentarse esta 
situación, se tendrá en cuenta el valor de los salarios mínimos mensuales legales vigentes – 
SMMLV acreditados para el criterio de ponderación establecido en el Numeral 4.1 
correspondiente a los FACTORES DE EVALUACIÓN. Es decir, se sumarán los salarios mínimos 
mensuales legales vigentes – SMMLV acreditados para el criterio de ponderación y se escogerá 
la propuesta de mayor valor en dicha sumatoria.  
 
De persistir el empate será dirimido de acuerdo con la hora de radicación de la propuesta, dando 
prioridad a aquella que haya sido radicada primero, de conformidad con la hora legal colombiana 
publicada en la página web del Instituto Nacional de Metrología. 
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CAPITULO V  
DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección a que se refiere el presente Análisis Preliminar se desarrollará dentro 
de los siguientes plazos: 
 
5.1 CRONOGRAMA 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Análisis Preliminar y Anexos5 

29 de marzo 
de 2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html 

• SECOP II 

Observaciones al Análisis 
Preliminar y Anexos 

3 DE ABRIL DE 
2019 

• contratacion@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
9 DE 

ABRIL2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html,  

• SECOP II 

Plazo máximo para la 
expedición de adendas 

10 DE ABRIL DE 
2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html,  

• SECOP II 

Presentación de propuestas 
Cierre 

16 DE ABRIL DE 
2019 HASTA 

LAS 10:00 AM 
CALLE 72 No.10-03 PISO 1 Centro de Recursos de Información -CRI 

ACTO DE CIERRE 
16 DE ABRIL DE 

2019 A LAS 
2:00 PM 

CARRERA 11 NO. 71 – 73 PISO 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz 

Evaluación de las propuestas 
17 DE ABRIL AL 
30 DE ABRIL DE 

2019 
ART 

Informe PRELIMINAR de 
evaluación 

3 DE MAYO DE 
2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html,  

• SECOP II 

Observaciones al informe de 
evaluación 

4 DE MAYO AL 
7 DE MAYO DE 

2019 
• contratacion@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
del informe de evaluación 

14 DE MAYO 
DE 2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html,  

• SECOP II 

Informe final de evaluación 
definitivo 

14 DE MAYO 
DE 2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html,  

• SECOP II 

Carta de aceptación de la 
propuesta 

15 DE MAYO 
DE 2019 

• http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-
paz.html,  

• SECOP II 

Suscripción del contrato 
17 DE MAYO 

DE  2019 
Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz 

 
5.2 AVISO DE CONVOCATORIA 

                                                 
5 Como medida de transparencia, la ART publicará la convocatoria a través del SECOP con un fin exclusivamente informativo a la ciudadanía en 

general, pero a través del SECOP no se adelantará proceso alguno de recepción de observaciones, propuestas y demás etapas del proceso 

contractual.  Estos procesos se surtirán exclusivamente a través de las páginas que se señalan en este cronograma.    
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La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de la Convocatoria junto 
con el Análisis Preliminar en las páginas web http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-
colombia-en-paz.html 
 
Como medida adicional de transparencia, se realizará la publicación de la convocatoria en el 
SECOP II Esto con un fin exclusivamente informativo a la ciudadanía en general, por lo que a 
través del SECOP no se adelantará proceso alguno de recepción de observaciones, propuestas 
y demás etapas del proceso contractual.   
 
5.3 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CIERRE 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma 
estipulado en el Análisis Preliminar, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la 
cual posteriormente será publicada en las páginas web determinadas. 

 
El acta será suscrita por quienes intervinieron en el cierre, en la cual se relacionará el nombre 
de los proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada, subregiones a los 
cuales presenta propuesta, el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la 
acompaña, fecha y hora de radicación de la propuesta, el valor de la propuesta económica, el 
número de folios y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos 
relevantes. 

 
NOTA: Es importante que los proponentes tengan en cuenta los tiempos de registro e ingreso 
al Centro de Recursos de Información - CRI, en cumplimiento de los parámetros de seguridad y 
cumplimiento del cronograma 
 
5.4 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Comité evaluador de la Entidad Ejecutora – ART será el responsable de adelantar la 
verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así como de 
los factores de evaluación y ponderación. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero y de los 
factores ponderables, se hará dentro del término establecido para ello en el cronograma del 
presente proceso de selección. 
 
El Comité evaluador de la Entidad Ejecutora – ART se reserva el derecho de consultar la 
veracidad de la información suministrada por el proponente y en su defecto utilizará los medios 
idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los proponentes puedan 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, se podrá 
ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan 
impedido culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido. Esta modificación se 
realizará a través del ajuste del cronograma del proceso de selección. 
 
La selección del proponente beneficiario se hará dentro de la fecha establecida tal y como 
aparece en el cronograma del presente proceso. 
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5.5 INFORMES DE EVALUACIÓN 
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que 
consten los resultados de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en el Análisis 
Preliminar, y con el procedimiento establecido en el manual de Contratación del PA FCP. 
 
Consolidadas las evaluaciones, el puntaje obtenido definirá el orden de elegibilidad y el mismo 
se publicará en las páginas web determinadas 
 
5.6 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del informe de evaluación publicado, 
a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita, en las fechas establecidas en el cronograma de esta convocatoria 
o a través del correo electrónico contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 
5.7 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El Comité Técnico, previa aprobación, ordenará la publicación en las páginas Web 
determinadas, el documento mediante el cual el Comité evaluador de la Entidad Ejecutora – 
ART informa sobre la aceptación o rechazo a las observaciones que fueron allegadas de manera 
oportuna por parte de los interesados. En todo caso, el Comité Evaluador para efectos de las 
respuestas, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. 
 
5.8 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 
 
La publicación del informe definitivo de evaluación y calificación se efectuará, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en las siguientes páginas web:  

 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html 

 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II  
 
5.9 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La Carta de Aceptación de la Propuesta se realizará por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA FCP dentro de la fecha establecida en el cronograma y en la 
dirección de notificación indicada en la propuesta del beneficiario. 
 
5.10 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato máximo dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de su propuesta. En este mismo lapso, se 
deben remitir los documentos necesarios para la suscripción del contrato y que sean requeridos 
por el PA FCP. 
 
5.11 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 

mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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El proponente seleccionado deberá presentar las garantías que amparan el cumplimiento y otros 
riegos asociados al contrato, relacionadas en el numeral 7.9 de este documento, máximo dentro 
de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. El PA-FCP aprobará el 
mismo día las garantías presentadas por el CONTRATISTA. En caso de presentarse alguna 
observación por parte del PA-FCP a las garantías, el tomador deberá responder en un plazo no 
superior a TRES (3) días hábiles, so pena de aplicar el siguiente procedimiento: 
 
En el caso que el proponente favorecido se niegue a firmar el(los) contrato(s) respectivo(s) o 
deje pasar el término fijado para su perfeccionamiento y legalización, o no constituya la garantía 
de cumplimiento requerida en el contrato, el PA-FCP podrá hacer efectiva la garantía de 
seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa 
o causas alegadas por el proponente. En este caso, se deberá seleccionar al proponente 
ubicado en segundo orden de elegibilidad, en consecuencia, el PA-FCP exigirá al referido 
proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta el 
perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente. 
 
5.12 PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se acepta la presentación de propuestas parciales. El proponente debe contemplar la 
totalidad del objeto a contratar dentro de su propuesta. 
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CAPITULO VI 
 
6. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE FALLIDO EL PROCESO 

 
 
6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
 
1. No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el 
Análisis Preliminar, cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias 
encontradas.  

2. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún 
documento original presentado.  

3. Estar incurso el proponente en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas 
en la legislación colombiana para contratar.  

4. No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta.  

5. Que la propuesta económica presentada exceda el presupuesto oficial del grupo al que se 
presenta. 

6. No presentar la propuesta económica.  

7. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras  

8. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección.  

9. Cuando se presente propuesta alternativa, condicionada o parcial para la designación del 
contrato.  

10. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas 
exigidas.  

11. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado.  

12. Cuando el proponente o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.  

13. Cuando la propuesta económica presentada sea artificialmente baja y no se sustenten las 
razones del oferente o de su oferta que permitan presentar la oferta.  

14. Cuando una Persona Natural o Jurídica, presente más de una propuesta, ya sea en forma 
individual o plural. En dicho evento solo se evaluará la propuesta que se haya presentado 
primero, según la constancia de recibido de la entidad y la siguiente será rechazada,  

15. Cuando la propuesta se presente por mail, fax o cualquier otro medio electrónico  

16. Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que 
impidan compararla.  

17. Cuando se compruebe que los proponentes se han puesto de acuerdo para desarrollar 
actuaciones que atenten contra la transparencia del desarrollo del proceso de selección.  

18. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las 
ofertas.  

19. Cuando, de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal, el proponente o alguno de sus 
miembros se encuentre en causal de liquidación obligatoria.  

20. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en otros proponentes, que también estén participando en el presente proceso de 
selección.  

21. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que 
se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.  

22. Si el proponente no indica el grupo al que se presenta, la propuesta será rechazada.  
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23. Las demás contempladas en estos Análisis Preliminares, en la Constitución y la Ley.  
 
6.2 DECLARATORIA DE FALLIDA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El PA-FCP declarará fallido el presente proceso, cuando:  

 
a) No se presenten propuestas. 
b) Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada. 
c) Cuando se presenten factores que impidan la selección objetiva del contratista. 
d) Cuando el Ordenador del Gasto, en Comité Fiduciario, no acoja la recomendación del Comité 
Técnico y opte por la declaratoria de fallido del proceso de selección.  

 
Cuando se declare fallido el proceso se comunicará a quienes presentaron propuesta a través 
de la página web determinada 
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CAPITULO VII 
 

7. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
Con la presentación de la Propuesta el Proponente acepta todas y cada una de las cláusulas 
incluidas en la minuta del Contrato, que suscribirá el PA-FCP con el adjudicatario del presente 
proceso de selección. 
 
La minuta se ajustará con las condiciones de la Propuesta seleccionada, en consideración a los 
términos y condiciones de este proceso de selección. 
 
7.1 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato que se origine del presente proceso de selección, se perfecciona con la suscripción 
del mismo y para su ejecución se requiere la aprobación de las garantías que respaldan su 
cumplimiento y otros riesgos asociados a su ejecución. 
 
7.2 DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. El lugar de ejecución del contrato será el 
que corresponda al grupo y los municipios de ejecución de los proyectos. 
 
7.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso iniciará a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, y será por Catorce (14) meses. 
 
7.4 VALOR DEL CONTRATO 
 
Toda vez que el proceso se otorgará por grupos, el valor del contrato dependerá del Grupo al 
cual se presenta y al valor de la propuesta económica que le corresponda. 
 
GRUPO 1 – Un presupuesto total, que asciende a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 
MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO M/CTE ($7.505.008.958) 
  
GRUPO 2 – Un presupuesto total, que asciende a la suma de SEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.777.483.981) 
 
GRUPO 3 – Un presupuesto total, que asciende a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE ($7.289.559.612) 
 
 
NOTA: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la interventoría, el inicio y ejecución de los 
3 contratos que se adjudiquen en este proceso, estará supeditado al resultado de la 
Convocatoria Pública atinente a la implementación de la estrategia Obras PDET.  
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En consecuencia con lo anterior, en el evento en que alguno o varios de los contratos OBRAS 
PDET no sea adjudicado en dicho proceso, el inicio de ejecución de interventoría del grupo que 
se vea afectado con tal situación quedará supeditado a que se surta el trámite correspondiente 
atinente a la contratación de todos los contratos que integran dicho grupo. 
 
7.5 FORMA DE PAGO 
 

a) Para el seguimiento y control de la interventoría durante la totalidad del plazo 
contractual: 

 
Teniendo en cuenta el esquema definido para el seguimiento y control que ejercerá la 
interventoría sobre todas las etapas que define la estrategia OBRAS PDET y a lo largo del 
desarrollo de la ejecución de los contratos y proyectos que se deriven a partir de las iniciativas 
entregadas (aproximadamente 1.155) repartidas en los tres grupos a seleccionar, se ha de tener 
en cuenta la definición de un equipo base de interventoría que en cada uno de los grupos 
encabezará el liderazgo y seguimiento continuo durante el plazo contractual, lo que define a su 
vez, la realización de pagos fijos mensuales por este concepto, hasta un monto agotable previsto 
para cada grupo de interventoría, sin que ello dé lugar a cobros adicionales si se exceden los 
plazos contractuales establecidos, tal como se presenta a continuación. 
 
*SEGUIMIENTO Y CONTROL CON PERSONAL DE BASE DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS 
CONTRATOS A CARGO. 
 

GRUPO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

VALOR TOTAL 
OPERACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A 
CONTRATOS  

No. DE 
INICIATIVAS 
A ASIGNAR  

TIEMPO 
CONTRACTUA

L (MESES) 

 VR. FIJO  
MENSUAL POR 

GRUPO  

 
       

G1 

OPERACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DURANTE 
TODO EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

 $        2.180.114.573  398 14  $     155.722.469  

G2 

OPERACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DURANTE 
TODO EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

 $       1.993.873.629  364 14  $     142.419.545  

G3 

OPERACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DURANTE 
TODO EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

 $        2.152.726.199  393 14  $     153.766.157  

   
 

TOTAL 
 

$   6.326.714.400   
1155     

 
Lo anterior, establece la realización de pagos fijos mensuales por Grupo de interventoría durante 
los 14 meses a contratar y en correspondencia con el número de iniciativas que se le asignarán 
así: 
 

• Para el Grupo 1, un valor fijo mensual por monto total de $155.722.469 incluidos todos 
los tributos que haya lugar. 

• Para el Grupo 2, un valor fijo mensual por monto total de $142.419.545 incluidos todos 
los tributos que haya lugar. 
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• Para el Grupo 3, un valor fijo mensual por monto total de $153.766.157 incluidos todos 
los tributos que haya lugar. 

 
Esto a fin de garantizar liquidez y eficiencia en el ejercicio integral con los demás equipos 
interdisciplinarios que entrarán de manera puntual en las etapas y actividades previstas a 
realizar con el número de iniciativas que se asignarán en cada caso. Cabe aclarar que estos 
valores cubren la estimación del presupuesto por la calidad de acompañamiento que plantea el 
esquema de interventoría por proyecto a cargo, así como los demás costos previstos en la 
ejecución contractual, por lo que, por ningún motivo se reconocerán valores ni pagos 
adicionales, lo que indica al interventor que debe tener en cuenta estas condiciones para 
organizar y definir su operatividad a fin de garantizar el ejercicio de interventoría contratado. 
 
De otra parte, cabe aclarar que si bien es cierto que la participación de la interventoría en mesas 
de trabajo y Comités operativos es de carácter obligatorio y que se atenderán principalmente 
con el personal de interventoría que se encuentre en sitio, en cabeza de los coordinadores 
técnicos, es posible que se llegue a requerir la presencia del director de interventoría en dichas 
reuniones por temas que así lo ameriten, previa aprobación del supervisor, por lo que de manera 
oportuna se deberán poner en conocimiento de este último, a fin de proyectar y aprobar los 
pagos por este concepto.  
 
Teniendo en cuenta que estos son gastos puntuales en la ejecución contractual y que no se 
pretende desbalancear e impactar directamente los gastos operativos que se han previsto para 
lograr la adecuada logística y operatividad de la interventoría en la ejecución integral de su 
contrato, se ha previsto también de manera puntual contemplar un monto agotable por Grupo 
de Interventoría en términos de requerirse la presencia del Director de Interventoría en este tipo 
de reuniones, como aparece a continuación. 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
MONTO 

AGOTABLE 
POR GRUPO  

No. DE 
SUBREGIONES 

A CARGO 

No. MÁXIMO DE 
COMITÉS POR 
SUBREGIÓN 
PREVISTOS 

VALOR 
UNITARIO 

G1 
ASISTENCIA A MESAS DE TRABAJO Y COMITES 
OPERATIVOS QUE REQUIERAN PRESENCIA DE 

PERSONAL DIRECTIVO INTERVENTORÍA 
 $30.000.000  5 5  $1.200.000  

G2 
ASISTENCIA A MESAS DE TRABAJO Y COMITES 
OPERATIVOS QUE REQUIERAN PRESENCIA DE 

PERSONAL DIRECTIVO INTERVENTORÍA 
 $24.000.000  4 5  $1.200.000  

G3 
ASISTENCIA A MESAS DE TRABAJO Y COMITES 
OPERATIVOS QUE REQUIERAN PRESENCIA DE 

PERSONAL DIRECTIVO INTERVENTORÍA 
 $24.000.000  4 5  $1.200.000  

   TOTAL  $78.000.000     
 
De lo anterior se concluye que por participación que se requiera del director de interventoría 
previo aval del supervisor y aportada copia del acta correspondiente en la que conste su 
participación, aportes, toma de decisiones y conclusiones, se pagará el valor de $1.200.000 
incluidos todos los tributos que haya lugar y que se tendrá un monto agotable por grupo de 
interventoría para tal fin que manejará directamente el supervisor.  
 

b) Para la etapa de verificación y aprobación de factibilidad: 
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Ya que la labor de la interventoría en la etapa de verificación se da a partir de los productos 
terminados que presente el contratista Obras PDET en esta etapa y de conformidad con las 
iniciativas que tenga a cargo, el esquema de interventoría define una forma de pago para esta 
etapa por iniciativa verificada, mediante un valor unitario contra informe de verificación de la 
iniciativa que realice el equipo interdisciplinario a cargo y que presente el interventor a su 
supervisor, en el que sustente entre otras cosas, su concepto de factibilidad o no de la iniciativa, 
soporte la realización de visita de verificación en los casos que así lo estime conveniente el 
interventor (según criterios de muestreo a realizar en no más que el 30% de las iniciativas que 
le hayan sido asignadas) y certifique la aprobación o no sobre la verificación de la factibilidad 
del proyecto que permitirá continuar con la etapa de estructuración del mismo.  
 
Para el caso, se presentan a continuación los valores a pagar, de acuerdo con los precios 
unitarios definidos según aplique, por cada verificación realizada y presentada conforme a lo 
establecido. 
 
*VALOR A PAGAR POR VERIFICACIÓN DE INICIATIVAS A CARGO CON PERSONAL ESPECÍFICO DE 
INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE VERIFICACIÓN. 
 

 
 
Cabe aclarar que estos valores incluyen todos los tributos que haya lugar y cubren la estimación 
del presupuesto por la verificación del producto por iniciativa a cargo que plantea el esquema 
de interventoría, por lo que, por ningún motivo se reconocerán valores ni pagos adicionales, lo 
que indica al interventor que debe tener en cuenta estas condiciones para organizar y definir su 
operatividad a fin de garantizar el ejercicio de interventoría contratado y respondiendo a la 
necesidad de la presente etapa. 
 

c) Para la etapa de estructuración: 
 
Teniendo en cuenta que de una parte las iniciativas que resulten factibles en la etapa de 
verificación pasan a etapa de estructuración una vez se presenten ante Comité Operativo y éste 
avale el procedimiento, y de otra parte, que ya se cuenta en este punto con la definición de 
niveles de complejidad de los proyectos, se establece que el pago de interventoría 
correspondiente en esta etapa también se realiza por el resultado de revisión y concepto del 
producto de estructuración terminado que presente el Contratista OBRAS PDET. 
 
Cabe aclarar que para los proyectos de nivel de complejidad I, no se hace necesario surtir esta 
etapa, ya que con la aprobación de factibilidades emitidas por el contratista Obras PDET, 
verificadas por la interventoría, avalados los presupuestos que resulten en los niveles 1 de 
complejidad y una vez presentados ante el comité operativo que admita los proyectos resultado 
del ejercicio en esta etapa, se puede adelantar la etapa de ejecución de las obras de este nivel 
de complejidad, dando inicio al fortalecimiento y procediendo con la definición de la contratación 
de organizaciones comunitarias, para posteriormente adelantar lo correspondiente a ejecución 
de obra. Por lo anterior, se aclara que para estos proyectos en nivel de complejidad I, no se 
realizarán pagos por concepto de esta etapa. 
 

628.094$                     

2.020.394$                  VALOR DE VERIFICACIÓN POR INICIATIVA (incluye visita)

VALOR DE VERIFICACIÓN POR INICIATIVA (sin visita)
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Por tal razón solo se realizarán pagos en esta etapa a la interventoría por resultados de 
verificación de los productos de estructuración de los proyectos identificados con niveles de 
complejidad II y III como se presenta a continuación: 
 
*VALOR A PAGAR POR RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTO DE ESTRUCTURACIÓN POR 
PROYECTOS A CARGO CON PERSONAL ESPECÍFICO DE INTERVENTORÍA PARA LA ETAPA DE 
ESTRUCTURACIÓN. 
 

 
 

 
 

 
 
Cabe aclarar que para los proyectos de nivel de complejidad II se realizarán visitas de 
verificación a criterio del interventor, que soporten el concepto que emita el mismo sobre los 
productos de estructuración, esto es cuando éste lo considere necesario, (ejemplo cuando los 
insumos sobre los cuales se realiza la verificación generen dudas, no concuerden diseños con 
topografía, cuando los registros fotográficos no sean claros o no concuerden con lo estipulado 
en diseños, lo requiera alguno o varios especialistas y demás casos que la interventoría 
considere sin sobrepasar el 100% de la totalidad de los proyectos a su cargo en esta etapa y 
que correspondan con este nivel de complejidad). 
 
Por tal razón cuando la estructuración de un proyecto de Nivel de complejidad II se apruebe sin 
que se efectúe visita se pagará el valor de $2.018.400, incluidos todos los tributos que haya 
lugar y cuando la estructuración de un proyecto de Nivel de complejidad II se apruebe habiendo 
efectuado visita de verificación se pagará el valor de $3.410.700, incluidos todos los tributos que 
haya lugar. Todo lo anterior se pagará previa presentación del informe de aprobación de cada 
proyecto a su cargo en esta etapa y aprobación del mismo por parte del supervisor, relacionando 
uno a uno los proyectos que cumplan con este criterio de aprobación con corte mensual en el 
avance de su ejecución contractual, en el formato que requiera la ART para registrar la 
realización de visitas y presentación de los informes correspondientes. 
 
Para los proyectos de nivel de complejidad III se tiene prevista la realización de visitas de 
verificación de estructuración por proyecto, con lo que el valor a pagar por este concepto si se 
realiza visita de verificación el valor de $ 3.639.949 incluidos todos los tributos que haya lugar. 
En caso de no realizarse visita de verificación para los proyectos de este nivel de complejidad, 
se pagará solamente el valor de $2.247.649 incluidos todos los tributos que haya lugar. Estos 
valores se pagarán por proyecto, el cual se pagará previa presentación del informe de 
aprobación de cada proyecto, previa presentación del informe de aprobación de interventoría de 
cada proyecto a su cargo en esta etapa y aprobación del mismo por parte del supervisor, 
relacionando uno a uno los proyectos que cumplan con este criterio de aprobación con corte 

NIVEL I DE COMPLEJIDAD
No requiere acompañamiento de interventoría pues inicia fortalecimiento y ejecición de obra una vez 

termine etapa de verificación y sea admitido.

2.018.400$                  

3.410.700$                  

VALOR POR RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTO DE ESTRUCTURACIÓN 

POR PROYECTO (sin visita)

VALOR POR RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTO DE ESTRUCTURACIÓN 

POR PROYECTO (incluye visita)

NIVEL II DE COMPLEJIDAD

2.247.649$                  

3.639.949$                  
NIVEL III DE COMPLEJIDAD

VALOR POR RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTO DE ESTRUCTURACIÓN 

POR PROYECTO (sin visita)

VALOR POR RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTO DE ESTRUCTURACIÓN 

POR PROYECTO (incluye visita)
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mensual en el avance de su ejecución contractual, en el formato que requiera la ART para 
registrar la realización de visitas y presentación de los informes correspondientes. 
  

d) Para la etapa de ejecución de obra de los proyectos asignados, se pagará así: 
 
Teniendo en cuenta que la etapa de ejecución que propone la Estrategia consta de dos fases, 
se determina que para la fase inicial del fortalecimiento y hasta llegar a la definición de la 
contratación de organizaciones comunitarias o terceros, se pagará por resultado de la 
verificación de los productos terminados que en este sentido soporten la labor contratada del 
contratista OBRAS PDET hasta este nivel de avance en su ejecución, un valor de $1.109.161 
incluidos todos los tributos que haya lugar, tal como aparece a continuación.  
 

 
 
De otra parte, en una segunda fase que contempla la estrategia para la etapa de ejecución, el 
CONSORCIO FCP – 2018 / PA-FCP pagará al interventor únicamente por periodos mensuales 
de forma parcial y proporcional a la ejecución por proyecto que tenga a cargo, habiendo pasado 
por el aval del comité operativo para proceder a dar inicio formal y material a la ejecución de las 
obras.  
 
Los proyectos de nivel I de complejidad se pagarán de conformidad con la realización de las 
visitas previstas y soportadas ante el supervisor así: 
 

 
 
NOTA 1: El valor total a pagar por el seguimiento mediante visitas de verificación para cada 
proyecto de Nivel I de complejidad que se asigne es de $ 3.368.268 incluidos todos los tributos 
a que haya lugar con la realización de hasta dos visitas de verificación que se han dispuesto en 
seguimiento de este tipo de obras. Y se pagará un monto total de $ 1.975.968, incluidos todos 
los tributos a que haya lugar, en caso de que se requiera realizar solo una visita para este nivel 
de complejidad, previa presentación de los informes que soporten la realización de visitas, 
seguimiento de las actividades y recibo a satisfacción por parte del interventor y de la 
comunidad, es decir luego de la realización del CAC de cierre.  
 
En términos de avance en ejecución de obra por proyectos de niveles de complejidad II y III, se 
debe tener en cuenta que para cada pago se deben alcanzar metas de avances acumulados en 
la ejecución de cada obra al 10%, 30%, 60%, 80% y 100%, contra el reporte de avances hasta 
la entrega efectiva del soporte para la liquidación de cada proyecto al PA-FCP previa aprobación 
de la supervisión de interventoría, siguiendo lo establecido en el “ANEXO TÉCNICO DE 
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y SUS PROYECTOS DERIVADOS DE 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “OBRAS PDET”. 
 

ACTIVIDAD A DEMOSTRAR EN 
CUMPLIMIENTO DE METAS 

EQUIVALENCIA 
EN 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DEFINIDOS PARA 
PRESENTACIÓN DEL COBRO*  

1.109.161$                  
VALOR DE VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE FORTALECIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA TODOS 

LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD POR PROYECTO

3.368.268$                  

1.975.968$                  

VALOR POR PROYECTO NIVEL DE COMPLEJIDAD I (Incluye 2 visitas)

VALOR POR PROYECTO NIVEL DE COMPLEJIDAD I (Solo 1 visita)
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DE LA 
ACTIVIDAD  

CUANDO LA OBRA ALCANCE UN 
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 10% 

POR PROYECTO  
10% 

PAGO DEL 10% DEL VALOR UNITARIO DEL 
PROYECTO 

CUANDO LA OBRA ALCANCE UN 
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 30% 

POR PROYECTO  
20% 

PAGO DEL 20% DEL VALOR UNITARIO DEL 
PROYECTO 

CUANDO LA OBRA ALCANCE UN 
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 60% 

POR PROYECTO  
30% 

PAGO DEL 30% DEL VALOR UNITARIO DEL 
PROYECTO 

CUANDO LA OBRA ALCANCE UN 
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 80% 

POR PROYECTO  
20% 

PAGO DEL 20% DEL VALOR UNITARIO DEL 
PROYECTO 

CUANDO LA OBRA ALCANCE UN 
AVANCE IGUAL AL 100% POR 

PROYECTO  
10% 

PAGO DEL 10% DEL PROYECTO CONTANDO 
CON: 

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y 
RECIBO A SATISFACCION. 

O ACTA DE CIERRE CON EL DEBIDO SOPORTE 
(SI APLICA INCUMPLIMIENTO) 

CUANDO SE PRESENTE SOPORTE DE 
LIQUIDACIÓN POR PROYECTO 

(incluye entrega de expedientes por 
proyecto, contando con aprobación 

de cumplimiento del supervisor 
sobre los entregables) 

10% PAGO DEL 10% FINAL DEL PROYECTO 

 

*CUMPLIDA LA META SEGÚN AVANCE EFECTIVO 

 
NOTA 2: El valor total a pagar por cada proyecto de Nivel II por seguimiento de obra es de 
$16.254.284 incluidos todos los tributos a que haya lugar.  
 

 
 
NOTA 3: El valor total a pagar por cada proyecto de Nivel III por seguimiento de obra es de 
$20.917.655, incluidos todos los tributos a que haya lugar. 
 

 
 
NOTA 4: En caso de que un proyecto no presente avance de obra por posibles incumplimientos 
por parte del contratista Obras PDET o imposibilidad alguna de ejecución por diferentes razones 
ajenas al interventor, sin que se pueda ejecutar al 100% se pagará el saldo del valor de proyecto 
al interventor siempre y cuando éste último presente las respectivas acciones o informes que 

16.254.284$               
VALOR UNITARIO DE PROYECTO EN ETAPA DE EJECUCION DE OBRA NIVEL DE 

COMPLEJIDAD II

20.917.655$               
VALOR UNITARIO DE PROYECTO EN ETAPA DE EJECUCION DE OBRA  NIVEL DE 

COMPLEJIDAD III
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documenten y soporten el seguimiento, la trazabilidad y acciones adelantadas y demuestre la 
vinculación del personal requerido para adelantar dichas acciones, de manera que con ello se 
genere un informe de cierre que sustente la terminación sin que se haya cumplido el 100% de 
ejecución. 
 
NOTA 5: El valor a pagar por cada visita de verificación realizada o mesa de trabajo programada 
por la ART con el fin de optimizar tiempos de verificación y resultados en el avance, para los 
proyectos de complejidad de niveles I, II y III, a la que asista el interventor será de $1.392.300 
incluido IVA y todos los gravámenes que den lugar. 
 
NOTA 6: Para los proyectos que no resulten factibles en la etapa de verificación se pagará a la 
interventoría el total del valor unitario previsto para la etapa contra informe de no factibilidad. 
 
NOTA 7: Para los proyectos que sean estructurados, pero no sea posible su ejecución de obra 
por diferentes motivos se pagará el total del valor unitario previsto para la etapa contra el 
respectivo informe.  
 

e) SOPORTES PARA EL PAGO 
El interventor debe presentar factura mensual, en la que se especifique la suma consolidada de 
los valores a cobrar, de conformidad con los proyectos asignados al corte y los porcentajes de 
avances efectivos registrados en éste, hasta completar el 100% de cobro de los proyectos 
asignados, previa verificación de la Agencia de Renovación del Territorio - ART. Dicha factura 
sólo se podrá presentar cuando la ART haya aprobado la información contenida en el “formato 
de registro de verificación y aprobación del pago”. 
 
7.6 REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
El CONSORCIO FCP – 2018 / Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará 
el pago pactado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
El trámite del pago se realizará previa presentación de la siguiente documentación:  
 
1. Certificación de recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados, suscrito por el 
supervisor del contrato.  

 
2. Certificación de pago de los aportes parafiscales. Presentación de la Certificación a la fecha, 
expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal – de conformidad con lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 
obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y a Soportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
 

3. Presentación de Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que 
pertenezca (Régimen Común o Régimen Simplificado) según el caso.  

 
4. Autorización de pago por parte del supervisor del contrato.  
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NOTA 1: Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los 
documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
NOTA 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento 
de esta disposición, EL CONSORCIO FCP – 2018 / PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia 
de Salud, para que procedan de conformidad. 
 
7.7  PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, 
el valor incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; uso de computadores y licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, 
en general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del 
contrato. El CONSORCIO FCP – 2018 / PA-FCP no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el contratista de interventoría en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
La propuesta económica se presentará en el formato sugerido, sin que sea posible modificar el 
valor, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
La asignación de proyectos se realizará por monto agotable, sin superar el valor del 
presupuesto oficial estimado el cual debe corresponder a la propuesta económica 
presentada. 
 
El interventor en la ejecución del contrato debe tener en consideración que el pago del 
equipo de trabajo, así como los demás costos previstos en la ejecución contractual, se 
encuentran cubiertos en la estimación del presupuesto por proyecto, por lo que no se 
reconocerán valores ni pagos adicionales.  
 
7.8 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
 
El proponente seleccionado pagará todos los tributos, derechos, tasas y similares que se deriven 
del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas, 
contribuciones y utilidades del contratista, que se derivan de la ejecución del contrato, 
circunstancia que, con la presentación de la propuesta, se entiende aceptada por el proponente. 
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7.9 GARANTIAS 
 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato objeto del proceso de contratación el 
estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, 
se determinó la necesidad que el contratista seleccionado, constituya una garantía para la 
legalización del contrato a favor de entidades particulares, que contenga los siguientes amparos: 
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 
20 % del valor 
del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 6 
meses más. 

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 3 
años más. 

Calidad del Servicio 
20 % del valor 
del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 1 
año más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato 

 
a. Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDEICOMISOS 

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

b. Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. 

c. Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura 
en el documento de identidad o certificado de existencia representación legal. En el evento 
que el Contratista sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el 
tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitución, indicando 
expresamente los integrantes y porcentajes de participación. 

 
NOTA 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así 
como con las condiciones generales de la misma PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra 
ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para que dentro del 
plazo que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
7.10 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin previo consentimiento por escrito del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA FCP, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión. 
 
7.11 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
La supervisión de los contratos que resulten del presente proceso de selección será ejercida por 
la Agencia de Renovación del Territorio -ART, a través de la persona que para tal efecto se 
designe. 
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7.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento 
del plazo contractual. 
 
7.13 MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 
 
Los contratos que resulten del presente proceso preverán multas y cláusula penal, el 
procedimiento para su efectividad, así como su valoración se seguirá conforme a lo previsto en 
la minuta del contrato. En todo caso, la ejecución de los valores se hará por el mecanismo de 
compensación, previamente acordado entre las partes o acudiendo al juez del contrato. 
 
7.14 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Toda la propiedad intelectual y otros derechos de propiedad tales como patentes, derechos de 
autor, marcas registradas y propiedad de los datos derivados del contrato, serán de titularidad 
conjunta de Las Partes, sin restricción alguna, por lo tanto, se podrán utilizar, reproducir, 
adaptar, publicar, y distribuir cualquier elemento o parte de esta. 
 
               ORIGINAL FIRMADO                                                     ORIGINAL FIRMADO  
 
JOSÉ ALEJANDRO BAYONA CHAPARRO                 NAZLY TATIANA PINZÓN RAMIREZ 
Subdirector Proyectos de Infraestructura Rural                             Subdirectora de Contratación 
Componente Técnico                                                                          Componente Jurídico  
 
 
 
               ORIGINAL FIRMADO 
GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ 
Coordinador GIT Financiera ART 
Componente capacidad financiera y organizacional 
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ANEXO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Dirección____________________________ 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Pública No. 0XX – GRUPO No. Xxxxx (el proponente debe indicar 
el grupo al que se presenta, so pena de rechazo de la propuesta) 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 
mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA PUBLICA N° [     
] GRUPO No. XXXX y hago las siguientes manifestaciones: 
 

1. Que ni yo ni la sociedad que legalmente represento, nos encontramos incursos en cualquiera de 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley, el manual de contratación 
del Fondo y demás normas sobre la materia y tampoco nos encontramos en alguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 

2. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones 
y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-
FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

3. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de 
Convocatoria pública de la referencia. 

4. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 
técnicas del proceso de la referencia. 

5. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación 
y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la 
propuesta. 

6. Que los documentos y la información que se presenta con la propuesta son veraces y han sido 
expedidos por personas autorizadas para el efecto. 

7. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de 
resultar seleccionado no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

8. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el 
efecto en el Cronograma contenido en los documentos del Proceso. 

9. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento 
prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí 
contenido. 

10. Que la vigencia de la propuesta es por el término de (incluya el tiempo de vigencia de su 
propuesta) y el valor de la misma está contenido en el Formato No. XX – PROPUESTA 
ECONÓMICA. 

11. Esta propuesta, la cual consta de_______ (  ) folios, es de carácter obligatorio para nosotros y 
autorizamos expresamente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
a verificar toda la información incluida en ella. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de 
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juramento que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo 
del contrato provienen de actividades lícitas. 

12. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la licitación pública. 

13. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos 
del Proceso. 

 
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
 
 
 
Persona de contacto (Nombre)______________________________________ 
Dirección (Dirección de la sociedad) _________________________________ 
Teléfono (Teléfono de la compañía Celular____________________________ 
Correo electrónico_______________________________ 
(Dirección de correo electrónico de la compañía) _______________________ 
 
Para notificaciones 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma autorizada________________________________________________ 
Nombre y cargo del signatario______________________________________ 
Nombre de la firma______________________________________________ 
Dirección, correo electrónico, Teléfono y Fax__________________________ 
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ANEXO N° 2 DOCUMENTO CONSORCIAL 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT 
No____________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano 
directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida 
en___________, quien obra en nombre propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo 
incluyendo el tipo de sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal 
en_____________, con NIT No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), 
manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un CONSORCIO cuya 
integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO 
entre,__________________ y________________________________, con el propósito presentar en 
forma conjunta propuesta, para el proceso CONVOCATORIA PÚBLICA No. 00X DE 2019 abierta por el 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: 
___________________________________________________________. En consecuencia, las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato 
afectan a todos los integrantes que la conforman.  
 
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será 
la ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.  
 
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No____________, de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con 
la firma del presente documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, 
negociar y representar al CONSORCIO. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del 
CONSORCIO al Señor (a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No._______ de 
______domiciliado (a) en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.  
 
CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes 
del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita 
previa del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar 
dicha cesión.  
 
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la 
selección será igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, y un (1) año más. En todo 
caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.  
 
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los 
efectos del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos 
que se deriven tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive. 
Página 56 de 68  
 
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente 
participación:  
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INTEGRANTES % 

  

  

 
Nota: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan 
limitaciones o exclusiones de los Consorciados. Aspectos Financieros Arbitramento Reglas básicas que 
regulan las relaciones entre los integrantes del CONSORCIO. Etc. 
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 
_________días del mes___________ del año_____________. 
 
 
Acepto 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Nombre CC Representante Legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
 
Acepto 
 
 
 
 
 _______________________________  
Nombre CC 
Representante Legal 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
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ANEXO N° 3. DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT 
No____________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano 
directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida 
en___________, quien obra en nombre propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo 
incluyendo el tipo de sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal 
en_____________, con NIT No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta 
de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), 
manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL 
cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL 
entre,__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma 
conjunta propuesta, para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 00X DE 2019 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz cuyo objeto es: 
___________________________________________________________. 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman. 
 
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio 
será la ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina,______________, 
FAX__________, Teléfono ____________. 
 
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN 
TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo 
Colombia en Paz y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra 
participación en la ejecución del contrato es la siguiente: 
 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

   

   

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 
del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993). 
 
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la 
selección será igual al plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, y un (1) año más. En todo 
caso LA UNIÓN TEMPORAL durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las 
garantías prestadas. 
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SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de 
la UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita 
previa por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha 
cesión. 
 
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de 
atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente 
para los efectos del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y 
contratos que se deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de 
él se derive. 
 
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado 
con la firma del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y 
representar a la UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al 
señor(a)_________, con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en 
______________ quien cuenta con las mismas facultades del representante principal. 
 
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93. 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de__________a 
los______días del mes de______ de 2019, por quienes intervinieron. 
Acepto                                                                 Acepto 

 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

 
 
 
_______________________________ 
Nombre 
CC 
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 
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ANEXO No. 4 PAGOS SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón 
social de la compañía), identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de ________ me permito certificar o auditar (En caso del Revisor 
Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto 
de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) 
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2010.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA.  
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2019 
 
 
FIRMA_________________________________________________________  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR 
FISCAL)  
TARJETA PROFESIONAL  
(Para el Revisor Fiscal)___________________________________  
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ANEXO No. 5 PERSONAS NATURALES 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 
 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de 
_______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO 
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal 
efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por 
concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
FIRMA_________________________________________________________  
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________  
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ANEXO N° 6 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Bogotá, 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Pública No. 00X de 2019  
Grupo No. ___ – nombre del Grupo  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 
mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento 
por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en 
el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha 
en letras y números).  
 
 
Firma  
C.C. 
 
 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, 
A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS 
DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y 
ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO. 
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ANEXO N° 7 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA 
CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

HABILITANTES 
(Llenar con el código que identifica el Proceso de contratación) 

 

 
 
 
 

Nombre ó Razón social:

CC O NIT:

Fecha de elaboración:

Año

Conceptos 31-dic-17

Activo corriente

Activo total

Pasivo corriente

Pasivo total

Patrimonio neto

Utilidad Operacional

Gastos de Intereses

Los abajo firmanates hacemos constar que  los datos  consignados en el  presente formato son  verÍdicos por cuanto la empresa cumple  con lo dispuesto en las

normas contables que la regulan y nos sometemos a lo dispuesto en el articulo 43 de la ley 222/1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que halla lugar

El contador y revisor fiscal que firme este anexo, debera adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional acompañado del certificado de antecedentes disciplinarios

con vigencia alcierre del presente proceso

Nombre:

C.C:

Nombre:

C.C:

Nombre:

C.C:

Contador

INFORMACION FINANCIERA (EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA)

Representante Legal

Revisor Fiscal
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ANEXO No. 8 EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE Y PONDERABLE DEL PROPONENTE 

 
 

 

LITERAL a. DEL 

NUMERAL 

3.16.1.1.

LITERAL b. DEL 

NUMERAL 

3.16.1.1.

LITERAL c. DEL 

NUMERAL 

3.16.1.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Experiencia en 

interventoría y/o 

seguimiento a proyectos 

comunitarios o de gerencia 

de proyectos con 

componente comunitario 
(Indicar con una X el contrato 

que se presentará para evaluar 

la experiencia en numeral 

4.1.3.)

Proponente:

Nombre Representante Legal:

Firma Representante Legal:

Fecha:

EXPERIENCIA EN 

SUBREGIONES

(Indicar con una X los 

contrato que se 

presentará para 

evaluar la 

experiencia en 

subregiones numeral 

3.16.2.)

Experiencia en 

ejecución de 

interventoría en 

varios municipios 

simultáneamente 
(Indicar con una X el 

contrato que se 

presentará para 

evaluar la experiencia 

en numeral 4.1.2.)

Número 

del 

contrato: 
(indicar 

número del 

contrato)

Nombre o razón 

social del 

Contratante:
 (indicar nombre completo)

Fecha de 

inicio
 (Día / Mes / Año)

Fecha de 

finalización
 (Día / Mes /Año)

Objeto VALOR SMMLV

El proponente deberá indicar con una X en 

que literal clasifica su certificación, es de 

aclarar que sólo se podrá clasificar en un 

solo literal, el cual debe corresponder al de 

mayor porcenteje de ejecución del objeto 

certificado
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ANEXO No. 9A - PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 1 

 
Yo, xxxxxxx en calidad de representante legal del proponente xxxxxx, presento 
PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de contratación Invitación Pública No. xxx 
de 2019 – GRUPO No. 1, cuyo objeto consiste en contratar la Interventoría Técnica, 
Social, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable a los proyectos resultado 
de los contratos que tienen por objeto “Estructurar, diseñar, y ejecutar las 
acciones necesarias para la implementación de la Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria “PIC” en su fase II, así como 
ejecutar las acciones de fortalecimiento comunitario en los territorios 
determinados por la ART”, de acuerdo con las especificaciones determinadas por la 
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, por valor de SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
M/CTE ($7.505.008.958), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 
  
 
 
 
 
Proponente: ________________________________________________ 
Nombre Representante Legal: __________________________________ 
Firma Representante Legal: ____________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Página 85 de 104  

 
ANEXO No. 9B - PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 2 

 
Yo, xxxxxxx en calidad de representante legal del proponente xxxxxx, presento 
PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de contratación Invitación Pública No. xxx 
de 2019 – GRUPO No. 2, cuyo objeto consiste en contratar la Interventoría Técnica, 
Social, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable a los proyectos resultado 
de los contratos que tienen por objeto “Estructurar, diseñar, y ejecutar las 
acciones necesarias para la implementación de la Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria “PIC” en su fase II, así como 
ejecutar las acciones de fortalecimiento comunitario en los territorios 
determinados por la ART”, de acuerdo con las especificaciones determinadas por la 
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, por valor de SEIS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.777.483.981), incluido 
IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 
  
 
 
 
 
Proponente: ________________________________________________ 
Nombre Representante Legal: __________________________________ 
Firma Representante Legal: ____________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________ 
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ANEXO No. 9C - PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO No. 3 

 
Yo, xxxxxxx en calidad de representante legal del proponente xxxxxx, presento 
PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de contratación Invitación Pública No. xxx 
de 2019 – GRUPO No. 3, cuyo objeto consiste en contratar la Interventoría Técnica, 
Social, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable a los proyectos resultado 
de los contratos que tienen por objeto “Estructurar, diseñar, y ejecutar las 
acciones necesarias para la implementación de la Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria “PIC” en su fase II, así como 
ejecutar las acciones de fortalecimiento comunitario en los territorios 
determinados por la ART”, de acuerdo con las especificaciones determinadas por la 
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, por valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($7.289.559.612), incluido IVA y 
demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 
  
 
 
 
 
Proponente: ________________________________________________ 
Nombre Representante Legal: __________________________________ 
Firma Representante Legal: ____________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________ 
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ANEXO N° 10 VERIFICACIÓN SARLAFT PERSONA JURÍDICA Y PERSONA 
NATURAL 
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ANEXO N° 11 MATRIZ DE RIESGO 
 

N
° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento P

ro
b

ab
ili

d
ad

 

Im
p

ac
to

 

V
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ci
ó

n
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e
go
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a 

¿A
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a?

 

Tratamiento/Contr
oles a ser 

implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 
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a 
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n
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e
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? 
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a 
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n
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e
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to
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e
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a 

e
n

 q
u
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e
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m

p
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ta
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l t
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m
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to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e

 r
e

al
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a 
e

l 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

¿C
u

án
d

o
? 

 

1
 

G
en

e
ra

l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

R
eg

u
la

to
ri

o
 

Se presenta por 
la expedición de 

normas que 
impongan 

nuevos tributos, 
impuestos o 

cargas 
parafiscales, 
que pueden 

afectar el 
equilibrio 

económico del 
contrato. 

Genera una 
carga 

adicional a las 
previstas, que 
puede afectar 
a cualquiera o 

a las dos 
partes del 
contrato. 

2
 

2
 

4
 

B
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o
 

FO
N

D
O
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O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
Y/

O
 

IN
TE

R
V

EN
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R
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S 

Aplicación 
inmediata de las 

disposiciones 
legales y ajuste de 

los procesos 
internos del PA-FCP 
y del contrato si se 

requiere. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

P
er

m
an

en
te

 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Permanente 
consulta y 

aplicación de 
las normas 

vigentes 

Permanente 
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2
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

El proponente 
no cumple con 
los requisitos 
del contrato 

No se suscribe 
el contrato 

3
 

3
 

6
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

S Realizar un análisis 
adecuado de las 

requisitos que debe 
tener el contratista 

para suscribir el 
contrato 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
 

En
 la

 e
ta

p
a 

d
e 

se
le

cc
ió

n
 y

 c
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

A
l m

o
m

en
to

 d
e 

su
sc

ri
b

ir
 e

l a
ct

a 
d

e 
in

ic
io

 

Revisión 
documental  

Cada vez que 
se requiera. 

3
 

G
en

e
ra

l 

Ex
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 El interventor se 

abstiene de 
firmar el 

contrato en el 
plazo 

establecido. 

Retraso en el 
inicio de la 

ejecución del 
contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

S 
Adoptar 

mecanismos para 
que el 

adjudicatario acuda 
a firmar el contrato 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 

A
l i

n
ic

io
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
se

le
cc

ió
n

 

U
n

a 
ve

z 
su

sc
ri

to
 e

l c
o

n
tr

at
o

 

Verificación 
firma de 
contrato 

Diariamente 
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4
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimiento 
en los tiempos 
de ejecución, 

debido a 
situaciones de 
alteración del 
orden público, 
delincuencia 

común, 
actividades 

proselitistas, 
huelgas o 
protestas. 

Genera un 
retraso en la 
ejecución de 
los contratos 

de Obras 
PDET e 

interventoría. 

4
 

4
 

8
 

Ex
tr

em
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
Y/

O
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

Se estructuran 
planes de choque y 
contingencia que 

mitigue los posibles 
retrasos en la 

ejecución de los 
contratos de Obras 

PDET e 
interventoría. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 O
B

R
A

S 
P

D
ET

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

A través de la 
verificación 

del 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

contractuales 

Permanente 

5
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

El contratista 
después de 

firmar el 
contrato   no 

allega las 
garantías 

exigidas, las 
allega 

defectuosament
e o de manera 
extemporánea  

Imposibilita el 
inicio de la 

ejecución del 
contrato 

3
 

3
 

6
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

S Adoptar 
mecanismos para 
que el interventor 
allegue a tiempo y 
correctamente las 

pólizas 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

Si
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 

U
n

a 
ve

z 
su

sc
ri

to
 e

l c
o

n
tr

at
o

 

U
n

a 
ve

z 
se

an
 a

p
ro

b
ad

as
 la

s 

p
ó

liz
as

 a
p

o
rt

ad
as

 

Verificación 
aporte de 

pólizas 

Diariamente 
hasta que las 

aporte 
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6
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Oposición o 

condicionamien
to de la 

comunidad a la 
ejecución del 

contrato. 

Demoras en la 
ejecución del 

contrato e 
incumplimient

o del 
cronograma 

de ejecución. 

2
 

2
 

4
 

B
aj

o
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 O
B

R
A

S 
P

D
ET

-I
N

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

Los proyectos 
viabilizados son el 

resultado de la 
concertación y 

proposición de las 
organizaciones y 

líderes 
comunitarios.  

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Realizando el 
seguimiento a 

la ejecución 
del contrato y 
propuestas de 
la comunidad  

Permanente 

7
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Demoras en la 
entrega de 

información por 
parte de: 1. 

FONDO 
COLOMBIA EN 

PAZ-ART. 2. 
CONTRATISTA 

OBRAS PDET. 3. 
O   de un 

tercero o actos 
de entidades 
públicas, que 

generan 
inoportunidad 

en el 
cumplimiento 
del contrato. 

Retrasos en la 
ejecución de 
los contratos 

de obras PDET 
y de 

interventoría 
y posible 

variación del 
valor del 
mismo 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T-
 C

O
N

TR
A

TI
ST

A
-I

N
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

1. Realizando la 
entrega de 

aproximadamente 
1084 iniciativas al 
contratista Obras 

PDET. 2. Realizando 
seguimiento 

estricto al Plan 
Operativo y 

programación para 
entrega de 
productos y 

servicios 
contratados al  

contratista Obras 
PDET. 3. Exigiendo 

el estricto 
cumplimiento al 

Contratista Obras 
PDET sobre sus 

ejecutores o 
subcontratistas. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 
M

en
su

al
m

en
te

 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento y 

requiriendo 
por parte de la 
interventoría, 
la supervisión 

y el contratista 
Obras PDET. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 
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8
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

D
e 

la
 n

at
u

ra
le

za
 

Condiciones 
climáticas o 
ambientales 
extremas, las 

cuales puedan 
preverse con los 
históricos y los 

informes 
ambientales 
existentes. 

Posibles 
retrasos en la 
ejecución de 
los contratos 

de Obras 
PDET y de 

interventoría. 

4
 

4
 

8
 

Ex
tr

em
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 Se estructuran 

planes de choque y 
contingencia que 

mitigue los posibles 
retrasos en la 
ejecución del 

contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

A través de la 
verificación 

del 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

contractuales 

Permanente 
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9
 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Se presentan 

demoras en los 
cierres y 

terminación de 
los contratos 
Obras PDET 

Imposibilita la 
liquidación de 
los contratos 

de 
Interventoría. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 Se estructuran 

planes de choque y 
contingencia que 

mitigue los posibles 
retrasos en la 
ejecución del 

contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 -
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 
M

en
su

al
m

en
te

 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Se debe 
realizar un 

seguimiento 
estricto a las 

programacion
es y 

documentació
n de la toma 
de decisiones 

en comités 
operativos 

Permanente 

1
0

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 No liquidar los 

contratos de 
interventoría en 

los plazos 
acordados entre 

las partes 

Detrimento 
patrimonial. 
Pérdida de 

competencia 
para liquidar 

en sede 
administrativa

. 
Incertidumbre 
del estado del 
contrato. Falta 
de paz y salvo 
por las partes. 

3
 

1
 

4
 

B
aj

o
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

Las partes del 
contrato proceden 
a su liquidación en 

el término 
establecido- 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 
U

n
a 

ve
z 

te
rm

in
ad

a 
la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
 

C
u

an
d

o
 s

e 
liq

u
id

e 
el

 c
o

n
tr

at
o

 

Haciendo 
seguimiento, 
documentand

o la 
trazabilidad de 
sus acciones. 

Durante la 
etapa post 
contractual 
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1
1

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Falta de 
idoneidad del 

personal 
profesional 

asignado por la 
interventoría, 
aun cuando 

cumplan con los 
perfiles 

profesionales 
solicitados. 

Inadecuada o 
deficiente 

ejecución del 
contrato. 

Retrasos en la 
ejecución 

contractual.  

3
 

4
 

6
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizan   
oportunamente los 

cambios  que se 
requieran para la 
buena ejecución 

del contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Desde la 
supervisión se 
deben solicitar 

los cambios 
respectivos o 

la 
interventoría 

informara  sus 
propuestas de 

cambio. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
2

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

El contratista de 
interventoría  

no cuenta con 
los recursos 

necesarios para 
el cumplimento 

del contrato 

Demoras y no 
entrega de 
productos 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizara 
seguimiento 

permanente a la 
ejecución del 
contrato de 

interventoría 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento 

técnico, 
administrativo

, jurídico, 
financiero y 

contable 
oportuno 
desde la 

supervisión 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
3

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Riesgo por la 
deficiente 

ejecución de la 
interventoría en 

cuanto a  
revisión, 

aprobación, 
generación de 

conceptos y 
demás 

actividades que 
puedan retrasar 
la ejecución del 

contrato 
principal. 

Demora en la 
ejecución de 

las labores del 
contrato 
principal. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizará 
seguimiento 

permanente a la 
ejecución del 
contrato de 

interventoría 

R
ar

o
 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

B
aj

a 

  N
o

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento 

técnico, 
administrativo

, jurídico, 
financiero y 

contable 
oportuno 
desde la 

supervisión 

Durante la 
ejecución del 

contrato 
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1
4

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 No se asignan 

los recursos 
técnicos y 
humanos 

requeridos 

Falta de 
ejecución de 
actividades y 
entrega de 
productos 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizará 
seguimiento 

permanente a la 
ejecución del 
contrato de 

interventoría, con 
el fin de asegurar 

los recursos 
técnicos y la 

disponibilidad para 
los proyectos y/o 

contratos 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento 

técnico, 
administrativo

, jurídico, 
financiero y 

contable 
oportuno 
desde la 

supervisión 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
5

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Retraso en el 

cumplimiento 
del cronograma 
de trabajo por 
causas ajenas a 

las partes. 

Prórrogas a 
los contratos 
Obras PDET y 

de 
interventoría. 
Insatisfacción 

de las 
necesidades 

de la entidad.  

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

Se estructuran 
planes de choque, 
contingencia y se 
analizan posibles 

suspensiones a los 
proyectos,  que 

mitigue de forma 
ágil los posibles 
retrasos en la 

ejecución de los 
contratos sin que 

ello exceda  el 
plazo contractual al 

contrato global, 
situaciones que se 
deben informar de 
manera oportuna a 
la supervisión del 

contrato de 
interventoría. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento 

técnico, 
administrativo

, jurídico, 
financiero y 

contable 
oportuno 
desde la 

supervisión 

Durante la 
ejecución del 

contrato 
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1
6

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Renuncia de 

uno o varios 
miembros del 

equipo de 
trabajo de la 

interventoría. 

Retrasos en la 
ejecución del 

contrato. 
Posible 

incumplimient
o del 

contrato.  

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se procede de 
manera inmediata 

a su reemplazo 
respetando los 

perfiles del 
proceso. Prever 

planes de 
contingencia en la 

logística a 
implementar. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 
M

en
su

al
m

en
te

 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento 

técnico, 
administrativo

, jurídico, 
financiero y 

contable 
oportuno 
desde la 

supervisión 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
7

 

Es
p

ec
íf

ic
o

  

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Dificultad en la 
vinculación de 
profesionales 

(personas 
jurídicas o 

naturales) para 
realizar el 

seguimiento a 
los proyectos 
y/o contratos 

Retrasos en la 
ejecución de 
los contratos 
Obras PDET e 
interventoría. 

Posible 
incumplimient

o de los 
contratos.  

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

Se generan 
estrategias para 

convocar  personal 
idóneo del 

territorio y de 
zonas aledañas. 
Prever planes de 

contingencia en la 
logística a 

implementar. Se 
informa a la 

supervisión para 
tomar medidas 

necesarias. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

FO
N

D
O

 C
O

LO
M

B
IA

 E
N

 P
A

Z 
- 

A
R

T 
- 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
 IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo 
seguimiento 

técnico, 
administrativo

, jurídico, 
financiero y 

contable 
oportuno 
desde la 

supervisión 
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ANEXO N° 12 PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA 
FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta 
 
Entre los suscritos a saber, xxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 
xxxxxxxxxxx de Bogotá D.C., debidamente facultada mediante poder general otorgado por la representante 
legal del CONSORCIO FCP 2018 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ identificado con NIT. 830.053.105-3, con escritura pública número 
1339 del once (11) de abril de 2018 de la Notaría Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá D.C, quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL CONSORCIO, por una parte y por la otra 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con 
cédula de ciudadanía número XXXXXXXXXXXXXXX de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal, quien 
obra en nombre y representación de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con NIT. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, constituida mediante escritura pública N° XXXXXXXXXXX de la Notaria XX de 
XXXXXXXX, inscrita el XX de XXXXX de XXXX bajo en número XXXXXX del Libro XXX, quien para los efectos 
del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, 
previa las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el Fondo Colombia en Paz - PA-FCP, fue creado mediante 
el Decreto 691 del 27 de Abril de 2017, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades 
fiduciarias públicas. 2. Que el objeto del PA-FCP es “ser el principal instrumento para la administración, 
coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar  las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo 
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como en el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida 
civil y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, articular la cooperación 
internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través de diferentes fuentes”. 3. 
Que de conformidad con lo establecido por el CONPES 3850 DEL 2015, el PA-FCP servirá como eje articulador 
e instancia principal de coordinación de los esfuerzos de carácter institucional como financieros, que orientan 
las inversiones para la transición de Colombia hacia una paz sostenible y duradera, y para el fortalecimiento de 
la capacidad estatal y democrática de los territorios más afectados por el conflicto. 4. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 6. 
Que para la adelantar la necesidad indicada en los numerales anteriores, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP realizó el análisis preliminar y adelantó el proceso de selección por 
Convocatoria Pública No. XXX de XXXX. 7. Que en virtud del proceso de selección se presentaron XX 
proponentes a saber: XXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXX. 8. Que una vez realizadas las 
evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria Pública No. XXX de 201X, publicadas 
en las páginas web http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-
paz.aspx y www.renovacionterritorio.gov.co. el XX/XX/XXX, resultó favorecido la firma XXXXXXX. 9. Que el 
proponente XXXXXXXX presentó propuesta económica por valor de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS ($ XXX.XXX.XXX.oo), incluido IVA y demás 
impuestos de ley. 10. Que el Comité de Operación acogió la evaluación del Comité Evaluador y por tal razón el 
PA-FCP expidió Carta de Aceptación de Oferta correspondiente, la cual fue notificada al representante legal. 
11. Que por lo anteriormente expuesto y según lo exigido en el Análisis Preliminar para cubrir la necesidad se 
suscribe contrato con la firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por cumplir con los requisitos exigidos en el 
Análisis Preliminar y resultar favorecido dentro del proceso de selección Convocatoria Pública No. XXX de 
XXXX. 12. EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del 
Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 13. Que 
EL CONTRATISTA manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situación de inhabilidad 
o de incompatibilidad. 14. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría 
General de la República, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, y que no se encontró reportado al 
CONTRATISTA; igualmente que no reporta antecedentes disciplinarios, ni judiciales sus representantes legales. 
De conformidad con lo anterior, el presente contrato, se regirá por las siguientes clausulas: CLÁUSULA 
PRIMERA – OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA SEGUNDA. DURACIÓN 
DEL CONTRATO: El termino de duración y ejecución del presente contrato será de hasta el 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, previa aprobación de la garantía, cumplimiento de los requisitos de legalización y 
perfeccionamiento del contrato y la suscripción del Acta de Inicio. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
http://www.renovacionterritorio.gov.co/
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Obligaciones generales 1. Ejecutar idóneamente el objeto del presente contrato. 2. Mantener estricta reserva 
y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto 
contractual. 3. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato. 4. Suscribir 
las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada por la Supervisión 
o los manuales que hacen parte integral del presente documento. 5. EL CONTRATISTA será el único 
responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley, así como de 
atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que CONSORCIO FCP – 2018 / PA-FCP requiera 
para su trámite interno o para órganos externos y de control. 6. Constituir las garantías a favor del CONSORCIO 
FCP – 2018 / PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 7. Afiliar a sus trabajadores o 
contratistas al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y mantener 
indemne al CONSORCIO FCP – 2018 / PA-FCP de cualquier reclamación. 8. Presentar cuenta de cobro o 
factura, según sea el caso. 9. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata 
al supervisor del contrato, en medio escrito. 10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 
fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 11. Las demás que se 
deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal cumplimiento y sean acordadas entre 
las partes. Obligaciones Específicas: 1. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX. 2. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. CLAUSULA 
CUARTA: OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP: En virtud 
del presente contrato el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP se obliga a: 1. 
Efectuar los pagos en los plazos convenidos en el contrato. 2. Ejercer los controles necesarios para la cabal 
ejecución del contrato. 3. Prestarle toda la colaboración e información al CONTRATISTA para que el objeto del 
contrato de desarrolle de conformidad con los términos del presente documento. 4. Exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.  CLAÚSULA QUINTA – VALOR DEL 
CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es hasta por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXX.XXX.XXX) incluido IVA, AIU y demás gravámenes y cualquier clase 
de impuesto que se cause o se llegare a causar, al igual que los costos directos e indirectos que se ocasionen 
para la ejecución del mismo.  CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X. El trámite del pago se realizará previa presentación de la siguiente 
documentación: 1. Certificación de recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados, suscrito por el 
supervisor del contrato. 2. Certificación de pago de los aportes parafiscales. 3. Incorporación de bienes al 
Almacén del Fondo Colombia en Paz cuando aplique. 4. Factura original por parte del CONTRATISTA. 
CLÁUSULA SÉPTIMA – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Para 
el respaldo presupuestal del presente contrato en la vigencia 2018 se expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 270 del 9 de mayo de 2018. CLÁUSULA OCTAVA –CESIÓN: El PA-FCP podrá ceder su 
posición en el presente contrato al administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio autónomo que defina 
el Fideicomitente del contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución de continuidad en el 
cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la conformación del PA-
FCP tiene una vigencia finita. Para efectos de la cesión de que trata, no se requiere la autorización de EL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual el presente contrato a persona 
alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y escrita del El PA-FCP. CLÁUSULA NOVENA – 
GARANTÍA: Se exigirá al CONTRATISTA la constitución de garantía otorgada a través de una compañía de 
seguros o entidad bancaria, cuya póliza de matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, de 
conformidad con lo previsto en el Análisis Preliminar, acorde con lo establecido en el Manual de Contratación 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, la cual ampare los siguientes riesgos:    

Amparo Valor Vigencia 

Cumplimiento XX % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 6 

meses más 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

X % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 3 

años más 

Calidad del servicio  XX % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 1 año 

más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X % del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato 

a) Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como 
vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz identificado con NIT. 830.053.105-3. b) 
Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera del 
Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz identificado con NIT. 830.053.105-3.c) Tomador/Afianzado: 
la garantía deberá tomarse con el nombre del CONTRATISTA como figura en el documento de identidad o 
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certificado de existencia representación legal. En el evento que EL CONTRATISTA sea un consorcio o unión 
temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de 
su constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación. CLÁUSULA DÉCIMA 
– SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz - PA-FCP ejercerá la supervisión del presente contrato a través de la Coordinación 
Administrativa del PA-FCP o a quien ésta delegue. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA: En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, este se 
obliga a pagar al PA-FCP, por el simple retardo, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato. Asimismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera 
ejecutado todas o algunas de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se sujeta a pagar a favor del PA-FCP, a 
título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece como 
estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al Fondo el incumplimiento de EL CONTRATISTA. El 
PA-FCP, se reserva el derecho a obtener de EL CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, 
si a ello hubiere lugar. PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las 
obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al 
pago de sumas sucesivas diarias equivalentes al cero PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del 
contrato por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación 
del debido proceso definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones 
contractuales. Para el efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las 
sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor 
del CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de 
apremio, el CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial mediante correspondiente reclamación ante 
la compañía de seguros con cargo al amparo de cumplimiento otorgado mediante la garantía única, o por las 
vías legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al 
CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en 
las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE  
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el 
presente contrato y los documentos precontractuales. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la 
cláusula penal de apremio se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por 
escrito al contratista del retardo evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá 
de un plazo de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los 
argumentos del retardo y los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, el 
CONTRATANTE  analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar 
la penalidad estipulada. PARÁGRAFO TERCERO: Las penas moratoria y compensatoria previstas en esta 
cláusula se harán efectivas directamente por el CONTRATANTE, quien, para el efecto, podrá, a su libre 
elección, compensarlas con las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para 
obtener el pago de las penas. La compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código 
Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al PA-FCP a descontarle, 
de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el presente contrato, mediante la suscripción 
de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de 
ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos 
diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de este podrá suspenderse en los siguientes 
eventos a). Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato y que cuya 
existencia de dicha eventualidad corresponde calificar al PA-FCP. b). Por mutuo acuerdo, siempre que con ello 
no se causen perjuicios ni deriven en mayores costos para el PA-FCP. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al PA-FCP libre de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o 
dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  
Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán en primer término a 
través del arreglo directo y/o la conciliación como mecanismos alternativos de solución de conflictos, de 
mantenerse la controversia se acudirá a la jurisdicción ordinaria. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – AUSENCIA 
DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta 
autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre el PA-FCP 
y EL CONTRATISTA o cualquier otro tipo de personal a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – 
LIQUIDACIÓN: El presente contrato podrá liquidarse de común acuerdo entre las partes dentro delos cuatro 
meses siguientes a la terminación del contrato. . CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - AFILIACIÓN AL SISTEMA 
GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Conforme a lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la 
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Ley 1562 de 2012, se establece la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todo 
el personal que integre el equipo de trabajo de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara con la firma del presente contrato, 
no encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Constitución Política 
ni en la ley. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA en virtud de la 
suscripción del presente contrato se compromete a: a) Manejar de manera confidencial la información que como 
tal le sea presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de 
sus servicios. b) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de 
terceros mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto 
empresarial o comercial. c) Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación 
relacionada con el tema del contrato, autorización que debe solicitarse ante el Supervisor del contrato y/o el 
director ejecutivo del PA-FCP presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea 
enviar a edición. d) Informar inmediatamente al Supervisor del contrato y/o director ejecutivo del PA-FCP sobre 
cualquier hallazgo o innovación alcanzada en el desarrollo de su trabajo, colaborar con la mayor diligencia en 
la documentación y declaración de lo hallado y mantener sobre todo ello los compromisos de confidencialidad 
requeridos y necesarios. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO SARLAFT: EL CONTRATISTA declara que a la fecha de suscripción del presente 
Contrato, conoce lo dispuesto en el numeral 5) del capítulo X de la  Circular Básica Jurídica expedida por la 
Superintendencia de Sociedades y declara que de encontrarse en alguno de los supuestos de que tratan los 
literales A) al H) del mencionado numeral 5) y particularmente en el literal G) esto es, que el valor de sus ingresos 
totales a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a Ciento Sesenta Mil 
(160.000) salarios mínimos mensuales, ha realizado el análisis de su exposición al riesgo de LA/FT y ha 
establecido su propio sistema de autogestión de este riesgo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4° 
de la citada Circular Básica Jurídica. En caso de no encontrarse en los supuestos de que trata el numeral 5) EL 
CONTRATISTA declara que ha tenido en cuenta la recomendación prevista en el último párrafo del numeral 6° 
de la citada Circular. De esta manera, EL CONTRATISTA responderá al PA-FCP, indemnizándole por cualquier 
multa o perjuicio que se le cause originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados. EL 
CONTRATISTA manifiesta que conoce el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo del PA-FCP (denominado SARLAFT), cuyas políticas se encuentran publicadas en la página web 
del PA-FCP, y a las modificaciones que allí se incorporen. En consecuencia, cuando se presente cualquiera de 
las causales el PA-FCP, mediante comunicación motivada dirigida a EL CONTRATISTA a su última dirección 
registrada en el registro único tributario (RUT), estará facultada para dar por terminado y liquidar unilateralmente 
el presente contrato, procediendo de igual forma a dar por vencidas todas las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, por la sola ocurrencia de la respectiva causal. Así mismo, estará facultada para suspender 
todos o algunos de los pagos si a ello hay lugar. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá darse terminado por el PA-FCP, por cualquiera de las 
siguientes causales: 1. Terminación anticipada por incumplimiento: El PA-FCP puede terminar 
anticipadamente el Contrato en los siguientes eventos: a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización. En tal evento no será necesaria declaración judicial o 
administrativa, bastando que la Supervisión constate los hechos que dan origen a los mismos. b. Cuando el PA-
FCP o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o irregularidades en la información 
presentada con la propuesta. c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta. 
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre 
pactos o acuerdos prohibidos. e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u 
obligaciones derivadas del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente 
Contrato. f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA. g. Por inclusión de 
EL CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, 
en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 
o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se 
hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas 
respectivos. h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) 
relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o 
fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la 
investigación penal. i. Cuando sobre El CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus 
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en 
los Análisis Preliminares. j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta 
son desvirtuados, o cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad 
de EL CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria. 



                             

 

Página 103 de 104  

k. Cuando el PA – FCP encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, selección o ejecución 
del contrato, lo indujo en error. Una vez el PA-FCP le haya comunicado a EL CONTRATISTA, que ha incurrido 
en alguna de las causales previstas para la terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos: a. No 
habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. b. Quedarán sin efecto las prestaciones no 
causadas a favor del CONTRATISTA. c. Se harán efectivas la Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar. 
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. 2. Terminación Anticipada por imposibilidad de 
ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente 
Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse 
por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los 
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a. No habrá lugar a indemnización 
a cargo del PA-FCP y a favor del CONTRATISTA, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA. c. Se suspenderán los pagos 
que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el 
Contrato. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán 
las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a 
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en 
cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo. 4. 
Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
CONTRATISTA: El PA - FCP se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que 
puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 5. Las demás establecidas en Análisis preliminar 
y/o en la Ley. PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en 
caso de presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, el PA-FCP o el supervisor 
notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo 
anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la 
notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento 
dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente 
las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para 
subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para 
subsanar el incumplimiento en la manera convenida, el PA-FCP podrá dar por terminado anticipadamente el 
contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten 
procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el PA-FCP procederá a hacer efectivas las garantías 
respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula Penal prevista en el presente 
contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las 
causas contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos 
y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor 
y/o del PA-FCP la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás 
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento del objeto del presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que 
será remitido al CONTRATISTA, junto con la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se 
pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás 
documentos relativos serán puestos en conocimiento del Comité de Operación del PA FCP para determinar si 
procede la terminación del presente Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual a que pudiere 
haber lugar en relación con cualquier productor surgido en desarrollo del objeto del presente contrato, 
pertenecerán única y exclusivamente al PA-FCP, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a 
actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por PA-FCP, para el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No obstante, 
lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente al PA-FCP, mediante la suscripción del presente 
contrato, para que ésta contrate con terceros locales o extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento 
de datos para su utilización en servicios de atención telefónica para la actualización de información u otras de 
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naturaleza similar, garantizando en todo caso, la confidencialidad de la información que le asiste y a la que está 
obligado. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE 
DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al PA-FCP, libre y 
voluntariamente, para que reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información 
legalmente establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con 
el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente 
contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro 
operador y /o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a 
los principios, términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas 
que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e 
irrevocable a PA-FCP, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema 
financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Las PARTES declaran 
y hacen constar, que todas las actividades que en desarrollo del presente contrato de prestación de servicios, 
impliquen el tratamiento en cualquiera de sus modalidades de datos personales, sin importar su calidad de 
públicos, semiprivados, privados o sensibles, deberán estar enmarcadas en lo establecido por la ley 1581 de 
2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o sustituyan, siendo el responsable el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al tenor de la Ley 1581 de 2012 CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA. – PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes, requiere para su ejecución, aprobación de las 
garantías, expedición del Registro Presupuestal o documento equivalente y suscripción del acta de inicio. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Se establece 
como lugar de ejecución aquél en el que se ejecuten los proyectos sobre los cuales recaiga la interventoría y el 
domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – GASTOS: Los gastos 
que se ocasionen para el perfeccionamiento y legalización del presente contrato serán sufragados por EL 
CONTRATISTA.   
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
  
 
 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Directora Ejecutiva PA-FCP                                               Representante Legal- XXXXXXX.XXX. 
                                                                 
Proyectó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA-FCP 
Revisó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA-FCP 
Aprobó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA-FCP 
 
 
 
 
 

 


