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CONTRATO DE OBRA N° XXXXXXXXXXXXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PUERTO NUEVO VIA LA JAGUA 18 336 Y
XXXXXXXXXXXXX CON NIT XXXXXXXXX

Entre los suscritos; CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con cédula de ciudadania No. 11.204.596 de
Chia, Cundinamarca, debidamente autorizado para la suscripcion del presente documento, de conformidad con el Certificado
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, obrando como Representante Legal de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura Publica N° 25 del veintinueve (29) de marzo
de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogoté D.C.,
transformada en sociedad anénima mediante Escritura Publica N° 462 del veinticuatro (24) de enero de mil novecientos
noventa y cuatro (1994), otorgada en la Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C., tal como consta en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual hace parte integral
del presente documento, entidad que a su vez actlia en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PUERTO NUEVO ViA LA JAGUA 18 336, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil N° XXXXXXX , quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara EL CONTRATANTE, de una parte y de la otra
XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXXXX actuando en nombre y
representacion de la Compariia XXXXXXXXXXXXX sociedad identificada con NIT XXXXXXXXX quien para los efectos de
este documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA N°
XXXXXXXXXXX, que se regula por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

DEFINICIONES

1. Para efectos del presente contrato se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:
ART: Agencia de Renovacion del Territorio.
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que
se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del CONTRATISTA y poder declararse a paz y salvo.
CONTRATISTA: Es la persona juridica responsable de la administracién, ejecucion del proyecto garantizando su
desarrollo conforme a lo registrado en el banco de proyectos de inversion en las zonas mas afectadas por el conflicto
armado-ZOMAC del sistema unificado de inversiones y finanzas publicas —SUIFP.
CONTRATANTE: Es Fiduciaria la Previsora S.A. como vocera del P. A, PUERTO NUEVO ViA LA JAGUA 18 336

EL PROYECTO: “Mejoramiento de vias, en zonas rurales, en el Municipio de la Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar”

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la encargada de la supervision del contrato de interventoria del proyecto,
para el presente caso sera el MINISTERIO DE TRANSPORTE o a quien este designe.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucién del

contrato.
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FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecucion del
contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica, contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que opta para
pagar este tributo mediante el mecanismo de pago - OBRAS POR IMPUESTOS - Establecido en el articulo 238 de la Ley
1819 de 2016.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato de fiducia con
EL CONTRIBUYENTE; para la ejecucién de los proyectos establecidos fue contratada Fiduciaria La Previsora -
FIDUPREVISORA S.A.

INTERVENTOR: Es la persona juridica responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable social,
ambiental y juridico requerido durante la ejecucidn del proyecto. Ejercera la vigilancia y supervision del contrato, siendo la
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto.

OBRAS POR IMPUESTOS: Mecanismo por medio del cual. las personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucidn de proyectos dentro de las ZOMAC.

SUPERVISOR / GERENTE DEL PROYECTO: El supervisor del Contrato sera la persona designada por el Fideicomitente,
quien se encargara de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios considerados como
los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de
Renovacién del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia XXXXXXXXXXXX se suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil N° XXXXXXXX, entre la Compaiiia
XXXXXXXXXXXXX, y Fiduciaria La Previsora — FIDUPREVISORA S.A. — el cual tiene por objeto: “La constitucion de un
Patrimonio Autonomo de Administracion y Pagos, con los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE y que
corresponden al monto total del valor del impuesto de renta a su cargo y que se han autorizado en debida forma a
destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del
Patrimonio Autdnomo que por este acto se constituye, los administre, contrate y pague, conforme las instrucciones que
para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE”.

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N® XXXXXXXX, FIDUPREVISORA S.A.,
es responsable de “Celebrar CUALQUIER CONTRATOQ” de acuerdo a la Clausula xxx numeral xxx que indica:

a) “(...) Celebrar cualquier contrato que sea necesario para la preparacion, planeacion y ejecucion del PROYECTO y
que sea instruido por el Fideicomitente (...)”

3. Que conforme a lo anterior, el dia (XX) de de 201x se dio apertura a la Invitacion Privada Abierta N°
XXX de 2019.
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4. Que el dia (XX) de de 2019 se llevé a cabo la recepcion de ofertas y se presentaron los siguientes
proponentes:

a.  XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Que una vez evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables del proponente, el Comité Evaluador,
mediante informe definitivo de evaluacion, recomend6 e indicoé que el Oferente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es apto
para la adjudicacion del Proceso De Licitacion Privada Abierta N° XXX de 2019, ya que cumpli6 con todos los requisitos
establecidos en los Términos de referencia.

6. Que para la aceptacion de la propuesta del oferente XXXXXXXXXXXX., el Fideicomitente remiti6 documento de fecha
___ (XX)de de 2019 por medio del cual avalé la aceptacion de la propuesta, de igual forma, se llevé a cabo
dentro del proceso de licitacion privada abierta No. XXX de 2019, |a etapa de publicacion del acta del informe definitivo
de evaluacion en fecha _ (XX) de de 2019, con el cual la Fiduciaria manifesté que la sociedad
XXXXXXXXXXXX. es apta para la adjudicacion del presente contrato.

7. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedio a aceptar la oferta presentada por la sociedad XXXXXXXXXXXX
mediante acta de aceptacion de oferta de fecha (XX) de de 2019, publicada en la pagina web del
CONTRATANTE, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

8. Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal de fecha (XX) de de 2019, suscrito por el (la) Coordinador(a) de Negocios de
Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., por valor de $3511Millones incluido el IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta presentada por la sociedad
XXXXXXXXXXXX., la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de
_Transporte , publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

9. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada Abierta N° XXX de
2019 (Requisitos habilitantes, evaluacién ponderable y oferta econémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del
CONTRATISTA.
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
f.  Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h. Formato Registro Unico Tributario.
i. Formato de Autorizacién de tratamiento de datos personales diligenciado por el CONTRATISTA.
j-  Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.
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En consecuencia, las partes acuerdan las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: “Ejecucién del proyecto “Mejoramiento de vias, en zonas rurales, en el Municipio
de la Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE: EL CONTRATISTA se obliga dentro de los términos y condiciones, que se indican
mas adelante en el presente documento y bajo su plena responsabilidad y direccién técnica a desarrollar todos los trabajos,
las obras civiles, el suministro de elementos, montaje electromecénico, pruebas y puesta en marcha, de las obras requeridas
para la construccion del modulo que permite XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Todo lo anterior con el fin de asegurar la correcta administracion, ejecucion y construccion de la obra, garantizando su
desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto
Armado -ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP -y el cronograma general del proyecto
debidamente aprobado.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de col$3511M incluido el
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por la
sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXX en el proceso de Licitacion Privada Abierta N° XXX de 2019, la cual no supera el valor del
presupuesto aprobado por el Ministerio de XXXXXXXXXXXXXXX, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas — SUIFP.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: La forma de pago como el CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA es asi:

o Un primer pago equivalente a los gastos de movilizacién requeridos para la iniciacién de la obra cuyo valor estara
pactado en el Formulario de precios unitarios del presente contrato.

o Elsaldo, serd pagado de acuerdo con el valor de las obras ejecutadas y recibidas a satisfaccién en cumplimiento del
negocio juridico, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, de acuerdo con los valores unitarios presentados por el
CONTRATISTA. Como requisito, el CONTRATISTA debera anexar a cada factura (i) certificado de avance avalado
por la Interventoria; (ii) copia de los pagos de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes
al personal que utilice el CONTRATISTA y sus subcontratistas en la ejecucién del objeto de la Oferta; (iii) los demas
documentos y aprobaciones que le sean exigidos por la GERENCIA del proyecto.

Los pagos que realice el CONTRATANTE con base a los documentos anteriormente mencionados, no implicaran
renuncia por parte del CONTRATANTE a posteriores reclamaciones.

e En cada factura el CONTRATISTA debera identificar el valor correspondiente a la utilidad del mismo.

o EICONTRATANTE no pagaré anticipos.

o El contratante efectuara pagos mensuales de acuerdo con los avances del CONTRATISTA en la ejecucion del
negocio juridico, mediante transferencia electrénica a la cuenta bancaria que indique el CONTRATISTA, dentro de
los 15 dias habiles posteriores a la fecha de entrega de factura correspondiente por parte del CONTRATISTA.
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e Ninguno de los pagos que llegue a efectuar el CONTRATANTE al CONTRATISTA implicara la renuncia del
CONTRATANTE a efectuar reclamaciones posteriores al CONTRATISTA por la ejecucion de las obras ni por el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del negocio juridico.

o En todo caso, el CONTRATISTA no podré ejecutar las obras por un valor superior al valor total al contrato, sin la
debida autorizacion del Representante Legal y/o Apoderado general del CONTRATANTE debidamente constituido,
para lo cual el CONTRATISTA debera sustentar y justificar previamente dicho valor superior, por lo que no habra
lugar a cobros validos por encima de dicho valor sin la autorizacion previa, expresa y escrita del CONTRATANTE.

Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Ser-vicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO. Para solicitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud ante el
Fideicomitente para su aval y posterior instruccion al CONTRATANTE, quien debe tramitar los pagos siempre y cuando estos
cumplan con los siguientes documentos:

1. Acta de obra en la cual se determinen las cantidades de obra debidamente ejecutadas y recibidas por la Interventoria,
relacionadas y soportadas en documento con gréficos y calculos de las mismas.

2. Factura o documento equivalente; el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturacion electronica

cuando esté obligado a hacerlo.

Autorizacion en original del INTERVENTOR.

Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

RUT con fecha actualizada.

Informe aprobado por el Interventor de avance de obra y recibo a satisfaccién de la INTERVENTORIA, del corte de

la obra, en la cual se sefiale el cumplimiento del cronograma y se dé visto bueno para el pago.

Certificacidn bancaria (por unica vez).

Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o vinculado mas de un

trabajador para desarrollar el objeto contractual.

ook w

© ~

PARAGRAFO SEGUNDO. Previo al pago, debe existir instruccién y visto bueno de la Interventoria del proyecto, frente a los
avances de obra presentados por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO. EI CONTRATISTA declara estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y A.R.L.; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto. Igualmente, en caso de sobrepasar el monto
por ingresos establecido para el impuesto del VA, o ser responsable de éste, el CONTRATISTA autoriza a FIDUPREVISORA
S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a
que estara obligado.

PARAGRAFO CUARTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sélo
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empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y
aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correcciéon no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten
por estos conceptos, seran responsabilidad del CONTRATISTA adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO QUINTO. Por medio del presente contrato el CONTRATISTA acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
= XXXXXXXXXXXXXXXXXX, los cuales se encuentran contemplados en la clausula (V) PROCEDIMIENTO PARA LA
REALIZACION DE PAGOS del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administracion de pagos N° XXXXXXXX.

PARAGRAFO SEXTO. En un periodo mensual no se permitira presentar mas de una factura o documentos equivalentes del
servicio, excepto en los casos de los anticipos. Asi mismo se debera presentar la factura junto con los documentos dentro de
los primeros veinticinco (25) dias calendario de cada mes.

PARAGRAFO SEPTIMO. - RETENCION DE PAGOS: EL CONTRATANTE podra retener cualquier monto que deba pagar
al CONTRATISTA por la ejecucién de la Obra, inclusive del PAGO FINAL, cuando:

1. El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando por cualquier otra
circunstancia EL CONTRATANTE presente reclamacion judicial o extrajudicial contra él.

2. Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores, subcontratistas,
proveedores o terceros.

3. Se presenten reclamaciones contra EL CONTRATANTE por parte de trabajadores, subcontratistas o
proveedores del CONTRATISTA, o terceros, cuyas causas sean imputables al CONTRATISTA.

4. EL CONTRATANTE tenga razones para creer que ha ocurrido 0 es inminente que ocurra, un incumplimiento de
cualquiera de las declaraciones, garantias o compromisos contenidos en este contrato relacionados con el
cumplimiento de las Leyes Anticorrupcion Aplicables. (Ver Clausula Trigésima Séptima).

PARAGRAFO OCTAVO. - CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: El (itimo pago se realizara contra la suscripcion del acta
de liquidacion del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales y
certificacion del Supervisor.

PARAGRAFO NOVENO. - Depésito en Garantia. EL CONTRATANTE retendra, a titulo de deposito en garantia de todas y
cada una de las obligaciones del CONTRATISTA para con EL CONTRATANTE, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor neto correspondiente al Acta Mensual de Pago en cada periodo de facturacién. Las sumas retenidas a titulo
de depdsito en garantia no generaran interés, rendimiento o reajuste alguno a favor del CONTRATISTA. Para los efectos de
esta clausula se entiende por valor neto del Acta Mensual de Pago, el obtenido después de deducir del valor total de la Obra
ejecutada en el periodo correspondiente el valor de la amortizacidn del anticipo, si lo hubiese.

La restitucion del Deposito en Garantia, deducidas las sumas que EL CONTRATANTE llegare a cobrarse por incumplimiento
del CONTRATISTA, se efectuara con el Pago Final.
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CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El término de duracion del presente contratoesde
(XX) xxx a partir de la emision y suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA SEXTA. - ACTA DE INICIO: Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira
un acta de inicio, a partir de la cual se contara el plazo de ejecucion del Contrato. Si el CONTRATISTA realiza actividades
previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo haré bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE expedira el acta una vez se cumplan los siguientes requisitos:

a. Que se haya suscrito el Contrato de la Interventoria del Proyecto.

b. Que EL CONTRATISTA haya constituido y EL CONTRATANTE aprobado las Garantias exigidas.
Que EL CONTRATISTA haya entregado el listado del personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato
y copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de
Compensacion Familiar.

d. Que el Supervisor haya verificado y aprobado el personal conforme a los perfiles definidos en los términos de
referencia.

PARAGRAFO SEGUNDO. Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado,
facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Clausula Décima novena
del presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Una vez firmado este Contrato, el CONTRATISTA iniciara
los trabajos en la fecha sefialada conforme a la firma del acta de sesién de inicio. El CONTRATISTA dara cumplimiento a las
obligaciones mencionadas a continuacion:

OBLIGACIONES GENERALES

1. EI CONTRATISTA ejecutara la Obra a satisfaccion de EL CONTRATANTE, con la debida diligencia hasta que sus
obligaciones, conforme a este Contrato se cumplan de conformidad con practicas compatibles y generalmente
aceptadas en la industria y con sujecion a los términos y condiciones de este Contrato. EL CONTRATISTA sera
responsable e indemnizara a EL CONTRATANTE por cualquier dafio o pérdida a bienes de EL CONTRATANTE,
que surja de cualquier acto u omisién imputable al CONTRATISTA, sus funcionarios, trabajadores, agentes,
representantes o subcontratistas.

2. EI CONTRATISTA proporcionara el personal, los equipos y recursos necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo
con las especificaciones técnicas aplicables, descripcion y alcance de los rubros contenidos en el Anexo 1.1
Descripciones Técnicas — Alcance de las obras — de los Términos de referencia, asi como los planos contenidos en
el Anexo XXXX - Planos - de los Términos de referencia que hacen parte integral del presente contrato, asi como
el resto anexos publicados junto con los términos de referencia de la licitacion privada abierta N° __ de 2019; los
cuales garantizan que cumplira con las normas laborales aplicables.
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3. Cumplir con el CRONOGRAMA APROBADO para la ejecucion de la obra.
4. Asistir a los comités de obra, cuando éstos sean convocados.
5. Realizar la gestién precontractual y contractual de todos los bienes y servicios requeridos.

6. Remitir informes mensuales al COMITE FIDUCIARIO, y a la FIDUCIARIA dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes siguiente sobre su gestién, refiriéndose expresamente al estado de la obra en general y frente al
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, los pagos realizados, y cualquier
informacién adicional que se considere pertinente.

7. Constituir las pélizas definidas en el presente contrato.

8. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las ampliaciones, el
CONTRATISTA realizara entrega formal y material de la obra construida y en disposiciéon para su uso y/o
funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el informe final de la interventoria, para que esta
certifique el recibo a satisfaccion, en virtud al Articulo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 2017.

9. Registrar los avances fisicos y financieros del proyecto cada mes en el Sistema de Informacion de Seguimiento a
Proyecto de Inversién Publica- SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas- SUIFP,
para efectos del seguimiento, control social y transparencia, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 1.6.5.3.5.5 del
Decreto 1915 de 2017.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
(Se incluiran las obligaciones especificas de cada proyecto teniendo en cuenta el anexo técnico)
CLAUSULA OCTAVA. - CAMBIOS Y OBRAS ADICIONALES: EL CONTRATANTE podra, en cualquier momento, solamente

por esctrito, efectuar cambios, disminuir, aumentar o complementar el Alcance de la Obra, y solicitar al CONTRATISTA que
ejecute trabajos adicionales, relacionados con la Obra inicialmente contratada.

Si el CONTRATISTA estima que los cambios o solicitudes de trabajos adicionales, requieren remuneracién adicional, a la
establecida en las Condiciones Comerciales, debera comunicarlo asi, por escrito a EL CONTRATANTE dentro de los 5 dias
habiles siguientes a aquel en el cual se le notificé el cambio, o la instruccion de trabajos adicionales. En este evento, debera
presentar una oferta a EL CONTRATANTE para la realizacion de estos cambios y obras adicionales, debidamente detallada
y justificada en cuanto a precios, cantidades, plazo, materiales, equipos, mano de obra y demas datos necesarios para facilitar
el andlisis de la misma, la cual se basara en las tarifas acordadas dentro de las Condiciones Comerciales. EL CONTRATANTE
podra aceptarla o solicitar una nueva oferta al CONTRATISTA, casos en los cuales los cambios y las obras adicionales solo
podran iniciarse una vez suscrito el correspondiente Otrosi por EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA y se hayan constituido
los anexos a las pélizas de seguro adicionales, cuando a ello haya lugar. Si el CONTRATISTA no presenta la Oferta dentro
del plazo estipulado, las partes entenderan y aceptaran que no hay mérito para remuneracién adicional de los cambios u
obras adicionales solicitadas, y el CONTRATISTA se obliga a realizarlas sin necesidad de suscribir otrosi alguno. El
CONTRATISTA se obliga a respaldar cualquier cambio al Alcance de la Obra con un anexo a las pélizas, si aplica, que resulten
afectadas con la respectiva modificacion, que ampare las nuevas condiciones.
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CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del PATRIMONIO AUTONOMO PUERTO NUEVO
VIiA LA JAGUA 18 336 y hasta concurrencia de los mismos, de conformidad con las instrucciones precisas que
imparta el Fideicomitente.

2. Realizar una ejecucion idénea y oportuna del objeto del presente Contrato.

3. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del Fideicomitente.

4. Velar por que el CONTRATISTA constituya las pélizas definidas en la Clausula Décima Tercera del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA. - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir
financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO PUERTO NUEVO ViA LA JAGUA 18 336, mencionado en el encabezamiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervision del presente Contrato
y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo estaran a cargo de una persona designada por el Fideicomitente,
quien sera la persona autorizada para impartir instrucciones al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle
la informacion que considere necesaria.

El SUPERVISOR tendré entre ofras las siguientes funciones:

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la
informacién que considere necesaria.

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucion del Contrato.

Expedir la certificacion escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA, cuando se requiera.

4. Vigilar (en conjunto con el Contratante) que el CONTRATISTA constituya las pélizas definidas en el presente contrato
(Clausula Décima segunda).

5. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervision, sobre el cumplimiento legal del
CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, Pension y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente
instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacién.

6. Vigilary Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las mismas.

7. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecucion del Contrato, velando porque tenga acceso a la
informacién que conforme al objeto contractual se requiera.

8. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar oportunamente su
incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantias.

9. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus clausulas pactadas.

10. Emitir certificacion escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del INTERVENTOR, para
tramitar los pagos al CONTRATISTA.

11. Las demas que se requieran para la supervision del Contrato.

o
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PARAGRAFO PRIMERO. En ninglin caso podra el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco modificar los
términos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendacién o comunicacion que imparta el Supervisor al CONTRATISTA debera constar
por escrito.

PARAGRAFO TERCERO. El Supervisor del Contrato, debera aprobar los informes mensuales que durante el tiempo de
ejecucion del Contrato presente el CONTRATISTA, incluido el informe final, en concordancia con el tiempo establecido en
la Clausula Séptima del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - INTERVENTORIA DEL CONTRATO: La Interventoria sera realizada por el
XXXXXXXXXXXXXXX identificado con NIT XXXXXXXXXXXXX, quien ejercera un control integral, técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico sobre la ejecucion del presente contrato, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al
CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de su
celebracion. Esto en concordancia con lo establecido en la Clausula Décima Primera del presente contrato.

El CONTRATISTA debe acatar las érdenes que le impartan por escrito, y con copia al CONTRATANTE, el Interventor y/o
Supervisor. No obstante, si el CONTRATISTA no esta de acuerdo, debe manifestarlo por escrito al Interventor y/o Supervisor,
con copia al CONTRATANTE, antes de proceder a ejecutar las érdenes. En caso que esté de acuerdo respondera
solidariamente con el Interventor y/o Supervisor, si del cumplimiento de dichas drdenes se derivan perjuicios para el
CONTRATANTE.

Si el CONTRATISTA rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor y/o Supervisor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su
cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningln efecto dentro de un plazo de tres (3) dias hébiles, el Interventor y/o
Supervisor comunicara dicha situacién al CONTRATANTE para que aplique sanciones por incumplimiento(s) establecidas en
el presente Contrato.

El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el
caso de atencidn de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcidn del transito, entre otros, incumpliendo el
desarrollo normal de las actividades programadas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - GARANTIAS: EI CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que
adquiere con el presente Contrato, mediante la constitucion de una péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los riesgos que a
continuacién se mencionan:

a) POLIZA DE CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn del mismo y cuatro (4) meses mas.
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b) POLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del presente
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas.

d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un monto equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total
del presente Contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la entrega del proyecto en
disposicion para su uso y funcionamiento. La presente péliza debera constituirse en favor de la Nacidn, en
cabeza de la Entidad Nacional Competente que para el presente contrato es el Ministerio de Transporte.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: Por un monto equivalente al Treinta por ciento (30%) del
valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucidn del mismo y una cuantia de 400
SMMLV.

PARAGRAFO PRIMERO. Garantia Adicional. Toda la obra, materiales y equipos provistos por el CONTRATISTA tendran
la maxima garantia pactada u otorgada por ley que en ningun caso podra ser inferior a un (1) afio, contado a partir de la fecha
del CERTIFICADO DE ACEPTACION DEFINITIVA. Si el Fideicomitente observara defecto o deficiencia durante este periodo
de garantia y el Fideicomitente notifica al CONTRATISTA durante dicho periodo o dentro de un término de tres (3) meses
contados a partir del vencimiento de la garantia, el CONTRATISTA por su cuenta y cargo y a opcion del Fideicomitente,
diligentemente reparara o reemplazara la parte defectuosa (incluyendo la provision de mano de obra y materiales y otros
servicios eventuales, necesarios para efectuar la correccion de tal deficiencia). Cualquier actividad efectuada en virtud de lo
dispuesto en el presente inciso, para corregir defectos o deficiencias, serd garantizada de acuerdo con lo estipulado
anteriormente en este inciso, por un periodo de seis (6) meses, contados desde la fecha de finalizacion de la reparacién o
reemplazo.

PARAGRAFO SEGUNDO. EI CONTRATISTA garantiza, ademas, que si la Obra en todo o en parte llega a estar defectuosa
0 representa una amenaza para las personas o las cosas, durante el periodo de los cinco (5) afios siguientes a la fecha de
aceptacion de la Obra, sea que la falla o defecto se deba a deficiencias en los equipos, en los materiales 0 en la mano de
obra utilizada por el CONTRATISTA o sus subcontratistas, o a hechos o circunstancias que uno y otros han debido conocer,
el CONTRATISTA, tan pronto reciba aviso por parte de EL CONTRATANTE vy dentro del plazo que el mismo aviso sefiale,
debera proceder a reparar a su costo la Obra defectuosa, a plena satisfaccion de la Entidad Nacional Competente que para
el presente contrato es el Ministerio de Transporte. Cuando, de acuerdo con las anteriores garantias, el CONTRATISTA repare
0 reemplace algun equipo, material o trabajo, se aplicarén las disposiciones de esta cldusula a los equipos o materiales
reemplazados. Respecto de la Obra ejecutada, la responsabilidad del CONTRATISTA se extendera a los dos (2) afios
siguientes a la fecha de terminacion de estos nuevos trabajos, siempre que dicho plazo sea superior al de los cinco (5) afios
contados desde la fecha de aceptacion de la Obra. Si el CONTRATISTA no realiza las reparaciones y/o reemplazos en el
término sefialado, EL CONTRATANTE podra efectuarlas por cuenta del CONTRATISTA, directamente o a través de un
tercero, y hacer efectivo judicial o extrajudicialmente el cobro de las reparaciones y/o reemplazos efectuados.

PARAGRAFO TERCERO. En el evento de que EL CONTRATISTA no constituya estas garantias, la FIDUCIARIA en calidad
de vocera y administradora del P.A. PUERTO NUEVO VIA LA JAGUA 18 336, podra dar por terminado el contrato sin
indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.
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PARAGRAFO CUARTO. Una vez suscrito el contrato por EI| CONTRATISTA, dentro de los tres dias (03) habiles siguientes,
debera constituir y entregar la péliza a FIDUPREVISORA S.A.

PARAGRAFO QUINTO. La pdliza de que trata la presente clausula debera ser la existente en el mercado a favor de
ENTIDADES PARTICULARES. El beneficiario 0 asegurado de tales pélizas debera ser FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
- P.A. PUERTO NUEVO VIA LA JAGUA 18 336 - NIT. XXXXXXXXXXXXXXXX y el Fideicomitente
XXX = NIT XXXXXXXXXXXXXX” (a_excepcion de la poliza de estabilidad de la obra, la cual
debera constituirse en favor de la Nacion en cabeza de la Entidad Nacional Competente que para el presente contrato
es el Ministerio de Transporte.)

PARAGRAFO SEXTO. La constitucién y aprobacion de las garantias mencionadas en esta clausula es requisito indispensable
para la ejecucion del presente Contrato de Servicios Profesionales.

PARAGRAFO SEPTIMO. EL CONTRATISTA, declara que en caso de ocurrir alglin siniestro que no esté amparado por las
polizas constituidas conforme el paragrafo anterior, mantendra INDEMNE y se abstiene de hacer cualquier tipo de reclamacion
al Patrimonio Auténomo denominado P.A. PUERTO NUEVO VIA LA JAGUA 18 336 y al mismo Fideicomitente.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente
Contrato, el CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la
celebracion de este Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractuaimente EL CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las acciones pertinentes
para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la
deduccion de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, conforme a los
siguiente valores:

DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO VALOR DE MULTAS A APLICAR

(Serén definidas de acuerdo a las condiciones establecidas por el Contribuyente, teniendo en cuenta las especificaciones del

proyecto)
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Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i. La Interventoria del PROYECTO comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacion contractual, precisando su contenido y alcance.

ii.  Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra responderla.

ii. La Interventoria del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar
aceptables, se lo hara saber a éste; en caso contrario le comunicara que se procedera a la deduccidn previsto en
ésta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el CONTRATISTA no indique razén alguna).

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, tales como mala planeacion, trabajo deficiente,
errores de ejecucion, falta de supervision, o cualquier otra razén similar, haya que repetir alguno o todos los trabajos
solicitados, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la repeticion de dicho trabajo a su propio costo.

PARAGRAFO SEGUNDO. Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de la
aplicacion de esta Clausula, las mismas se haran efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantia respectiva.
Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada,
estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las comunicaciones a través de las
cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA
al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidn no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del Contrato, ni se
eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO TERCERO. Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el CONTRATISTA se pone en situacion
de cumplimiento, CONTRATANTE impondra la deduccién, dado que la obligacion se ejecutd por fuera de los plazos
acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones del CONTRATISTA, se generaré a su cargo el pago de la clausula penal cuyo monto sera por el Diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, independientemente del porcentaje de ejecucion a la fecha en que se determine el
incumplimiento. La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacién principal, ni del pago de los perjuicios
que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 y SS del Codigo Civil y demas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO. El cobro de la clausula penal tendré el siguiente procedimiento:

1. EICONTRATANTE informaréa por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en
los términos establecidos en esta clausula.

1) EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del
CONTRATANTE, debera emitir una respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo en caso de que

haya lugar.
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2) EL CONTRATANTE evaluara las explicaciones establecidas por EL CONTRATISTA y tomara la decisién final
si da lugar al pago de perjuicios. Para tal efecto comunicara la decision al CONTRATISTA dentro de los siete
(7) dias habiles siguiente a la respuesta del CONTRATISTA.

3) En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre de acuerdo con el requerimiento de la FIDUCIARIA
bastara una comunicacion en tal sentido dentro del término establecido en el numeral 2 de este paragrafo. El
vencimiento de los cinco (5) dias habiles referidos sin que el CONTRATISTA remita la comunicacién de
aceptacion, se entendera como conformidad de la decision adoptada.

PARAGRAFO SEGUNDO. Una vez surtido el tramite enunciado en el paragrafo anterior, EL CONTRATANTE podra
descontar el valor de la clausula penal de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser
posible el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo
no descontado maximo hasta el corte inmediatamente siguiente o dentro del plazo establecido por el CONTRATANTE dentro
de la comunicacién en la cual se notifica la decisién final.

PARAGRAFO TERCERO. La efectividad de la pena pecuniaria no impide al CONTRATANTE la aplicacion y cobro de las
demés sanciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran
considerados negligentes por obligaciones que surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos
malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por
cualquier dafio o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacion alguna. Dentro de las setenta y dos
(72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion
del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho
a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO. - El CONTRATISTA no tendra derecho a terminar el Contrato con fundamento en la invocacion de
fuerza mayor o caso fortuito por parte de EL CONTRATANTE.

Cuando se puedan cuantificar los efectos de un evento de fuerza mayor, EL CONTRATANTE podra expedir una Orden de
Cambio para hacer los ajustes pertinentes al Contrato, sin modificar el Precio del mismo. Unicamente podra modificarse el
Precio del Contrato en casos en que la fuerza mayor ocasione dafio, destruccion o pérdida de las instalaciones de EL
CONTRATANTE, o cuando el evento sea un cambio en la Ley que afecte las especificaciones de la Obra.

En consecuencia, el CONTRATISTA no podra alegar como fuerza mayor o caso fortuito: (a) La demora en la ejecucion de la
Obra debida a la entrega tardia de insumos, equipos 0 materiales por parte de proveedores o subcontratistas del
CONTRATISTA, (b) la falta de supervisores o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, (c) huelga,
disminuciones en el ritmo de trabajo o paros. La parte que invoque fuerza mayor (i) notificara inmediatamente a la otra parte;
(ii) intentara por todos los medios subsanar la causal de incumplimiento; (iii) cumplira con todas sus obligaciones tan pronto
como desaparezcan las causas de fuerza mayor, quedando la otra parte liberada de sus obligaciones contractuales hasta el
momento en que desaparezcan dichas causas.
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CONTRATO DE OBRA N° XXXXXXXXXXXXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PUERTO NUEVO VIA LA JAGUA 18 336 Y
XXXXXXXXXXXXX CON NIT XXXXXXXXX

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier prérroga, incremento en el valor o
modificacion al presente contrato se hara mediante otro si suscrito por las partes intervinientes (EL CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA).

El CONTRATISTA se obliga a respaldar cualquier modificacion al Contrato con un Anexo a las pélizas exigidas que resulten
afectadas con la respectiva modificacion, que ampare las nuevas condiciones.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL: Se pacta
expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como
Vocera y Administradora del P.A. PUERTO NUEVO ViA LA JAGUA 18 336, ni con el FIDEICOMITENTE -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -, por lo tanto se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad
de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA VIGESIMA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el
presente contrato, sin que medie autorizacion previa y escrita de FIDUPREVISORA S.A. - DEL P.A. PUERTO NUEVO ViA
LA JAGUA 18 336. En caso de que surja dicha cesion, el Cesionario debera contener iguales 0 mejores condiciones de las
que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente) y EL CONTRATISTA continuara respondiendo por la Obra
ejecutados por el Cesionario hasta la finalizacion de la misma.

Subcontratacién: EI CONTRATISTA no podré subcontratar total o parcialmente la ejecucién de la Obra, ni ejecutarlos a
través de un tercero, sea cual fuere la figura juridica que utilice, sin la previa autorizacién por escrito de EL CONTRATANTE.
En caso de autorizarse la subcontratacion, EL CONTRATISTA sera responsable de la Obra ejecutados por el subcontratista
y no se creara ninguna relacién contractual entre el subcontratista y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato podra darse por terminado en
cualquiera de los siguientes eventos:

Extincion del P.A. PUERTO NUEVO ViA LA JAGUA 18 336.

Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

Por més de un incumplimiento reiterado del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones
a su cargo, de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Para el efecto, el Supervisor informaréa por
escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento. EL CONTRATISTA, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor, debera emitir una
respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo, sobre la cual se emitird certificacion por parte del
Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u omisiones constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior,
sin perjuicio que EL CONTRATANTE pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdiccion competente
cuando asi se requiera. Adicionalmente, el CONTRATANTE podré, a su eleccion, sin perjuicio del cobro de
perjuicios, en lugar de terminar el contrato: (i) Apremiar al CONTRATISTA para que corrija cualquier deficiencia
en los Servicios, sin costo adicional para XXXXXXX; (ii) Asumir directamente o contratar con un tercero, la
prestacion total o parcial de los Servicios, a expensas del CONTRATISTA.
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