



INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación privada abierta 001 interventoría del P.A CONSTRUCCIÓN CIRCUITO TULUNÍ OXI Enertolima cuyo objeto es: “Contratar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera para la construcción del segundo circuito 34,5 kv-Tuluni - Planadas - Rioblanco (Planadas – Tolima) en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para zonas más afectadas por el conflicto, específicamente dentro del programa de Obras por Impuestos” se presentaron dos (2) oferentes, cuyas ofertas fueron evaluadas conforme a lo establecido en los términos de referencia publicados referente a los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros frente a lo cual se tiene los siguientes resultados:

NOMBRE DEL PROPONENTE

INGENIERÍA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.)

Se deja constancia que el oferente folio doble entre los folios 28 - 32 y 89 -104. La Carpeta N° 1 consta de 200 folios

1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURIDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	4 AL 6	N/A
2	AVAL DE LAS OFERTAS	NO CUMPLE	8	SUBSANABLE. Se debe subsanar a falta de fotocopia de la tarjeta profesional o de a resolución de matrícula profesional del ingeniero que abona la oferta como se especifica en el numeral 50.2 de los términos de referencia.
3	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES -RUP- O EN SU AUSENCIA: - Certificaciones de contratos o actas de liquidación de contratos terminados. - Balance General y Estado de Resultados Año 2017. - Notas a los Estados Financieros. - Certificación y Dictamen de los Estados Financieros. - Fotocopia de la Tarjeta Profesional. - Certificado de Antecedentes Disciplinarios.”	CUMPLE	47-73	N/A
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	10 AL 16	N/A
5	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)	NO APLICA		



6	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	18	N/A
7	CERTIFICADO DE REPOSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	20	Verificado por la Fiduciaria.
8	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	22	Verificado por la Fiduciaria.
9	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICIA NACIONAL	CUMPLE	24	Verificado por la Fiduciaria.
10	AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA	NO APLICA		
11	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE	26 AL 33	Según el numeral 57 de los Términos de Referencia se deberá subsanar la póliza de seriedad en los siguientes sentidos: 1) ASEGURADO/BENEFICIARIO: Debe ser PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. CONSTURCCIÓN CIRCUITO TULUNÍ Oxi / FIDUPREVISORA S.A. 2) El objeto del contrato de la póliza toda vez que posee errores que lo diferencian del objeto del proceso se selección.
12	REGISTRO UNICO TRIBURARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	35	N/A
13	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES.	NO CUMPLE	37	Deberá subsanarse, ya que de acuerdo que la certificación remitida los pagos están al día hasta el mes de mayo y es necesario contar al menos hasta el mes de junio, según lo estipulado en el numeral 59 de los términos de referencia.
14	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANONIMAS.	NO APLICA		
15	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN INTERVENTORÍA: ISO 9001:2008	CUMPLE	39 al 41	N/A

RESULTADO REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS: NO CUMPLE - subsanar

Se debe subsanar a falta de fotocopia de la tarjeta profesional o de a resolución de matrícula profesional del ingeniero que abona la oferta como se especifica en el numeral 50.2 de los términos de referencia.



Según el numeral 57 de los Términos de Referencia se deberá subsanar la póliza de seriedad en los siguientes sentidos: 1) ASEGURADO/BENEFICIARIO: Debe ser PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. CONSTRUCCIÓN CIRCUITO TULUNÍ OXI / FIDUPREVISORA S.A. 2) El objeto del contrato de la póliza toda vez que posee errores que lo diferencian del objeto del proceso de selección.

Deberá subsanarse la certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aporte parafiscales, ya que de acuerdo que la certificación remitida los pagos están al día hasta el mes de mayo y es necesario contar al menos hasta el mes de junio, según lo estipulado en el numeral 59 de los términos de referencia.

2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,50	1,67
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	60,00%	53,08%
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	2,00	222,14
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	5,00%	62,63%
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	5,00%	29,39%

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE.



3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE


De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia (...) "Se verificará que el proponente cuente con por lo menos cinco (5) años de experiencia específica en inventoría o en la construcción y montaje de proyectos del sector eléctrico, de los cuales como mínimo debe incluir dos (2) años de experiencia específica relacionada con el proyecto que se va a ejecutar para acreditar la experiencia específica deberá anexar certificaciones y actas de liquidación o terminación del contrato donde se especifique: fecha de inicio y fecha final NOTA: Se aclara que no se tendrá en cuenta la experiencia de aquellos contratos que se traslapen." se evaluó las siguientes certificaciones remitidas:

Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de inicio (DD/MM/A")	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACION
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4112000078	Prestación de los servicios de Control de Calidad y Supervisión de los Servicios en los centros de servicios, lectura, reparo, el desarrollo de obras de distribución y programas especializados, se incluye alcance de levantamiento de vínculo cliente-tramitador, recorrido de levantamiento de activos NO eléctricos.	01/04/2012	30/04/2017	\$ 59.116.356.620	75.670	100%	50%	\$ 29.558.178.310	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.



Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de Inicio (DD/MM/A")	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P	INGENIERIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	EP-CO-328-12	Establecer un acuerdo técnico y económico para la prestación de los servicios profesionales de interventoría para los proyectos de la unidad de desarrollo de la gerencia de distribución, quien deberá llevar a cabo la ejecución de los planes de inversión u obras asociadas a la construcción de nuevas subestaciones eléctricas 220/115/34,5/13,2 KV, líneas de distribución a 220/115 KV, ampliaciones y líneas 220/115/34,5/13,2 KV, etc.	04/08/2012	03/09/2015	\$ 1.039.930.984	1.331	100%	100%	\$ 1.039.930.984	CUMPLE	El objeto del contrato corresponde a la solicitud.

Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de Inicio (DD/MM/A)	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
ELECTRICARIBE S.A.E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4113000447	Prestación de los servicios de interventoría técnica de los proyectos de normalización eléctrica PRONE, contrato GSA-157-2012 (Grupo 1), cuyas condiciones se describen en el alcance del servicio.	15/10/2013	31/12/2015	\$ 2.202.144.203	2.819	100%	100%	\$ 2.202.144.203,00	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.
ELECTRICARIBE S.A.E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4113000484	Prestación de los servicios de interventoría técnica de los proyectos financiados con recursos del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas FAER en Electricaribe S.A.E.S.P contrato GGC-223-2012 (Grupo I), cuyas condiciones se describen en el alcance del servicio.	05/11/2013	04/01/2016	\$ 852.372.620	1.091	100%	100%	\$ 852.372.620	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.



Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de inicio (DD/MM/A°)	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACION
ELECTRICARIB E.S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4113000485	Prestación de los servicios de interventoría técnica de los proyectos financiados con recursos del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas FAER en Electricaribe S.A.E.S.P	05/11/2013	04/01/2016	\$ 202.792.899	260	100%	100%	\$ 202.792.899	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.
ELECTRICARIB E.S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4113000486	Prestación de los servicios de interventoría técnica de los proyectos financiados con recursos del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas FAER en Electricaribe S.A.E.S.P	05/11/2013	04/01/2016	\$ 668.769.776	856	100%	100%	\$ 668.769.776,00	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.



Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de Inicio (DD/MM/A)	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
ELECTRICARIB E.S.A E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4113000448	Prestación de los servicios de interventoría técnica de los proyectos de normalización eléctrica PRONE, contrato GSC-226-2012 (Grupo 2), cuyas condiciones se describen en el alcance del servicio.	15/11/2015	31/12/2015	\$ 442.277.210	566	100%	100%	\$ 442.277.210,00	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	4500002436	Interventoría para construcción, diseño de detalle, suministro, obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio para una bahía de línea a 115 Kv en la subestación Suría, dos bahías de línea a 115 kv en la subestación Puerto Lopez y una bahía de línea a 115 kv en la subestación Puerto Gaitán.	17/09/2014	16/11/2015	\$ 456.656.200	585	100%	40%	\$ 1.826.624,80	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.

Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de Inicio (DD/MM/A)	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
COMPANÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S		Control y supervisión técnica, operativa, económica y administrativa a las actividades de construcción de obras civiles y eléctricas para la electrificación de diferentes zonas rurales en el dpto. Del Tolima, y la ejecución de cada una de las obligaciones derivadas de (l) (los) contrato(s) suscrito(s) por Enertolima para tal fin.	25/08/2015	06/02/2017	\$ 337.858.032	432	100%	100%	\$ 337.858.032	NO CUMPLE	No se encontró dentro de la carpeta el documento que certifique esta experiencia
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	CT-2016-000046	Interventoría al "Suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio para las subestaciones Tibú, 115/34.5/13.8 Kv Y Socuavó 115/34.5 kv,	06/05/2016	10/05/2018	\$ 2.551.593.784	3.266.	100%	100%	\$ 2.551.593.784	CUMPLE	El objeto del contrato correspondiente a la solicitud.



Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de inicio (DD/MM/A")	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
COMPANÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	GD-081-2016	pertenece al proyecto "conexión Tibú"	16/05/2016	15/04/2017	\$ 166.925.138	214	100%	100%	\$ 166.925.138	CUMPLE	El objeto del contrato corresponde a la solicitud.



Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de Inicio (DD/MM/A°)	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACION
GESTION ENERGÉTICA S.A.	INGENIERA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES S.A.S	060-2017	Interventoría para los proyectos: 1) Construcción de sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalía en las veredas de Pavanay, Borderoño, Control, La Ladera, Caño, Negro, San Marcos, Guacacias, Flor Amarillo y Nazareth. En las zonas no interconectadas del departamento de Vichada. y 2) Suministro, transporte y construcción de caseta, planta eléctrica, red trenzada de baja tensión, acometidas domiciliarias antifraude de las veredas de Guayabales,	29/06/2017	26/12/2017	\$ 211.830.891	271	100%	100%	\$ 211.830.891	CUMPLE	El objeto del contrato corresponde a la solicitud.



Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No de contrato	Objeto	Fecha de Inicio (DD/MM/A")	Fecha de terminación	Valor total del contrato	Conversión a SMMMLV	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de participación	Valor ejecutado de acuerdo a la participación.	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
			Puerto Florez, Chuapal, La Paz y Catalina y reposición de las plantas eléctricas de las veredas Cachicamo, Caño Maku, Guanapalo y Charras de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, departamento del Guaviare.									



RESULTADO REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE

Se requiere que el oferente evalúe los requisitos objeto de subsanación y los presente de acuerdo al término establecido en el cronograma para tal actividad

ORIGINAL
FIRMADO

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ
COORDINADOR DE NEGOCIOS
PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. ZOMAC 2017

ORIGINAL
FIRMADO

MILDRED ACUÑA DIAZ
LÍDER JURÍDICA

ORIGINAL
FIRMADO

YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA

