
GENERAL PARTICULAR

1

1,1 200.1P LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 2.046,93 $ 2.626,00 $ 5.375.243,43

1,2 310 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 10.234,66 $ 1.914,00 $ 19.589.139,24

1,3 230.2
MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE EMPLEANDO MATERIAL 

ADICIONADO
M2 10.234,66 $ 9.669,00 $ 98.958.927,54

1,4 200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA Há 1,02 $ 2.181.890,00 $ 2.233.090,23

$ 126.156.400,44

2

2,1 210.3
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES 

Y PRÉSTAMOS.
M

3 3.070,40 $ 6.365,00 $ 19.543.083,27

2,2 900.2P
TRANSPORTE DE MATERIALES SIN CLASIFICAR DE LA 

EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS.
M

3-Km 47.898,21 $ 1.100,00 $ 52.688.029,68

$ 72.231.112,95

3

3,1 320.3 SUB BASE GRANULAR M
3 1.535,20 $ 154.961,00 $ 237.895.972

$ 237.895.972

 4

4,1 500.P PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO (SEGÚN DISEÑO) M2 3.684,48 $ 118.263,00 $ 435.737.374,41

4,2 630.7 CONCRETO CICLÓPEO PARA FRANJA CENTRAL Y LATERALES M2 3.684,48 $ 86.735,00 $ 319.573.164,64

4,3 200.1
EXCAVACIÓN MANUAL (VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS BORDILLOS Y 

OBRAS DE ARTE) 
M3 97,15 $ 45.645,00 $ 4.434.366,11

4,4 500.1P VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 4,70 MTS) ML 3.238,30 $ 58.281,00 $ 188.731.362,30

4,5 672 BORDILLOS DE CONCRETO ML 4.093,86 $ 15.272,00 $ 62.521.491,01

4,6 671 CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 307,04 $ 580.107,00 $ 178.115.937,26

4,7 640.3 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 CORRUGADO KG 82.270,77 $ 5.912,00 $ 486.384.809,55

4,8 642.1P CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA ML 4.605,60 $ 2.221,00 $ 10.229.030,94

4,9 642.2P SELLADO PARA JUNTAS ML 4.605,60 $ 2.070,00 $ 9.533.585,79

$ 1.695.261.121,99

5

5,1 710.2 SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO GRUPO II UND 8,00 $ 184.865,00 $ 1.478.920,00

5,2 710.5 SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO V (INFORMATIVAS) UND 2,00 $ 564.518,00 $ 1.129.036,00

$ 2.607.956,00

$ 2.134.152.563,63

$ 490.855.089,63

$ 21.341.525,64

$ 128.049.153,82

$ 640.245.769,09

$ 2.774.398.333,00

7

7,1 PAGA (1% DEL VALOR DE LA OBRA FÍSICA) Glb $ 27.743.983,33

$ 27.743.983,00

$ 2.802.142.316,00

$ 196.149.962,00

$ 2.998.292.278,00

ARQ. ANSELMO A. BONFANTE AREVALO

SECRETARIO DE PLANEACION 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PROGRAMA: Infraestructura vial y urbana optima

FECHA: ENERO DE 2018

VALOR DEL 

PROYECTO:
$ 2.998.292.278

SUBTOTAL CAPAS GRANULARES

ITEM
ESPECIFICACION 

ACTIVIDAD UND CANT
PRECIO 

UNITARIO
VALOR PARCIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA

CAPAS GRANULARES

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

U.UTILIDAD 6,00%

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS, INCLUYE AIU (30%) 

PLAN DE MANEJO OBRAS SOCIO-AMBIENTALES (PAGA, 1% DE COSTOS DE LA OBRA)

1,00%

MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  

CESAR

SUBTOTAL VALOR OBRA FÍSICA+PAGA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SIN INTERVENTORÍA (7%)

VALOR DE LA INTERVENTORÍA

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA 

COSTOS INDIRECTOS

A. ADMINISTRACIÓN 23,00%

I.IMPREVISTOS 1,00%

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SUBTOTAL

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO.



CANT. DESCRIPCIÓN CATEG. F.M. H. M. VALOR SALARIO MESES VALOR TOTAL

1 Ingeniero Director de Interventoría G 1,99 0,50 3.850.000,00 7,00 26.815.250,00

1 Ingeniero Residente  de Interventoría H 1,99 1,00 2.800.000,00 7,00 39.004.000,00

1 Topografo L 1,99 1,00 1.900.000,00 7,00 26.467.000,00

2 Cadenero 1,99 1,00 800.000,00 7,00 22.288.000,00

114.574.250,00

CANT. UNIDAD COSTO MENSUAL CANTIDAD COSTO TOTAL

1 MES $ 229.664,43 7,00 1.607.651,01

2

Equipo Topográfico (Incluye Estaciòn Total 

o Tránsito, Nivel, Elementos 

complementarios)

MES $ 550.000,00 7,00 7.700.000,00

9.307.651,01

123.881.901,01

CANT. UNIDAD COSTO MENSUAL CANTIDAD COSTO TOTAL

1 Alquiler de oficina MES 600.000,00 7,00 4.200.000,00

1
Impresiones, fotocopias, papeleria, ploteo, 

empastes, etc.
MES 300.000,00 7,00 2.100.000,00

1 Comunicaciones MES 250.000,00 7,00 1.750.000,00

1 Alquiler de transporte vehicular MES 4.700.000,00 7,00 32.900.000,00

40.950.000,00

164.831.901,01

19,0% 31.318.061,19

196.149.962,00

(*) Según tabla de honorarios ANI

ARQ. ANSELMO A. BONFANTE AREVALO
SECRETARIO DE PLANEACION 

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (*)

( A ) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Ensayos de Laboratorio

( B ) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 

( C ) = ( A+B )   TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS  INDIRECTOS

( D )  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN   ( C ) + ( D )

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA



DURACION

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 17 18 19 20

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO 

TOPOGRAFICO
ML 2.046,93 2

1,2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 10.234,66 17

1,3
MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE 

EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO
M2 10.234,66 17

1,4
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO 

BOSCOSA
Há 1,02 17

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS.
M3 3.070,40 17

2,2

TRANSPORTE DE MATERIALES SIN 

CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y 

PRÉSTAMOS.

M3-Km 47.898,21 17

3 CAPAS GRANULARES

1,5 SUB BASE GRANULAR M3 1.535,20 17

4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

4,1
PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

(SEGÚN DISEÑO)
M2 3.684,48 20

4,2
CONCRETO CICLÓPEO PARA FRANJA 

CENTRAL Y LATERALES
M2 3.684,48 20

4,3
EXCAVACIÓN MANUAL (VIGAS RIOSTRAS, 

CUNETAS BORDILLOS Y OBRAS DE ARTE) 
M3 97,15 20

4,4 VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 4,70 MTS) ML 3.238,30 20

4,5 BORDILLOS DE CONCRETO ML 4.093,86 20

4,6 CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 307,04 20

4,7
ACERO DE REFUERZO GRADO 60 

CORRUGADO
KG 82.270,77 20

4,8
CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS PARA PLACA 

HUELLA
ML 4.605,60 20

4,9 SELLADO PARA JUNTAS ML 4.605,60 20

5 OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

5,1
SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO GRUPO 

II
UND 8 4

5,2
SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO V 

(INFORMATIVAS)
UND 2 4

ARQ. ANSELMO A. BONFANTE AREVALO

SECRETARIO DE PLANEACION 

MES 7

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM DESCRIPCION UND CANT
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6



FLUJO DE CAJA

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR

1 2 3 4

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO 

TOPOGRAFICO
ML 2047 $ 6.987.816,46 $ 3.493.908,23 $ 3.493.908,23

1,2 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 10235 $ 25.465.881,01 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00

1,3
MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE 

EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO
M2 10235 $ 128.646.605,80 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40

1,4 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA Há 1 $ 2.903.017,30 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS.
M3 3070 $ 25.406.008,25 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07

2,2
TRANSPORTE DE MATERIALES SIN CLASIFICAR 

DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS.
M3-Km 47898 $ 68.494.438,58 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62

3 CAPAS GRANULARES

3,1 SUB BASE GRANULAR M3 1535 $ 309.264.763,91 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94

4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

4,1
PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

(SEGÚN DISEÑO)
M2 3684 $ 566.458.586,73 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11

4,2
CONCRETO CICLÓPEO PARA FRANJA CENTRAL 

Y LATERALES
M2 3684 $ 415.445.114,03 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08

4,3
EXCAVACIÓN MANUAL (VIGAS RIOSTRAS, 

CUNETAS BORDILLOS Y OBRAS DE ARTE) 
M3 97 $ 5.764.675,94 $ 240.194,83 $ 240.194,83

4,4 VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 4,70 MTS) ML 3238 $ 245.350.770,99 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79

4,5 BORDILLOS DE CONCRETO ML 4094 $ 81.277.938,31 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76

4,6 CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 307 $ 231.550.718,44 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60

4,7 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 CORRUGADO KG 82271 $ 632.300.252,42 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85

4,8
CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS PARA PLACA 

HUELLA
ML 4606 $ 13.297.740,22 $ 554.072,51 $ 554.072,51

4,9 SELLADO PARA JUNTAS ML 4606 $ 12.393.661,53

5 OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

5,1 SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO GRUPO II UND 8 $ 1.922.596,00 $ 480.649,00 $ 480.649,00 $ 480.649,00 $ 480.649,00

5,2
SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO V 

(INFORMATIVAS)
UND 2 $ 1.467.746,80 $ 366.936,70 $ 366.936,70 $ 366.936,70 $ 366.936,70

$ 2.774.398.333,00 $ 4.341.493,93 $ 37.293.300,69 $ 125.109.634,00 $ 125.109.634,00

$ 196.149.962,00 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79

$ 11.346.849,72 $ 55.645.506,19 $ 187.760.495,98 $ 319.875.485,76

0,38% 1,87% 6,32% 10,77%

ARQ. ANSELMO A. BONFANTE AREVALO

SECRETARIO DE PLANEACION 

ITEM DESCRIPCION UND CANT
MES 1

VALOR ACUMULADO POR MES

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES

VALOR (INC. AIU)

INTERVENTORIA

ACUMULADO OBRA



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

$ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00

$ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40

$ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72 $ 170.765,72

$ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07

$ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62

$ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94

$ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11

$ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08

$ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83

$ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79

$ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76

$ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60

$ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85

$ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51

$ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08

$ 124.262.048,30 $ 124.262.048,30 $ 124.262.048,30 $ 124.262.048,30 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38

$ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79

$ 451.142.889,85 $ 582.410.293,94 $ 713.677.698,02 $ 844.945.102,11 $ 976.832.189,27 $ 1.108.719.276,43 $ 1.240.606.363,60 $ 1.372.493.450,76 $ 1.504.380.537,92 $ 1.636.267.625,09 $ 1.768.154.712,25 $ 1.900.041.799,41

15,19% 19,61% 24,03% 28,44% 32,88% 37,32% 41,76% 46,20% 50,64% 55,08% 59,52% 63,96%

MES 2 MES 4MES 3



17 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24

$ 1.497.993,00 $ 1.497.993,00

$ 7.567.447,40 $ 7.567.447,40

$ 170.765,72 $ 170.765,72

$ 1.494.471,07 $ 1.494.471,07

$ 4.029.084,62 $ 4.029.084,62

$ 18.192.044,94 $ 18.192.044,94

$ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11 $ 23.602.441,11

$ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08 $ 17.310.213,08

$ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83 $ 240.194,83

$ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79 $ 10.222.948,79

$ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76 $ 3.386.580,76

$ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60 $ 9.647.946,60

$ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85 $ 26.345.843,85

$ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51 $ 554.072,51

$ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08 $ 619.683,08

$ 124.881.731,38 $ 124.881.731,38 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 91.929.924,62 $ 619.683,08 $ 619.683,08

$ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79 $ 7.005.355,79

$ 2.031.928.886,57 $ 2.163.815.973,74 $ 2.262.751.254,14 $ 2.361.686.534,55 $ 2.460.621.814,96 $ 2.559.557.095,36 $ 2.658.492.375,77 $ 2.757.427.656,18 $ 2.856.362.936,58 $ 2.955.298.216,99 $ 2.962.923.255,85 $ 2.970.548.294,71

68,40% 72,84% 76,17% 79,50% 82,83% 86,16% 89,50% 92,83% 96,16% 99,49% 99,74% 100,00%

MES 7MES 5 MES 6


