

**MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR**



PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT

MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
VÍA SABANAS DE BUBETA - LA GLORIA				\$ 19.908.617,00
SIO-01	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-02	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-03	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-01	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-02	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SR-101	Und	1	\$ 260.491,00	\$ 260.491,00
Señal Informativa de carril habilitado	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
Barricadas	Und	2	\$ 282.297,00	\$ 564.594,00
Delineadores tubulares	Und	112	\$ 64.760,00	\$ 7.253.120,00
Cinta plástica de demarcación	ml	1669	\$ 80,00	\$ 133.520,00
Luces de identificación de peligro	Und	2	\$ 162.500,00	\$ 325.000,00
Barrera Plastica	Und	2	\$ 338.000,00	\$ 676.000,00
Reuniones informativas	Reunion	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
Boletines informativos	Und	100	\$ 2.000,00	\$ 200.000,00
Pendón y/o pasacalles informativos	Und	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
Bandereros son 2 (inicio y final de obra) por 3 meses	MES	6	\$ 1.120.000,00	\$ 6.720.000,00
VÍA SAN PABLO - BESOTE				\$ 20.699.817,00
SIO-01	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-02	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-03	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-01	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-02	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SR-101	U	1	\$ 260.491,00	\$ 260.491,00
Señal Informativa de carril habilitado	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
Barricadas	U	2	\$ 282.297,00	\$ 564.594,00
Delineadores tubulares	Und	124	\$ 64.760,00	\$ 8.030.240,00
Cinta plástica de demarcación	ml	1845	\$ 80,00	\$ 147.600,00
Luces de identificación de peligro	Und	2	\$ 162.500,00	\$ 325.000,00
Barrera Plastica	Und	2	\$ 338.000,00	\$ 676.000,00
Reuniones informativas	Reunion	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
Boletines informativos	Und	100	\$ 2.000,00	\$ 200.000,00
Pendón y/o pasacalles informativos	Und	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
Bandereros son 2 (inicio y final de obra) por 3 meses	MES	6	\$ 1.120.000,00	\$ 6.720.000,00
VÍA EL CAIRO - AYACUCHO				\$ 10.218.017,00
SIO-01	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-02	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-03	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-01	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-02	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SR-101	U	1	\$ 260.491,00	\$ 260.491,00
Señal Informativa de carril habilitado	Und	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
Barricadas	U	2	\$ 282.297,00	\$ 564.594,00
Delineadores tubulares	Und	33	\$ 64.760,00	\$ 2.137.080,00
Cinta plástica de demarcación	ml	487	\$ 80,00	\$ 38.960,00
Luces de identificación de peligro	Und	2	\$ 162.500,00	\$ 325.000,00
Barrera Plastica	Und	2	\$ 338.000,00	\$ 676.000,00
Reuniones informativas	Reunion	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
Boletines informativos	Und	100	\$ 2.000,00	\$ 200.000,00
Pendón y/o pasacalles informativos	Und	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
Bandereros son 2 (inicio y final de obra) por 1 mes	MES	2	\$ 1.120.000,00	\$ 2.240.000,00
VÍA PARAISO - AYACUCHO				\$ 19.713.697,00
SIO-01	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-02	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SIO-03	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-01	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SPO-02	U	2	\$ 260.491,00	\$ 520.982,00
SR-101	U	1	\$ 260.491,00	\$ 260.491,00

**MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR**



PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	MARZO DE 2018	
				VALOR TOTAL	
Señal Informativa de camil habilitado	Und	2	\$ 280.491,00	\$	520.982,00
Barricadas	U	2	\$ 282.297,00	\$	564.594,00
Delineadores tubulares	Und	143	\$ 64.760,00	\$	9.260.680,00
Cinta plástica de demarcación	ml	2138	\$ 80,00	\$	171.040,00
Luces de identificación de peligro	Und	2	\$ 162.500,00	\$	325.000,00
Barrera Plastica	Und	2	\$ 338.000,00	\$	676.000,00
Reuniones informativas	Reunion	1	\$ 250.000,00	\$	250.000,00
Boletines informativos	Und	100	\$ 2.000,00	\$	200.000,00
Pendón y/o pasacalles informativos	Und	2	\$ 200.000,00	\$	400.000,00
Bandereros son 2 (inicio y final de obra) por 2 meses	MES	4	\$ 1.120.000,00	\$	4.480.000,00
COSTO TOTAL PMT				\$	70.540.148,00

Danis Lazaro.
ING. DANIS DAMIAN LÁZARO ROBLES
 Ingeniero Civil
 M.P. No. 54202-363759 NTS