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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° ; SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO
FASEI LAPAZY .

Entre los suscritos, CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con cédula de ciudadania N° 11.204.596 de Chia,
Cundinamarca, en calidad de Representante Legal de Fiduciaria La Previsora S.A., obrando debidamente autorizado para la suscripcion
del presente documento mediante la Resolucién 018 de 29 de julio del 2015 de la Presidencia de la FIDUCIARIA, en nombre y
representacion de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura
Publica numero 25 otorgada el dia 29 de marzo del afio 1985 en la Notaria 33 del Circulo de Bogot4, con autorizacion de funcionamiento
expedida por la Superintendencia Financiera, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, entidad que a su vez actla en calidad de
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO FASE | LA PAZ, constituido en virtud del Contrato de Fiducia
Mercantil N°3185979 de fecha 30 de mayo de 2019, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara EL
CONTRATANTE, de una parte y de la otra, , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
N° , en representacion del , con NIT ,quien para los efectos de este documento
se denominara EL CONTRATISTA, o INTERVENTOR, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA
N° , que se regula por las Clausulas enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

DEFINICIONES
ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

EL CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que opta para pagar este
tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS - Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para
efectos del presente Contrato es TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
FIDUCIARIA: Es la FIDUCIARA PREVISORA S.A.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona Juridica, consorcio o union temporal contratada por el Fideicomitente, a través de la
FIDUCIARIA, para administrar la ejecucién y construccion de cada Proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el
Banco de Proyectos de Inversion en las ZOMAC del SUIFP y el Cronograma General del Proyecto. Para efectos de este contrato la
Gerencia del proyecto la ejercera

INTERVENTOR: Persona Juridica, consorcio o unién temporal contratada por el Fideicomitente, que garantiza el cumplimiento de los
Contratos de Obra de cada Proyecto, correspondientes a la gestién técnica, administrativa, financiera, ambiental, juridica, social y
predial.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios podran financiar con el valor del impuesto la ejecucién de proyectos dentro de las ZOMAC.

SUPERVISOR: Para efectos del presente Contrato la Entidad Nacional Competente ejercera la labor de Supervisién o quien ésta
designe.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios definidos por el Ministerio de
Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de
2017.
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CONSIDERACIONES

1. Que el dia 30 de mayo de 2019 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP y Fiduciaria La Previsora -
FIDUPREVISORA S.A.- suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185979, el cual tiene por objeto: “CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I, EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ
DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185979, Fiduciaria La Previsora, es
responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la Clausula XII, la cual indica:

“(...) La FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, deberé dar apertura al proceso de
seleccion de la interventoria dentro de los cinco (5) dias siguientes a la recepcion del visto bueno de la propuesta de términos
por parte de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. (...)”

3. Que el dia de 2019, se dio apertura a la licitacion privada abierta N° de 2019, la cual tenia como
objeto:” !
4. Queeldia de 2019, se llevé a cabo la recepcion de ofertas y se presentaron los siguientes proponentes:
a.
b.
c.
d.

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité evaluador, mediante informe
final de evaluacién, recomendd que el oferente: , €s apto para la adjudicacion del proceso de
licitacion privada abierta de 2019, ya que cumpli6 con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Que el dia 2019, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N°
3185979, solicito instruccion a EI FIDEICOMITENTE, de acuerdo a la recomendacion dada por el Comité Evaluador del proceso de
seleccion N° de 2019, con el fin de que éste emitiera su aprobacion para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

7. Que el dia 2019, el FIDEICOMITENTE, remiti6 instruccién aprobando la seleccion y posterior aceptacion de
oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8.  Que sefalado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por , mediante acta de
aceptacion de oferta de fecha de 2019, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con
todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9.  Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal de 2019, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria, por valor
de , incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y deméas contribuciones a que hubiere lugar,
de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de
Transporte y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

10.  Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:
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a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacion Privada Abierta N°Q de 2019
(Requisitos habilitantes, evaluacién ponderables y oferta econémica)

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

S@e ™o oo T

— —

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las siguientes Clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es: INTERVENTQRiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL
Y PREDIAL CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I, EN LA CABECERA
URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se iniciara a partir de su perfeccionamiento, y comprenderé el plazo de que se contabilizara a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de Inicio para la ejecucion del objeto contratado y 2 meses para el balance final o acta liquidacién del
Contrato de acuerdo con lo estipulado en la clausula vigésima sexta.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR

El valor total del presente Contrato es de incluido el valor del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), el cual esta distribuido por cada Proyecto al que se le realizara la interventoria, de la siguiente manera:

PROYECTO VALOR TOTAL (INLCUYE IVA)
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagar4 el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

I. Se pagard hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas parciales, de acuerdo con el
porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificard el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y
presentacion de actas parciales, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA
CONTRATANTE.
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Il El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de liquidacion del contrato de interventoria,
previa demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcidn del acta de liquidacion de la obra. Cada
solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacion del entregable por la supervisidn del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al INTERVENTOR, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.
b.  Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante el
SUPERVISOR, quien debe tramitar ante FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, los pagos siempre y cuando estos cumplan con los
siguientes documentos:
a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica
cuando esté obligado a hacerlo.
b) Informe de avance previa aprobacion del SUPERVISOR.
c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal.
d) RUT con fecha actualizada.
e) Certificacion bancaria (Por Unica vez).
f)  Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o vinculado més de un
trabajador para desarrollar el objeto contractual.
La anterior documentacion debera contar con la aprobacién previa del Supervisor del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO. EI INTERVENTOR declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal y el
Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento
de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al
respecto. Igualmente, en caso de sobrepasar el monto por ingresos establecido para el impuesto del IVA, o ser responsable de éste, el
INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa
presentacion de la cuenta de cobro a que estara obligado.

Asi mismo el INTERVENTOR debera cumplir con todas las obligaciones locales aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO QUINTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sdlo empezara a contarse desde la
fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el
segundo pago, si la correccion no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde
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a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista
adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO. Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos establecidos por
Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO FASE | LA PAZ.

PARAGRAFO SEPTIMO. En un periodo mensual no se permitira presentar mas de una factura o documentos equivalentes del servicio,

excepto en los casos de los anticipos. Asi mismo se debera presentar la factura junto con los documentos dentro de los primeros
veinticinco (25) dias calendario de cada mes.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter administrativas con
el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, en las
condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

2. Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnético, la documentacion producida durante la ejecucién del
contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

3. Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el desarrollo del
CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

5. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE OBRA.

6. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas que
presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacién
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

7. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato y entregar copia de la misma
a cada uno de los participantes al término de la reunion.

8.  Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el
desarrollo del proyecto.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacion financiera y
técnica.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor designado.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de Interventoria en
lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del personal
profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se
generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.

Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico, con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1.

Elabord:

Aprobo:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y
oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del CONTRATO DE
OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato suscrito,
en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad
Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
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7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Elabord:
Aprobo:

Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA con destino a la Entidad
Nacional Competente y las demas actas necesarias en el marco del mecanismo de obras por impuestos.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccién, acta de
entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las
actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento en el
contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia juridica y
legal se formulen.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las solicitudes
que le formule la CONTRATANTE y o FIDEICOMITENTE o el SUPERVISOR, en procesos administrativos y/o judiciales,
segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o ENTIDAD COMPETENTE en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aln después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de Interventoria en
lo que a obligaciones juridicas y legales se refieren.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que
se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria. a. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y
productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE OBRA.

Velar porque el contratista de obra, expida las garantias de estabilidad y calidad de la obra, cuyo beneficiario sera la Entidad
Nacional Competente.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento
en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que
se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

Verificar la veracidad de la informacién registrada por la Gerencia del proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a
Proyectos de Inversion Publica —SPI, que integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE
OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd comunicarle de manera
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inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision, comunicacién que debera ir acompafiada de su
concepto y soportada con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

19. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo establecido, en

el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

1.

10.

Elabord:
Aprobo:

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA y en las
leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor
designado.

Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al CONTRATISTA DE OBRA
su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado y/o las Entidades de control
de manera oportuna.

Emitir documento de justificacion técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante
el supervisor designado y realizar los acompafiamientos necesarios antes del o los comité (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de mayores y menores
cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan
financiero, ni en el alcance del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los andlisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en los
términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos, mayores
cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes
correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la
modificacién contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE OBRA.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el supervisor
designado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y demas
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucion del objeto pactado.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para el
desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los
permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién del CONTRATO
DE OBRA.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y establecido.

En aquellos casos en que impliquen mayores 0 menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion
del proyecto en los términos de referencia. Para el efecto deberd revisar la formacién académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que
dieron origen al contrato objeto de Interventoria, obligacién que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA durante la
ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de
referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado. EL personal
propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las inicialmente presentadas.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a los
requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi
como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o
equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que
se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter financiero y
contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

Elabord:
Aprobo:

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de |a relacién de los documentos que
allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de ejecucion.
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4.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los cronogramas
correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente
al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el
CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada una de las
operaciones. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en la Minuta
del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en
el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

Elabord:
Aprobo:

1. Entregar a la supervision, previa suscripcién del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por
el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra y analisis de precios
unitarios.

2. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta presentada y los
Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacién del CONTRATO DE
OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.

3. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el trabajador o
profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.

4. \Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre afiliado y al dia
con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA, conforme al
Contrato de OBRA.

6. Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual debe ser el aprobado por el
supervisor designado como requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al
Sistema de Seguridad Social.

7. Disponer y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal profesional, técnico y
administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las
instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

8. Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el personal del
CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas situaciones que se generen
en el desarrollo del proyecto.

9. Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, firme
diariamente en las mismas.
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Elabord:
Aprobo:

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la ubicacion de
las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto y puedan afectar su normal
desarrollo.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra, registrandolas
de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral 11.

Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones
del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccion para superar las
causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar
alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y gestion del
INTERVENTOR.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y
los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.
Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la disposicién final de
los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga seguimiento a los
diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —~S&SO y comunitarios, el cual estara integrado como
minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, cuando se requiera su asistencia.
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Elabord:
Aprobo:

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi
como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO
DE OBRA.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre en obra con las calidades y
cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren debidamente
calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los
equipos Yy en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con
las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.
Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de manera
cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona

intervenida o segun sea requerido.

Tener actualizada la plataforma del Sistema de Informacién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio —
SIGEVAS - con respecto a toda la documentacién que se genere del proyecto a desarrollar y tenerla actualizada.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que
haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE OBRA.

Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a ejecutar.
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Elabord:
Aprobo:

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS del contrato, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y operatividad del proyecto en
construccion y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales contratadas, teniendo para su
aprobacion como base Unica los precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del
mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La
interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del
CONTRATO DE OBRAYy los items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en
cualquier momento de ejecucion de la interventoria.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con
el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y
reglamentacién del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccién de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo para
los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las
especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE OBRA

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el
desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de control con
ocasion de las obras ejecutadas.

Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.
Elaborar el Acta de Terminacion de la obra y gestionar la suscripcién de la misma por las partes.

Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la obra a la CONTRATANTE.
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54. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de obra a la Entidad Nacional Competente.
55. Garantizar el proceso de liquidacion, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

56. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EI CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacién de pago emitida por el
FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccién del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto del
Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacion necesaria para la correcta ejecucion de los proyectos.
5) Las demaés que le correspondan segun la naturaleza del Contrato

CLAUSULA SEPTIMA-OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA, en caso que este lo requiera, la informacion necesaria para la ejecucion del objeto contratado.
2. Las demas inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez que obra como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO FASE | LA PAZ.

CLAUSULA NOVENA - SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo de la Entidad
Nacional Competente, en este caso es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- 0 quien este designe. El Supervisor esta
autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. EI Supervisor
tendra entre ofras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucién de los recursos del
contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada
ejecucion del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.
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7. Dar visto bueno a la solicitud de utilizacion de los Gastos Reembolsables y posteriormente dar visto bueno al reembolso de dichos
gastos.

8. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la entrega realizada,
adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

9. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a matriz de riegos y
demés documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacion o comunicacion que imparta el Supervisor al CONTRATISTA debera constar por
escrito.

CLAUSULA DECIMA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos establecidos en el
cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde unica y exclusivamente al
CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacion o inspeccion que realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos,
actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por
el CONTRATISTA, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto entregado estan o no a
satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA deberé rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a Supervisor del Contrato en el
término que ésta le indique, sin que ello implique modificacion al plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo
diferente en documento escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los productos conforme
las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un
incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule extemporaneamente o advierta
inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion
con la calidad de las actividades y/o servicios que realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las polizas consagradas en el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS: EI CONTRATISTA SE OBLIGA A:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas complementarias,
que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la
normatividad que sobre contratacion de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Piblico de Empleo, y deméas normas
complementarias).
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10.

Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del Contrato, de
conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de
trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal
debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que suscriba la persona
designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasién de la
ejecucion del Contrato, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razon de la ejecucion del Contrato, vinculo laboral alguno con el
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectlie oportunamente el pago de cualquiera de las
obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con
el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad),
el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente, descuente y gire
las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con la suscripcion del
Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de Inmigracién.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales segun lo establecido
legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacién laboral esté sometida a la ley
colombiana.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el CONTRATISTA debera otorgar
seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en
materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi
mismo, el trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable
para su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislaciéon colombiana, deben afiliarse a los
regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra
cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicion debe ser
acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en
que el extranjero no se encuentre afiliado a ningtn régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente
de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el cumplimiento de todas las
obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales
que sean exigibles al empleador.
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11

12.

13.

14.

. Seréa por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, serdn de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por
concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque
de organizacién que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:
En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus obligaciones en relacion
con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y
prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que particip6 en el desarrollo
del Contrato, durante su plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccién el pago de acreencias
laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el
CONTRATANTE continta vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera declararla
expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de
acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma integral el evento de
anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la
correcta y oportuna ejecucion del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos de Anormalidad, que aplicara de
ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su
implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el dialogo, el respeto por los derechos humanos y las
normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la forma que consideren
debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus
empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes,
publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones,
informes, boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la
forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de los derechos humanos,
laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien ademas debera informar al Supervisor del Contrato
sobre las actividades realizadas.
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El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor del Contrato sobre las
acciones tomadas para la atencién y cierre del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y
por lo tanto se obliga a:

a)  No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacion en cualquier forma o por cualquier medio, a cualquier
persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

b)  No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacion confidencial del CONTRATANTE, el mismo grado de diligencia
que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo sefialado en el articulo 200 del Cadigo de Comercio
colombiano.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacion Confidencial™:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de cualquiera de las sociedades
que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracién y ejecucién del
Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma
escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que
haya sido recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del CONTRATANTE que se constituya en
Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE, que se hubieren generado
a partir de la informacion anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter de confidencial y que se
hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacién del Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en
reserva la informacion relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacion
con él, listados de direcciones electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE
tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasién de la
ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los formatos, esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por el CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningln tipo de derecho o autorizacién en relacién con la
informacion de CONTRATANTE.

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente Contrato es de propiedad del
CONTRATANTE, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la
ejecucion del Contrato, deberéa contar con la previa autorizacion de CONTRATANTE.
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6.

10.

La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informaciéon que:
Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
Fue recibida, después de su elaboracion, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a divulgar tal informacion.
Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener la confidencialidad, o

Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion clasificada como confidencial, por
orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera unilateral no podra entregar a
terceros la informacion de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo
cual terceros amparados en el Derecho de Peticion de Informacion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no estara obligada a mantener la
confidencialidad de la informacion que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere
indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucién del Contrato, la presente
Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y cualquier ofra técnica que
permita a un tercero tener acceso a informacion del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el tiempo, independientemente de
la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del
Contrato, la indemnizacién de perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a CONTRATANTE toda la
Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad intelectual e industrial cuyo

titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con
previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencion ilegal, derechos de patentes,

secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular; mientras esté

vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra parte previa autorizacion expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable por el uso
no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.
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La violacion de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a la terminacién anticipada del
Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacion
de los derechos de propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o
acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacién
definitiva del Contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios
o lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne
al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa
del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en
que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el
valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera constituir una garantia a favor de
Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO FASE | LA PAZ - NIT.
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una péliza de
cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto,
emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a.  CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente Contrato y con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y tres (3) meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato y con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y un (1) afio mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afios més.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO FASE | LA PAZ, podra dar por terminado el Contrato de manera
anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucion y aprobacion de las garantias mencionadas en esta clausula es requisito indispensable para
la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue el CONTRATANTE, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de Otro Si, al presente Contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso, constituye causal
de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula Décima Séptima o
procedera con la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - MULTAS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de
cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente EL CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las
acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a
ello, la deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en el mes correspondiente a la imposicion de la multa.

La deduccion se hara efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere comunicado por la
Interventoria del Contrato o hasta el saldo final.

La multa procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contractuales pactadas, en los
eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato
o en los documentos del mismo, o por fuera de los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segun sea el caso.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i.  El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la obligacion contractual,
precisando su contenido y alcance.

i.  Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes, el CONTRATISTA podré responderia.

ii. — EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar aceptables, se lo
hara saber a éste; en caso contrario le comunicara al CONTRATANTE que procede a la deduccién prevista en ésta Clausula
(igual comunicacion se dara en caso de que el CONTRATISTA no indique razén alguna).

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de la aplicacion de esta
Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via
ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en
esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccion no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximira al
CONTRATISTA de la indemnizacion de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el CONTRATISTA se pone en situacion de

cumplimiento, EI CONTRATANTE impondré la deduccién, dado que la obligacion se ejecutd por fuera de los plazos acordados
expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicién resolutoria expresa reservada para el CONTRATANTE en desarrollo
del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por
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parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor ofertado por el CONTRATISTA, luego de negociacion en caso de aplicar.

Dicha suma se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra tomar directamente del saldo a
favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su
autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcion o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la
Clausula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el
CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior,
al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando tal incumplimiento,
total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible el cumplimiento de la
obligacién, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el
Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley sean
eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del Contrato, comunicaré a la Interventoria del Contrato y al
CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de exoneracion de
responsabilidad.

c) Cuéles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal entre el hecho y la obstaculizacién
para ejecutar la obligacién).

d) El plazo en el que estima desapareceran las circunstancias constitutivas de exoneracion de responsabilidad, o en el que
lograra superarlas.

e) Siaello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacion a que se refiere el numeral anterior, el CONTRATANTE,
previa instruccion de la Interventoria, se pronunciara en relacion con la misma, procediendo si fuera el caso a suscribir con el
CONTRATISTA el acta de suspension del Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara lugar a reanudar las
actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato
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CLAUSULA DECIMA NOVENA - SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra Subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia
por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al Supervisor y a la CONTRATANTE autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de celebrar los
respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacion no autorizada no sera
oponible para ningtn efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista.

La autorizacién para subcontratar, en ningtin caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de
caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacién, el CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo del Supervisor, y/o
el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisfacen lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el
CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA- TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este Contrato, el CONTRATISTA
se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién
resolutoria expresa:

1. Por no haberse realizado por parte del CONTRATISTA alguna de las siguientes obligaciones y/o cargas previstas en este Contrato:

a) Por més de un incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las obligaciones a su cargo. Para
el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en los términos
establecidos en este literal. EI CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del
requerimiento del Supervisor, debera emitir una respuesta fundamentando las razones correspondientes, sobre la cual se emitira
certificacion por parte del Supervisor en la que conste verificacién de los hechos u omisiones constitutivos de(los) mismo(s). Lo
anterior, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdiccion competente cuando
asi se requiera.

2. Extincién del CONTRATANTE de creacion legal mencionado en el encabezamiento del presente Contrato de Prestacion de
Servicios.

3. Cuando la situacién de orden publico lo imponga.

4. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

4. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas con sus empleados,

subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este

Contrato.

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del CONTRATISTA la conducta de sus agentes o dependientes.
PARAGRAFO: EI CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el Contrato, a que

se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de
terminacion anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hara mediante Otro Si.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la respectiva actualizacion a las
garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como
vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre
ellos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente documento, que no esta
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se buscara una solucién directa
mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra.
En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la
Justicia Ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula Segunda, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
fecha de vencimiento del plazo de ejecucion del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extension de la garantia exigida en el
Contrato, que avalaré las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato, asi
como también mantener vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pension, todo de conformidad con las normas
vigentes al momento de la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del al acta de Liquidacién del Contrato el CONTRATISTA debera anexar el Informe con
el recibo a satisfaccion del Supervisor y soportes de la entrega formal y material de los proyectos a la Entidad Nacional Competente.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la cldusula Vigésima Primera- Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de referencia, adendas,
anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones de la licitacion privada abierta N° 008 de 2018, asi
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del
presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y
deméas documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL
CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - CESION

El CONTRATISTA no podré:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesion, el Cesionario deberd contener iguales o mejores condiciones de las que fue objeto de
evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los derechos econoémicos
derivados de este Contrato. La cesién no afectara, limitara ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme
al Contrato.

El cesionario debera cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevencion y control de lavado de activos y

financiacion del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las politicas y los
procedimientos necesarios para tal fin.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales seré la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA TRIGESIMA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucién, terminacion y
conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su
Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:
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a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto
contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes,
usuarios v cualquier otro titular de informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante
los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el
desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de
datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefonicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atencién de peticiones,
solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a permitir el monitoreo,
verificacién y cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los requerimientos del
CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podré considerarse como cesién o
transferencia de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su
condicion de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacion a las actividades especificamente relacionadas con la
ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal, para lo cual EL CONTRATISTA
declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como
frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento
da informacion personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend informacion de naturaleza
personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucion al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccidén expresa del
CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente idoneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a gestionar con ocasién a la
ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EL CONTRATISTA por su parte
se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente
frente a las medidas de seguridad de la informacion implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos
personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los siguientes canales para
la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la
ejecucion del presente contrato:
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CONTRATISTA
Direccién
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE

Direccion: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccién de datos personales por
parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucidn del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algin incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EI CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) EI CONTRATISTA en su condicidn de encargado del tratamiento de informacion personal del CONTRATANTE, manifiesta que
conoce Yy acata en su integridad las politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones,
limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA para efectos de corroborar
el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a
atender los requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad Intelectual o Industrial, se
negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al
CONTRATANTE de su importe econoémico y condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las
condiciones de explotacion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuardn por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se
indica.

CONTRATISTA
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Direccion
Teléfono
Fax
e-mail

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion
del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular
Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar cada tres (03) meses, la documentacion e informacién aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del
cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como,
todos los deméas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara lugar a la terminacion

anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA- PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE Representante Legal

FIDUPREVISORA S.A, vocera y administradora del Patrimonio Representante
Auténomo ACUEDUCTO FASE | LA PAZ.

Contratista
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