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ANEXO TECNICO DEL PROYECTO

I. OBIJETO:
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:

1. Construccidn puente con obras de acceso y complementarias y ampliacién de banca
existente, para el mejoramiento de la via Astilleros- Tibd PR K35 +460 — PR35 + 730, Tibu.

2. Construccién de puente con obras de acceso y complementarias y ampliaciéon de banca
existente para el mejoramiento de la via Astilleros — Tibd PR 35-910 — PR 36- 315 Tibu.

3. Construccién del puente con obra de acceso y complementarias y ampliacion de banca
existente para el mejoramiento de la via Astilleros Tibd, PR 39 + 290 PR 39 + 740 Tibu,
Norte de Santander”.

Il. METAS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo
modifique o lo sustituya

lll. ALCANCE:

El alcance de la interventoria que se pretende contratar consiste en desarrollar las actividades de
seguimiento y control integral al contrato de obra, en la via definida, ademas deberd tener en
cuenta el Documento de Metodologia y Plan de Cargas, en donde se enumeran todas y cada una
de las actividades que deberd ejecutar la interventoria.

Adicionalmente el INTERVENTOR, debera acoger el MANUAL DE INTERVENTORIA DEL INVIAS, en
donde se desarrollan metodologias, formatos y procedimientos dirigidos a orientar las actividades
de vigilancia, control, asesoria y coordinacion en los contratos.

Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollaran teniendo en cuenta los
Requerimientos Técnicos establecidos por el INVIAS para el proyecto. El Interventor deberd
realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte del
CONTRATISTA DE OBRA, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y
construccion de Placa Huellas, mantenimiento preventivo, periddico, dentro del alcance de los
recursos presupuestales, incluyendo obras de contencion, arte, drenaje y seguridad vial.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR
estan establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del
Instituto Nacional de Vias.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR
estdn establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del
Instituto Nacional de Vias.
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IV. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo
modifique o lo sustituya

V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA

1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato, es hasta por la suma de dos mil
quinientos setenta y dos millones trescientos treinta y ocho mil cuatro cientos tres pesos $
2.572.338.403 M/CTE de acuerdo a los autorizado por la Entidad Nacional Competente,
incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
PROYECTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTIMADO

Construccién puente con obras de acceso y
complementarias y ampliacién de banca existente,
para el mejoramiento de la via Astilleros - Tibu $631.540.350 $701.711.499
PR K35+460 - PR35+730
BPIN 20181719000013

Construccidn puente con obras de acceso y
complementarias y ampliacién de banca existente,
para el mejoramiento de la via Astilleros - Tibu $849.633.182 $944.036.868
PR 35-910 - PR 36-315
BPIN 20181719000014

Construccién puente con obras de acceso y
complementarias y ampliacién de banca existente,
para el mejoramiento de la via Astilleros - Tibu,

Norte de Santander $833.931.034 $926.590.036
PR 39+290 PR 39+740
BPIN 20181719000011
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.572.338.403

2. LOCALIZACION DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL CONTROL

Las obras a construir se encuentran ubicadas en la via entre Astilleros y Tibu en el Departamento
de Norte de Santander.

1. Construcciéon puente con obras de acceso y complementarias y ampliacién de banca
existente, para el mejoramiento de la via Astilleros- Tibud PR K35 +460 — PR35 + 730, Tibu.



{fiduprevisora)

2. Construccion de puente con obras de acceso y complementarias y ampliacién de banca
existente para el mejoramiento de la via Astilleros — Tibu PR 35- 910 — PR 36 -315 Tibu.

3. Construccién del puente con obra de acceso y complementarias y ampliacion de banca
existente para el mejoramiento de la via Astilleros Tibd, PR 39 + 290 PR 39 + 740 Tibq,
Norte de Santander.

3 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

Las principales actividades y obras a ejecutar en el proyecto y que deben ser supervisadas,
controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoria. Atender las
necesidades de mantenimiento preventivo, rutinario y periddico, refuerzo estructural o
rehabilitacion, atencidn de sitios criticos, dentro del alcance de los recursos presupuestales, que
corresponden principalmente a la construccién de tres puentes con sus obras complementarias.

En todos los casos, el alcance y las obras a ejecutar se definirdn en coordinacién con la
Interventoria y los Gestores técnicos del Proyecto y Contrato.

El interventor debera supervisar, controlar, verificar y aprobar las obras que ejecute el contratista
con el fin de lograr el objetivo propuesto, por lo cual la interventoria debe contar con el personal y
equipo necesario para atender la supervisién y control de las obras.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas se determinaran en coordinacién con el
Contratista de Obra, la Interventoria y el Gestor Técnico del Contrato. Las mediciones de las
cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria, son de
exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor.

Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirdn como soporte a la respectiva Pre-
acta y Acta Mensual de Obra, y seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria. El
contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior la interventoria se obliga a presentar los
informes que requiera el INVIAS.

El Supervisor del Contrato de Interventoria velara porque el Interventor cumpla en un todo con lo
previsto en las especificaciones generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones
del proceso.

Para lo cual el proponente y/o interesado en este proceso debe informarse sobre los pliegos de
condiciones y el estado del proceso de Contrato al cual se le pretende realizar la Interventoria, con
el fin de que el oferente para la Interventoria realice una propuesta acorde con las necesidades del
proyecto.

El Contratista de Obra debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los
hubiese, recopilard y analizard toda la informacién que represente alguna utilidad para el
proyecto.

También deberdn consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que
tengan pertinencia con la carretera en estudio.
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4 EQUIPOY PERSONAL OBLIGATORIO:

El Interventor velara porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta,
asi como el personal profesional exigido en los pliegos de condiciones de obra.

El interventor contard con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucion del citado recurso debe ser consistente con
las actividades a desarrollar.

5 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal
profesional minimo para la ejecucion del proyecto:

5.1. CARGOS SOLICITADOS PARA EL PERSONAL PROFESIONAL

Director interventoria

Profesional Civil (Residente de Interventoria)

Especialista en hidrdulica

Especialista en geotecnia

Especialista en Vias

Especialista en Estructuras

Especialista en Ambiental

Wiww w wiwi wlw

Profesional en Programacion y Costos de Obra

Los ingenieros residentes y demds personal con dedicacién 100% al proyecto, deben residir en el
lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las
consecuentes sanciones contractuales

El personal de Interventoria ird siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el
proyecto, asi como los demds recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia,
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por la entidad nacional competente a cargo de la
supervision.

Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la
participacién de profesionales sociales, ambientales, en seguridad industrial y salud ocupacional y
asesor juridico, con el fin de disponer de personal especifico para la atencién de aspectos
ambientales, sociales y prediales del proyecto, seglin corresponda.

La incorporaciéon de recursos de la Interventoria estard acorde con las necesidades que vaya
demandando el inicio de la ejecucién de las obras. Durante la ejecucion del contrato, la utilizacién
de los recursos de Interventoria serd coherente con el desarrollo de la obra. La utilizacién de los
especialistas dependera de las necesidades propias de cada proyecto segun sus caracteristicas
particulares.
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La utilizacién de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales anuales del contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar
una declaracion juramentada de que su dedicacién total en los diferentes proyectos en que

participa no supera el 100 %.

El estudio de las calidades de los profesionales se hard a partir de la informacidn suministrada y
con los documentos que soporten la misma.

5.2. REQUISITOS DEL PERSONAL

5.2.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente:
1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

& Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de OCHO (8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso.

¥ Experiencia Especifica: Minimo CINCO (5) afios acumulados, contados entre la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso, en
cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

e Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o como contratista de prestacion de
servicios, siempre y cuando se haya desempefiado en actividades relacionadas con

OBRAS CIVILES EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como Director y/o Coordinador de
Consultoria o Interventoria con OBRAS CIVILES EN VIAS.

Se aceptarad la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcién: Tres (3)
afios de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra o de interventoria equivalen a

un (1) afio de experiencia como Director de Interventoria.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no sera
admitido para participar en la ejecucién del contrato”

5.2.2. INGENIERO RESIDENTE

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente:
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1) Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
2) Acreditar la siguiente experiencia:

& Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de CINCO (5) afios, contados
entre la fecha de expedicidén de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del
presente proceso.

& Experiencia Especifica: Minimo tres (3) afios acumulada, contados entre la fecha de
expedicidn de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso, en
OBRAS CIVILES EN VIAS, o cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las
dos:

e Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y
cuando se haya desempefiado en actividades relacionadas con OBRAS CIVILES EN
VIAS.

e Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o
Residente de Interventoria, de proyectos relacionados con OBRAS CIVILES EN ViAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no sera
admitido para participar en la ejecucién del contrato.

5.2.3. ESPECIALISTAS

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serdn estudiados en forma individual.
Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo
siguiente:

a) Matricula profesional vigente y titulo de Especializacién y/o Maestria y/o Doctorado, en
el drea a participar en la ejecuciéon del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado.

b) Tener una experiencia general (o Experiencia Profesional): no menor de OCHO (8) afios,
contados entre la fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del
plazo del presente proceso.

c) Poseer minimo TRES (3) afios de experiencia especifica acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de graduacién de la Especializacién y/o Maestria y/o
Doctorado, y la fecha de cierre del presente proceso, en: Ejercicio profesional en la
disciplina para la cual fue propuesto.

Si el especialista propuesto incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a, b, c)
no sera admitido para participar en la ejecucién del contrato.
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Para el estudio de la experiencia especifica de los especialistas se tendran en cuenta los
siguientes criterios generales:

Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias y/o
Gedlogo; que tenga por lo menos Titulo a nivel de Especialista en Geotecnia y/o pavimentos y/o
Estabilidad de Taludes. Solo se considerard la experiencia especifica relacionada con OBRAS
CIVILES EN VIiAS.

Especialista en Hidraulica e Hidrologia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias; que
tenga por lo menos Titulo a nivel de Especialista, en Hidrologia y/o Hidraulica. Solo se considerara
la experiencia especifica relacionada con OBRAS CIVILES EN VIiAS.

Especialista Ambiental: Profesional en Ingenieria Ambiental y/o Ingenieria sanitaria y/o Ingenieria
forestal y/o Ingenieria de Recursos Naturales y/o Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestidn
Ambiental y/o Ingenieria de Minas y/o Ingenieria agricola y/o Administracion Ambiental y/o
Biologia y/o Ecologia y/o Geologia, con especializacién en el drea ambiental o relacionada con
gestion de proyectos; o profesional en Ingenieria civil y/o Ingenieria de vias y de transporte, con
especializacion en el drea ambiental; solo se considerara la experiencia especifica relacionada con
OBRAS CIVILES EN VIAS.

Especialista Estructuras: Poseer matricula profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Transportes y Vias, que tenga por lo menos Titulo a nivel de Especialista en Estructuras; solo se
considerara la experiencia especifica relacionada con OBRAS CIVILES EN ViAS.

Si el especialista propuesto incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera
admitido para participar en la ejecucién del contrato.

El contratista es responsable de verificar que los especialistas propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinacién del
personal requerido se aplicaran las sanciones establecidas en el contrato.

Nota: “El Contratista ird vinculando el personal a medida que se requiera, asi como los demds
recursos (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por la

Entidad Nacional Competente encargada de la supervision”.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no sera
admitido para participar en la ejecucién del contrato.

VII. NOTAS SOBRE LA EJECUCION UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL CONTRATO:

1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.
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2. Se hara una reunidn inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de
obra y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacidon de la ejecucion
del proyecto.

3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la
Interventoria, se deberd programar una reunidon entre dichos profesionales o especialistas
aprobados y su correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo
de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunién se debera elaborar la
correspondiente acta.

4. Le corresponderd al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en
los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definird el tipo de intervencidn a ejecutarse y le
solicitara por escrito al Contratista de Obra su ejecucidn, en caso de que se requieran de estudios
adicionales éstos debera realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria;
en todo caso el Contratista presentard los Analisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los
calculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisidn y aprobacion, para posteriormente
presentarlos a la Direccion Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la
continuacién del tramite pertinente.

5. El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP en el proceso de
Licitacidn Publica que corresponde a esta Interventoria, es Unicamente de referencia y constituye
una guia para que el proponente prepare su propuesta y una vez se adjudique el contrato de obra,
los presente para aprobacion de la Interventoria, segin lo que aplique en el Manual de
Interventoria vigente o el que lo modifique o lo sustituya. Estos deben contener todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que se refiere a equipos, materiales,
transportes, mano de obra y costos indirectos. Por lo tanto, le corresponderd al Interventor
mantenerse informado de dicho proceso.

6. La incorporacion de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual,
de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato
de Interventoria, de la Territorial correspondiente.

7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacién del
contrato, procederdn a hacer una evaluacién sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto
del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

VIIl. NOTAS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

1. El Ingeniero Residente y el Personal con dedicacién del 100% al Proyecto, debe residir en el
lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la
consecuente aplicacién de las sanciones establecidas contractualmente.
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2. Para el reconocimiento de los gastos deberd tenerse en cuenta la forma de pago establecida en
los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de
Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrd en cuenta lo siguiente, segin
corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nédmina firmada, los cuales se
anexaran al acta de costos para el trdmite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconocerdn segln su utilizacién real y sin superar los topes fijados en Ia
resolucidn que el instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconocerdn viaticos a los Especialistas y
Director de Interventoria (este ultimo, en los casos en que se requiera su presencia en planta
central de INVIAS Bogotd). No se reconocera un valor de prima regional, puesto que en concepto
de INVIAS - Subdireccion de Red Terciaria y Férrea, solo se autoriza el pago para proyectos
ubicados en zonas donde las condiciones de acceso y permanencia lo ameritan.

2.3. El equipo completo de topografia, laboratorio completo o ensayos de suelos, pavimentos y
concretos, oficina/campamento (incluye dotacidn y servicios publicos), transportes aéreos y/o
terrestres (incluye peajes), edicion de informes, papeleria, reproduccién de documentos, planos,
fotografias, comunicaciones (telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto,
correo, internet, etc.) y veeduria comunitaria, se reembolsaran segln su costo real, contra la
presentacion de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconoceran cuando se originen por el
desplazamiento del personal en la zona del proyecto.

2.5. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconoceran para el personal profesional y técnico de la
interventoria.

2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoria el
gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo
contractual.

2.7. La participacién del personal en el proyecto y la utilizacidon de los otros costos directos, se
pagardn mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el
supervisor del contrato.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera
causal de rechazo.



