
# Fase del Proyecto Duracion

1 Pre-Contractual                                 4 10,0

2 Ejecucion 9                                5,05

3 Cierre 1                                51,0

TOTAL                               14 

1. Tarifas de perfiles

1 PROFESIONAL EXPERTO Un

2 PROFESIONAL SENIOR Un

Director de Interventoria 0,30 9,00 0,10 1,00 2,80

Especialista en Vias 0,20 9,00 0,00 1,00 1,80

3 PROFESIONAL PLENO Un

Profesional Civil (Residente de Interventoria) 1,00 9,00 0,25 1,00 9,25

Profesional en Programación y Costos de Obra 0,50 9,00 0,25 1,00 4,75

4 PROFESIONAL JUNIOR Un

Profesional HSE 1,00 9,00 0,00 1,00 9,00

Profesional Gestión Social 0,50 9,00 0,10 1,00 4,60

Profesional Gestión Ambiental 0,30 9,00 0,00 1,00 2,70

Topografo 0,25 9,00 0,00 1,00 2,25

5 PROFESIONAL ENTRENAMIENTO Un

6 PROFESIONAL TECNICO Un

Tecnico Soporte Documental 0,50 9,00 0,20 1,00 4,70

Cadenero 0,50 9,00 0,00 1,00 4,50

Director interventoria un 0,50 4,00

Especialista en hidráulica un 0,50 4,00

Especialista en geotecnia un 0,50 4,00

Especialista en Vías un 0,50 4,00

Especialista en Estructuras un 0,50 4,00

Especialista en Ambiental un 0,50 4,00

3. Equipo Informático y comunicaciones

1 Alquiler Impresora multifuncional blanco y negro Un 1,00 4,00 1,00 9,00 1,00 1,00 14,00

2 Alquiler de proyector Un 1,00 4,00 1,00 9,00 1,00 1,00 14,00

3 Alquiler de Radio de comunicaciones / Celular Un 0,00 4,00 4,00 9,00 2,00 1,00 38,00

4 Alquiler de Software Project Professional 2016 o mejor Un 1,00 4,00 1,00 9,00 1,00 1,00 14,00

5 Alquiler licencia software AutoCAD ultima versión Un 1,00 4,00 1,00 9,00 1,00 1,00 14,00

4. Oficinas y transporte (dedicación exclusiva)

1 Alquiler de Oficina m2 51,00 4,00 51,00 9,00 51,00 1,00 714,00

2
Servicio de Transporte Camioneta 4 puestos 4X4 2011 – o modelo 

más reciente (Todo Costo)
Un 0,50 4,00 0,50 9,00 0,50 1,00 7,00

SUBTOTAL CONTRATO CON FM (SIN IVA)

IVA DEL SERVICIO 19,0%

TOTAL CONTRATO DE GERENCIA CON FM, IVA, 

INTERVENTORIA DE PROYECTO

PROYECTO
Construcción PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE BANCA EXISTENTE, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ PR K35+460 - PR35+730, Tibú

Area de oficina requerida

CRONOGRAMA AREA DE OFICINA

m2 promedio por Persona (incluye áreas comunes)

Cantidad maxima de personas

Pre-Contractual Ejecucion Cierre

2. Equipo profesional de diseño para Estudios de Ingenieria (4 meses antes de 

precontractual)

Ded. Plazo Ded. Plazo CANTIDAD TOTAL VALOR TOTAL (COP$)No DESCRIPCIÓN UNIDAD
VALOR UNITARIO 

CON FM
Ded. Plazo


