

ADENDA 1

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 004 de 2018.

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. DOW AULAS VERDES O.X.I

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ, Identificada con cédula 1.032.446.379 de Bogotá D.C., en calidad de Coordinadora de Negocios de FIDUPREVISORA S.A., como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. DOW AULAS VERDES O.X.I**, en el marco de la invitación PRIVADA No 004 de 2018 cuyo objeto es: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN AULAS VERDES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”. Se permite expedir la siguiente adenda que modifica parcialmente los términos de referencia así:

PRIMERO: incluir en el apartado 2 “DISPOSICIONES GENERALES”, el numeral 2.4.1. “PLAZOS”, el cual quedará de la siguiente manera:

“(…)”

2.4.1 PLAZOS

El presente proyecto se ejecutará en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEDIANTE EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”, las cuales a continuación se describen:

ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE Y PLAZO
ETAPA I	Revisión y Aprobación de Estudios y Diseños necesarios para las Obras para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASÍS – PUTUMAYO, UN (1) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
ETAPA II	Construcción de Obra nueva, adecuaciones y/o mejoramientos para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASÍS – PUTUMAYO, SEIS (6) MESES, contados a partir de la finalización de la ETAPA I.

“(…)”



Las demás disposiciones consagradas en los términos de referencia, que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos,

Dada a los once (11) días del mes de septiembre de 2018.

PUBLÍQUESE

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ

COORDINADOR DE NEGOCIOS

OBRAS POR IMPUESTO

FIDUPREVISORA S.A.

Proyecto: Jaime Ernesto Pachon – Ingeniero Civil Grupo de Obras por Impuestos

Javier Cabrera – Abogado Grupo de Obras por Impuestos

Revisó: Yuly Castro – Líder Técnica Grupo de Obras por Impuestos

Mildred Acuña Díaz- Líder Jurídica Grupo de Obras por Impuestos