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CONTRATO DE INTERVENTOR{A No. 1085 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FCP 2018
EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ Y UNION TEMPORAL INTER INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONTRATANTE
. CONSORCIO FCP 2018, cCoMQO VOCERO Y
HEPhE: ADMINISTRADOR DEL PA - FCP
NIT. 830.053.105-3
APODERADO GENERAL JUAN JOSE DUQUE LISCANO
CEDULA DE CIUDADANIA: 79.780.252
Gerente y Apoderado General del CONSORCIO FCP 2018,
CARGO: debidamente facultado mediante Escritura Publica No.
1273 del 16 de noviembre de 2018, ctorgada en la Notaria
| 28 del Circulo de Bogota D.C,
| DIRECCION Carrera 9 No. 76 — 49 Oficina 203
CONTRATISTA
ENTIDAD: UNION TEMPORAL INTER INFRAESTRUCTURA SOCIAL
NIT: 901 241 135-8
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
CEDULA DE CIUDADANIA: 91.159.501 de Floridablanca
DIRECCION: Calle 35 No. 16 — 24 Edif. José Acevedo y Gdmez, oficina
13-05
TELEFONO: 3209489393
. licitaciones.sitelsa@gmail.com
e-mail: T .
gerenciasitelsa@gmail.com

Entre los suscritos identificados anieriormente, se acuerda la celebracidn del presente contrato, el
cual se regira por las clausulas més adelante establecidas, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante
el Decreto 691 del 27 de abril de 2017, como un patrimonio auténomo del Departamento
Administrative de la Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia,
administrado por una o varias sociedades fiduciarias publicas.

2. Que el 27 de marzo de 2018, se suscribic el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018, entre
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y EL CONSORCIO
FCP 2018; cuyo objeto es la “Constitucion de un Patrimonio Auténomo parg que sea administrado
por la FIDUCIARIA, con el fin de que ésta en su calidad de vocera, administre, contrate y pague,
con cargo a los recursos que pertenecen al Fondo Colombia en Paz (FCP), de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demds normatividad que lo derogue, modifique, adicione
o complemente”.

3. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actila como
representante legal del Consorcio FCP 2018, quien a su vez serd el vocero y administrador del

Cra. § N° 76 — 49 oficina 203, Bogotd D.C. Lonsortiadas:
Teléfono fijo:  [(57-1) 643 9430

Horarlo de atencidn: Lunes a viernes 8:00 am - 5:30 pm. fiduprcvisora _)J

fepard01E @fduprevisora.com.co i FIDUCOLDEX

hetp:/fwww.fiduprevisora.com.cofsecclonfiondo-talombia-en-pag, htrl

éenhc;l

1



LY
BE OO

Vigit AB &

Patrimonio Auténomo S,

FONDO COLOMBIA EN PAZ - |

FOMNDO COLOMBIA EN PAY

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1085 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FCP 2018
EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ Y UNION TEMPORAL INTER INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado Contrato de
Fiducia Mercantil.

4. Que los actos de gestion y la contratacion derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho
privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el articulo primero del Decreto Ley
691 de 2017. Por Io anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales
plasmadas en éste, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades establecido en {a ley.

5. Que, en la actualidad, el Fondo Colombia en Paz tiene 12 subcuentas, incluido, Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que pertenece a la Agencia de Renovacion del Territorio
{ART).

6. Que, mediante el Decreto 2366 de 2015, se cred la Agencia de Renovacién del Territorio (ART)
como una agencia estatal de naturaleza especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, con personerfa juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa,
técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene por objeto
coordinar la intervencién de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas
por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecucién de planes y
proyectos para la renovacion territorial de estas zonas, que permitan su reactivacién econdmica,
social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pais.

7. Que en cumplimiento de su objeto la ART disefic la estrategia “Pequefias Infraestructuras
Comunitarias — PIC” cuyo propdsito es atender las principales necesidades de las comunidades
rurales en el corto tiempo, mejorar su calidad de vida y fortalecer organizaciones comunitarias a
través de obras civiles, que se integra a través de tres componentes: Infraestructura vial,
proyectos sociales y comunitarios y servicios publicos.

8. Que a efectos de concretar la estrategia PIC, el PA-FCP y la ART establecieron procesos v
procedimientos para la implementacion de proyectos de Pequeiia Infraestructura Comunitaria —
PIC, como continuacion de la estrategia del Gobierno Nacional, por conducto de la ART, en la
intervencidn inmediata en los territorios focalizados, como mecanismo para garantizar la
presencia del Estado a través de la provision de bienes y servicios publices, rompiendo dindmicas
de pobreza y conflicto.

9. Que endesarrolla de la anterior, para la implementacidn de la Fase Il de {a estrategia PIC, el FCP
adelantd el proceso de contratacién por Invitacion Pablica No. 007 de 2017, mediante aviso de
convocatoria del 29 de noviembre de 2017, el cual generd la suscripcién de once (11) contratos
{un contrato por cada regidn a operar), gue entre otras cosas, contienen componentes de obra
civil, por 1o cual se hizo necesario gue en virtud del seguimiento a la ejecucion de los proyectos
y de conformidad con las necesidades de dicha entidad, se adelantara un proceso decég\Q
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contratacidn tendiente a escoger un contratista conforme a lo establecido en los documentos
del proceso, gue pudiera realizar un seguimiento especializado a la ejecucién de los proyectos
que permitieran la implementacién de la Estrategia PROYECTOS DE PEQUENA
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA — PIC 2, atendiendo los niveles de complejidad I, It y Ill, que
se identifiquen para cada uno de los proyectos a ejecutar, incluidos los proyectos priorizadaos con
los recursos aportados por CENIT, es decir, gque se requiere contratar la interventoria para el
seguimiento a {a ejecucion de los proyectos de niveles de complejidad Il y lIl, en los componentes
de estructuracién y ejecucion material de obra, sin desconocer el componente social de
fortalecimiento de los proyectos en mencion.

10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del 13 de junio de 2018,el FCP adelanto la
Convocatoria Publica No. 018 de 2018, cuyo objeto fue, “contratar lo interventoria técnica, social,
administrativa, juridica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto “Estructurar,
disefiar, y ejecutar las acciones necesarigs para la implementacion de la Estrategio de Proyectos
de Pequefia Infraestructura Social y Comunitaria “PIC” en su fase il, asi como ejecutar las acciones
de fortalecimiento comunitario en los territorios determinados por la ART”; en la cual se
presentaron tres propuestas, sin embargo, no fue posible seleccionar la oferta mas favorable a
la entidad, dado que las propuestas presentadas, se encontraron incursas en causal de rechazo
o no resultaron habilitadas técnicamente razén por la cual, se procedié a la DECLARATORIA DE
FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCION, en razén de la configuracién de las causales previstas en
los literales b} Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada y ¢) Cuando se presenten
factores que impidan la seleccion objetiva del contratista, del numeral 6.2. del andlisis preliminar
de la Convocatoria Publica No. 018 de 2018.

11. Que en consecuencia, y dado que no fue posible adjudicar el proceso adelantado a través de la
Convocatoria PUblica No. 018 de 2018, y la inminente vigilancia y seguimiento en simultanea que
se requiere a los proyectos PIC i, fue necesario dividir las Subregicnes en las que se ejecutardn
los proyectos en dos Grupos regionales, entre otras razones por las siguientes: 1. Dado e! avance
de ejecucién de los contratos PIC 2, existe la necesidad de implementar interventoria a los
proyectos y no a los contratos (excluyendo nivel ). 2. Partiendo del criterio de ubicacion
geografica para la conformacion de grupos regionales se lograria una economia de escala y una
implementacion mds rapida en cada una de las regiones. 3. Teniendo en cuenta el resultado de
proyectos estructurados que se prevé tener a la fecha tentativa de adjudicacion del proceso de
interventoria, se hard seguimiento de mayor nimerc de proyectos simultaneos, para los que la
capacidad operativa y de personal aumentara. (No es igual revisar estructuracién de 20
proyectos que de 100). 4. A fin de minimizar un riesgo de inequidad (desequilibrio econémico)
se balancearan los grupos por nimero de proyectos en regiones. 5. Se aumenta el nimero de
proyectos Niveles Il y I, y se elimina la verificacion de proyectos de nivel i. 6. Con base en lo
acontecido en |a ejecucion actual PIC 2 de nivel de complejidad |, es necesario ajustar el esquema
para ejecucion de proyectos de nivel de complejidad Nivel Il y III.

12. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del 11 de octubre de 2018, el FCP con
fundamento y apoyo permanente de la ART adeianto la Convocatoria Piblica No. 022 de 2018
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cuyo objeto fue, “Contratar la interventoria Técnica, Social, Administrativa, Juridica, Financiera
y Contable a los proyectos resultado de los contratos que tienen por objeto “Estructurar, disefiar,
y ejecutar las acciones necesarias para la implementacion de fa Estrategio de Proyectos de
Pequefa Infraestructura Social y Comunitaria “PIC” en su fase !, asi como ejecutar las acciones
de fortalecimiento comunitario en los territorios determinados por fa ART”, de acuerdo con las
especificaciones determinadas por la AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ~ ART”,

Que el 6 de noviembre de 2018 se celebr¢ diligencia de cierre de |la Convocataria Publica No. 022
de 2018, con diez (10) propuestas para el grupe 1y seis (6) propuestas para el grupo 2.

Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, juridicas y financieras de la Convocatoria
Piblica No. 022 de 2018, publicadas en las péginas web
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-022-de-2018-fcp/537/24,  se
pudo verificar que las propuestas de la Union Temparal Inter Infraestructura Social, para el grupo
1y el Consorcio GOC-NOGAALL, para el grupo 2, eran las més favorables para el desarrollo del
objeto a contratar, de acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habiiitacion y
ponderacidn.

Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se someti¢ a
recomendacion del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluacién, el cual, previa
revision de los aspectos juridicos, financiercs y técnicos, tuvo voto favorable para la
recomendacion ante el Comité Fiduciario, de lo cual se dejo constancia mediante Acta del 11 de
diciembre de 2018.

Que asi mismo, la contratacién de la Unién Temporal Inter Infraestructura Social, para el grupo
1y el Consorcio GOC-NOGAALL, para el grupo 2, fue puesta a consideracion del Comité Fiduciario
la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. 31 del 12 de diciemhre de 2018,

Que, previa publicacion de los infermes definitivos, de conformidad con las instrucciones
impartidas por el Comité Fiduciario, el 14 de diciembre de 2018 se procedié con la publicacién
de la aceptacion de las ofertas, una vez cumplido las etapas del procedimiento, garantizando la
libre concurrencia y participacion.

Que la presente contratacién cuenta con los recursos suficientes para su ejecucion, amparados
bajo los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 270, 2181y 2184, los cuales hacen parte
integral del presente documento.

Que, por lo anteriormente expuesto, y segun lo exigido en el Andlisis Preliminar y sus anexos,

Inter Infraestructura Social, por cumplir los requisitos exigidos para e] Grupo 1 dentro del proceso
de seleccidon por Convocatoria Publica No. 022 de 2018,

para cubrir fa necesidad expuesta por parte de la ART, se suscribe contrato con la Unidn Temporalc@Q
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20. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias segun resultado arrojado en |a consulta dentro
del Sistema de Administracidn del Riesgo, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT, de acuerdo con la certificacion expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la
Previsora S.A.

21. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en
situacion de inhahilidad o de incompatibilidad. As{ mismo, que no se encuentra incurso en causal
de impedimento, ni conflictos de interés.

22. Que se consultd el “Boletin de Responsables Fiscales publicado por fa Contraloria General de la
Republica, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se
encontrara reportado; asi mismo, que sus representantes legales que no reportan antecedentes
disciplinarios, penales o de medidas correctivas.

23. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederd a suscribir Contrato de
interventoria, el cual se regird por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y
especialmente por lo dispuesto a continuacion:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: Realizar la Interventoria Técnica, Social, Administrativa, Juridica,
Financiera y Contable a los proyectos resultado de los contratos que tienen por objeto “Estructurar,
disefiar, y ejecutar las acciones necesarias para la implementacidn de fa Estrategia de Proyectos de
Pequeiia Infraestructura Social y Comunitaria “PIC” en su fase [, asi como ejecutar las acciones de
fortalecimiento comunitario en los territorios determinados por la ART”, de acuerdo con las
especificaciones determinadas por la AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO — ART

< PARAGRAFO PRIMEROQ: La ejecucion del contrato se realizarda de acuerdo con las condiciones

técnicas contenidas en el analisis preliminar y los demas documentos precontractuales del Proceso
de Convocatoria Publica No. 022 de 2018 adelantado por el FCP, los cuales hacen parte integral del
presente contrato, incluida también la propuesta.

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE DEL OBJETO: La ejecucién de la interventoria serad por grupos
regionales y se desarrollard en el marco del objeto contratado para la ejecucian de las obras de nivel
de complejidad il y lll. El alcance del seguimiento a través de la interventoria se dard a partir de la
verificacion y aprobacién del producto de estructuracion, por lo cual, aungue el contrato regional
contempla el desarrollo de actividades relacionadas con la estructuracion y fortalecimiento
comunitario, éstas se dardn de manera previa al inicio de |la interventoria, por lo que para el
seguimiento de la ejecucidn de dichas actividades se prevé una supervisién por parte de la Agencia
de Renovacion del Territorio — ART.

El seguimiento a los proyectos para la ejecucion de obras a desarrollar dentro de la estrategia PIC
se realizara en dos (2) grupos regionales, los que se integran por las subregiones y los municipios
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PDET, correspondiéndole a EL CONTRATISTA la interventoria del Grupo 1, asi:
GRUPO 1:

1. ARAUCA: ARAUQUITA, FORTUL, SARAVENA, TAME.

2. CATATUMBO: CONVENCION, EL CARMEN, EL TARRA, HACARI, SAN CALIXTO, SARDINATA,
TEORAMA, TIBU.

3. CHOCO: ACANDI, BOJAYA, CARMEN DEL DARIEN, CONDOTO, EL LITORAL DEL SAN JUAN,
ISTMINA, MEDIO ATRATO, MEDIO SAN JUAN, MURINDO, NOVITA, RIOSUCIO, SIPi, UNGUIA,
VIGIA DEL FUERTE.

A, MACARENA GUAVIARE: CALAMAR, EL RETORNO, LA MACARENA, MAPIRIPAN, MESETAS,
MIRAFLORES, PUERTO CONCORDIA, PUERTQ LLERAS, PUERTO RICO, SAN JOSE DEL GUAVIARE,
URIBE, VISTA HERMOSA.

5. MONTES DE MARIA: CHALAN, COLOSO, CORDOBA, EL CARMEN DE BOLIVAR, EL GUAMO, LOS
PALMITOS, MARIA LA BAJA, MORROA, OVEJAS, PALMITO, SAN JACINTO, SAN JUAN
NEPOMUCENO, SAN ONOFRE, TOLU VIEJO, ZAMBRANO.

6. SIERRA NEVADA-PERIJA-ZONA BANANERA: AGUSTIN CODAZZI, ARACATACA, BECERRIL,
CIENAGA, DIBULLA, FONSECA, FUNDACION, LA JAGUA DE IBIRICO, LA PAZ, MANAURE, PUEBLO
BELLO, SAN DIEGQ, SAN JUAN DEL CESAR, SANTA MARTA, VALLEDUPAR.

7. SUR DE BOLIVAR: ARENAL, CANTAGALLO, MORALES, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI,
YONDO.

8. SUR DE CORDOBA: MONTELIBANO, PUERTO LIBERTADOR, SAN JOSE DE URE, TIERRALTA,
VALENCIA.

9. URABA ANTIOQUENO: APARTADO, CAREPA, CHIGORODO, DABEIBA, MUTATA, NECOCLI, SAN
PEDRO DE URABA, TURBO.

10. BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO: AMALFI, ANORI, BRICENO, CACERES, CAUCASIA, EL
BAGRE, ITUANGO, NECHI, REMEDIOS, SEGOVIA, TARAZA, VALDIVIA, ZARAGOZA.

El seguimiento especializado a |a ejecucion de los proyectos que permiten la implementacion de la -
Estrategia “PROYECTOS DE PEQUENA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - PIC”, se realizara

atendiendao los niveles de complejidad Il y Ill gue se identifiguen para cada una de las obras a

ejecutar.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJIECUCION: El término de duracién dei presente contrato serd de
nueve {9) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfec'cionamiento y ejecucion. En el componente técnico para el inicio de |a ejecucion
{firma de acta de inicio) requiere de la aprobacién de las hojas de vida del personal minimo
requerido en el “ANEXO TECNICO DE INTERVENTORIA —PIC FASE II”. El acta de inicio se deberd
suscribir a mas tardar el tercer dia hdbil siguiente al de la aprobacion de la garantia.

CLAUSULA CUARTA. — VALOR DEL CONTRATO: E! valor del contrato sera hasta por la suma de
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($4.252.444.837,00), incluido IVA, costos,
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gastos, polizas y demds impuestos, tasas o contribuciones a que hubiere lugar, asi como los costos
directos e Indirectos derivados del contrato.

PARAGRAFO: El valor del contrato es por un monto agotable ef cual se ejecutaré atendiendo la
asignacién de proyectos por nivel de complejidad Il y lil ubicados en las 16 subregiones de PIC Il y
demas municipios PDET, donde se desarrcllardn obras de Pequena Infraestructura Comunitaria —
PIC, de acuerdo con la regionalizacidn y focalizacidn realizada por la ART para cada Grupo.

CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagard a EL INTERVENTOR el valor del contrato
de fa siguiente manera:

Para la etapa de verificacion y aprobacion de los productos de estructuracion:

Para los proyectos de complejidad de niveles il, las visitas para ia verificacion del producto de
estructuracion se realizaran a criterio del interventor, esto es cuando el mismo lo considere
necesario, (ejemplo cuando los insumos sobre fos cuales se realiza la verificacion generen dudas, no
concuerden disefios con topografia, cuando los registros fotograficos no sean claros o no
concuerden con lo estipulado en disefios y demas casos que la interventoria lo amerite), por tal
razén cuando un proyecto de Nivel de complejidad Il se apruebe sin efectuar visita se pagara el valor
de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.350.000}, incluidos todos los
tributos que haya lugar.

Para los proyectos de complejidad de nivel Ill se realizaran visitas de verificacion del producto de
estructuracién obligatorias.

El valor a pagar por verificacidn y aprobacion del producto final de estructuracion para los proyectos
de nivel de complejidad Il y Il gue incluyan visita de verificacién al sitio donde se realizard el
proyecto se pagara al valor de TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.128.888), incluidos todos los tributos que haya lugar, el cual se pagaré
previa presentacion del informe de aprobacion de cada proyecto asignado y aprobacion del
supervisor relacionando uno a uno los proyectos que se asignen, en el formato que requiera fa ART
para registrar la realizacidn de visitas y presentacion de los informes correspondientes.

Para la etapa de ejecucion de obra de los proyectos asignados, se pagara asi:

El CONSORCIO FCP — 2018 / PA-FCP pagara al interventor Gnicamente por periodos mensuales de
forma parcial y proporcional a la ejecucion del proyecto en seguimiento gue se le haya asignado.
Para cada pago se deben alcanzar metas de avances acumulados en la ejecucion de cada obra al
10%, 30%, 60%, 80%, 100% vy contra entrega efectiva del soporte para la liquidacion de cada
proyecto al PA-FCP previo visto bueno de la ART, siguiendo lo establecido en el “ANEXQO TECNICO
DE SUPERVISION E INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE CONTRATOS Y SUS PROYECTOS DERIVADOS
DE PEQUENA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - PIC”, 3 la ejecucién de contratos y sus proyectos
derivados de Pequena Infraestructura Comunitaria.

Cra. 9 N* 76 — 49 oficins 203, Bogotd D.C. Consoreiadas:
Teléfono fijm  [57-1) 643 9480
Hedario de atencidn: Lunes a viernes 8:00 am — 5:30 pm. fiduprevisoru ﬁ/
fepar2018 Pfiduprevisora.com.co FIDUCOLDEX v
1 Tirteusis Central
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ACTIVIDAD A DEMOSTRAR EN

EQUIVALENCIA EN PORCENTAIJE DE

PORCENTAIE DEFINIDOS PARA

PARA LIQUIDACION POR PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE METAS LA ACTIVIDAD PRESENTACION DEL COBRO*
CUANDO LA OBRA ALCANCE UN
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 10% 10% stcloled ]I-DC:E%I: E:(L)\\(’?CE?; UNITARIO
POR PROYECTO
CUANDO LA OBRA ALCANCE UN
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 30% 20% e ZDOEyE E%X:é?g UNITARIO
POR PROYECTO
CUANDO LA DBRA ALCANCE UN
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 60% 30% RIS ERRIES ?)OE'}E’ g:g;’é‘é%‘ RIS
POR PROYECTO
CUANDO LA DBRA ALCANCE UN
AVANCE MAYOR O IGUAL AL 80% 20% [AGDIDEL ?:f E:(L)\\{’;CLTO; LNARED
POR PROYECTO
PAGO DEL 20% DEL PROYECTO
CUANDO LA OBRA ALCANCE UN CONTANDOCE R L
PN E A e s TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA
Tyl el : Y RECIBO A SATISFACCION. O ACTA
DE CIZRARE CON EL DEBIDO SOPORTE
(51 APLICA INCUMPLIMIENTO)
L DO o e 10% PAGO DEL 10% FINAL DEL PROYECTO

*CUMPLIDA LA META SEGUN AVANCE EFECTIVO

PARAGRAFO PRIMERO: El valor total a pagar por cada proyecto de Nivel Il que se asigne es de
$16.841.655, incluidos todos los tributos a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor total a pagar por cada proyecto de Nivel lll que se asigne es de
$27.376.623, incluidos todos los tributos a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando la interventaria objete el proyecto o presente observaciones que
no puedan ser subsanadas y por tal razém-no se llegue a ejecutar el proyecto, se pagaré el valor
unitario fijado en la etapa de verificacidn y aprobacion de |la estructuracién, previa declaratoria de
inviabilidad por parte del Comité Operativo de los contratos derivados de la convocatoria publica

007 de 2017.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que un proyecto no presente avance de obra por posibles
incumplimientos por parte del interventor o imposibilidad alguna de ejecucién por diferentes
razones ajenas al interventor, sin que se pueda ejecutar al 100%, se pagara el saldo del valor de
proyecto a) interventor siempre y cuando este Ultimo presente las respectivas acciones o informes
que documenten y soporten el seguimiento, trazabilidad, acciones adelantadas y demuestre la
vinculacion del personal requerido para adelantar dichas acciones, de manera gue con ello se

genere un informe de cierre.

Cra. 3 N° 76 — 49 oficina 208, Bogoté D.C.

Teléfone fijo:  (57-1} 643 8380

Horarlo de atencidn: Lunes a viernas 8:00 am — 5:30 pm.
fepar2018@ fidupreviscra.com.co

fiduprevisors
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1085 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FCP 2018
EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ Y UNION TEMPORAL INTER INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Ei dltimo pago correspondera al 10% del valor del contrato de Interventoria, una vez se haya
liguidado el contrato de obra y se haya presentado y aprobado el informe final por parte del
supervisor.

CLAUSULA SEXTA. -REQUISITOS DE PAGO: Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el Manual
Operativo del Fondo Colombia en Paz, el interventor deberd presentar factura mensual, en ia que

se especifique la suma consolidada de los valores a cobrar, de conformidad con los proyectos
asignados al corte y los porcentajes de avances efectivos registrados en éste, hasta completar el
100% de cobro de los proyectos asignados, previa verificacion de la Agencia de Renovacion del
Territorio - ART. Dicha factura solo se podra presentar cuando la ART haya aprobado la informacidn
contenida en el “formato de registro de verificacion y aprobacién del pago”.

El contratante realizara el pago pactado, previa presentacion de los siguientes documentos:

1. Certificacién de recibo a satisfaccién de los bienes y servicios contratades, suscrito por el
supervisor dei contrato.

2. Certificacidn de pago de los aportes parafiscales. Presentacién de fa certificacién a la fecha,
expedida por ef revisor fiscal o el representante legal — de conformidad con lo establecido el
analisis prefiminar, en la cual se acredite €l cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas
de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos labarales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.

3. Presentacion de factura o cuenta de cobro dependiendo dei régimen tributario al que
pertenezca {régimen comun o régimen simplificado) segin el caso.

4. Autorizacidn de pago por parte del supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERQO: Las facturas que se presenten deberan ser expedidas a nombre de
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830,053.105-.3. Si las facturas no son correctamente
elaboradas o no se acompanan con los documentos requeridos para el pago, el término para este
solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el Gitimo de los documentos
faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del interventor
y no tendra por ello derecho 2l pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de
incumplimiento de esta disposicién, EL CONSORCIO FCP — 2018 / PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ informara al Ministerio de Sajud y Proteccién Social o a la Superintendencia de
Salud, para que procedan de conformidad.

PARAGRAFO TERCERO: Por medio del presente contrato EL INTERVENTOR acepta someterse al

procedimiento para el pago, establecido en el Manual Operativo del FCP, asi como en el presente
contrato, en concordancia con los paragrafos anteriores. ) ¥

Cra. 9 N° 76 = 43 oficina 203, Bogotd D.C. Consorcladas:

Teléfonc flio:  [57-1) 643 9440 f“-
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fepaz2018 @fiduprevisora.com.co FIDUCOLDEX *
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PARAGRAFO CUARTO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: E| uitimo pago debe contar con el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la
supervision, gue se realizara con fundamento en un informe final del contratista interventor.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud del presente Contrato de

Interventoria se tendran las siguientes obligaciones:

1.

Pagar el valor del contrate de conformidad con los plazos establecidos para tal fin, previo
recibo a satisfaccion de los bienes, obras o servicios.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
forman parte de este.

Prestar la mayor colaboracién para el desarrollo del objeto contractual,

Todas las demds obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de
las exigencias legales gue surjan de la naturaleza de] contrato.

CLAUSULA OCTAVA., - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA- AGENCIA DE RENOVACION DEL

TERRITORIO: En virtud del presente Contrato de Interventoria se tendrdn las siguientes

obligaciones:
§ 1. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucion del contrato.
i 2. Prestar toda la colaboracién e informacion a los INTERVENTORES para gue el obieto del
; contrato se desarrolle de conformidad con los términos del presente documento.
: 3. Exigir alos INTERVENTORES la ejecucidn idénea y oportuna de las ohligaciones del presente
E contrate,
léi 4, Efectuarla supervisién y seguimiento del contrato.
- 5. Todas las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de

las exigencias legales que surjan de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: En virtud del presente contrato son
obligaciones de EL INTERVENTOR, |as siguientes:

I. OBLIGACIONES GENERALES:

Cra. 3 N° 76 — 49 oficina 203, Bogotd 0.C.

Taléfone fijo:  (57-1] 643 9430
Horaria de atencion: Lunes & viernes 8:00 am — 5:30 pm. fidupreviggpg < <
fepaz2018@ fidupravisora.com.co FIDUCOLDEX
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Aliegar, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciacion
del contrato.

Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, econdmicas, comerciales, calidad y
especificidad ofrecidas en la propuesta presentada, la cual formard parte integral del
Contrato. -

Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto
contractual. (El contratista es responsable de las fallas o errores que cometa en |a ejecucidn
del objeto contractual, las cuales deben ser atendidas y corregidas de forma inmediata)
Ejecutar idoneamente el objeto del contratc de conformidad con los lineamientos
establecidos en el presente documento, su anexo técnico de interventoria PIC Fase 2, asi

Consorcladas:
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como realizar el seguimiento al cronograma y demas documentos que para el efecto las

partes pacten.

5. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad; razén por la cual, no se genera relacion laboral, prestaciones
sociales ni ninguin tipo de costo distinto af valor del contrato

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y postcontractuales,

evitando dilactones.

7. Abstenerse durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminacion de revelar,
suministrar, vender, arrendar, publicar, copiar, reproducir, remover, dispener, transferir y
en general utilizar directa o indirectamente a favor propio o de terceros en forma total o
parcial, informacion de la ART, FCP o de terceros a la cual tenga acceso o de la cual tenga
conocimiento en desarrollo del ohjeto del contrato o con ocasidn de este, salvo que medie
autorizacién escrita previa y expresa del representante legal del PATRIMONIO AUTONOMO

FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

8. ElInterventor debe atender los requerimientos, sugerencias y condiciones establecidas por
la supervision del contrato e informar de manera oportuna la ocurrencia de cuatquier hecho
que retrase o impida el cumplimiento del contrato.

9, Suscribir las actas e informes de ejecucion y avance de cada proyecto a que haya lugar, en
ta forma indicada por la supervisién o el presente contrato.

10. EL CONTRATISTA/INTERVENTOR serd el Gnico responsable del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley, asi como de atender los
requerimientos contables, fiscales y tributarios que la ART requiera para su tramite interno

o para érganos externos y de control.

11. Constituir las garantias en los términos establecidos y mantener actualizadas las vigencias y
el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del
presente contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, maodificaciones

en plazo, suspensiones y demas madificaciones que afecten su vigencia o monto.

12. Afiliar a sus trabajadores o contratistas al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes y mantener indemne al CONSORCIO FCP 2018 como
vocero del PA-FCP y a la ART de cualquier reclamacién.

13. Presentar cuenta de cobro o factura, segiin sea el caso.

14. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en
desarrollo del contrato, que puedan afectar el objeto del mismo, la estabilidad o el correcto
cumplimientc de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de
comunicaciones escritas las posibles soluciones

15. Brindar al PA-FCP y a |la ART todo el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades

propias del objeto del presente contrato.

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hechg, e informar inmediatamente a la ART y demas
autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.

17. Controlar, exigir y verificar la ejecucion de los proyectos, atendiendo criterios de menor
costo, menor tiempo y calidad, por lo que se debe tener en cuenta la particularidad que
implica el desarrollo de estos proyectos y las caracteristicas puntuales que presentan los

Cra. § N* 76 = 49 oflcina 203, Bogotd D.C.

Teléfonc flja:  (57-1) 643 5480

Horatis de atendon: Lunes a viernes 8:00 am = 5:30 pm.
fepaz2018@fiduprevisora.com.co
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sitios de intervencién en los aspectos: sociales, culturales, de ubicacién geografica, de
accesibilidad, ambientales y particularidades del entorno, a fin de ofrecer las mejores
alternativas de sclucidn de cardcter técnico, logistico y econdmico para garantizar y facilitar
la ejecucion de los mismaos.

18. Aplicar la organizacion, procedimientos y metodologia de la ART o quien haga las veces de
supervisor, para el manejo técnico, administrativo, presupuestal, tramite y cumplimiento de
tas actividades durante la eJecucion y liquidacion de los contratos.

19. Acreditar, en las oportunidades gue asi se requiera, el encontrarse al dia con el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar y demas aportes que apliquen conforme al sistema
de seguridad social.

20. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo dafio que se cause a terceros, a hienes
propios o de terceros, o al personal contratado para fa ejecucién del contrato, por causa o
con ocasion del desarrollo del mismo.

21. Responder por el pago de los tributos que se causen o se llegaren a causar por la celebracion,
ejecucion y liguidacién del contrato.

22. Observar y cumplir con los contenidos en cada uno de los preceptos que regulan las politicas
internas dispuestas por el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
tales como manuales, procedimientos e instructivos.

23. Ejercer personalmente la vigilancia técnica del personal empleado en desarrolio de los
trabajos objeto del contrato

24, Asignar los recursos humanos, metodolégicos y tecnolégicos y demds elementos requeridos
para lograr los objetivos y cumplir integralmente el objeto contractual.

25. Realizar la interventoria a través de personal idéneo y capacitado de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas en el analisis preliminar y sus anexos.

26. Con |a firma del contrato EL INTERVENTOR autoriza a el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo
establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y
demas normas que |la adicionen o modifiguen.

27. Las demads que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal
cumplimiento y sean acordadas entre las partes

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la ejecucidn del objeto contractual.
El equipo debe estar disponible para la primera fase de revisidn de proyectos, méximo a los
8 dias después de iniciado el contrato.

2. Asistir a las capacitaciones metodolégicas que defina la ART con el equipo técnico.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones exigidas al contratista de cbra.

4, Conocer, aplicar y exigir el cumptimiento de los documentos que integrarcn el proceso de
Invitacion Piblica No. 007 de 2017 adelantado por el FCP, asi como los contratos suscritos
con ocasién de este y las propuestas selegcionadas que apliguen a los contratos en

L
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seguimiento de interventoria.

5. Exigiral contratista la disponibilidad del personal {(equipo minimo} conforme a lo establecido
en la Invitacién Publica No. 007 de 2017 adelantada por el FCP, |la propuesta presentada y
el contrato suscrito. :

6. Ejercer seguimiento permanente, mediante la inspeccién de los trabajos en progreso, para
asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones técnicas y
procedimientos establecidos.

7. Advertir por escrito y oportunamente al contratista sobre asuntos que requieran atencion
o cambios, con eventuales medidas correctivas, ademas de exigir y verificar |a ejecucién de
las acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, para que el
contratista, a su costa, las ejecute adecuadamente, sin derecho a remuneracion adicional.

8. Conocery exigir al contratista la observancia de las normas técnicas obligatorias que regulan
las actividades a desarrollar.

9. Revisar y aprobar los entregables, producto de la ejecucién del contrato objeto de
Interventoria, de conformidad con las condiciones exigidas para el proceso de Interventoria.

10. Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en ef lugar de los
trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de [as personas que alli trabaje cumpla
con las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y demas obligaciones parafiscales
que exige la ley.

11. Verificar y asegurar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad industrial y de la
ARL.

12. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, al supervisor del contrato de interventoria y recomendar la actuacién que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
afectar la adecuada ejecucion del contrato de Interventoria, ademds de recomendar la
actuacién que debe proceder.

13. Resolver las inquietudes de orden técnico, legal y financiero que se presenten en relacién
con la ejecucion de las obras y/o proyectos respecto de los cuales realice la interventoria.

14. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
del Contratista.

15. Realizar reuniones periédicas con el Contratista Regional, por o menos una {1} por semana,
con el fin de verificar el desarrollo de los avances en cuanto a admisién, estructuracidn,
ejecucion y terminacién de las obras y elaborar las actas gue documenten el estado de
avance del mismo.

16. Solicitar y conceptuar técnica y juridicamente sobre las modificaciones (entiéndase
suspension, prérroga, adicion, modificacion de clausulas y obligaciones) a los proyectos en
seguimiento. Lo anterior debera ser oportunamente remitido al supervisor de la Agencia de
Renovacién del Territorio- ART para el tramite correspondiente.

17. Elaborar las actas de liquidaciones de cada uno de los proyectos a cargo.

18. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de cada obra, asi como las actas de
suspensicn, reinicio, terminacion de los proyectos, recibo a satisfaccion, entrega final a la
comunidad y liguidacién, utilizando como guia los medelos, instrucciones y procedimientos
esiablecidos por la Agencia de Renovacion del Territorio - ART.
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19. Asistir a todas las reuniones que se celebren en e! sitio de ejecucion de las obras o en las
instalaciones de la Agencia de Renovacién del Territoric - ART, para realizar el seguimiento
de los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas correspendientes,
garantizando gue las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

20. Requerir al Contratista cuando se incumplan cbligaciones contractuales y de resultar
pertinente, dar avisc a |a aseguradora.

21. Realizar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista. Antes de |z solicitud de aplicacion de sanciones contractuales,
el interventor debe requerir al contratista para que cumpla, otorgandole un plazo
perentorio para tal efecto.

22. Cuando se evidencie un posible incumplimiento, el interventor deberd tasar el monto de
este, asi como los perjuicios que se pueden derivar del mismo.

23. Analizar el avance de los trabajos de cara al cronograma que se adopte para cada proyecto,
con el fin de prever, con la suficiente anticipacidn, eventuales incumplimientos de plazos,
que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos
de advertir y sugerir la imposicidn de las sanciones contractuales correspondientes.

24. Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

25. Flaborar y entregar informes de ejecucion semanales y finales, de acuerdo con lo detallado
en el Anexo Técnico y en el Analisis Preliminar.

26. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las
pélizas de garantia o garantias bancarias, segln sea el caso, que respaldan el cumplimiento
de los contratos a su cargo y solicitar al Contratista objeto de interventoria su modificacién,
de ser necesario. Del vencimiento de las garantias deberad informar al supervisor de la
Agencia de Renovacién del Territorio - ART con una anticipacidn nunca inferior a diez (10}
dias habiles.

27. Impartir por escrito y/o correo electrénico todas las instrucciones, drdenes y autorizaciones
que se requieran para el desarrollo de los trabajos de obra.

28. Elaborar los documentos de justificacion que se requieran, debidamente soportados y
aprobados por el supervisor, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacién, suspensian, reiniciacién o liquidacion del contrato de cbra.

29. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista y
resolver aguellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los
problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion de los trabajos. Asi mismo deberd dar
traslado al supervisor, Unicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan,
junto con los informes y recomendaciones que corraspondan.

30. Diligenciar, verificar, validar, y mantener permanentemente actualizada la base de datos
que requiera la Agencia de Renovacion del Territorio - ART de la ejecucidn de los proyectos.

31. Las demas propias de |a naturaleza del contrato y que se deriven de la Ley

PARAGRAFO PRIMERQ: Los interventores son sujetos disciplinables de conformidad con lo previsto
en el estatuto anticorrupcién. La interventoria realizara el seguimiento técnico, administrativo y
financiero al objeto del contrato principal. En ningtn caso el interventor ejercerd como interventor
de los subcontratos gue suscriba el ejecutor. El interventor realiza seguimiento, pero no se convierte
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en co-ejecutor, sin embargo, sera solidariamente responsable con los ejecutores, en los términos
previstos por las normas legales vigentes sobre responsabilidad y en ef marco de sus competencias.

CLAUSULA DECIMIA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente
contrato, se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 270, 2181 y 2184 de
2018.

CLAUSULA UNDECIMA. - CESION: El PA-FCP podra ceder su posicidon en el presente contrato al
administrador fiduciario que sea definido, o patrimonic auténomo que defina el Fideicomitente del
contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solucidn de continuidad en el
cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la
conformacién del PA-FCP tiene una vigencia finita. EL INTERVENTOR no pedrd ceder su posicion
contractual en el presente contrato a persona alguna, naturat o juridica sin autorizacidn previa,
expresa y escrita del PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacion de la cesién.

CLAUSULA DUODECIMA. - SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: La
Supervision integral y el control de la ejecucién del Contrato sera efectuada por el Director de la
Agencia de Renovacidon del Territorio o quien este delegue; quien sera el encargado de verificar el
desarrollo y en general el cumplimiento de los compromisos contractuales.

T LA TDMAE R DAANARA
- B COL A

ADO

vigiL

La Supervision tendra las siguientes funciones, ademds de las contenidas en el Manual de
Contratacién, Manual de Supervisidn que se implemente para el FCP y la Ley 1474 de 2011;

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada

2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato.

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema
de Seguridad Social y Parafiscales.

4. Certificar la ejecucion del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cuzl es requisito
para efectuar los pagos.

5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada
ejecucion del contrato.

6. Facilitar al contratista la informacidn necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del
contrato, en los tiempos y en la forma prevista.

7. Brindar el apoyo y solucionar [as inquietudes que se le presenten al contratista en relacién
con el objeto y las obligaciones contractuales y en general con la ejecucion del contrato.

8. Presentar los respectivos informes de supervision.

9. Exigir la actualizacion de las garantias constituidas de acuerdo con el acta de inicio y en caso
de modificaciones contractuales.

10. Informar de manera oportuna at PA-FCP, sobre cualquier incumplimiento en que incurra EL
INTERVENTOR, gue pueda dar lugar & Ia imposicion de sanciones y/o a la ejecucion de las

garantias exigidas.
11. Las demas que se requieran para la supervision del contrato de interventoria.
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PARAGRAFO PRIMERO: En ningin caso podrda el Supervisor exonerar al INTERVENTOR del
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por
disposicién legal, ni tampoco modificar los términos del presente contrato,

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda recomendacién ¢ comunicacién que imparta el Supervisor debera
constar por escrito.

PARAGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, debera rendir un informe mensual durante el
tiempo de ejecucion, incluido el informe final, los cuales deberén reposar dentro de la carpeta del
respectivo contrato.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. - GARANTIAS: EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor
del FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT, 830.053.105-.3 garantia ante una compafia de
seguros legalmente establecida en Colombia, cuya podliza de matriz este aprobada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones
gue surjan de la celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacion del presente contrato, con el
ohjeto de amparar los riesgos que a continuacién se mencionan:

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacicnes
contractuales a su cargo, por una cuantia equivalente al veinte {20%) por ciento del valor
total del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al plazo de ejecucion de este y seis {6) meses
mas.

b. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para
garantizar que el Interventor cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de
terceras personas, por el equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, incluido IVA y una
vigencia igual al plazo de ejecucion de este y tres (3) afios mas, este Ultimo periodo
corresponde al tiempo que la legislacion laboral ha establecide para la prescripcion de las
acciones judiciales gue se encuentran en cabeza de los trabajadores.

c. CALIDAD DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio
prestado por el interventor, por una cuantia equivalente al veinte (20%) por ciento del valor
total del contrato, incluido IVA y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y un
{1) afio mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para la posible responsabilidad
extracontractual que se pudiera legar a atribuir al FCP con ocasién de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, por una cuantia equivalente al
cinco (5%) por ciento del valor total del contrato, incluido VA y con una vigencia igual al
plazo de ejecucidn de este. El valor del cubrimiento en ningin caso podra ser inferior a
doscientos satarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la
expedicion de |a pdliza, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La péliza de que trata la presente cldusula deberd ser a favor de Particulares.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La garantia debera tomarse con el nombre del interventor como figura en
el documento de identidad o certificado de existencia representacién legal. En el evento de que el
interventor sea un consorcio o unidn temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe
ser la figura asociativa conforme al documento de su constitucion, indicandc expresamente los
integrantes y porcentajes de participacion.

PARAGRAFO TERCERO: Las garantias que para el efecto expida la compafiia aseguradora, deberdn
ser entregadas dentro de los dos (2] dias habiles siguientes a |la fecha de suscripcién del presente
contrato, debidamente firmadas, junto con el recibo pago de estas, expedido por [a aseguradora.
El PA-FCP aprobard las pdlizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrarig,
requerird al INTERVENTOR para que dentro del plaze que le sefiale, haga las modificaciones y
aclaraciones necesarias.

En el evento en el que EL INTERVENTOR no allegue las polizas con el recibo de pago dentro del
término establecido, se entendera que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionara.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecucién del presente contrato o
se adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificacion de
las garantias de acuerdo con el documento de adicién, modificacion o prorroga que se suscriba, en
los mismos términos y alcances establecidos en el presente contrato.

PARAGRAFO QUINTO: EL INTERVENTOR debera mantener la garantia vigente en los términos
expresados en esta cldusula y deberan pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para
constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionaria.

PARAGRAFQ SEXTO: EL INTERVENTOR se obliga a actualizar las vigencias de las pdlizas conforme a
la fecha de suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato
pondran aplicarse las siguientes clausulas penales:

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocerc y administrador del
PA - FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Asi
mismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, EL INTERVENTOR no hubiera ejecutado todas
o algunas de sus obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero
y administrador del PA - FCP, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, la cual se establece como estimacion anticipada de [os perjuicios que le ocasione
al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, EL. CONTRATANTE se reserva
el derecho a obtener del INTERVENTOR el pago de la indemnizacion correspondiente, si a ello
hubiere lugar.
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PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligacignes
relacionadas con ocasién de la ejecucién del mismo a cargo del INTERVENTOR, dara origen al pago
de sumas sucesivas diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCQ por ciento (0.5%) del valor total del
contrato por cada dia de retardo sin exceder el diez por ciento {10%) del valor total del cantrato,
previa aplicacién del debido proceso definido en el pardgrafo segundo de Ia presente cldusula y
acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, EL INTERVENTOR autoriza que el
CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la
clausula penat de apremio. De no existir tales saldos a favor del INTERVENTOR o de no resultar estos
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la clausula penal de apremio, el CONTRATANTE podra
obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamacidn por las vias legales a que
haya lugar. La cancelacién o deduccidn de eventuales apremios no exonera al INTERVENTOR de
satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las
condiciones de tiempo y de calidad pactadas.

PARAGRAFO PRIMERQ: Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el
CONTRATANTE verificard el cumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, de acuerdo
con lo estipulado en el presente contrato y los documentos precontractuates.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la clausula penal pecuniaria y de apremio se tendra
en cuenta el siguiente procedimiento: E| CONTRATANTE avisara por escrito al INTERVENTOR del
retardo o incumplimiento evidenciado dentro de los tres (3) dias siguientes. EL INTERVENTOR
dispendra de un plaze de hasta tres (3) dias habiles siguientes al recibo del aviso para presentar al
CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; junte con los soportes conducentes y
pertinentes gque lo justifiguen. Seguidamente, EL CONTRATANTE analizara los argumentos
expuestos y los documentos aliegados por el INTERVENTOR para aplicar la penalidad estipulada.

PARAGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cldusula se hardn
efectivas directamente por EL CONTRATANTE, quien podra a su libre eleccidn, para el efecto,
compensarias con las sumas adeudadas al INTERVENTOR, o acudir a cualquier otro medio para
obtener el pago de las penas. La compensacién operara en los términos de los articulos 1714 y ss.,
del Codigo Civil; se entiende que, con la suscripcion de este contrato, EL INTERVENTOR autoriza al
CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquélias.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. — SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes podrin suspender el

presente contrato, mediante |la suscripcion de un acta en donde conste tal evento y conforme a los
preceptuado en el Manual de Contratacion del FCP. El término de suspensién y las condiciones de
reinicio se acordaran en dicha acta. La suspensidn no dard derecho a exigir indemnizacion,
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de
ejecucion de este podra suspenderse en los siguientes eventos:

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito gue impidan la ejecucion def contrato.
Dicha eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.
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h. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para
EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. — INDEMNIDAD: EL INTERVENTOR mantendrd indemne al
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA — FCP, de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucién del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del
mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accidn lega! contra los mencionados por
los citados dafios o lesiones, éste serd notificado al INTERVENTOR, para que por su cuenta adopte
cportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en
cualquiera de los eventos antes previstos, el INTERVENTOR no asume debida y oportunamente la
defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas,
este podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al INTERVENTOR, y este pagara todos
los gastos en gue él incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el INTERVENTOR, EL
CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al INTERVENTOR por razdn de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes convienen gue en el evento
en que surja alguna diferencia entre las mismas por razén o con ocasién del presente Contrato de
Interventoria, se regiran por las normas del Derecho Colombiano y buscaran en primer término una
solucion o arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procedera con la conciliacion ante una
autoridad competente en dicho asunto, fa amigable composicion o la transaccion, dentro de los diez
(10} dias calendario siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. 5i en
dicho término no fuere posible un arreglo a sus diferencias 0 a una parte de eflas ambas convienen
someter el asunto al conocimiento de la Jurisdiccion Ordinaria Colombiana.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL:
De conformidad conia naturaleza del contrato, EL INTERVENTOR ejecutara el mismo con autonomia
e independencia. En tal sentido no existira relacidn laboral entre las partes. Lo anterior, sin perjuicio
del deber de coordinacion que le asiste al INTERVENTOR en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, que en todo caso no generara relacién laboral. El INTERVENTOR no es representante,
agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de hacer declaracicnes,
representaciones o compromisos, en nombre del contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. EL INTERVENTOR. realizara el ohjeto del Contrato de
Interventoria con autonomia técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades
intrinsecas al ejercicio de su abjeto profesional.

PARAGRAFO. - SUBCONTRATACION: EL INTERVENTOR no podréd subcontratar las obligaciones
contractuales sin la autorizacién previa, expresa y escrita del CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMONOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: Ala terminacidn
del plazo del Contrato, sin perjuicio de [a terminacién anticipada del mismo, dentro de los cuatro
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{4) meses siguientes a la verificacion de uno u otro evento, se procederd a su liquidacién de mutuo
acuerdo. Sila liquidacién por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del INTERVENTOR
sea cual fuere el motivo, se entendera que este Ultimo acepta los términos de la liquidacion que efectle el
CONTRATANTE y en consecuencia se podrd proceder con el cierre contable y financiero.

CLAUSULA VIGESIMA. - AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Conforme a lo
establecido en el articulo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la
obligatoriedad de afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que integre
el equipo de trabajo del INTERVENTOR.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. - INHABILIDADES, iINCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O
CONFLICTO DE INTERES: ELINTERVENTOR afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende
prestado con la firma del presente documento, gue no estd incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucién y 1a Ley. Asi mismo, que no se encuentra
incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA, - CONFIDENCIALIDAD: EL INTERVENTOR se obliga y garantiza, que
tanto él como sus empleados, guardaran absoluta reserva sobre toda la informacién, documentos,
archivo, poiiticas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE
¥Y/0O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJIECUTORA con ocasidn del desarrollo del presente contrato. En
consecuencia, EL INTERVENTOR se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de los mencionados datos o informacidn a la que tenga acceso en desarrollo del
contrato, las cuales en ninglin caso seran menores de aguellas tomadas por EL INTERVENTOR para
mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL INTERVENTOR
utiliza la informacion para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o
darla a tonocer a terceros, deberd responder por todos los dafios y perjuicios que le cause al
CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA v a terceros perjudicados.

Las partes entienden que la totalidad de la informacién que reciba EL INTERVENTOR o los
trabajadores en mision, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Interventoria tiene
caracter reservado, sin que pueda utilizarse por el INTERVENTOR o por terceros para cualquier
otro proposito. La infraccién de lo previsto en la presente cldusula facultara al CONTRATANTE para
ejercer las acciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la informacion aportada verbalmente y
por escrito, relacionada con el sistema para la administracion del riesgo del lavado de activos y
financiacién del terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares
externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar la documentacién e informacion aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. para el conocimiento del cliente, dando cumplimientoc a las disposiciones contenidas
tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia §\
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Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido
Manual; asi como, tedos los demas documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime
pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE podra terminar unilateralmente en cualquier momento,
el presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnizacion alguna, en el evento de que el
INTERVENTOR, sus integrantes, apoderados o representantes resulten formalmente incluidos en la
orden ejecutiva nimero 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers — SDNT”, conocida en
Colombia como “lLista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas
buscadas en el Federal Bureau Of Investigation {FBI), en general las listas de las agencias
internacionales que identifican personas vinculadas al lavado de activos y financiacién del
terrorismo, o sean formalmente acusados ante un juez, por narcotrafico, lavado de activaos,
terrorismao o trafico de armas, en los términos indicados por las leyes cclombianas aplicables.

Por lo tanto, EL INTERVENTOR, debio diligenciar y remitir, junto con los documentos pertinentes, el
formulario de Fiduciaria La Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR declara que sus recursos no provienen de ninguna
actividad ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
modifique o adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o
directivos, se encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por
lavado de activos y Financiacion del Terrorismo o vinculos con el narcotrafico y terrorismo.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este contrato podra
darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA — FCP,
por cuaiquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar
anticipadamente el Contrato en los siguientes eventos:

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR
que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion. En tal evento no serd necesaria declaracion judicial o
administrativa, bastando que la Supervision constate los hechos que dan origen a los

misimaos.
b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de
inconsistencias o irregularidades en la informacidn presentada con la propuesta.
c. Elincumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta. (T'([)ﬂ
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d. Cuando EL INTERVENTOR ceda a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de |a
tey o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

e. Enelcasoen que EL INTERVENTOR ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente
Contrato.

f. Porinterdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario de EL INTERVENTOR.

g. Por inclusion del INTERVENTOR en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de |a Republica, en el Sistema para ta Administracién del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT ¢ en la LISTA OFAC. En el evento
que EL INTERVENTOR sea una Estructura Plural, la presente causal se hard extensiva tan o
a las personas naturales y/o juridicas que lo conforman, como a los socios o accionistas
respectivos.

h. Sidurante el plazo de vigencia del Contrato EL INTERVENTOR, sus administradores, socios
y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacién de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de
dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de
la QNU, OFAC, asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

i. Cuando sobre EL INTERVENTOR, sus representantes legales, o cualquiera de sus
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los
términos sefialados en los Anadlisis Preliminares,

j.  Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptacion de oferta son
desvirtuados, o cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el
orden de elegibilidad de EL INTERVENTOR y/o el acto que notifica la aceptacién de la
propuestia por parte de la jurisdiccidn ordinaria.

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR para efectos de la celebracién,
seleccidn o ejecucion del contrato, lo indujo en error.

2. Terminacién Anticipada por imposibilidad de ejecucion: Cuando se presenten situaciones gue
hagan imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las partes convienen gque
existe imposibilidad de ejecucion cuando se establezca que el presente contrato no puede
ejecutarse en las condiciones técnicas o econdémicas previstas, o cuando deba suspenderse por
mas de seis {B) meses; o si durante |a ejecucion sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales
a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE vy a favor del INTERVENTOR, si
las causas de fa imposibilidad no le son atribuibles a aquetl.

b. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor dei INTERVENTOR.

¢. Se suspenderan los pagos gue se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
del INTERVENTOR, hasta tanto se liguide el contrato y/o el acuerdo u acuerdos de obra del
o los respectivos proyectos. Declarada la terminacidon anticipada del contrato por
imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liguidacion en el estado en que se encuentre. En
la liquidacidn se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes §\
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a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin
perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo
del contrato podran darlo por terminado de comuin acuerdo.

4. Terminacién por cesacidn de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o
insolvencia del INTERVENTOR: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este
evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Terminacion mediante aviso o notificacidon dada a EL INTERVENTOR: Por parte del Supervisor,
se activara el plazo alternativo y extintivo del contrato, correspondiente a quince (15) dias
habiles contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion o aviso. El Contratante
podra dar por terminado el presente contrato en cualguier momento mediante aviso escrito
con una anticipacion no menor de quince (15} dias habiles, sin que por esto haya lugar a
indemnizacidn alguna en favor del INTERVENTOR. EL CONTRATANTE pagard Unicamente al
INTERVENTOR las sumas correspondientes a fa prestacion del servicio con base en la constancia
emitida por el supervisor del contrato.

6. Las demds establecidas en Analisis preliminar y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA — FCP,
ejercera estas facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL INTERVENTOR. La
decision sobre el ejercicio de estas facultades deberz ser dada a conocer a EL INTERVENTOR
mediante comunicacién dirigida a su Gltima direccion registrada, para efectos de publicidad,

Para las causales de Terminacién anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya
comunicado al INTERVENTOR, que ha incurridoc en alguna de fas causales previstas para la
terminacion del Contrato, operaran los siguientes efectos:

N habra lugar a indemnizacion alguna a favor del INTERVENTOR.

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del INTERVENTOR.

Se haran efectivas la Clausula Penal.

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
del INTERVENTOR, hasta tanto se liquide el contrato.

o0 oo

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Analisis Preliminar y sus Anexos, en caso
de presentarse algunoc de los incumplimientos sefialados en los literales a) y b} det numeral 1 de la
presente clausula, relativo a la Terminacion Anticipada por incumplimiento del INTERVENTOR, EL
CONTRATANTE o el supervisor notificara al INTERVENTOR el incumplimiento con el fin de que las
partes acuerden, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacién, el plazo y las medidas para
subsanar el incumplimiento. Sin perjuicic de lo anterior, el INTERVENTOR dispondra de un plazo no
mayor a veinte (20) dias habiles contados a partir de la notificacién del incumplimiento para
subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la

Cra. 9 N° 768 = 49 aficing 203, Bogotd D.C. Consorcladas:

Teldfono fije:  (57-1] 642 9480

Horario de atencign: Lunes a viernes B:00 am — 5:30 pm. f'iduprevisoru _//

fepu22018 Bhiduprevisara.com.co . FIDUCC‘)LDE,X e “

A4 lormby

htp:/fwww.fiduprevisara.com.cofseccion/for la-gn-par.hem|




BE LOLAWEL

FAA N TR E kAN

¥iinADO

Patrimonio Auténomo o,

FONDO COLOMBIA EN PAZ &

FONDO COLOMEIA EMN PAZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1085 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FCP 2018
EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ Y UNION TEMPORAL INTER INFRAESTRUCTURA SOCIAL

notificacion que sera enviada al INTERVENTOR, el superviser anexard un informe sobre el
incumplimiento con el fin de que EL INTERVENTOR se pronuncie dentro de! plazo antes sefialado y
presente |las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el
plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL INTERVENTOR no procede a
realizar las accienes necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato. En este evento se proceders
a liguidar el Contrato y se harén los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del
INTERVENTOR. De igual forma, EL CONTRATANTE procederd a hacer efectivas las garantias
respectivas derivadas del incumplimiento, asi como el cobro de la Cldusula Penal prevista en el
presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de terminacion anticipada del contrato por cualquiera de las causas
contempladas en la presente cldusula, se ordenara liquidar el contrato y se haran los
reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del INTERVENTOR, sin perjuicio de hacer
efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se
determinara por parte del supervisor y/o del CONTRATANTE la informacidn y documentacién que
debe ser entregada y se establecerdn tas demas actividades que deban ser realizadas por EL
INTERVENTOR, como condicidn necesaria para que haya lugar al pago al cuzal se ha hecho referencia.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del
objeto del presente Contrato, el supervisor emitird un concepto al respecto que sera remitido al
INTERVENTOR, junto con la documentacidn adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie
en un plazo maximo de cince {(5) dias habiles. La respuesta del INTERVENTOR y/o los demas
documentos relativos serdn analizados por el CONTRATANTE para determinar si procede la
terminacion del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. —DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual {Derechos de autor y propiedad
industrial) a que pudiere haber en relacién con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto
del presente contrato, perteneceran Unica y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD
EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con
los articulos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de |a ley 1410 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de comin acuerdo
podran realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en
el Manual de Contratacién del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificacién al contrato se
requerird que esta conste por escrito. Toda modificacién de contrato deberd estar debidamente
justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y acompafiada de ser el caso, por la
documentacidn que resulte necesaria para soportar la misma.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. - AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, -
AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIéN?&_,
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA (Q
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PROVENIENTE DE OTROS PAISES: EL INTERVENTOR autoriza expresa e irrevocablemente al
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, libre y voluntariamente, para
que reporte a la CIFIN S.A.,, o a cualquier otro operador y/o fuente de informacién legalmente
establecido, toda la informacién referente a su comportamiente como cliente que se relacione con
el nacimiento, ejecucién, modificacion, liquidacion y/o extincion de las obligaciones que se deriven
del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podra reflejarse en las bases de datos de la CiFIN
o de cualqguier otro operador y /o fuente de informacidn legalmente establecido. La permanencia
de la informacion estara sujeta a los principios, términos, y candiciones consagrados en la Ley 1266
de 2008, Ley 1581 de 2012, y demas normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Asf mismo,
EL INTERVENTOR autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte
toda la informacién financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros paises,
atinente a las relaciones comerciales que EL INTERVENTOR tenga con el sistema financiero,
comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier
tiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS
PARA LA CONTRATACION DERIVADA: Con ocasién a la suscripcion del presente contrato, asi como
en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucidn, terminacion y conexas; las partes
reconacen que podra realizarse tratamiento de datos personales en los términos de |a Ley 1581 de
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demas normas que las adicionen, aclaren o
modifiquen. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a. ELINTERVENTOR podra suministrar informacidn de naturaleza personat al CONTRATANTE para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier
otro titular de informacién con el cual tenga relacion. Por o anterior, EL INTERVENTOR se
obliga a gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de datos
personales, quedando el CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de
datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

v Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo y verificacion de cumplimiento de las obligaciones
contractuales del INTERVENTOR por parte del CONTRATANTE.

v Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b. El suministro de informacion de naturaleza personal del INTERVENTOR al CONTRATANTE no
podra considerarse como cesién o transferencia de informacién personal en los términos de fa
ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el INTERVENTOR mantendra su condicidn de responsable
del tratamiento mientras que el CONTRATANTE, en su rol de encargado del tratamiento
procedera a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la

informacién a las actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente
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objeto del contrato derivado o al desarrolio de |as instrucciones especificas del INTERVENTOR,
dentro del marco de las actividades del contrato de fiducia mercantil.

c. EL CONTRATANTE podr3 realizar actividades que involucren tratamiento de datos personaies,
para lo cual declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales
que pramuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de
la informacién personal abjeto de tratamiento tanto al interior de su organizacién como frente
a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en
los eventos en que el tratamiento de datos persenales involucre el eventual registro de
informacion personal dispositivos definidos por el INTERVENTOR, asi como en aquellos directa
e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

d. En caso de requerirloc, EL CONTRATANTE podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista |a prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién dei objeto de
este contrato, en cuyo caso, EL INTERVENTOR autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a
dicho tercero el tratamiento de los datos personales del INTERVENTOR, comprometiéndose EL
CONTRATANTE a regular su relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de datos
personales se limitara unicamente a la ejecucidn o consecucion de las instrucciones recibidas
por EL INTERVENTOR, que no aplicara o utilizara la informacidn con fines distintos al que figure
en el contrato, y que no compartira esta informacién con terceros sin autorizacién previa y por
escrito del INTERVENTOR y CONTRATANTE. Adicionalmente, el CONTRATANTE verificara de
manera previa a la formalizacién del acuerdeo con el tercero subcontratista, que éste cumpla
con las obligaciones def régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la
razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas
de proteccidn de datos personales de CONTRATANTE e INTERVENTOR.

e. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATANTE, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién al
INTERVENTOR a través del medio fisico o digital que este defina, en su defecto, por instruccion
expresa del INTERVENTOR, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién
fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y
dectarando por escrito al INTERVENTOR la efectiva eliminacion de la informacién.

f. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la obligacion
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EL INTERVENTOR por
su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE Ia informacién requerida para la
efectiva realizacién de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la
informacion implementadas por el CONTRATANTE y su politica de tratamiento de datos
personales,

g. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento can ocasion de la ejecucién del §
presente contrato:

Cra, 9 N° 76 - 43 pticina 203, Bogotd L.C. (Ermera el

Teléfona fijo:  (57-1) 643 9480 r‘*‘,

Herario de atencién: Lunes a viernes 8:00 am = 5:30 pm. ﬁ{iuprevisor& ﬁ gt

fepaz2018 ®ilduprevisora.com.co FIDUCOLDEX & )
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CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 # 10 - 03, en Bogota, Colombia
Correo: protecciondedatos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: 5945111

INTERVENTOR:

Direccién: Calle 35 No. 16 — 24 Edif. José Acevedo y GOmez, oficina 13-05
Correo: licitaciones.sitelsa@gmail.com

Teléfono: 3209489393

h. En el evento en que EL CONTRATANTE flegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccion de datos personales por parte de algan titular de informacion asociado a la
ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al INTERVENTOR dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la recepcién de la consufta o reclamo. Esta informacién sera
remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL INTERVENTOR en el presente literal.

i. En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de ia informacién personal objeto
de tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle a EL INTERVENTOR
delincidente por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro
de las (48} horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

j- EL CONTRATANTE en su condicidn de encargado del tratamiento de datos personales del
INTERVENTOR, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del INTERVENTOR, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de datos personales que se requiera para la ejecucion del
presente contrato.

k. EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
proteccion de datos personales en su operacién. Por su parte el INTERVENTOR se obliga a
atender los requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integral de este contrato todos los
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, asi como los enunciados en
la presente clausula. Asi mismo, conformaran el respectivo expediente, las comunicaciones de!
Supervisor, sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds
documentos que durante su ejecucidn se produzcan por EL INTERVENTOR, asi como la
correspondencia cruzada entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATANTE.

Cra. 9 N° 76 — 49 oficina 203, Bogotd D.C. Consorciadas:
Tetéfon fjo:  (57-1) 643 5480 ,’-"‘
Horario de atencitn: Lunes a vizrnes 8:00 am — 5:30 pm. riduprcvisora EJ
fepar2018@fiduprevisara.com.ca FIDUCOLDEX +
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Adicionalmente hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentaos;

1. Certificado de Existencia y Representacién Legal del INTERVENTOR expedido por la Camara
de Comercio de Bogota, en los casos que aplique.

2. Fotocopia del Documento de Identificacion del Representante Legal del INTERVENTOR

3. Registro Unico Tributario del INTERVENTOR

4. Oferta de los servicios presentada por el INTERVENTOCR.

5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

6. Analisis Preliminar y sus anexos.

7. Ficha Técnica de Sclicitud de Contratacién,

8. Certificacién de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del INTERVENTOR.

9. Certificado de Antecedentes Fiscales del INTERVENTOR de su Apoderado General y
Representante Legal.

10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del INTERVENTOR de su Apoderado General y

Representante Legal.
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del INTERVENTOR.
12, Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT).
13. Actas de Comité Técnico.
14, Acta de Comité Fiduciario.
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz.

No obstante, EL INTERVENTOR se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos vy la
informacion necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos
y exigencias de las entidades y drganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan,

CLAUSULA TRIGESIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato seran
asurnidos por EL INTERVENTOR.

CLAUSULA TRIGESIMO-PRIMERA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones vy >
correspondencia entre [os contratantes se enviard a las siguientes direcciones:

a. EL CONTRATANTE: Calle 72 # 10 - 03, en Bogotd, Colombia
b. ELINTERVENTOR: Calle 35 No. 16 — 24 Edif. José Acevedo y Gdmez, oficina 13-05 o al correo

electrdnico: licitaciones.sitelsa@gmail.com

PARAGRAFO: Las partes mediante comunicacidn escrita y previa podrén notificar el cambio de las
direccignes anteriormente sefaladas, la mencionada comunicacién debera remitirse con al menos
tres dias habiles de antelacion.

CLAUSULA TRIGESIMO-SEGUNDA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del §
presente contrato serd la Ciudad de Bogotd, D.C.

Cra. 9 N° 76 — 49 oficina 203, Bogotd D.C. Consargiadas;

Teléfono fijo:  (57-1) 643 9430 ——
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CLAUSULA TRIGESIMO-TERCERA. — LUGAR DE EJECUCION: Se establece como lugar de ejecucion
las Subregiones de Arauca, Catatumbo, Choct, Macarena Guaviare, Montes de Maria, Sierra
Nevada-Perija-Zona Bananera, Sur de Bolivar, Sur de Cdrdoba, Uraba Antiogquefio y Bajo Cauca y
nordeste antioquefio.

CLAUSULA TRIGESIMO-CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Interventoria se
entendera perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecucion se
requiere la suscripcién del acta de inicio, previa aprobacion de las garantias por parte del
CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMO-QUINTA. - MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han

procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, en consecuencia, se ohligan
a todo lo consignado y manifestado en este.

Para constancia, se firma en Bogotd D.C., a los cuatro (04) dias del mes de enero de 2019.

EL CONTRATANTE EL INTERVENTOR

P

CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
Representante Legal

UNION TEMPORAL INTER
Vocero y aliministrador del PA-FCP INFRAESTR URA SOCIAL

Proyecté: Sergio Andrés Arévalo Cardenas - Abogado Consorcio FCP 2018
Revisd y Aprobd: Juan Sebastidn Salazar Gutiérrez- Coordinador Juridica Cansor CP 2018
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