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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92754- -2020, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.
DOTACION CAQUETA OXI Y .

IDENTIFICACION DEL CONTRATO N° 3-1-92754- -2020
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-92754

PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION
CAQUETA OXI

NIT 830.053.105-3

NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE

CONTRATANTE [CEDULA DE
CIUDADANIA 11.204.596 de Chia, Cundinamarca

REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con
CARGO el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Pudblica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaria
treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotd D.C.,
ENTIDAD FIDUCIARIA transformada en sociedad anénima mediante Escritura Publica
No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil novecientos
noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria veintinueve (29)
del Circulo de Bogotd D.C.-Fiduprevisora S.A. actua como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo

NOMBRE

NIT

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE
CIUDADANIA

CARGO

DEFINICIONES
ACTA DE INICIO: Acta que constituird el inicio real de la ejecucién contractual

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la ejecucién
presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder declararse a paz y
salvo.

ART: Agencia de Renovacidn del Territorio.
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CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA
S.A. DOTACION CAQUETA OXI con NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA: Persona natural o juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucion del objeto contractual

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una persona,
Ilamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste
o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que opta
para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el articulo
238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es BAVARIA & CIA'S C A con NIT. 860.005.224-6

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta el 50%
de renta y complementarios vinculados al mecanismo de obras por impuestos, indica la finalidad del contrato de
fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es BAVARIA & CIAS C A.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anénima autorizada y sujeta a
la Inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona de
acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administraciéon de la ejecucion y
construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de
proyectos de inversidén en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente.
Para lo anterior, la gerencia deberd realizar la gestién precontractual y contractual de los bienes y servicios
requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las
condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de
velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion de proyectos dentro de las
ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018
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PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil para
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del (los) Contribuyente (s) / Fideicomitente
(s). BAVARIA & CIAS C A NIT: 830.053.105-3

PROYECTO: DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN
EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios definidos
por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacidn del Territorio
(ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 27 de mayo de 2020, el contribuyente BAVARIA & CIA S C A y Fiduciaria La Previsora -
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-92754, el cual tiene por objeto:
“(...)constitucion de un Patrimonio Auténomo de Administracion y Pagos, con los recursos depositados por
EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que se ha
autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera
y administradora del mismo, los administre, contrate y pague {(...)".

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-92754, Fiduciaria La
Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segln lo dispuesto en la Clausula
IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 6, el cual indica:

“Realizar el proceso de seleccion, recibir las ofertas, revisar los requisitos juridicos y financieros de las ofertas
y suscribir como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, el CONTRATO DE INTERVENTORIA
segtn lo dispuesto en la CLAUSULA XII de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto 2469
de 2018y las instrucciones que para el efecto imparta FIDEICOMITENTE.”

3. Queeldia de 2020, se dio apertura a la licitacion privada abierta N> de 2020, la cual
tenia como objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO
DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA”

4. Que el dia de 2020, se llevd a cabo la recepcion de ofertas y se presentaron los
siguientes proponentes:
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d.

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité

evaluador, mediante  informe  final de  evaluacidn, recomendd que el oferente:

, es apto para la adjudicacién del proceso de licitacion privada abierta
de 2020, ya que cumplio con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Que el dia 2020, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de
Fiducia Mercantil N° , cldusula VII, numeral 3, solicitd instruccion a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo
a la recomendacién dada por el Comité Evaluador del proceso de seleccion N° de 2020, con el fin
de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente
mencionado.

7. Que el dia 2020, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccién aprobando la seleccion y
posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedid a aceptar la oferta presentada
por , mediante acta de aceptacién de oferta de fecha de 2020,
publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el
mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal de 2020, suscrito por el (la) Coordinador (a) de
Negocios de la Fiduciaria, por valor de , incluido el IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el
CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada Abierta
N° de 2020 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta econémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del
CONTRATISTA.
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h. Formato Registro Unico Tributario.
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i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
jo Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA I OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA”

CLAUSULA II. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién seréa de SEIS (6) y QUINCE (15) DIAS, los cuales se contaran a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

CLAUSULA Iil. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio, a partir de la
cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que
EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no
se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado el listado del personal que va a realizar las actividades objeto del
Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la
Caja de Compensacion Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR.

e Garantias exigidas contractualmente aprobadas por el CONTRATANTE

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la celebracion o al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado, facultara
CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Clausula del presente
Contrato.

Elabord: Cristian Camilo Morales Cruz — Abogado Obras por Impuestos Pagina 5 de 33
Aprobé: Luisa Fernanda Monroy Pérez — Coordinadora Obras por Impuestos



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92754- -2020, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.
DOTACION CAQUETA OXI Y

CLAUSULA IV. VALOR

El valor total del presente Contrato es de $ incluido el valor del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le apliquen, el cual no supera el valor
del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones
y Finanzas Publicas — SUIFP.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de |a siguiente manera:

I. Se pagaran pagos mensuales hasta por el SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total del contrato, como
un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada. Para este pago, se debera presentar junto
alafactura, informe donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotacién mobiliaria
entregado segun los tiempos estipulados en el cronograma, y el visto bueno de la Entidad Nacional
Competente MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien realice |a supervision del contrato.

[I. EL TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, se pagara previo recibo a satisfaccién del
suministro de la dotacién.

[Il. ElI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria con la presentacion del informe final
avalada por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria para la misma con los respectivos soportes. En un periodo mensual se permitira presentar
mas de una factura o documentos equivalentes de los servicios prestados.

PARAGRAFO PRIMERO: Previo al pago por parte del contratante, debe existir una instruccién del Gerente del
proyecto, certificacion escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados
por parte del interventor, que, para el presente contrato, el Supervisor es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL o quien este delegue.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR, una vez cuente con el visto bueno, este debera presentar al GERENTE DEL PROYECTO los
siguientes documentos:
a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de
facturacion electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.
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b) Informe de avance previa aprobacién del SUPERVISOR.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacidon
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.

d) RUT con fecha actualizada.

e) Certificacidn bancaria (Por Unica vez).

f) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

El gerente del proyecto radica los documentos de pago e instruye al CONTRATANTE el pago.

PARAGRAFO CUARTO. El INTERVENTOR declararé en cada pago a través de la certificacién firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones
y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto. Igualmente, en caso de sobrepasar
el monto por ingresos establecido para el impuesto del IVA, o ser responsable de éste, el INTERVENTOR autoriza
a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa
presentacion de la cuenta de cobro a que estara obligado.

Asi mismo el INTERVENTOR deberda cumplir con todas las obligaciones locales aplicables (impuestos,
contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO QUINTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para
éste solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Gltimo de los documentos y/o se presenten en
debida forma y aplicard la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccion no se hace dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite.
Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista adjudicatario y no
tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO. Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendrd las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

Elabord: Cristian Camilo Morales Cruz — Abogado Obras por Impuestos Pagina 7 de 33
Aprobé: Luisa Fernanda Monroy Pérez — Coordinadora Obras por Impuestos



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92754- -2020, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.

DOTACION CAQUETA OXI Y

10.

11.

Realizar la interventoria técnica, juridica, administrativa, y financiera al (los) contratos — érdenes de compra
de dotacién celebrado(s) por el Contribuyente para las dotaciones definidas en el proyecto dotacion de
mobiliario escolar, para el mejoramiento de los ambientes escolares en el departamento de Caqueta.

Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoria, la metodologia del seguimiento y el
cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) dias después de la firma del acta de inicio.

Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos - drdenes de compra se
adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales
correspondientes.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos — érdenes de
compra suscritos por el Contribuyente para la adquisicion de las dotaciones descritas en el proyecto para las
instituciones educativas que seran beneficiarias de este.

Verificar la entrega oportuna y la correcta instalacion de los productos de conformidad con lo establecido en
las obligaciones del contrato — orden de compra, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las
recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucion de los contratos.

Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada una de las
sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento
del contribuyente.

Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas respecto de las
dotaciones para determinar que estan firmadas por el rector de la institucidon educativa o quien delegue,
donde se certifique recibo a satisfaccion por parte de la sede educativa.

Revisar y validar la documentacidon que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos
establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.

Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales circunstancias
que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones o cualquier otro evento que afecte el cumplimiento
de las obligaciones del contrato — orden de compra.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, o cualquier otra modificacion a las
ordenes de compra, acompafando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones
técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de reaccién. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o cualquier otra
gue afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato — orden de compra.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR los posibles incumplimientos de los
contratistas al momento de su evidencia.

Convocar vy asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca la GERENCIA o el
SUPERVISOR.

Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar
conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion Nacional, los siguientes
informes de interventoria:

- Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual un informe
de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada
contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que se dé cuenta del
cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista objeto dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

- Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Presentar de forma mensual
uninforme de interventoria, este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
del contrato de Interventoria en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus
respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

- Informe final de interventoria: Presentar un informe final de interventoria, especificando acciones
desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta
de liquidacién de los contratos objeto de interventoria junto con los documentos soporte dentro de los
(30) dias siguientes a la terminacidn de estos.

Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién de los contratos u érdenes de
compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva
ejecucion de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISION.

Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los que tenga
conocimiento en desarrollo y ejecucidon del contrato. El uso de la informacidn para efectos diferentes a los
establecidos en este contrato requiere autorizaciéon previa y escrita por parte de la GERENCIA y del
SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion Nacional.

Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposicidon de LA
GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.

Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del contrato y garantizar la
disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio de alguna de las personas
propuestas, debera realizarlo por un perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este
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cambio deberd ser autorizado por la SUPERVISION. La rotacion del personal no puede superar el 50% del
personal presentado inicialmente.

20. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria, oriundos de
la region donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se contratara al perfil idoneo
para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su residencia.

21. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del proveedor frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los pagos y solicitar
modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el contrato, estableciendo una
correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

22. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los informes
mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores del contrato — érdenes
de compra de las dotaciones.

23. Lainterventoria serd la responsable de verificar la veracidad de la informacién registrada por la gerencia del
proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica -SPI, que integra el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP, deberd dejar cuenta de la verificacion y la
actualizacién de la informacién requerida, en los informes mensuales de interventoria.

24. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
gue establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoria, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucién de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por
el interventor al momento de la presentacién de su propuesta econdmica.

25. Verificar que (los) contrato(s) objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores
establecidos.

26. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de
las obligaciones ya sefialadas.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION MOBILIARIO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter técnico
mobiliario con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo técnico),
para lo cual debera efectuar controles sobre la fabricacion de los elementos a entregar directamente en la
planta de los proveedores mediante la ubicacion en la planta del proveedor de un (1) profesional que
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certificard la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las
especificaciones técnicas.

2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de produccion de cada
uno de los items dentro de los siguientes tres (3) dias habiles a la firma del acta de inicio al proveedor.

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccion y el inicio de los despachos como
maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacion de los prototipos de produccidn.

4. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al mobiliario
por cada uno de los lotes, segun el anexo técnico Manual de dotaciones escolares.

5. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de Dotaciones
Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.

6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para despachar del
mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotografico de las mismas.

7. Rechazar el mobiliario que no cumpla con lo establecido en el anexo técnico Manual de dotaciones escolares
y sus actualizaciones.

8. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido
por las normas técnicas antes mencionadas.

9. Verificar para el proveedor antes del inicio de la produccién y durante el proceso, que los materiales e
insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean
completamente nuevos, no remanufacturados.

10. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservacion durante el transporte
a los lugares de destino.

11. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en los sitios,
cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.

12. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisarlas. Estas actas deben estar firmadas por el
Rector de la IE o quien delegue (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de dificil acceso y
orden publico) y el contratista.
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13. Aprobar antes del primer despacho de mobiliario los manuales de uso, mantenimiento y garantia; verificar
que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los manuales deberan
contener la informacion relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo
siguiente:

a) Cuidadosy parametros de uso.
b) Posibilidades de reposicion de partes y piezas.
c) Identificacion del fabricante, indicando nombre, direccion, teléfono y ciudad.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:
Seran obligaciones de caracter financiero y administrativo a cargo del interventor, las siguientes:

1. Entregar a LA GERENCIA la programacion de pagos de los contratistas y de interventoria, dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

2. La coordinacidn técnica debe acompafiar a la supervision en las visitas de seguimiento a las sedes
beneficiadas para revision de estado de ejecucidn del proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones
se seleccionara aleatoriamente algunas sedes para realizar las visitas de seguimiento, maximo tres (5) por
cada uno de los proyectos.

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de inicio los
cronogramas de entregas de proveedores de dotacion de mobiliario escolar, para la llegada oportuna de los
equipos una vez entregado el mobiliario.

4. Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por los
proveedores.

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los
contratos objeto de la ejecucién del contrato -drdenes de compra de dotaciones escolares por el
CONTRIBUYENTE.

6. Verificar laradicacion dentro de los plazos establecidos las cuentas de cobro de los proveedores, previo visto
bueno y aprobacién por parte de LA INTERVENTORIA,

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las cuentas de
cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y
requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorizacién correspondiente de parte de la SUPERVISION.

Elabord: Cristian Camilo Morales Cruz — Abogado Obras por Impuestos Pégina 12 de 33
Aprobé: Luisa Fernanda Monroy Pérez — Coordinadora Obras por Impuestos



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92754- -2020, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.
DOTACION CAQUETA OXI Y

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y requerimientos a los
proveedores determinados por el contrato — érdenes de compra de las dotaciones del proyecto.

9. Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores,
mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas
nacionales, cdmaras digitales, Utiles de oficina, papeleria y demds implementos necesarios para ejecutar el
contrato en las condiciones pactadas.

10. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de sanciones,
segln lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposicién de sanciones pertinentes en todos los
casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacion, para ello debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por
presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demas actuaciones
contractuales. En este mismo sentido deberd entregar la relaciéon de los documentos, pruebas o
verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

- Presentar féormulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse
en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi como la solicitud
de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar.

- Hacer la preparacidon documental y sustentar el trdmite de incumplimiento de las posibles situaciones
que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacidn de sanciones contractuales y requerimientos a los
proveedores.

11. Velar porque la ejecucién de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoria no
ocasione danos a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de
futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

CLAUSULA VILI. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL DEL
CovibD-19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades
econdmicas, sociales y sectores de la administracién publica implementado por el Gobierno Nacional con el fin
prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio de su labor, lo anterior, conforme a la
resolucién 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o
sustituyan.
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PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que los contratistas de dotacién cumplan con el protocolo de bioseguridad
exigido para todas las actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracidn publica implementada
por el Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID 19) en el cumplimiento
de la entrega de la dotacion con forme a la resolucién 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y
Proteccidn Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

La aplicacidn de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EI CONTRATANTE se obliga a:

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacion de pago emitida
por el FIDEICOMITENTE.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del FIDEICOMITENTE
y/o el Supervisor.

3. Previa Instruccion del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y
oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al CONTRATISTA toda la informacidon necesaria para la correcta ejecucion de los proyectos.

5. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez que
obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA
OXI.

CLAUSULA X. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo
de la Entidad Nacional Competente, en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este
designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacidon que considere necesaria al CONTRATISTA,
sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.
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4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucién.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar ala Unidad, Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la entrega
realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccién por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcidn tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a
matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacién o inspeccién que realice el Supervisor sobre
las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del Contrato, a ser
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximird a éste de su
responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a Supervisor
del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del Contrato o al
programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los
productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o productos no fueron
recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o servicios que realice
en ejecucion del Contrato.
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Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el presente
Contrato.

CLAUSULA XIl. ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato
de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacion de mano de obra se
encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacion privada
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE vy al supervisor con ocasién de la ejecucién del Contrato, tendran tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a cargo
exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales,
u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato, o de
obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones
para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el
CONTRATANTE previa autorizacidon del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente,
descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con
la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y autorizacién del gasto por parte
del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracion.

Elabord: Cristian Camilo Morales Cruz — Abogado Obras por Impuestos Pégina 16 de 33
Aprobé: Luisa Fernanda Monroy Pérez — Coordinadora Obras por Impuestos



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92754- -2020, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.

DOTACION CAQUETA OXI Y

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales
segln lo establecido legalmente, en relacion con los trabajadores vinculados para la ejecucion del Contrato
cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador
vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las
actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el trabajador debera
acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para
su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté sometida a la legislacion colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de
pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, tal condicion debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese
evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el extranjero no
se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente
de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA las
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucion del Contrato, de
acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En el acta del
balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacidn con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral
sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecucion,
estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccién el
pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos,
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conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continua vigente la relacion
laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el
CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si la paz y salvo en el que conste que el
CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucién del Contrato con
el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su autonomia,
para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atenciéon de Eventos de
Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de prueba
qgue contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan
participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades
publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes,
boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos
sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de
los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien ademds

debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor del
Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre del mismo.

CLAUSULA XIiI. CONFIDENCIALIDAD

1. EICONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se relacione directa
o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:
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a)

b)

No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por cualquier
medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre la informacion confidencial del CONTRATANTE, el mismo
grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo sefialado en el
articulo 200 del Cadigo de Comercio colombiano.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacion Confidencial”:

a)

b)

d)

Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de cualquiera
de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido con ocasion
de la celebracidn y ejecucién del Contrato y/o dentro de las fases de negociacién y/o de ejecucién de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro
medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del CONTRATANTE
gue se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefalado en las normas sobre propiedad
intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversion
y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada
con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.

Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE, que
se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada o que la refleje.

Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter de
confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacién del Contrato. El
CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por terceros, a
los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacion en
relacion con la informacion de CONTRATANTE.

Elabord: Cristian Camilo Morales Cruz — Abogado Obras por Impuestos Pagina 19 de 33
Aprobé: Luisa Fernanda Monroy Pérez — Coordinadora Obras por Impuestos



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92754- -2020, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.

DOTACION CAQUETA OXI Y

5.

10.

La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente Contrato es
de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA
no vinculado directamente con la ejecucion del Contrato, deberd contar con la previa autorizacion de
CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

i. Esdedominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Fuerecibida, después de su elaboracidn, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a divulgar
tal informacion.

iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener la
confidencialidad, o

iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion clasificada como
confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera unilateral no
podra entregar a terceros la informacion de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad de
empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticién de
Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana, pueden solicitarle la
informacién relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la
confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito,
éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u
otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucién del
Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el
CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencidn contra ataques de ingenieria social y cualquier
otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el tiempo,
independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento
podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacion de perjuicios correspondientes y
a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacidn de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana.
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Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencion ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad
de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra parte
previa autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella.
Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente
Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o
incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la
propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable
si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sdlo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a la
terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacidon de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante
la ejecucidon del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable un reclamo,
demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera notificado, para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantenerindemne al CONTRATANTE.
Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa
del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara
todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
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CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al
CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o
extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVI.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera constituir una
garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO
BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI — NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones
generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y tres (3) meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon del Contrato y tres (3) meses mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo vy seis (6)
meses mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al DIEZ (10%) y con una
vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI, podrd
dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacion de las garantias mencionadas en esta clausula es requisito
indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA est3
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion
de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion
0 prorroga o suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE
podra dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula Décima Séptima o procederd con la terminacién
anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.
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CLAUSULA XVIl. MULTAS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA en desarrollo
del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este Contrato, se sujeta,
acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas
contractualmente EL CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las acciones pertinentes para el cobro y
reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la
deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un
valor equivalente hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en el mes correspondiente a la imposicidn
de la multa.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere
comunicado por la Interventoria del Contrato o hasta el saldo final.

La multa procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a los
requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo, o por fuera de
los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segln sea el caso.

Para los efectos de la presente clausula se surtird el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar
aceptables, se lo hara saber a éste; en caso contrario le comunicara al CONTRATANTE que procede a la
deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el CONTRATISTA no
indique razon alguna).

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de la
aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada,
estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las comunicaciones a
través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidén no se entenderdn extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacion de los perjuicios correspondientes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone en
situacién de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrd la deducciéon, dado que la obligacién se ejecutd por fuera
de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XVIII. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacidon anticipada del Contrato o condicidon resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure
una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor ofertado por el
CONTRATISTA, luego de negociacion en caso de aplicar.

Dicha suma se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra tomar
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida,
para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcion o firma del
presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrard por via
ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo
aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de
éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley,
sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible el
cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucidn total o parcial del Contrato,
comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacién, informandole,
como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracién de responsabilidad.
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c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal entre el hecho
y la obstaculizacién para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Siaello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan o
agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacion a que se refiere el numeral anterior, el
CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciard en relacién con la misma,
procediendo si fuera el caso a suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension del Contrato en la que se
indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar
alamisma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA XX. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra Subcontratar la ejecucidon de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al Supervisory ala CONTRATANTE autorizacion previa, expresay por escrito, antes
de celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacidon otorgada. La
subcontratacién no autorizada no serad oponible para ninglin efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni
por el Subcontratista.

La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco
genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacién, el CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo del Supervisor, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias para
continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXI. CESION

El CONTRATISTA no podra:
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1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita del
CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de las que
fue objeto de evaluacidon el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesion no afectard, limitara ni eliminara los derechos
y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

El cesionario debera cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevencion y control de lavado

de activos y financiacidn del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y
oportunidad las politicas y los procedimientos necesarios para tal fin.

CLAUSULA XXIl.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico u originado en paro o huelga de los trabajadores, actos subversivos, actos
malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda
responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas pero no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o
el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucidn del contrato debido a la ocurrencia de un hecho
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas
que obligan a la suspension.

CLAUSULA XXIll. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

En ejercicio de la autonomia de la voluntad o por las circunstancias mencionadas en la cldusula anterior, las partes
de comun acuerdo pueden suspender la ejecucion del Contrato, suscribiendo un acta de suspensién, en donde
conste el evento y se acuerden las condiciones de la misma. Para efectos de la vigencia del Contrato, no se tendra
en cuenta el tiempo de suspension.

PARAGRAFO: Para reanudar la ejecucién del Contrato, las partes suscribirdn un acta de reanudacion, en la que se
indicara la forma en que debera contarse la vigencia a partir del reinicio de las actividades objeto del Contrato.

CLAUSULA XXIV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
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2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlodispuesto en la cldusula Vigésima - Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXV. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato
con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Extincién del patrimonio auténomo de creacion legal mencionado en el encabezamiento del presente
Contrato de Prestacion de Servicios.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

4. Por mas de un incumplimiento reiterado del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez
tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en esta causa. El CONTRATISTA,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor,
debera emitir una respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo, sobre la cual se emitira
certificacion por parte del Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u omisiones
constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda adelantar las
acciones pertinentes ante la jurisdiccion competente cuando asi se requiera.

5. Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada en
este Contrato de Prestacion de Servicios.

6. Por fuerza mayor o caso fortuito.

7. Por cumplimiento del objeto contractual.

8. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disoluciéon de la persona juridica del
CONTRATISTA.

9. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado al
CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

10. Por las demas causales establecidas en la ley.

w

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del CONTRATISTA la conducta de sus agentes o dependientes.

CLAUSULA XXVI. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otro Si. En el
caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la respectiva
actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Quinta del presente Contrato.
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CLAUSULA XXVII. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se
excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee EL
CONTRATISTA para la ejecucion del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente con él y no tendran
ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con ELCONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXVIIl. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constituciény la ley.

CLAUSULA XXIX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato, se buscara una
solucion directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacion que
cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante el
mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXX. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacion o extension de la garantia
exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la
terminacion del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los aportes al Sistema General
de Salud y Pensién, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente
instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del al acta de Liquidacién del Contrato el CONTRATISTA deber3
anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfaccion emitido por
el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente.
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CLAUSULA XXXI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones de la
licitacion privada abierta N° 001 de 2020, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del Contrato. lgualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones del
supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas
documentos que durante su ejecucién se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada
entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIl. DOMICILIO CONTRACTUALY LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIll. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos del lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el desarrollo
del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores,
aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de informacidn personal, las
autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del
tratamiento de informacion personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atencidn
de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA
por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidon del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.
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b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesién o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por
consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento,
circulacion o disposicién de la informacion a las actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del
presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para lo cual
EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da
informacién personal involucre el eventual registro de informacidon personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera a su
efectiva disposicion mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el
CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia
o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal
fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacion.

f) ELCONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a gestionar
con ocasion a la ejecucién del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacidon del Registro Nacional
de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la
legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la
informacién requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de
seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos
personales.

g) Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los
siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de informacidn personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato:

CONTRATISTA
Direccién
Teléfono

Fax

e-mail
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CONTRATANTE

Direccion: Calle 72 No. 10- 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccion de
datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucién del presente contrato, debera
dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la consulta o
reclamo. Esta informacidn sera remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el
presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algln incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con ocasion del
presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de
atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia
del hecho o al conocimiento del mismo. EI CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del
incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) EI CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del CONTRATANTE,
manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccidon de datos personales del
CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al CONTRATISTA para
efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en su
operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacidén de obras preexistentes protegidas por la Propiedad Intelectual
o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso,
informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y condiciones, con el fin de que este Ultimo
pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA XXXIV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccion que a continuacion se indica.
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CONTRATISTA
Direccién
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE

Direccion: Calle 72 No. 10- 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 756 6633 Ext. 32005

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXV. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema
para la Administracidon del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es veraz y
verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia
a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentaciéon e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para el
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT
del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e
informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién suministrada.
PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dara

lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVI. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la suscripcion del
acta de inicio.
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Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
Representante Legal Representante
FIDUPREVISORA S.A, vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo BAVARIA S.A. DOTACION Contratista
CAQUETA OXI
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