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CONTRATO DE SUMINISTRO N° 3-1-92732- , SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI
DOTACIONES 2020Y

CONTRATO N° 3-1-92732-

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-92732
PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES
NOMBRE
2020
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE

CEDULA DE CIUDADANIA

11.204.596 de Chia, Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de
CARGO conformidad con el Certificado expedido por Ia
CONTRATANTE Superintendencia Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica N° 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., transformada en sociedad andénima mediante
ENTIDAD FIDUCIARIA Escritura Publica N° 462 del veinticuatro (24) de enero
de mil novecientos noventay cuatro (1994), otorgada en
la Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actua como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo CENIT OXI DOTACIONES

2020.
NOMBRE
NIT
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO
DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Acta que constituira el inicio real de la ejecucién contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituird el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucion presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder declararse
a pazy salvo.
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ART: Agencia de Renovacidn del Territorio.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI
DOTACIONES 2020 identificado con el NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA: Persona natural o juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucidn del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una persona,
Ilamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste
o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que opta
para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el articulo
238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S. quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta el
50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de obras por impuestos, indica la finalidad del
contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es CENIT TRANSPORTE
Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anénima autorizada y sujeta
a la Inspeccion, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona
de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administraciéon de la ejecucién vy
ejecucion del proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Para lo
anterior, la gerencia debera realizar la gestidn precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos
y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones
pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del proyecto. Es la persona
encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto.
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OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion de proyectos dentro de las
ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcidn del contrato de fiducia mercantil para
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente. Para
el caso es PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020 NIT 830.053.105-3

PROYECTO: Los siguientes son los proyectos a ejecutar:

— DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL
MUNICIPIO EL COPEY-CESAR.

— DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL
MUNICIPIO DE LA GLORIA-CESAR.

— DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL
MUNICIPIO DE DAGUA-VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Para
efectos del presente contrato, la INTERVENTORIA del proyecto ejercera dicha labor.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estdn conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion
del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Queeldia26de mayode 2020 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S y Fiduciaria
La Previsora -FIDUPREVISORA S.A.- suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-92732, el cual
tiene por objeto: : “(...) constitucion de un Patrimonio Autonomo de Administracion y Pagos, con los
recursos depositados por CENIT como el FIDEICOMITENTE y que se administraran en subcuentas
separadas para cada proyecto debidamente aprobados por la ART, de acuerdo al monto definido al valor
de los impuestos a su cargo y que se han autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion de los
proyectos, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo, los administre, contrate y

pague (...)".

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-92732, Fiduciaria
La Previsora, es responsable de celebrar el CONTRATO DE SUMINISTRO segun lo dispuesto en la Clausula
IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 9, el cual indica:

“Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier otro contrato que sea
necesario para la preparacion, planeacion y ejecucion del PROYECTO y que sea instruido por CENIT”
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3. Queeldia de 2020, se dio apertura a la licitacién privada abierta N° de 2020, la cual
tenia como objeto: “LLEVAR A CABO LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE DOTACION DE
MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DE LOS
MUNICIPIOS DE DAGUA (VALLE), EL COPEY Y LA GLORIA (CESAR) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE
OBRAS POR IMPUESTOS”

4. Que el dia de 2020, se llevd a cabo la recepcion de ofertas y se presentaron los siguientes
proponentes:

o o0 T o

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité

evaluador, mediante informe final de evaluacién, recomendé que el oferente:
, s apto para la adjudicacidn del proceso de licitacion privada abierta
N° de 2020, ya que cumplio con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Queeldia 2020, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de
Fiducia Mercantil N° 3-1-92732, cldusula VII, numeral 3, solicitd instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de
acuerdo a la recomendacién dada por el Comité Evaluador del proceso de seleccion N° de 2020,
con el fin de que éste emitiera su aprobacion para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

7. Queeldia 2020, el FIDEICOMITENTE, remitio instruccion aprobando la seleccién y
posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedid6 a aceptar la oferta presentada
por , mediante acta de aceptacion de oferta de fecha de 2020,
publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el
mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal de 2020, suscrito por el (la) Coordinador (a) de
Negocios de la Fiduciaria, por valor de , incluido el IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el
CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educacion
Nacional y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacién:
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a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacién Privada Abierta
N° de 2020 (Requisitos habilitantes, evaluacion ponderables y oferta econdmica).

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del
CONTRATISTA.

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f.  Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

h. Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA I OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es “LLEVAR A CABO LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DE LOS
MUNICIPIOS DE DAGUA (VALLE), EL COPEY Y LA GLORIA (CESAR) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS
POR IMPUESTOS”

CLAUSULA II. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién sera de CUATRO (4) MESES, los cuales se contaran a partir de la suscripcién del acta
de inicio.

PROYECTO DURACION (meses)
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS 4
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO EL COPEY-CESAR
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS 4
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA-CESAR
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS 4
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE DAGUA-VALLE DEL CAUCA

No obstante lo anterior, se deberan tener en cuenta los cronogramas de ejecucion para cada proyecto.
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CLAUSULA IIl. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn de los trabajos, EL CONTRATANTE expedird un acta de inicio, a partir de
la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha
gue EL CONTRATANTE le sefiale, lo hard bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, ELCONTRATANTE
no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado el listado del personal que va a realizar las actividades objeto del
Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y
a la Caja de Compensacién Familiar al CONTRATANTE y al SUPERVISOR.

e Garantias exigidas contractualmente aprobadas por el CONTRATANTE

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la celebracion
o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado,
facultara CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Clausula del
presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor total del presente Contrato es de S incluido el valor del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le apliquen, el cual no supera el

valor del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente, publicado en el Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP. Dicho valor es distribuido por cada Proyecto a ejecutar de la siguiente
manera, conforme la propuesta presentada por el Contratista seleccionado:

VALOR POR PROYECTO (Incluye

PROYECTO IVA)

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO EL COPEY

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE DAGUA

VALOR TOTAL
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CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagard el valor del presente contrato de SUMINISTRO de la siguiente manera:

% DEL VALOR DEL

PROYECTO HITO SUMINISTRO

Sede dotada en su totalidad (de acuerdo con
Dotacion de mobiliario para las | la programacién del plan de entregas) y una
instituciones educativas y centros | vez sean verificadas las cantidades 100%
asociados del municipio de El Copey | entregadas en sitio y sin inconsistencias por
parte de la Interventoria.

Sede dotada en su totalidad (de acuerdo con
Dotacion de mobiliario para las | la programacién del plan de entregas) y una
instituciones educativas y centros | vez sean verificadas las cantidades 100%
asociados del municipio de La Gloria | entregadas en sitio y sin inconsistencias por
parte de la Interventoria.

Sede dotada en su totalidad (de acuerdo con
Dotacion de mobiliario para las | la programacién del plan de entregas) y una
instituciones educativas y centros | vez sean verificadas las cantidades 100%
asociados del municipio de Dagua entregadas en sitio y sin inconsistencias por
parte de la Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto y aprobacién por
parte de la Interventoria frente a los informes presentados por parte del Proveedor.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Ser-vicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar— ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja
de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud
ante el INTERVENTOR, una vez cuente con el visto bueno, este debera presentar al GERENTE DEL PROYECTO
los siguientes documentos:

a) Factura o documento equivalente; el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de
facturacion electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe de avance previa aprobacion del INTERVENTOR.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.
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d) RUT con fecha actualizada.
e) Certificacion bancaria (Por unica vez).

f)  Declaracidon juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

Una vez el GERENTE DEL PROYECTO cuente con todos los soportes de pago, debe ordenar y radicar a la
fiduciaria la orden de pago, acompafiada de los soportes mencionados anteriormente, que debera indicar
como minimo:

a) lIdentificacidn del beneficiario del pago
b) Concepto del pago

c) Valor total a pagar

d) Forma de pago

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacién firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones
y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto. Igualmente, en caso de
sobrepasar el monto por ingresos establecido para el impuesto del IVA, o ser responsable de éste, el
CONTRATISTA autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor
correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a que estara obligado.

Asi mismo el CONTRATISTA deberd cumplir con todas las obligaciones locales aplicables (impuestos,
contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO QUINTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o no
se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se
presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccién no se
hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma
de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del
contratista adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO. Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020.

PARAGRAFO SEPTIMO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. Se pagara el DIEZ por ciento (10%) del valor total
del contrato contra la suscripcion del acta de liquidacidn, la cual debera estar acompafiada estrictamente de
certificacion emitida por el INTERVENTOR donde se evidencie el total cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
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CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES TECNICAS:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Contratar y mantener el personal necesario para la correcta ejecucién del contrato y garantizar la
disponibilidad exigida del personal en este documento. En caso de necesitar el cambio de alguna de las
personas propuestas, El CONTRATISTA debera postular el cambio por alguien de igual o mejores calidades
qgue la persona ofrecida y este deberd ser aceptado por el CONTRIBUYENTE y tener visto bueno de la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debe designar una persona quien serd el interlocutor oficial con la
INTERVENTORIA y el CONTRIBUYENTE.

Presentar a la INTERVENTORIA propuesta de Plan Semanal de Produccién y Entregas del mobiliario para
las sedes educativas beneficiarias. Dicho plan debe tener en cuenta el cronograma de ejecucion del Anexo
1.3, la programacioén del calendario escolar y las fechas en que las sedes estan cerradas, por ejemplo, por
vacaciones. La presentacion de este plan tendra como plazo maximo ocho (8) dias habiles contados a partir
de la firma del Acta de inicio del contrato. Se debe lograr consenso con la INTERVENTORIA sobre la
propuesta del Plan Semanal de Produccién y Entregas dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la
presentacion de la propuesta.

Asegurar, antes del inicio de la produccidn y durante todo el proyecto, que los materiales e insumos
cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes a dotar y sean completamente nuevos, no
remanufacturados. La verificacion de estas condiciones serd realizada por la INTERVENTORIA, la cual
plasmard en un acta los resultados de su revision.

Presentar a la INTERVENTORIA un prototipo de produccién de cada uno de los items, dentro de los
siguientes cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato. La INTERVENTORIA y
el CONTRATISTA tendran tres (3) dias habiles para concertar los prototipos definitivos.

Asistir a las reuniones que convoque la INTERVENTORIA para dar visto bueno al inicio de la produccién,
asegurando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos necesarios para arrancar: personal requerido
contratado, conocimiento de las especificaciones técnicas, aseguramiento de materiales, entre otros.

Incluir el logo-simbolo del CONTRIBUYENTE (definido por el drea de comunicaciones de la compaifiia, ver
Anexos 1.4, 1.5 y 1.6 como referencia) en un tamafio adecuado para cada item del mobiliario a entregar,
en técnica Screen o Tampografia. El logo-simbolo debera ubicarse en un lugar visible (por ejemplo para las
sillas se recomienda en el espaldar), esto con el fin que sean facilmente identificables por la
INTERVENTORIA y por la comunidad educativa en general, evitando asi que se confundan con mobiliario
entregado por otros proyectos y por otros contribuyentes.
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7) Iniciar la produccién de acuerdo con lo definido en el plan de entregas por sede, a los requerimientos del
Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educacién Nacional primera edicion diciembre de 2015
o sus actualizaciones posteriores. Este inicio debe darse maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles
posteriores a la aprobacién de los prototipos de produccion.

8) Facilitar los recursos necesarios para que la INTERVENTORIA verifique y avale mediante un acta las pruebas
realizadas al mobiliario por lote, antes del despacho en planta de produccién y de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Dotaciones Escolares.

9) Asegurar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de Dotaciones
Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectos, el empaque debe garantizar su
conservacién durante el transporte a los lugares de destino.

10) Solicitar a la INTERVENTORIA la entrega de los informes de todas las pruebas y verificaciones realizadas al
mobiliario escolar, asegurando el registro fotografico de las mismas.

11) Tramitar el mobiliario rechazado por la INTERVENTORIA y que no cumpla con lo establecido en el Manual
de Dotaciones Escolares. En caso de cambio, asegurando que los bienes sean reemplazados dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud que realice la INTERVENTORIA y que los elementos cambiados
cumplan con lo establecido por las normas técnicas del Manual de Dotaciones Escolares.

12) Garantizar que antes del primer despacho de mobiliario, se cuente con los manuales de uso,
mantenimiento y garantia y se entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los manuales
deberan contener la informacion relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los
menos lo siguiente: a. Cuidados y parametros de uso. b. Posibilidades de reposicion de partes y piezas. c.
Identificacion del fabricante, indicando nombre, direccién, teléfono y ciudad.

13) Entregar de forma oportuna y con calidad los productos en cada sede escolar de conformidad con lo
establecido en las obligaciones del contrato y el plan de entregas, reportar los atrasos e inconvenientes y
definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucién; lo anterior sera sujeto a
revision en sitio por parte de la INTERVENTORIA. Se debe asegurar que se cuenta con los soportes
documentales (detalle de la cantidad y tipo de mobiliario entregado por sede, estado en que se entrega)
y registro fotografico, evidencias que den constancia del cumplimiento de las obligaciones.

14) Solicitar a los transportadores responsables de ejecutar el plan de entrega de mobiliario, las actas de
entrega originales, remitirlas de forma organizada para revisién de la INTERVENTORIA, estas actas deben
estar firmadas por quien recibe: Rector o Director Rural de la IE o quien delegue y por quien entrega por
parte del CONTRATISTA.

15) Mantener una base de datos actualizada de las entregas y mantenerla a disposicion del CONTRIBUYENTE
y de la INTERVENTORIA.
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16) Informar a la Entidad Territorial beneficiaria (Secretaria de Educacion o de Planeacion), en conjunto con la
INTERVENTORIA, entre otros aspectos:

a. Avance en la entrega de los bienes.

b. Necesidad de disponibilidad de espacio requerido para las entregas.

c. Ental caso que aplique, informar que debe iniciar proceso de dar de baja de inventarios al mobiliario
existente, en el caso que la Entidad Territorial manifieste requerir apoyo en el proceso de transporte
para llevar a algun determinado sitio cercano el mobiliario que esta siendo reemplazado y dado de
baja para su tratamiento de chatarrizacién, se debe contar con el Visto Bueno de la INTERVENTORIA
para desarrollar dicha actividad de apoyo.

17) Documentar situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecucion de las labores y las cuales
impliquen solicitud de modificacion del cronogramay ampliacion del plazo de la entrega final del proyecto,
las cuales deberan ser avaladas por la INTERVENTORIA.

18) Sustentar ante el Comité Técnico la necesidad de cambios con el fin de tramitar posibles modificaciones
y/o las adiciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

19) Diligenciar y llevar el control diario de avance del proyecto (Bitdcora) en conjunto con la INTERVENTORIA.

20) Asistir a los comités convocados por la INTERVENTORIA para cada proyecto con el fin de reportar y verificar
los avances de los contratos, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos,
compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. Estos comités
deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.

21) Asistir a los comités convocados por el Supervisor del Contribuyente, con el fin de facilitar el seguimiento
y control de avance de los proyectos, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos,
compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. El Supervisor del
Contribuyente garantizara alineacién con la INTERVENTORIA durante el ejercicio de sus labores de
seguimiento, control y emision de recomendaciones.

22) Tramitar oportunamente cuando aplique con sus proveedores la aplicacidén de sanciones contractuales y
requerimientos para la ejecucion de los proyectos.

OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS:

23) Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORIA los certificados de cumplimiento y avance de entregas,
discriminando el total de productos entregados por sede y el valor correspondiente a las entregas
realizadas en el mes, la INTERVENTORIA debera asegurar entre otros que el CONTRATISTA este a paz y
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salvo por: pagos a proveedores, pagos de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y
subcontratistas, otros conceptos de ley.

24) Presentar mensualmente las facturas de cobro con los certificados de cumplimiento y avance de entregas
en cada sede educativa, para obtener visto bueno al cumplimiento contractual por parte de Ia
INTERVENTORIA. Con el visto bueno en la factura que emita la INTERVENTORIA y los soportes
anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar al CONTRIBUYENTE la instruccién de pago a la
CONTRATANTE para que se realice el desembolso.

25) Desarrollar las actividades requeridas para la liquidacion del contrato de suministro y distribucion con la
FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de INTERVENTORIA, el informe final del proyecto y los soportes
de la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA VIl. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL DEL
CoviD-19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades
econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el Gobierno Nacional con el
fin prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio de su labor, lo anterior, conforme a
la resolucién 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccidn Social o aquellas que la
modifiquen o sustituyan.

La aplicacion de esta cldusula sera hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacién de pago
emitida por el GERENTE DEL PROYECTO.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del FIDEICOMITENTE
y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccion del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucidon idénea y

oportuna del objeto del Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacion necesaria para la correcta ejecucion de los proyectos.
5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato
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CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez que
obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020.

CLAUSULA X. INTERVENTORIA DEL PROYECTO

La INTERVENTORIA del proyecto serd ejercida por quien a su vez tendra a cargo la
supervision del presente Contrato en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo. La INTERVENTORIA estd autorizada para exigirle la informaciéon que considere necesaria al
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. Adicionalmente, la INTERVENOTRIA en su rol de
Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1) Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2) Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.

3) Mantener en contacto a las partes del contrato.

4) Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucién.

5) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

6) Dar el visto bueno a los informes del CONTRATISTA, previo al desembolso de los pagos pactados.

7) Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccidén por parte de la Entidad Nacional
Competente.

8) Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - La INTERVENTORIA realizard seguimiento a los riesgos asignados a las
partes conforme a matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacidon que imparta la INTERVENTORIA al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.
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La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobacién o inspeccién que realice el Supervisor
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximira a éste
de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccién, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las
Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los
productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o productos no fueron
recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el presente
Contrato.

CLAUSULA XIl. ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1) Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato
de trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra se
encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2) Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo vy calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacidn privada
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3) En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucién del Contrato, tendrdn tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, vy
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato,
o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido
relaciones para la ejecucién del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el
CONTRATANTE previa autorizacion del INTERVENTOR sobre el informe de gestion y la factura
correspondiente, y orden del GERENTE DEL PROYECTO, descuente y gire las sumas correspondientes de
los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza
con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y autorizacion del gasto
por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales
segln lo establecido legalmente, en relacidon con los trabajadores vinculados para la ejecucion del
Contrato cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador
vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de
las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el trabajador debera
acreditar certificacidn sobre afiliacidn en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para
su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de
pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese
evento la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero
no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro
diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.
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10)

11)

12)

13)

14)

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA
las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato, de
acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:
En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. Ladeclaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a pazy salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continua
vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion deberd declararla
expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no serd necesario
aportar la liquidacidn final de prestaciones sociales de estos trabajadores pero si el paz y salvo en el
qgue conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atenciéon de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informarda oportunamente al Supervisor con el fin de actuar
en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.
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En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los derechos
humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la forma
qgue consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de prueba que
contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado
en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y
documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electronicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de los
derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien ademas

debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor del
Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre del mismo.

CLAUSULA XIiI. CONFIDENCIALIDAD

1) EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente de que se relacione
directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b. No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE, el mismo
grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo sefialado en el articulo
200 del Codigo de Comercio colombiano.

2) Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacidn Confidencial”:

a. Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido
con ocasion de la celebracion y ejecucidn del Contrato y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de
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ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya
sido recibida.

b. Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas sobre
propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos
de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y
servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.

c. Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE,
gue se hubieren generado a partir de la informacion anteriormente mencionada o que la refleje.

d. Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter de
confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacion del Contrato.
El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

3) La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por terceros, a
los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4) La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacién en
relacion con la informacion de CONTRATANTE.

5) Lainformacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente Contrato
es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgaciéon a terceros o incluso a personal del
CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato, deberd contar con la previa
autorizaciéon de CONTRATANTE.

6) Laobligacidn de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
Fue recibida, después de su elaboracién, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a divulgar
tal informacion.
c. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener la
confidencialidad, o
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7)

8)

9)

10)

d. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion clasificada como
confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera unilateral
no podra entregar a terceros la informacidn de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad
de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticion de
Informacidn consagrado en el articulo 23 de la Constitucidn Politica Colombiana, pueden solicitarle la
informacién relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no estara obligada a mantener la
confidencialidad de la informacidn que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucion del
Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el
CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el tiempo,
independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento
podra dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, la indemnizacidn de perjuicios correspondientes
y ala aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacidn de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1) Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2) Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.
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3) Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra parte
previa autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella.
Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente
Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o
incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la
propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable
si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sdlo producird incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva del Contrato. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita
al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVI.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera constituir
una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO
AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020 NIT. 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir
las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor,
clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente

Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y tres meses (3) meses mas.
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b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y tres (3) meses mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (30%)
del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

d. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por un monto
equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato y con una vigencia cinco (5) afios
contados a partir de la entrega a satisfaccion del suministro.

e. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) y
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020, podra dar por
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta cldusula es
requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA estd
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion
de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no
adicion o prorroga o suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el
CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la Cldusula Décima Séptima o procederd con
la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIl.  MULTAS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
a su cargo previstas contractualmente EL CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las acciones pertinentes
para el cobroy reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse
a ello, la deduccidn de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por
éste, por un valor equivalente hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en el mes correspondiente
a la imposicién de la multa.

La deduccidén se hara efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere
comunicado por la Interventoria del Contrato o hasta el saldo final.
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La multa procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a los
requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo, o por fuera de
los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segln sea el caso.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

a. El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

b. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes, el CONTRATISTA podrd
responderla.

c. El Supervisor del Contrato analizard las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar
aceptables, se lo hara saber a éste; en caso contrario le comunicard al CONTRATANTE que procede a la
deduccién prevista en ésta Clausula (igual comunicacién se dard en caso de que el CONTRATISTA no indique
razon alguna).

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de
la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran mérito
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacion de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el CONTRATISTA se pone en

situacién de cumplimiento, El CONTRATANTE impondra la deduccidn, dado que la obligacion se ejecuté por
fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XVIIIl. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicion resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure
una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor ofertado por
el CONTRATISTA, luego de negociacion en caso de aplicar.

Dicha suma se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra tomar
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida,
para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidn y se entiende conferida desde la suscripcidn o firma del
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presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrara por via
ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo
aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacidn de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto
de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley,
sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
el cumplimiento de la obligacion, daran lugar a la suspensidn total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. ElI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del
Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacién,
informandole, como minimo, sobre:

a. Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b. Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracién de responsabilidad.

c. Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal entre el
hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d. El plazo en el que estima desapareceran las circunstancias constitutivas de exoneracidon de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e. Siaellohaylugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan
o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacién a que se refiere el numeral anterior,
el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciard en relacién con la misma,
procediendo si fuera el caso a suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension del Contrato en la que
se indicara:

a. Laocurrencia de los hechos

b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

c. El plazo estimado de la suspension de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar
alamisma

d. El ajuste de las garantias y seguros del Contrato
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CLAUSULA XX. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra Subcontratar la ejecucidén de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

La subcontratacidn, en ninguln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA y tampoco genera ningun
vinculo de cardacter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo del Supervisor, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las actividades no satisfacen lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberd adelantar todas las acciones necesarias para
continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXI. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacion expresa y escrita del
CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesion, el Cesionario deberda contener iguales o mejores condiciones de las
que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesion no afectard, limitara ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

El cesionario debera cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevencion y control de lavado de

activos y financiacion del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y
oportunidad las politicas y los procedimientos necesarios para tal fin.

CLAUSULA XXIl. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico u originado en paro o huelga de los trabajadores, actos subversivos, actos
malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda
responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas pero no tendran derecho al
reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en
que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido a la
ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdan comunicar este hecho a la otra
parte, sefialando las causas que obligan a la suspensién.
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CLAUSULA XXIIl. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad o por las circunstancias mencionadas en la clausula anterior, las
partes de comun acuerdo pueden suspender la ejecucion del Contrato, suscribiendo un acta de suspension,
en donde conste el evento y se acuerden las condiciones de la misma. Para efectos de la vigencia del
Contrato, no se tendra en cuenta el tiempo de suspension.

PARAGRAFO: Para reanudar la ejecucién del Contrato, las partes suscribirdn un acta de reanudacién, en la que

se indicara la forma en que debera contarse la vigencia a partir del reinicio de las actividades objeto del
Contrato.

CLAUSULA XXIV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

Por lo dispuesto en la Clausula de Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXV. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Extincién del patrimonio auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del presente
Contrato de Prestacion de Servicios.

2.  Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

4. Por mas de un incumplimiento reiterado del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez tenga
conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en esta causal. E| CONTRATISTA, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor, debera emitir una
respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo, sobre la cual se emitira certificacién por parte del
Supervisor en la que conste verificacién de los hechos u omisiones constitutivos de(los) mismo(s). Lo
anterior, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdiccion
competente cuando asi se requiera.

5. Porlano prestacién del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada en este
Contrato de Prestacion de Servicios.
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Por fuerza mayor o caso fortuito.

7. Por cumplimiento del objeto contractual.

8. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica del
CONTRATISTA.

9. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuestos de renta y complementarios vinculado al
CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

10. Por las demas causales establecidas en la ley.

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del CONTRATISTA la conducta de sus agentes o dependientes.

CLAUSULA XXVI. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otrosi. En
el caso de presentarse algun tipo de modificacidn al Contrato, el CONTRATISTA deberad realizar la respectiva
actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del presente Contrato.

CLAUSULA XXVII. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto,
se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee EL
CONTRATISTA para la ejecucién del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente con él y no tendran
ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con ELCONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXVIII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucidony la ley.

CLAUSULA XXIX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se buscara
una solucién directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse
mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.
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CLAUSULA XXX. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO, dentro de los
dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigird la ampliacién o extensién de la
garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacién del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los aportes
al Sistema General de Salud y Pensién, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma
del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del al acta de Liquidacién del Contrato el CONTRATISTA deberd
anexar el Informe con el recibo a satisfaccién de la INTERVENTORIA y soportes de la entrega formal y material
de los proyectos a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA XXXI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones de la
licitacion privada abierta N° de 2020, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del Contrato. lgualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones del
supervisor, los informes mensuales del CONTRATISTA, los originales de las garantias constituidas y demas
documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia
cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXiI. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogotd, no obstante, la
ejecucion su ejecucion se llevard a cabo en los Municipios de EL COPEY-CESAR, LA GLORIA-CESAR y DAGUA-
VALLE DEL CAUCA.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIIL. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasidn a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién
personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:
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a. EL CONTRATANTE podrd suministrar informaciéon de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro titular de informacion
con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable
para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades
autorizadas:

i. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

ii. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

iii. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesion o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de 2012:
Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que
el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la recoleccién, uso,
almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacién a las actividades especificamente
relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones
especificas del CONTRATANTE.

c. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal, para lo
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacidon como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento
da informacién personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por
el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

d. Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera
a su efectiva disposicion mediante su devoluciéon al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente iddneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la
informacién.
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e. EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucidon del presente contrato, cumplird con la obligacion de la realizacion del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
términos previstos en la legislacidn aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién de este registro, especialmente
frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de
tratamiento de datos personales.

f. Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los
siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucidn del presente contrato:

CONTRATISTA
Direccion
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE
Direccion: Calle 72 No. 10- 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111
e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

g. Eneleventoen que ELCONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccién
de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del presente
contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacidn sera remitida a cualquiera de los canales establecidos
por EL CONTRATANTE en el presente literal.

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algln incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto de tratamiento con ocasién
del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EIl CONTRATANTE se compromete a realizar el
respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del
término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

i. El CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacidon personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
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datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucidn del presente contrato.

j. EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en
su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y condiciones, con el fin de
gue este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA XXXIV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccion que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:
Direccién
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 No. 10- 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 756 6633 Ext. 32005

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXV. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacidn e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
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posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demds documentos e
informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula, dard
lugar a la terminacidén anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVI. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la suscripcion
del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
Representante Legal Representante
FIDUPREVISORA S.A, vocera y administradora del

Patrimonio Auténomo Contratista

P.A CENIT OXI DOTACIONES 2020
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