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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- - -2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI Y CON
NIT
IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1- - -2021
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL
PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION
NOMBRE i
CAQUETA OXI
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
CONTRATANTE ¢ 51A DE CIUDADANIA .
19.472.461 de Bogota D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C.,, transformada en sociedad andnima mediante
ENTIDAD FIDUCIARIA _ o o
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogotd D.C.-
Fiduprevisora S.A. actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo
NOMBRE
NIT
CONTRATISTA |REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO REPRESENTANTE LEGAL

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Acta que constituird el inicio real de la ejecucién contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejard constancia de la

ejecucion presupuestal del Contrato y cumplimiento de las obligaciones de las partes para poder declararse

a pazy salvo.
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- -___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI Y CON
NIT

ART: Agencia de Renovacién del Territorio.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA
S.A. DOTACION CAQUETA OXI /NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA DE DOTACION: Persona natural calificada que toma a su cargo, la ejecucién del objeto
contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacidn de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien
se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en
provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es BAVARIA & CIA S.C.A.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACION.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta el
50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad del
contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es BAVARIA & CIA
S.C.A.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato de
fiducia con el Fideicomitente, para la ejecucién de los proyectos de Obras por Impuestos, fue contratada
Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actla como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administracién de la ejecucion y
construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de
proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional
competente. Para lo anterior, la gerencia deberd realizar la gestion precontractual y contractual de los bienes
y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo
cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.
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INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién de los proyectos. Es la
persona encargada de velar por el cumplimiento vy desarrollo de los proyectos.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios podrdn financiar con dicho valor la ejecucidn de proyectos dentro de las
ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil para
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente
BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI.

PROYECTO: Dotacidn de mobiliario escolar, para el mejoramiento de los ambientes escolares en el
Departamento de Caqueta.

SUPERVISOR: Serd la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estdn conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion
del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Queeldiaveintidds (22) de mayo de 2020, se suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-92754,
entre BAVARIA & CIA S.C.A. y Fiduciaria La Previsora -FIDUPREVISORA S.A - el cual tiene por objeto:
“La constitucion de un Patrimonio Auténomo de Administracion y Pagos, con los recursos depositados
por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que se
han autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del mismo, para que la FIDUCIARIA como
vocera y administradora del mismo, los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los
RECURSOS (...)”

2. Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-92754, Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar es responsable de
Celebrar el CONTRATO DE DOTACION segun lo dispuesto en la Clausula Novena “OBLIGACIONES DE
LA FIDUCIARIA”, numeral 8, el cual indica:
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Pagina 3 de 30
EC?:}?:;A:J_ ngh " ‘ Bz;fir:qu:‘lt: Fiduprevisora SA.NIT 860.525.148-5
|bu & (£578) 129 | Mani |°~: M Jqﬁn y Solicitudes: 018000919015 5_, El emprendimionto  yihaclundy
M‘;E“::'I.‘,_ . ) ’ ap::.: F'(:p:‘ l.ér\' servicioalcliente@fiduprevisoracom.co es de todos
nteria: s (4 y

. - www.hiduprevisoracom.co
Riohacha: Villavicencio: P



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- -___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI Y CON
NIT

Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier
contrato que sea necesario para la preparacion, planeacion y ejecucion del
PROYECTO y que sea instruido por EL FIDEICOMIETNTE. {(...)”

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo BAVARIA S.A.
DOTACION CAQUETA OXI, la CONTRATANTE dio apertura a la licitacién privada abierta No. 001 de
2021, la cual tiene por objeto la “REALIZAR LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA.”

4. Que el valor maximo del presupuesto para la celebracién del Contrato se establecié por CUATRO MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS (S4.344.275.469).

5. Queel dia () de de dos mil veintiuno (2021), se llevé acabo el cierre para la
recepcidn de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

6. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, recomendd e indicéd que el oferente: , cumplié con los

requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia, asi mismo, una vez realizada la
calificacion de los requisitos ponderables, se determind que el oferente seleccionado, presentd la
oferta mas favorable para la asignacidn del proceso de Licitacidn Privada Abierta N2 001 de 2021.

7. Que el dia (_)de  de 2021 la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en
el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-92754, Clausula VII numeral 17, solicitdé instruccién al
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste
emita su aprobacidn para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

8. Que el dia (_)de de 2021, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccion aprobando la
seleccidn y posterior asignacion como oferente ganador a la

9. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha ()de de

2021, publicada en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos
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en el mencionado proceso.
10. Que el valor de la oferta econdmica del oferente seleccionado asciende a la suma de
M/CTE ($ ), incluido IVA, gastos, costos y
demas contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos dentro del presupuesto
aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucién de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE, para lo para
cual existe disponibilidad de recursos, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
nimero _ de fecha de 2021 suscrito por el (la) Coordinador de
Negocios de la CONTRATANTE.
11. Que para la elaboracidon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:
a) Ofertapresentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada Abierta N2
001 de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaecondmica)
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c¢) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.
d) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
e) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
f) Certificado de matricula de persona natural del CONTRATISTA.
g) Formato Registro Unico Tributario.
h) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
i) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.
12. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce BAVARIA & CIA S.C.A. como

contribuyente del impuesto de renta y complementarios y GERENTE DE PROYECTO del CONTRATO lo
ejerce CONSORCIO CONTINENTAL.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

El contratista con autonomia técnica y administrativa se obliga con EL CONTRATANTE a entregar la:
“DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA”, de conformidad con la propuesta presentada en el marco de la Licitacién
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Privada Abierta N.2 001 de 2021, en lo que no contravenga el presente contrato.

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién serd de seis (6) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente contrato.

CLAUSULA il ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn del Contrato, el CONTRATANTE expedird un Acta de Inicio, a partir de
la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la
fecha que el CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, este no
se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

El CONTRATANTE expedira el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito:

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.
El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la celebracion o al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aqui estipulado facultara

al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es M/CTE (S ), incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de
orden local y nacional, utilidad y demas contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagarad al CONTRATISTA el valor del CONTRATO en Colombia, en pesos colombianos.

Dicha suma serd cancelada asi:

Hito % del valor del suministro
Sede dotada en su totalidad (de acuerdo con la programacion del plan de
entregas que se defina con la interventoria, la gerencia del proyecto y el

o . o . . . 100%
Fideicomitente) y una vez sean verificadas las cantidades entregadas en sitio y sin
inconsistencias por parte de la Interventoria.
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Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI Y CON
NIT

Se realizardn pagos parciales hasta por el 90% del valor total del contrato, para lo cual se realizaran cortes al
final de cada mes, verificdndose el avance de entrega y recepcién del mobiliario para cada sede educativa
dotada en su totalidad y avalada por la Interventoria.

El ultimo pago correspondera al 10% del valor total del Contrato y se pagard contra suscripcion del acta de
liquidacién, para lo cual se debera aportar el certificado de cumplimiento y recibo a satisfaccién de parte de
la interventoria.

Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a) EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, con copia al FIDEICOMITENTE, dentro de
los diez (10) dias calendarios siguientes al ultimo dia de cada mes, el informe de avance de suministro
con los soportes respectivos y la factura correspondiente.

b) LaINTERVENTORIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa, aprueba el informe con sus
anexos y emite visto bueno para el pago. Si la INTERVENTORIA no estd de acuerdo con el contenido
del informe o de los anexos, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el
CONTRATISTA deberd remitir el informe y sus anexos nuevamente al INTERVENTOR. Los términos
para el pago se volveran a contar desde el momento en que la INTERVENTORIA reciba el informe con
sus anexos asatisfaccion.

c) EL CONTRATISTA debera radicar la solicitud de pago ante el SUPERVISOR, el FIDEICOMITENTE Y
GERENTE DEL PROYECTO anexando los siguientes documentos:

1. Factura, la cual debera presentarse a nombre del Patrimonio Auténomo BAVARIA S.A.
DOTACION CAQUETA OXI, NIT.830.053.105-3.

2. Informe de avance de suministro parcial con los anexos y con visto bueno soportado por
escrito por la INTERVENTORIA.

3. Soportes de pago de seguridad social integral y parafiscales firmado por representante legal
o Revisor fiscal.

4. RUT actualizado.

5. Certificacién bancaria.

6. Formato de instruccidn de pago firmada por el FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO
con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE DEL PROYECTO tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago,
luego de verificado e instruido el pago correspondiente el CONTRATISTA debera solicitar el paquete de

informacién antes mencionado y proceder con su radicacién ante el CONTRATANTE en las fechas y horas
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establecidas para tal fin.

d) ElI CONTRATANTE realizard el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion de
pago emitida por el GERENTE DEL PROYECTO vy la radicacidon de los documentos por parte del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas o
no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se
presenten en debida forma y aplicard la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccion no se
hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma
de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO. Por medio del presente Contrato el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por la CONTRATANTE para los pagos.

PARAGRAFO TERCERO. CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago corresponderd al 10% del valor
total del Contrato y se realizard contra la suscripcién del Acta de Liquidacién, para ello se debe contar con el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, lo cual serd certificado por el Supervisor del
CONTRATO a través de acta de cumplimiento y recibo a satisfaccidon de los bienes suministrados, sin perjuicio
de los demas requisitos exigidos dentro de la cldusula de liquidacién del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO Para los pagos el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje- SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF-y las Cajas de Compensacion familiar
cuando corresponda, o la certificacion del pago de los aportes de pensién, riesgos laborales y de caja de
compensacién familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista de Dotacidn tendra las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, ademas de las que se desprendan de este documento, de
cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato.

1. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion del
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Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren a presentar
y que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencién del CONTRATANTE, a menos que el
Interventor considere conveniente su participacion.

2. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacién econdmica o financiera que ponga en
riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el
Interventor concertard con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacién
gue permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucidn contractual.

3. Elaborar, presentar y ajustar la programacién del plan de entregas de dotaciones y la cual serd

aprobada por la interventoria, la gerencia y el Fideicomitente.

4. Presentar el soporte de contratacion de personal en la zona, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 7.1.3. de la LPA 001 DE 2021, que dio como resultado la celebracidn del presente contrato.

CLAUSULA VII. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL
DEL COVID -19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades
econdmicas, sociales y sectores de la administracién publica implementado por el Gobierno Nacional con el
fin prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio de su labor, lo anterior, conforme a
la resolucion 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social o aquellas que la
modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-19, o
cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que los SUBCONTRATISTAS cumplan con el protocolo de bioseguridad
establecido tanto en la Resolucion 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como en el documento
denominado “Gestion de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en cualquier otra disposicién
qgue las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las Autoridades Gubernamentales
competentes en los lugares de ejecucion de los proyectos referentes a las medidas de proteccién personal
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 de
su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacidn de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA Vil OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion del objeto contratado.
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2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccién del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA Ia
ejecucién idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la informacién pactada para la ejecucion del
Contrato.

5. Las demds que le correspondan segln la naturaleza del Contrato, previa instruccién del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez que
obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidn del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a
cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.,
el supervisor estd autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre
asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.
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4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacciéon por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a
matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO. La delegacién de la supervisién deberd constar por escrito y se debera enviar copia
de esta a la CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

PARAGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente clausula, el supervisor
debera tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el contrato de Interventoria N2 3-1-92754-001-
2020 suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo y
ARG CONSULTORES &SERVICIOS S.A.S.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por la INTERVENTORIA.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisiéon, comprobacién o inspeccion que realice la
INTERVENTORIA sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no
eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
Contrato.

La INTERVENTORIA tendra un plazo de quince (15) dias habiles contados a partir de la finalizacién de una
actividad, o del recibo de uno o varios productos entregables, para emitir observaciones debidamente
soportadas o para indicar si la actividad realizada o el producto entregado estan a satisfacciéon de la
INTERVENTORIA, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.
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El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a la
INTERVENTORIA en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del Contrato o
al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones de la INTERVENTORIA, se entenderd que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que la INTERVENTORIA se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cldusula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA Xill. CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacidn clasificada como confidencial a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE, el mismo
grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Llas Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:
a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido

con ocasién de la celebracidn y ejecucién del Contrato y/o dentro de las fases de negociacién y/o de
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Bogota D.C.: PBX: f Barranquilla:

ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya
sido recibida.

Toda la informacidon técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas sobre
propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos
de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y
servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.
Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE,
gue se hubieren generado a partir de la informacion anteriormente mencionada o que la refleje.
Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su cardcter de
confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formaciéon del Contrato.
El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relaciéon con él, listados de direcciones
electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por
terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacion
en relacion con la informacion de CONTRATANTE.

La informacidén y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato, debera contar
con la previa autorizacién de CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
ii. Fue recibida, después de su elaboracion, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo
a divulgar tal informacion.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o
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iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera
unilateral no podrd entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticion de Informacidon consagrado en el articulo 23 de la Constitucidon Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacidn relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no
estara obligado a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.

8. EI CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucion
del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta
Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. ElI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informaciéon del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, la indemnizacion de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
Legislacién Colombiana.

Durante el plazo liquidaciéon del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacidn de devolver a CONTRATANTE
toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:
1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad

intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.
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2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad
de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra
parte previa autorizacidén expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por
aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del
presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado,
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a
terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo
directamente responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar lugar a la
terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacion de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva de este. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste serd
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacidn escrita
al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVI. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA debera constituir
una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A DOTACION CAQUETA OXI- NIT. 830.053.105-3
gue ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la cual consiste en una péliza de
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cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE
en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas.

b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a tres (3) afios, contados a partir
de la entrega del proyecto, dicha pdliza deberd constituirse en favor de la Nacién, en cabeza de la
Entidad Nacional Competente, en este caso el Ministerio de Educacién Nacional.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato y seis (6) meses mas.

d) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contratoy
tres (3) afios mas.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 950 SMMLYV, con una
vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mas.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberd contener ademds de la cobertura basica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dailo emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podrd dar por terminado el contrato
de manera anticipada sin indemnizacion ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta cldusula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. —EL CONTRATISTA estd
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion
de Otrosi, al presente contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no
adicion o prérroga o suspension, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el
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CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la Cldusula Decima Séptima (XVII) y
procederd con la terminacién anticipada del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIl.  MEDIDAS DE APREMIO

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio, adelante las acciones
pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual
incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le
fuere adeudada a éste, por un valor equivalente hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en el
mes correspondiente a la imposicidn de la medida de apremio.

La deduccion se hard efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere
comunicado por la gerencia del Contrato o hasta el saldo final. En el evento de dar aplicacién al apremio aqui
sefialado, la suma objeto de la misma, serd reintegrada a la subcuenta del Patrimonio Auténomo que
corresponda al Proyecto objeto del incumplimiento.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a los
requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos de este, o por fuera de
los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segun sea el caso.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

a) El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacion contractual, precisando su contenido y alcance.

b) Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla.

c) El supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hard saber a éste; en caso contrario le comunicard al CONTRATANTE que
procede a la deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el
CONTRATISTA no indique razén alguna).

d) En caso tal, el CONTRATANTE comunicara al CONTRATISTA, previa instruccion del Fideicomitente y
aval del supervisor del contrato, segun sea el caso, la declaracion de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicacidn del apremio y la deducciéon que se realizard de acuerdo con lo
previsto en la presente Clausula. El hecho de que se haga efectiva la deduccién, no se entenderan
extinguidas las obligaciones emanadas del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
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de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran mérito
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para
constituirlo en mora. Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderdn extinguidas las
obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios
correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone
en situacion de cumplimiento, el CONTRATANTE impondra la deduccién, dado que la obligacién se ejecutd
por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicion resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure
una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor
se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidon y se entiende conferida desde
la suscripcion o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cladusula Penal
Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestard el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora. La
Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de
éstos fuere superior, al valor de la Cladusula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con cargo
al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo que
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. El supervisor del contrato debera comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.
En dicha comunicacion se debera indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de la misma para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibirdn las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidon emitida por la Supervision se procedera a la
declaracion del incumplimiento.
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3. El Supervisor del contrato analizard las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacidn, o, sobre la
aplicacion de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién de clausula
penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacién de la cldusula penal
al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacion al contratista y a la aseguradora,
por medio de la cual se le notificara la declaraciéon de incumplimiento y como consecuencia de ello la
aplicacion de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. Endicha comunicacidn la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por concepto
de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro de
las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacidén de las pdlizas de seguro del
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones
previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la
ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
el cumplimiento de la obligacidn, daran lugar a la suspensidn total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del
Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.
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2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicaciéon de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccidn de la Interventoria, se pronunciard en relacion con la
misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de Suspensidn del
Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron
lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA XX. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucidn de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de celebrar los
respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacion otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA
ni por el Subcontratista. La autorizaciéon para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al
CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las actividades no satisface lo estipulado
en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias para continuar
con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXI. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacion expresa y escrita del
CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de las
que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitarda ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:
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i El CONTRATISTA podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dara traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato
y la no objecidon por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por escrito, para
poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La
Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la
contratacién del contratista cedente y procederda con la debida recomendacién. El Contratista
cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracidon del documento de cesién del
Contrato. En esta instruccién se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcidn del contrato de cesidn, previa expedicién del tramite de expedicion del
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucién del
contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion.

CLAUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico u originado en paro o huelga de los trabajadores, actos subversivos, actos
malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda
responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecuciéon del contrato como resultado de causas
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas pero no tendran derecho al
reconocimiento de indemnizacion alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en
que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido a la
ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra
parte, sefialando las causas que obligan a la suspensidn.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectta
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos
de esta son conocidos a la fecha de suscripcidn del Contrato, y no seran considerados como un evento de
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Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, atin asociados a la Pandemia
y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como causal de
suspension al ser comprobada como Causa Extraifa. Esta misma situacion aplicara para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIll.  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucién del mismo. De este acuerdo se dejara constancia en un
acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracion, asi como las
demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidon por parte del Contratante: EIl CONTRATANTE tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificaciéon escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del Contrato, el Contratista tendra inicamente
derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensidn. En
consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningin
tipo de sancidn, penalizacion, ni al pago de indemnizacion de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del Contratante, sin
dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucidn de dichas actividades con posterioridad
a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el
presente Contrato.

Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el CONTRATANTE solicite la reanudacion
del Contrato, el CONTRATISTA debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el CONTRATISTA debera prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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CLAUSULA XXIV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1.
2.
3.

Por mutuo acuerdo entre las partes.
Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
Por lo dispuesto en la clausula Vigésima - Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXV. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las obligaciones a
Ssu cargo.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando la situacidn de orden publico lo imponga.

Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del
presente Contrato de Prestacion de Servicios

Por la no prestacién del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada
en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucidon de la persona juridica del

CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado

al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucién

contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora S.A.

informacidn necesaria para sustentar la celebracién del contrato.

Para la terminacidn anticipada, se surtira el siguiente procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la causal de terminacidn anticipada y se otorgara un plazo de tres

Bogota D.C.:
Bucaramanga:

Ibagué:

Monteria:
Riohacha:

(3) dias habiles para que presente los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su
derecho de réplica y contradiccion.
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b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se aceptaran
o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el area juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacidn bilateral, mediante notificacidn electrénica y
envio formal del documento de terminacidn para revisidn y suscripcién por parte del CONTRATISTA.
Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la suscripcién del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estard suscrita
por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como constancia de
aprobacion.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad
con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte
del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que haya
incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacién anticipada
del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el
contrato de comun acuerdo:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién escrito con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacidn deseada, sin que se cause compensacién o
indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo
escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias hdbiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Unavezrecibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacidn Anticipada para la suscripcion de la misma por
parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidi6 las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacidn anticipada bilateral se procederd con la terminacién anticipada
unilateral en los términos a continuacidn definidos.

TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el
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contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracidn pactado,
a continuacion, se describe el procedimiento a seguir:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccidn del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del
Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias calendario
de anticipacién a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién
alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informara si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento
aca mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién de
dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma, informando
si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dara por
terminado el procedimiento acd descrito y la ejecucion contractual continuard normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora
S.A., suscribird el acta de terminacidon anticipada unilateral, la cual contara con la firma del
Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del Fideicomitente en
constancia de aprobacion.

Por ultimo, la FIDUCIARIA notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié las garantias
del contrato.

CLAUSULA XXVI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacion v conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relaciéon. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
guedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
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miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidn del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacidn de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no podra
considerarse como cesién o transferencia de informaciéon personal en los términos de la Ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal,
para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales
gue promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos
en que el tratamiento da informacidn personal involucre el eventual registro de informacién personal
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente
suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista la
prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este Contrato, en cuyo
caso, ELCONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de
los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su relacion
con el tercero estableciendo que el tratamiento de informacidn se limitard Unicamente a la ejecucion
o consecucion de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicarad o utilizara la
informacién con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no compartird ésta informacién
con terceros sin autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA.
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de manera previa a la formalizacién del acuerdo con el
tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de proteccidon de datos
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia comprometiéndose el
subcontratista a acatar las politicas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE y
CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relaciéon contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidn de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procederad a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del
CONTRATANTE, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la informacién.
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f) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucidn del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacidn
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de
los términos previstos en la legislacidon aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacidon de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacidn implementadas por el
INTERVENTOR y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando
los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucién del presente contrato:

e CONTRATISTA:
Direccion:
Teléfono:
e-mail:

o CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucion del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en la presente clausula.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete
a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j)  El CONTRATISTA su condicion de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién
de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas
al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucién del presente contrato.

k) ElI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
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requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA XXVIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente contrato se hard mediante Otrosi.
En el caso de presentarse alglin tipo de modificacion al contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Cldusula Garantias y Seguros del

presente contrato.

CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y GERENTE
del proyecto, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA XXIX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucidony la ley.

CLAUSULA XXX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasidn del contrato, se buscard
una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse
mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXI. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
Patrimonio Auténomo BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI, afio gravable 2019, Dotacién de mobiliario
escolar, para el mejoramiento de los ambientes escolares en el Departamento de Caquetd, en el marco del
mecanismo de Obras por Impuestos.

CLAUSULA XXXIIl. _LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente contrato se liquidara, en los dos (2) meses, siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de
ejecucion del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extension de la
garantia exigida en el contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
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posterioridad a la terminacion del presente contrato, asi como también mantener vigente y al dia los aportes
al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma
del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Gltimo pago se realizara contra la suscripcién del acta de liquidacién del presente
contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.

El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobaciéon del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIll. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, asi
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente
conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes
mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas documentos que durante su ejecucion se
produzcan por el CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre el CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccion que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccidn:

Teléfono:
e-mail:

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 594511

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1- -___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A. DOTACION CAQUETA OXI Y CON
NIT

CLAUSULA XXXVI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Bésica Juridica de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacidn e informacién aportada que exige el CONTRATANTE para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas documentos
e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula dard
lugar a la terminacidn anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion del
contrato se requiere la suscripcion del Acta de inicio, previa aprobacién de las garantias establecidas en la
cladusula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintiuno (2021)
SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO X000 XXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y XOOOOOXXXXXXXXXXX

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
OO XXXXXXXX

Elaboré: -Abogada Obras por Impuestos

Revisé: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Aprobé: Carolina Giraldo -Gerente de Adquisiciones y Contratos - Fiduprevisora S.A.
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