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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS

SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y

-NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO N° 3-1-98868-00_-2021

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

3-1-98868

PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA

Bogota D.C

Ibagué:
Monteri
Riohacha:

NOMBRE ARGOS SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
LEGAL
CONTRATANTE |CEDULA DE
CIUDADANIA )
REPRESENTANTE 19.472.461 de Bogot4, D.C.
LEGAL
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios con facultades
para ejercer la Representacion Legal de la fiduciaria, de
CARGO ) - .
conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., transformada en sociedad andénima mediante
ENTIDAD FIDUCIARIA !
uc Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo
NOMBRE
NIT
REPRESENTANTE
CONTRATISTA |LEGAL
CEDULA DE
CIUDADANIA
CARGO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y -NIT

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato de haya pactado, asi como la verificacidn de los requisitos exigidos en el
mismo para dar inicio a su ejecucion, siempre y cuando, en su clausulado se hayan pactado tales
condiciones.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en
el que las Partes dejan constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones, conciliaciones,
manifestaciones y desacuerdos que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas; todo lo anterior con el fin de poderse declararse a paz y salvo frente a las obligaciones
contractuales.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion para
la ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la secciéon 5 del Decreto 1915
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccidon. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y
antes de la aceptacion de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal suficiente
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacidn de Negocios, y con él se
garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y -NIT

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA: Persona natural o juridica calificada que toma a su cargo, la ejecuciéon del objeto
contractual del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucién del Contrato de Fiducia y para la
ejecucién o desarrollo del proyecto vinculado al mecanismo de Obras por Impuestos, entre los que se
encuentran el contrato de interventoria al cual hace referencia el presente documento

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participé en
los procesos de manifestacién de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente Contrato es CELSIA
COLOMBIA S.A. E.S.P. Y ZONA FRANCA ARGOS S.A.S., quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE
y GERENTE.

DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la Entidad encargada de la supervisién del presente contrato
de interventoria del proyecto, asi como de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar modificaciones
al cronograma general en caso de fuerza mayor, y demas ajustes al Proyecto de conformidad con lo
establecido en el Manual de Obras por Impuestos (versién 2) emitido por la ART. Para los efectos del
presente contrato, corresponde al Ministerio de Transporte de acuerdo a lo indicado en el articulo 2
del Decreto 2469 de 2018 que modifico el articulo 1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en el clausulado del mismo.

FIDEICOMITENTES: Son las personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la renta vy
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y -NIT

IMPUESTOS - Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de
2017).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucidn de los proyectos de obras por impuestos, y que
para el presente caso corresponde a la Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracién y ejecucién del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién
en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto
2469 de 2018 (articulo 6).

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del proyecto;
adicionalmente, es el encargado de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto. Su
contratacion se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente.

OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicacién del presente proceso licitatorio.

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucidn directa
de proyectos de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
para el proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algun (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios los
Contribuyentes CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Y ZONA FRANCA ARGOS S.A.S en la ejecucidon y entrega
final del Proyecto en disposicidn para su uso y funcionamiento. Para este caso es el PATRIMONIO
AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIANIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrardn en subcuentas separadas para
cada PROYECTO.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
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PROYECTO: Es el proyecto “DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS
MUNICIPIOS ZOMAC DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA” viabilizado y registrado en el Banco de Inversidn de las ZOMAC bajo el No. BPIN
20200214000075

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad por parte del Contratista y la Gerencia del proyecto y de acuerdo con el alcance
exigido por la Entidad Nacional Competente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacidon del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargara de
velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacidn de los bienes o servicios requeridos
para la ejecucion del Proyecto.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto
1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 27 de mayo de 2021 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Y ZONA FRANCA ARGOS S.A.S,,
quienes designaron como representante del Contrato de Fiducia a CELSIA COLOMBIA S.A.
E.S.P. y Fiduciaria La Previsora — FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil N° 3-1-98868, el cual tiene por objeto: “La constitucion de un Patrimonio Auténomo
de Administracion y Pagos, con los RECURSOS depositados por LOS FIDEICOMITENTES, por el
monto de su respectivo impuesto de renta aprobado por la ART para destinarse exclusivamente
en la ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del
mismo, los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
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2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-98868
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 6, el cual indica:

(...)

“6. Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, el
CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la CLAUSULA XiI de
este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017 y en el Decreto 2469 de 2018.
Para este efecto, dentro de los cinco (5) dias siguientes al depdsito del monto
total del valor de los impuestos en el FIDEICOMISO, presentar a consideracion
de la respectiva ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la propuesta de
condiciones generales del proceso de seleccion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA conforme con los requisitos minimos exigidos por la misma.
Asi mismo, hacer los ajustes solicitados por dicha entidad en el tiempo
legalmente establecido.”

Eldia__ (_)de de 2021, se dio apertura a la Licitacidon Privada Abierta
N° 001 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA CONTRATACION DE: LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA
EL SIGUIENTE PROYECTO: DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS
DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y SUROESTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Que el dia (_)de de dos mil veintiuno (2021), se llevé acabo
el cierre para la recepcion de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
comité evaluador mediante el informe final de evaluacién recomenddé que el oferente

, €s apto para la adjudicacidn del proceso de licitacion privada abierta N°

001 de 2021, ya que cumplid con todos los requisitos establecidos en dicha licitacién.

6. Queeldia (_)de de 2021, el CONTRATANTE de conformidad con
lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-98868, clausula VII, numeral 3, solicité

Bogota D.C
Bucaramanga
Ibagué:
Monteria:
Riohacha:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacidon dada por el Comité
Evaluador del proceso de seleccién N° 001 de 2021, con el fin de que éste emitiera su aprobacién
para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

7. Que el dia (_) de de 2021, el FIDEICOMITENTE remitio
instruccién aprobando la seleccién y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al
CONTRATISTA.

8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacidon de oferta de fecha () de

de 2021, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2021, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboraciéon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada
Abierta N° 001 de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

> w ™o
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato tiene como objeto “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO DEL PROYECTO
DENOMINADO: DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS
ZOMAC DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

CLAUSULA II. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucidn del presente contrato sera de (__) MESES contados desde la fecha
de suscripcién del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado serad el mismo que corresponde a la ejecucion de
todos los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio de este
Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y
liquidacién del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria esta
ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste
llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley,
el Contrato de Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA 11l ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio a
partir de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse
sino hasta tanto sea realizada la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de dicho
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personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al CONTRATANTE
y el SUPERVISOR.
e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la
celebracidn o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en la Clausula XXVI del presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor estimado para el presente Contrato es de

PESOS M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos,
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado
por , en el proceso de Licitacidn Privada Abierta No.

de 2021, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educacién
Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningln caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado,

toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucién de los proyectos fue previamente aprobado
por la Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagard el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

I. Pagos mensuales hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria, como un valor
fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, por instruccion
del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional
Competente para el proyecto en cuestién. Para este pago, se debera presentar junto a la factura,
informe donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotacién entregado por cada
proyecto segun los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno de la Entidad Nacional
Competente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este haya delegado la supervisién del
contrato del respectivo informe.

Il. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria, se pagara previo recibo a satisfaccion
por parte del Supervisor del suministro de dotacién por cada proyecto y por sede entregada
efectivamente. Adjuntando acta firmada por el rector de la Institucién Educativa donde se realizé la
entrega.
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IIl. EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria con la presentacién del informe
final avalada por el Ministerio de Educaciéon Nacional — Entidad Nacional Competente y la suscripcion
del acta de liquidacion del contrato de interventoria para la misma.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documentos equivalentes de los
servicios prestados.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto radicada con
la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
certificacidn escrita del Supervisor del contrato a cargo del Ministerio de Educacién o quien este
delegue, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del interventor.

PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
debera hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes
en curso. Posteriormente se presentardn cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados. Finalmente, el Ultimo pago de los componentes fijo y variable del valor del
contrato de interventoria correspondera a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de
ejecucion. Estd validacion la realizara el supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) El Contratista presentard al Supervisor del Ministerio de Educacién Nacional dentro de los
primeros cinco (05) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe, realizara
observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el
Contratista debera remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se volveran a contar
desde el momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfaccion.

PARAGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencidon del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:
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a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de
facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Certificado de recibo a satisfaccién del informe mensual o informe final segin el caso
aprobados por el SUPERVISOR.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidn firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.

d) RUT con fecha actualizada.

e) Certificacidn bancaria (Por Unica vez).

f) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

g) Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: El INTERVENTOR declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por
el Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario,
por lo tanto asumird las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.
Igualmente, de ser responsable del IVA, el INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le
sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentacién de la cuenta de cobro
a que estara obligado.

Asi mismo el INTERVENTOR debera cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial
gue le sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste sélo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el dltimo de
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo
pago si la correccidén no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos
conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO OCTAVO: EI CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
alainstruccién de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacién de los documentos
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.
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PARAGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO).

PARAGRAFO DECIMO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago correspondiente al DIEZ

POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard como lo indica el literal “llI” de la presente
cladusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendré las
obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, ademas de las que
se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del
Contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:
Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico para
el proyecto.

1. Presentar un plan de trabajo al Supervisor y a la Gerencia, para el desarrollo de la interventoria,
la metodologia del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles después de la firma del acta de inicio.

2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos - érdenes de
compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos
contractuales correspondiente.

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los contratos —
ordenes de compra, para la adquisicién de las dotaciones descritas en el proyecto para las
instituciones educativas que seran beneficiarias de este.

4. Verificar la entrega oportuna y la correcta instalaciéon de los productos de conformidad con lo
establecido en las obligaciones del contrato — orden de compra, reportar los atrasos e
inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucion
de los contratos.

5. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la correcta entrega de las dotaciones
en cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den
constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.
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6. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas
respecto de las dotaciones para determinar que estan firmadas por el rector de la institucién
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccién por parte de la sede
educativa. Revisar y validar la documentacién que soporta el cumplimiento de las obligaciones y
los productos establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.

7. Poner en conocimiento de manera oportuna al SUPERVISOR de eventuales circunstancias que
conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro evento que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra.

8. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos u Ordenes de compra, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas
pertinentes y el plan de reaccién. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

9. Hacer la preparacion documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las 6rdenes de
compra.

10. Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los contratistas de
dotacién al momento de su evidencia.

11. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca la el
SUPERVISOR.

12. Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto de
intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

13. Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacidn Nacional los siguientes
informes de interventoria:

e Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto de la misma: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades
mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora
en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada
contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

e Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Presentar de
forma mensual un informe de interventoria, este informe debe incluir el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus componentes técnico,
administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada mes.

e Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar
y tramitar el acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto con los
documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacion de estos.
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14. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién de los contratos u
ordenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotacion con el
objetivo de garantizar la efectiva ejecucién de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la
SUPERVISION.

15. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los que
tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacién para efectos
diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y escrita por parte de
del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional.

16. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposicion
y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.

17. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del contrato y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberd ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacién del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

18. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la regiéon donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil idéneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

19. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotacién
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar
los pagos vy solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el
contrato, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

20. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u érdenes de compra de las dotaciones.

21. Lainterventoria sera la responsable de verificar la veracidad de la informacién registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién
Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. De la
verificacion a la actualizacién e informacién requerida, deberd dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

22. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoria,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucidn de este. Es entendido que todos los gastos
han sido estimados por el interventor al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.

23. Verificar que los contratos de dotacidn se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos.
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Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen
dentro de las obligaciones ya sefialadas.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION MOBILIARIO:

10.

11.

12.

Bogoth D.C

Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo
técnico), para lo cual deberd efectuar controles sobre la fabricacion de los elementos a entregar
directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicacion en la planta del proveedor de
un (1) profesional que certificara la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar
el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de produccion
de cada uno de los items dentro de los siguientes tres (3) dias habiles a la firma del acta de inicio
al proveedor.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccion y el inicio de los
despachos como maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacion de los prototipos
de produccidn.

Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al
mobiliario por cada uno de los lotes, segun el anexo técnico Manual de dotaciones escolares.
Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.
Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro
fotografico de las mismas.

Rechazar el mobiliario que no cumpla con lo establecido en el anexo técnico Manual de dotaciones
escolares y sus actualizaciones.

Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados
cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes mencionadas.

Verificar para el proveedor antes del inicio de la produccién y durante el proceso, que los
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.

Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservacién durante el
transporte a los lugares de destino.

Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en
los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de
visitas en sitio. La visita de verificacidn debe ser presencial en sitio y ejecutada a mas tardar quince
(15) dias calendario después de realizada la entrega por parte del proveedor.

Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisarlas. Estas actas deben estar
firmadas por el Rector de la IE o quien delegue (en los casos donde instituciones estén ubicadas
en zonas de dificil acceso y orden publico) y el contratista.
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13. Aprobar antes del primer despacho de mobiliario los manuales de uso, mantenimiento y garantia;
verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los
manuales deberan contener la informacion relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo
en cuenta por los menos lo siguiente:

a. Cuidados y parametros de uso.
b. Posibilidades de reposicidn de partes y piezas.
c. Identificaciéon del fabricante, indicando nombre, direccién, teléfono y ciudad.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINACIERO Y ADMINSITRATIVO:
Serdn obligaciones de caracter financiero y administrativo a cargo del interventor, las siguientes:

1. Entregar a LA GERENCIA la programacion de pagos de los contratistas de dotacion y de
interventoria, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

2. La coordinacién técnica o el director de interventoria debe acompanar a la supervisién en las
visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revision de estado de ejecucién del
proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones se seleccionard aleatoriamente algunas
sedes para realizar las visitas de seguimiento, maximo tres (3).

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de
inicio los cronogramas de entregas de proveedores de dotacion de mobiliario escolar, para la
llegada oportuna de los equipos una vez entregado el mobiliario.

4. Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas presentadas
por los proveedores.

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de
los contratos objeto de la ejecucidn del contrato -6rdenes de compra de dotaciones escolares por
e el CONTRIBUYENTE.

6. Verificar la radicacion dentro de los plazos establecidos de las cuentas de cobro de los
proveedores, previo visto bueno y aprobacién por parte de LA INTERVENTORIA

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorizacién correspondiente de
parte de la SUPERVISION. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones
contractuales y requerimientos a los proveedores determinado por el contrato — drdenes de
compra de las dotaciones del proyecto.

8. Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas,
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras, sistemas de
comunicaciones para llamadas nacionales, cdmaras digitales, utiles de oficina, papeleria y demas
implementos necesarios para ejecutar el contrato en las condiciones pactadas.

9. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segln lo establecido en los contratos de dotacidn y sugerir la imposicion de sanciones
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pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacién, para
ello debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y
demads actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberd entregar la relacion de los
documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la
sancion a imponer.

- Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi como la
solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar.

- Hacer la preparacion documental y sustentar el trdmite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores.

11. Velar porque la ejecuciéon de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucién del presente contrato, los aspectos regulatorios
legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacién y el mecanismo de pago de
obras por impuestos, asi como el manual de interventoria del ministerio de educacion.

2. Estudiar a profundidad los contratos de dotacidn y sus anexos, los términos de referencia y sus
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucién de cada uno de los
proyectos.

3. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de
las Partes.

4. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotacion,
comunicandole oportunamente esta circunstancia a la gerenciay a la entidad nacional competente
y proponer el mecanismo de solucién que corresponda y resulte mas eficaz para la correcta y
oportuna ejecucion de los proyectos.

5. Asegurar la adecuada documentacién y archivo documental durante la ejecucion de los proyectos.

6. Conceptuarsobre laliquidacidn y determinacién de: (i) Sanciones (ii) Multas y iii) Alegaciones sobre
desequilibrio econdmico del contrato de dotacion, soportando técnica, financiera y juridicamente
su concepto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bogoth D.C

Elaborar y suscribir juntamente con la gerencia y el contratista de dotacidn, las actas de inicio,
ejecucidn, suspension, reanudacién o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la
ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la
interventoria. Todo documento suscrito por la interventoria infiere la obligatoriedad del mismo
para éste.

Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los proyectos.
Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del contratista de
dotacién.

Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacion, una pdliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuyo
asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad Nacional Competente, por un
monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto y con una vigencia
igual al plazo de ejecucidn de este y seis (6) meses mas. Esta obligacidn serd certificada en el primer
certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacion, una péliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad
Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
proyecto con una vigencia igual o superior a tres (3) afos (si es mobiliario escolar), un (1) afio (si
son equipos electrdnicos) y 6 (seis) meses (si es material didactico), contados a partir de la entrega
del proyecto. Para esta pdliza, se debera garantizar que una vez sea entregada la dotacion al
Ministerio de Educacidn, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de
conformidad con el articulo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligacidn sera certificada
en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacidn, una podliza de seguro que ampare SALARIOS, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autéonomo y la Entidad
Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
proyecto y con una vigencia igual al plazo de ejecucion de este y tres (3) afios mas. Esta obligacion
serd certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

Asistir a la sesion de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada
por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrafa que afecten
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional
competente.

Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el Contribuyente una certificacién en donde
conceptue sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que sustentan la situacion de
fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de
2017.
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CLAUSULA VII. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucién 666 del 24 de abril de 2020 del
Ministerio de Salud y Proteccidn Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotacion cumpla con el protocolo de
bioseguridad establecido tanto en la Resolucién 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como
en el documento denominado “Gestion de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en
cualquier otra disposicidon que las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las
Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecucién del proyecto referentes a las
medidas de proteccion personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacidn de esta clausula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA ViIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.
Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demds
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique.

3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacion de
pago emitida por el FIDEICOMITENTE Y/O GERENTE.
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2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccion del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion
idonea y oportuna del objeto del Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacidn necesaria para la correcta ejecucion del proyecto.
5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACION
o quien este designe. El Supervisor esta autorizado para exigirle la informacidn que considere necesaria
al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes
obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2.  Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucién.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Darelvisto bueno alos informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar ala Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de Interventoria, conforme la matriz de riegos y demas
documentos contractuales.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los
plazos establecidos en el cronograma de actividades aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unicay
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobaciéon o inspeccion que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccidn, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al
plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito
firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
clausula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:
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8.

Bogoth D.C

Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demds normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacion
de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas
complementarias).

Contratar, por su propia cuenta y riesgo todo el personal que requiera para la prestacion del
servicio, el cual debera ser idéneo y calificado para el servicio objeto del contrato asumiendo los
costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del
Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacién privada abierta
0 en sus anexos, y/o en el cronograma de actividades aprobado por el Supervisor. A menos que
el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser
vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

El CONTRATISTA designard a un interlocutor o representante, que suscribird todos los
documentos en representacion del CONTRATISTA y actuara como tal frente al CONTRATANTE y
al Supervisor con ocasién de la ejecucién del Contrato. Tales actuaciones tendrdn tanta validez
como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de
trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con
guienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del
informe de gestion y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes
de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisién vy
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual
gue el Régimen de Inmigracidn.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relaciéon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi
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11.
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Bogoth D.C

mismo, el trabajador deberd acreditar certificacién sobre afiliacién en pensiones del pais de
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional
de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano sera
voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera
afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.
Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el numero de personas a asignar para la ejecucion del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste. No obstante, el CONTRATISTA
debera presentar al inicio del contrato su organigrama para la prestacion del servicio, el cual le
obligard independientemente de las personas que ocupen los respectivos cargos.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relaciéon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participo en el desarrollo del
Contrato, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto,
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el
CONTRATANTE continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta
situacién debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE;
en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias
laborales causadas durante el tiempo de ejecucidn del Contrato con el CONTRATANTE.
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En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio
de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del
objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencion de Eventos
de Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacién.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten,
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademads deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas. EI CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre de este.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacidn clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Pagina 24 de 47

PaX: Barranquilla:
i Jesians Fiduprevisora S A NIT 860.525.148-5

Manizal Medeliin sSolictudes: 018000915015 “y’ - ﬂzﬂ'ﬂdlﬂﬁ.m Mes o~

nizales: vedelli Mihasiands

N coet servicioalcdiente@fduprevisoracom.co 1‘-’ s dw todos A T sy
Pereina Popayan: .

vilk www.lidugrevisora.com.co
laviconcio:



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y -NIT

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE,
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda lainformacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere
conocido con ocasién de la celebracion y ejecucién del Contrato y/o dentro de las fases de
negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita
y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es
decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes
de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes
de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del
CONTRATANTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la informacion anteriormente
mencionada o que la refleje.

d) Toda lainformacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter
de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacién del
Contrato. E| CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los datos
personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacion con él, listados
de direcciones electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes
CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasién de la ejecucién del presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacidn de CONTRATANTE.

5. Lainformacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a
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personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucidon del Contrato, debera
contar con la previa autorizacién de CONTRATANTE.

6. La obligacidn de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Fuerecibida, después de su elaboracién, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo
a divulgar tal informacion.

iii. Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o

iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que, salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera
unilateral no podrd entregar a terceros la informacion de la otra Parte.

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado
en esta Cldusula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. EICONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberdn ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, la indemnizacion de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacion colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a la
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con
ocasion de la ejecucidon del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.
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2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Lasmarcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrd permitir el uso de esta a
la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara
el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Cldusula no sdlo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar
a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la
base de reclamos ante las autoridades competentes por violacidn de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o
lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos,
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razon de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial
que estime pertinente.

CLAUSULA XVII. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las
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obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera
reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto,
emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y tres (3) meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato y tres (3) mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este
y tres (3) aflos mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al VEINTE (20%)
del valor total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato
y dos afos (2) mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, |a
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA
ARGOS SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, podra dar por
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacidn ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de que sea necesaria la suscripcién de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspensidn, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento
establecido en la Clausula Décima Octava (XVIII) o procederd con la terminacién anticipada del
Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
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conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducciéon de los saldos a favor del
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 %
del valor total del contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en
la ley, segun sea el caso.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacién contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii.  EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy,
de resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicidon del apremio; en caso
contrario le comunicara al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccién prevista en esta Cldusula (igual comunicacion se dard en caso de que el
CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicion del
apremio, la tasacidn de este y el periodo en el cual se hard el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la
deduccion, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

En el evento de dar aplicacién al apremio aqui sefialado, la suma objeto de la misma, sera reintegrada
al Patrimonio Auténomo del Proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia
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de la voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato
junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure
mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a
terminar anticipadamente el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se
pone en situaciéon de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrd la deduccién, dado que la obligacién
se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para
el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o
se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste
conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacién y se entiende
conferida desde la suscripcion o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la
Clausula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de
titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para
constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui
pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena,
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Autonomo que corresponda al PROYECTO, seran reintegradas al Patrimonio Auténomo del
PROYECTO.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:
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1. El supervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que
motivan el mismo.

En dicha comunicacién se deberd indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervisidn se
procederd a la declaracion del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitira su
recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacion, o,
sobre la aplicacién de la cldusula penal y deberd tasar la suma aplicable por concepto de sancidn
de clausula penal.

4. ElFideicomitente enviard instrucciéon a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacién de la clausula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviard comunicacién al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicacién de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicara el monto que se generara a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y
cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacion, daran lugar a la suspension total o parcial de las
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obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejard constancia en el Acta respectiva, en tanto se
surta el siguiente procedimiento:

1) EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total
o parcial del Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por
escrito sobre tal situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicaciéon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién
de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro delas 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara en relacion
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de
Suspension del Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen
del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
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CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucién de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto deberd solicitar al SUPERVISOR autorizacidén previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacidn
otorgada. La subcontratacidon no autorizada no serd oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningln caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual
o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo
e SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberd adelantar todas las acciones
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIll. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacion expresa y escrita
del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesién no afectars,
limitard ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dara traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

ii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.
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V. La Entidad Contratante invitard formalmente a los mencionados candidatos a presentar la
oferta. La Entidad Contratante hara la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacion del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion.
El Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que
el contratista cedente.

vi. El Fideicomitente instruira a la Entidad Contratante la elaboracion del documento de cesion del
Contrato. En esta instruccidn se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato
de acuerdo con la recomendacion del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expediciéon del trdmite de
expediciéon del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento. Por lo anterior, el cesionario debera cumplir a cabalidad con las
disposiciones legales sobre prevencion y control de lavado de activos y financiacion del
terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las
politicas y los procedimientos necesarios para tal fin.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucion
del contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir,
personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacidn, se debera realizar
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del
Acta de Inicio de la cesién.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna.
Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el
CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido a la ocurrencia de un
hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la otra parte,
sefialando las causas que obligan a la suspensidn.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidn y ejecucién del Contrato se efectia
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no serdn considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.
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En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes,
como causal de suspensién al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicard para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, vy (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV.  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las partes
podrdn acordar una suspensién parcial o total de la ejecucion del mismo. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los servicios objeto del Contrato mediante notificacidén escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensidn, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucion de los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la
suspension. En consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de
lucro cesante y de ningln tipo de sancidn, penalizacion, ni al pago de indemnizacidon de ninguna
naturaleza a favor del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacidn no tendrd derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se
ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato.

Reanudaciéon: Una vez superado el evento de suspensidon, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.
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PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Porlodispuesto en la Clausula XXVII- Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVII. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6) Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacién legal mencionado en el
encabezamiento del presente Contrato de Prestacion de Servicios de Interventoria.

7) Por la no prestacion del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

8) Por fuerza mayor o caso fortuito.

9) Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
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vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la
ejecucién contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintié, omitid6 u oculté a
Fiduprevisora S.A. informacidn necesaria para sustentar la celebracion del contrato, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE
y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado
y se aceptaran o rechazardn sus argumentos, esto depende del analisis que realice el
area juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacion bilateral, mediante notificacién
electrdnica y envio formal del documento de terminacién para revisidn y suscripcion
por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcion del documento.

14) Por decision unilateral del CONTRIBUYENTE, en caso de que el Contratista, sus accionistas,
socios, directores, miembros de junta directiva o representantes legales, llegaren a ser: (i)
incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiaciéon del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la
Oficina de Control de Activos en el Exterior — OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los
Estados Unidos de Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la
Organizacién de las Naciones Unidas, asi como cualquier otra lista publica relacionada con el
tema del lavado de activos y financiacion del terrorismo definida por ELCONTRIBUYENTE. En
ese sentido, EL CONTRSTISTA autoriza irrevocablemente a EL CONTRIBUYENTE para que
consulte tal informacidn en dichas listas y/o listas similares, o (ii) condenados por parte de
las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la
comision de los anteriores delitos, de sus delitos fuente y de actos relacionados con fraude,
soborno, soborno transnacional, corrupcidon, entendiendo estas conductas dentro del marco
de las normas penales vigentes, o (iii) cuando EL CONTRATISTA remita informacion
incompleta y/o inexacta, sobre sus actividades, origen o destino de fondos y/u operaciones
de cualquier indole, o (iv) incumpla algunas de las declaraciones, obligaciones y compromisos
sefialados en las cldusulas relacionadas con la administracidn de los riesgos de lavado de
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activos, financiacion del terrorismo, fraude, soborno y corrupcion. Para dar aplicacién a esta
terminacion anticipada, se deberd seguir el procedimiento anteriormente sefialado en los
literales a), b), c) y d) del numeral 13 de esta cldusula. La terminacidn unilateral del contrato
por parte de LOS CONTRIBUYENTES en los eventos antes descritos se entendera como
incumplimiento grave, por lo tanto, EL CONTRATISTA no tendra derecho a reconocimiento
econdmico alguno y EL CONTRIBUYENTE estard facultada para ejercer todas las acciones
derivadas de dicha actuacidon e incumplimiento

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcidon del Acta de Terminacion Unilateral, la cual estard
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendrad derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotarad el siguiente proceso para
terminar anticipadamente el contrato de comun acuerdo:

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada, sin
gue se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio
de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se
suspende, o, si continlia mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la
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4)

5)

misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcién de la misma
por parte del Contratista.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié
las garantias del contrato.

De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacidn definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotard el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se describe

el procedimiento a seguir:

1)

Bogota D.C
Bucar
Ibagué:
Monteria:
Riohacha:

NG

Fiduprevisora S.A., previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada,
sin que se cause compensacién o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato
se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los
motivos se dard por terminado el procedimiento aca descrito y la ejecucion contractual
continuard normalmente.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con
la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion.
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Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidid las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificaciéon al presente Contrato se hara mediante
Otrosi, previo aval del supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad CONTRATANTE.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la

respectiva actualizacidén a las garantias contractuales relacionadas en la Cldusula Décima Sexta del
presente Contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por
lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente Contrato, estdn vinculados
exclusivamente con él y no tendran ningln tipo de vinculacién directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA XXXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacidn que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la
Justicia Ordinaria.
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CLAUSULA XXXII. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Cladusula FORMA DE PAGO,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de
la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacion del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los
aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas vigentes al
momento de la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables
hasta su terminacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del al acta de Liquidacién del Contrato el CONTRATISTA
deberd anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a
satisfaccion emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s)
a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA XXXIll. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones de la licitacidn privada abierta N° 001 de 2020, asi como también todos los anunciados
en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del
presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de
las garantias constituidas y demas documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota, no obstante,
el lugar de ejecucién del proyecto serd la subregién Occidente y Suroeste del Departamento de
Antioquia.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.
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CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucién, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podrd realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de
informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante
los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdnicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesién o transferencia de informacién personal en los términos de la ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
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en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relaciéon contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE,
procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente iddneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la
efectiva eliminacién de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasidon a la ejecucidon del presente contrato, cumplird con la obligacién de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los términos previstos en la legislacidon aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se
compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacién de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por
el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucién del presente
contrato:

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del
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presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algln incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EIl CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condiciéon de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucidn del presente contrato.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos
y suministrar la informacidn solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacidn se indica.

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS

SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y - NIT
e-mail
CONTRATANTE:
Direccion: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo. EL CONTRATISTA
declara que: (i) Los recursos, dineros, activos o bienes (conjuntamente “bienes”) relacionados con el
presente Contrato tienen una procedencia licita y no estan vinculados con el lavado de activos, ni con
ninguno de sus delitos fuente, (ii) Los bienes producto del presente Contrato no van a ser destinados
para la financiacion del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas
penales vigentes, (iii) ELCONTRATISTA, sus directores, accionistas, socios o empleados (conjuntamente
“Partes Relacionadas”), no han sido incluidos en listas de control de riesgo de lavado de activos y
financiacién al terrorismo nacionales o internacionales, entre las que se encuentran la lista de la Oficina
de Control de Activos en el Exterior — OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de
Norte América y la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las Naciones
Unidasy (iv) En el desarrollo de su actividad no incurre en ninguna actividad ilicita de las contempladas
en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afo, la documentacién e informacién aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi
como, todos los demds documentos e informacidon que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

3. Asimismo, se obliga a: (i) implementar las medidas necesarias con el fin de evitar que sus
operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para la realizacion de cualquier actividad
ilicita de las contempladas en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
modifique o adicione, especialmente para el lavado de activos y la financiacién al terrorismo o
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-98868-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA ZONA FRANCA ARGOS
SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y -NIT

cualquiera de sus delitos fuente. (ii) realizar una seleccidén técnica del personal a su cargo
designado para el desarrollo del objeto del presente Contrato, con el fin de garantizar su idoneidad
profesional y moral en el desempefio de las labores asignadas, incluyendo en este proceso como
minimo, la consulta en las listas para el control de lavado de activos y financiacién del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de
Control de Activos en el Exterior — OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos
de Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las Naciones
Unidas.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
clausula dara lugar a la terminacién anticipada del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE a entregar informacién al
Fideicomitente con la finalidad de dar aplicacién a sus manuales de debida diligencia para la

vinculacion de terceros.

CLAUSULA XXXVIIl. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCION

EL CONTRATISTA declara que: (i) no incurre en acciones relacionadas con fraude, soborno y/o
corrupcion, (ii) no realiza actividades ilicitas, (iii) no usara a la otra Parte o la relacién comercial con
ésta para cometer actos ilicitos o relacionados con fraude, soborno y/o corrupcién, (iv) cumplirdn toda
la normatividad aplicable y los requerimientos y ordenes de las autoridades competentes, nacionales
e internacionales, en materia de prevencién, control y administracién del riesgo de fraude, soborno y
corrupcion, (v) ni EL CONTRATISTA, ni ninguna persona asociada a este, directa o indirectamente,
ofreceran, pagaran, prometeran pagar, autorizaran el pago o entregaran dinero, regalos o bienes de
valor, a funcionarios o empleados del gobierno, a partidos politicos oficiales, a candidatos a cargos
politicos o a funcionarios de organizaciones publicas nacionales o internacionales (conjuntamente
“Funcionario Publico”), en contravencion de las normas aplicables. EL CONTRATISTA adicionalmente
declara y garantiza que: (i) ningun Funcionario Publico tiene derecho a recibir, directa o
indirectamente, remuneracion derivada del presente Contrato. El Contratista notificara por escrito a
la CONTRATANTE o al FIDEICOMITENTE en caso de tener conocimiento o sospecha acerca de cualquier
violacion de la normatividad aplicable relacionada con la administracion del riesgo de fraude, soborno
y/o corrupcion, (ii) sus directores, accionistas, socios, empleados o agentes (conjuntamente “Partes
Relacionadas”) no son Funcionarios Publicos. Adicionalmente, se compromete a notificar por escrito a
la CONTRATANTE o al FIDEICOMITENTE en caso de que alguna de las Partes Relacionadas se convierta
en Funcionario Publico durante la vigencia de este Contrato.
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El Contratista se compromete a mantener registros precisos de todas las transacciones relativas a este
Contrato de acuerdo con las prdcticas de contabilidad generalmente aceptadas y en cumplimiento de
las demas normas aplicables.

CLAUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucién inicia desde la
suscripcion del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
Representante Legal

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora Representante Legal
del P. A. CELSIA ZONA FRANCA ARGOS

SUBREGION OCCIDENTE Y SUROESTE DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Elaboro: Cristian Camilo Morales Cruz — Abogado Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy Pérez — Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
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