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IDENTIFICACION DEL CONTRATO N° 3-1-98860-00-

-2021

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

3-1-98860

NOMBRE

PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE
MARIA

NIT

830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO

CEDULA DE CIUDADANIA
REPRESENTANTE LEGAL

19.472.461 de Bogota D.C.

CARGO

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

ENTIDAD FIDUCIARIA

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Pdblica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaria
treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota D.C.,
transformada en sociedad andénima mediante Escritura
Pablica No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria
veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-Fiduprevisora
S.A. actlla como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo.

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA
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CONTRATO DE GERENCIA N2 3-1-98860-00- -2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE MARIA Y
, NIT
DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Acta que constituira el inicio real de la ejecucién contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucion presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder
declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion para la
ejecucion del proyecto y constitucién de la fiducia segun lo indicado en la seccion 5 del Decreto 1915 de
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio
de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacidon presupuestal suficiente para
atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y con él se garantiza
la existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacién.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
BAVARIA S.A.- MONTES DE MARIA NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA: Persona natural calificada que toma a su cargo, la ejecucién del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizaciéon de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es BAVARIA & CIA S.C.A.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta
el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de obras por impuestos, indica la finalidad
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del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es BAVARIA &
CIAS.CA.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anénima autorizada y
sujeta a la Inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra
o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administracién de la ejecucién y
construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de
proyectos de inversidn en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional
competente. Para lo anterior, la gerencia debera realizar la gestidon precontractual y contractual de los
bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo
cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién de los proyectos. Es la
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podrdn financiar con dicho valor la ejecucion de proyectos
dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algtn (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil
para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente /
Fideicomitente BAVARIA & CIA S.C.A.

PROYECTO: “DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET
DE LA SUBREGION MONTES DE MARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de
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Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

Bogotd D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 75
Bucaramanga: (

Ibagué: (

CONSIDERACIONES

Que el dia veintiséis (26) de mayo de 2021, se suscribid el Contrato de Fiducia Mercantil N2 3-1-
98860 entre BAVARIA & CIA S.C.A. y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por
objeto: “(...) la constitucion de un Patrimonio Auténomo de Administracion y Pagos, con los
recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del
PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo, los administre,
contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista
en este contrato.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de
Fiducia Mercantil N° 3-1-98860, Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO
DE GERENCIA segun lo dispuesto en la Clausula VII “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 6,
el cual indica:

“(...) 6. Seleccionar el Gerente del Proyecto y el Interventor, asi como cualquier
tercero necesario para la ejecucion del PROYECTO e instruir su contratacion, de
acuerdo con el informe de evaluacion presentado por la FIDUCIARIA al concluir
el proceso de seleccion. {(...)”

Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo BAVARIA S.A.
MONTES DE MARIA, la CONTRATANTE dio apertura a la licitacién privada abierta N° 001 de 2021,
la cual tiene por objeto: “Realizar la contratacién para la Gerencia del proyecto: “DOTACION
MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA SUBREGION
MONTES DE MARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

Queel dia (__)de de dos mil veintiuno (2021), se llevé acabo el cierre para la
recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

1.
2.

3.
Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, recomendd e indic6 que el oferente: , €s apto para la asignacion
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10.

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 756 6633 | Barranquilla: (+5
Bucaramanga:

Ibagué: (

del proceso de Licitacién Privada Abierta N2 002 de 2021, por haber cumplido con todos los
requisitos establecidos en dicha licitacidn.

Queeldia__ (_)de ___ de 2021 la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
Contrato de Fiducia Mercantil N2 , cldusula ___ primera numeral __, solicitd instruccion al
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendaciéon dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste
emita su aprobacién para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente
mencionado.

Que el dia () de de 2021, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccidon aprobando la
seleccidn y posterior asignacion como oferente ganador a la

Que sefialado lo anterior, la CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacidén de oferta de fecha () de __ de 2021,
publicada en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en
el mencionado proceso.

Que para la celebracién del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Registro Presupuestal nimero de fecha __ suscrito por el (la) Coordinador
de Negocios de la CONTRATANTE, por valor de
PESOS MCTE ($ ), incluido IVA,
gastos, costos y demas contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos
dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucidn de los proyectos a cargo del
CONTRIBUYENTE.

Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentadaporel CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacién Privada Abierta
N2 001 DE 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaeconémica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.
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i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA GERENCIA DEL PROYECTO: “DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS
DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA SUBREGION MONTES DE MARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecuciéon serda de NUEVE (09) meses, los cuales se contaran a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a partir de la fecha de
suscripcidn del acta de inicio y hasta la entrega formal y material a la Entidad Nacional Competente y
liquidacién de este contrato.

Nota: En ningln caso este podra finalizarse y liquidarse antes de los contratos que la Gerencia suscriba ni
de los demas contratos derivados.

CLAUSULA lll. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, la CONTRATANTE expedirad un acta de inicio, a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a
la fecha que la CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

La CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado al SUPERVISOR DEL CONTRATO y al CONTRATANTE el
listado del personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios
de afiliacién o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion
Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR.

Pagina 6 de 40

Bogotd D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 75
Bucaramanga: ( )6 | Cali: (
Ibagué: ( Manizales:
2 | Pereira: |
& | Villavicencio: (+5

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5

Solicitudes: 018000919015 % El emprendimiento
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co es de todos
www.fiduprevisora.com.co

3751



{fiduprevisora)

CONTRATO DE GERENCIA N2 3-1-98860-00- -2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE MARIA Y
, NIT

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE.

El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aqui estipulado facultard a la CONTRATANTE
para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cladusula Vigésima Novena del
presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es de PESOS
MCTE ($ ), incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas
tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demds contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de GERENCIA de la siguiente manera:

I. Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de gerencia, mediante actas
mensuales por un valor fijo, de acuerdo con tiempo de ejecucidn del contrato. Para este efecto, el
CONTRATISTA presentard facturas mensuales segun su régimen tributario y por concepto de los
servicios presentados en el mes inmediatamente anterior, con el respectivo desglose de la factura de
conformidad con la oferta presentada.

Il. Eldiez por ciento (10%) restante del contrato de gerencia, se pagara contra el acta de liquidacién del
contrato de gerencia, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
obra.

En un periodo mensual no se permitird presentar mas de una factura o documentos equivalentes del
servicio. Asi mismo se deberd presentar la factura junto con los documentos dentro de los primeros
veinticinco (25) dias calendario de cada mes.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos
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Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccién del Supervisor del contrato radicada con
la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
certificacidn escrita del Supervisor del contrato a cargo del Fideicomitente o quien este delegue, con su
visto bueno frente a los informes presentados por parte del gerente.

PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
deberd hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes en
curso. Posteriormente se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados. Finalmente, el ultimo pago de los componente fijo del valor del contrato de
gerencia corresponderd a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecucién. Esta
validacidn la realizard el supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a. EI CONTRATISTA presenta al Supervisor dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al ultimo dia
de cada mes el informe de avance mensual.

b. El Supervisor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el CONTRATISTA debera remitir el informe
nuevamente. Los términos para el pago se volveran a contar desde el momento en que el Supervisor
reciba el informe a satisfaccion.

PARAGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el GERENTE debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR para la obtencion del visto bueno del respectivo informe. El GERENTE deberd
presentar al SUPERVISOR los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente; el GERENTE se compromete a adoptar el sistema de
facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Certificado de aprobacion y/o recibo a satisfaccion del informe mensual o informe final, segtn el
caso aprobados por el SUPERVISOR.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.
RUT con fecha actualizada.
Certificacidn bancaria (Por Unica vez).

f. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.
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g. Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

Una vez el gerente del proyecto cuente con la aprobacidon del supervisor y la documentaciéon
anteriormente mencionada, este debera remitir orden de pago a Fiduprevisora S.A., con el fin de que esta
desembolse el pago correspondiente.

PARAGRAFO SEXTO: El GERENTE declarard en cada pago a través de la certificacion firmada por el
Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por
lo tanto asumird las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto. Igualmente,
de ser responsable del IVA, el GERENTE autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de
sus honorarios el valor correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a que estard obligado.
Asi mismo el GERENTE debera cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial que le
sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados
0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos
y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccidn
no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a
laforma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO OCTAVO: EI CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrdnica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el SUPERVISOR vy la correcta radicacién de los documentos por parte del
GERENTE al SUPERVISOR.

PARAGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el GERENTE acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO DECIMO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago correspondiente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard como lo indica el literal “Il” de la presente cldusula
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacidon del Supervisor.
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CLAUSULA V1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El GERENTE DEL PROYECTO tendra las siguientes obligaciones:

10.
11.

12.

13.

Ibagué: (+ anizales: |
Monteria: ( )
Riohacha: (+575)

Presentar un plan de trabajo al Supervisor y a la Gerencia para el desarrollo de la interventoria, la
metodologia del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles después de la firma del acta de inicio.

Cumplir con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon de los contratos —
6rdenes de compra suscritos para la adquisicidon de las dotaciones descritas en el proyecto para las
instituciones educativas que seran beneficiarias de este.

Desarrollar y ejecutar el proyecto. El gerente serad responsable ante FIDUPREVISORA S.A,, y el
FIDEICOMITENTE por el cumplimiento de esta obligacién.

Realizar la gestion precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la
Fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones
pactadas en cada contrato el visto bueno de la Interventoria través de la modalidad de licitacién
privada abierta de acuerdo con lo estipulado en el articulo 1.6.5.3.4.7 del Decreto 1915 de 2017
modificado por el Articulo 6, Decreto 2469 de 2018.

Elaborar términos de referencia para la contratacién de proveedores, aseguramiento, adquisicion de
bienes, y demas bienes y servicios necesarios para la ejecucién del proyecto, cuando esto no haya
sido delegado a la Fiduciaria, de acuerdo con la instruccién del Fideicomitente.

Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecucion de todos los contratos y
hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoria exija a los contratistas el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos.

Durante la ejecucion de los contratos, acompafiar el proceso de ejecucion de tal forma que se
establezcan las alertas necesarias y oportunas en caso de posibles incumplimientos.

Realizar la evaluacion de las ofertas presentadas en los procesos de contratacion que adelante.

Elaborar los informes de evaluacion de los procesos de contratacion que serequieran.
Apoyar los actos previos que demanda la preparacidon y contratacion de los demas terceros
requeridos para la ejecucion del proyecto.
Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes del proyecto, hasta lograr
su entrega vy liquidacion.
Realizar la solicitud y gestidn para la asignacion de usuarios y contrasefias ante los diferentes
sistemas de informacién establecidos en el mecanismo de Obras por Impuestos ante la ART, entidad
que le otorgara la informacion para el ingreso dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la
firma del contrato de gerencia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bogotd D.C.: Calle

Riohacha: ¢ 72 & | Villavicencio:

Adoptar todas las decisiones financieras, operacionales y administrativas que garanticen que la
ejecucion del proyecto se lleve a cabo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos del
mecanismo y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente.

Solicitar las garantias necesarias y proceder a su revisién, ademas solicitar las actualizaciones
necesarias en caso de modificaciones al contrato, cuando esto no haya sido delegado a la Fiduciaria.
Ordenar a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo PATRIMONIO
AUTONOMO, derivadas del desarrollo del PROYECTO, previo visto bueno delfideicomitente.
Mantener indemne a la FIDUCIARIA ante cualquier accién, demanda o reclamacidon de materia
laboral que pueda surgir por los empleados que contrate el GERENTE o por cualquiera de las
subcontrataciones derivadas en virtud del PROYECTO.

Incluir en los subcontratos que celebre, una cldusula de indemnidad que proteja a la FIDUCIARIA
contra cualquier reclamacién de materia laboral o contractual.

Remitir informes mensuales al SUPERVISIOR dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente sobre su gestion, refiriéndose expresamente al estado del proyecto en general y frente al
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, los pagos realizados, y cualquier
informacién adicional que se considere pertinente.

Exigir al Contratista de suministro, ademads de las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato
de dotacion, una pdliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuyo asegurado
beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad Nacional Competente, por un monto
equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas contados a partir de la entrega del proyecto.

Exigir al Contratista de suministro, ademads de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacidn, una podliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional
Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto y
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas (si es mobiliario escolar),
un (1) afo (si son equipos electrdnicos) y 6 (seis) meses (si es material didactico), contados a partir
de la entrega del proyecto. Para esta pdliza, se debera garantizar que una vez sea entregada la
dotacidn al Ministerio de Educacidn, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio,
de conformidad con el articulo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligacidn sera certificada
en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

Exigir al Contratista de suministro, ademds de las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato
de dotacion, una péliza de seguro que ampare SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES,
cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad Nacional Competente, por un
monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto y con una vigencia igual
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23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

Bogotd D.C.: Calle 0 >
Bucaraman i: 5 | Cartagena

Riohacha: ¢

al plazo de ejecucidon del mismo y tres (3) aflos mas contados a partir de la entrega del proyecto. Esta
obligacidn sera certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.
Resolver las consultas e inquietudes que presente el contratista.

Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS,
previo informe y recibo a satisfaccién de LA INTERVENTORIA, en el cual se sefiale el cumplimiento del
cronograma y se dé visto bueno por parte del Interventor para proceder al pago.

Coordinar y gestionar con los diferentes actores que intervienen en la ejecucién del proyecto, las
reuniones y comités de seguimiento necesarios, para la ejecucion y cumplimiento de cada una de las
actividades y entregables del proyecto.

Adicionalmente debera asistir y participar en las reuniones que se definan en el proyecto para
verificacion y seguimiento, a solicitud del CONTRATANTE, SUPERVISOR O INTERVENTOR.
Suministrar cualquier informacién que requiera el interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes
al recibo de esta.

Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la ejecucién del
proyecto.

Ademas de las actividades encaminadas a gerenciar, de manera adecuada los contratos establecidos
para la ejecucién del proyecto.

Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las ampliaciones,
el CONTRATISTA realizara entrega formal y material del proyecto y en disposicién para su uso y/o
funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el informe final de la interventoria,
para que esta certifique el recibo a satisfaccion, en virtud al Articulo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de
2017.

Registrar dentro de cada mes, en los sistemas SPI-DNP y Gestion Oferta ART, el avance fisico y
financiero del proyecto ejecutado en el mes anterior del proyecto. De ser necesario, realizar las
solicitudes de ajuste establecidas en este Manual Operativo de acuerdo con los procedimientos del
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el Sistema de Informacién de
Seguimiento a Proyecto de Inversion Publica — SPI, con base en la aprobacidn realizada por la entidad
nacional competente.

Realizar el cierre del registro del proyecto en el SPI.

Una vez terminado el PROYECTO y en la liquidacién del contrato, acompafiar y apoyar a la FIDUCIARIA
en el cumplimiento de la obligacién de liquidar los contratos que se hayan celebrado, incluyendo el
Contrato de Fiducia Mercantil.

CLAUSULA VII. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID -19
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El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades
econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el Gobierno Nacional con
el fin prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio de su labor, lo anterior,
conforme a la resolucién 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccién Social o aquellas
qgue la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-19, o
cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que los SUBCONTRATISTAS cumplan con el protocolo de bioseguridad
establecido tanto en la Resolucién 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como en el documento
denominado “Gestidn de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en cualquier otra disposicidon
gue las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las Autoridades Gubernamentales
competentes en los lugares de ejecucion de los proyectos referentes a las medidas de proteccién personal
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-
19 de su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacion de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1) Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.

2) Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3) Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autdonomo y hasta
concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el Gerente.

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instruccion y apoyo
del Fideicomitente.

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecucidn idénea y oportuna del objeto del Contrato de Prestacion de
Servicios.
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4. Las demds que le correspondan segln la naturaleza del Contrato, previa instruccién del
Fideicomitente.

5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las garantias definidas en la Clausula XVI del presente
contrato.

6. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las garantias de cumplimiento y salarios prestaciones e
indemnizaciones.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estard obligada a asumir financiacidn alguna derivada del presente contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidon del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor estd autorizado para exigirle la
informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor
tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y
exigirle la informacién que considere necesaria.

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucién del Contrato.

Expedir la certificacion escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA.

4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervision, sobre el
cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensidn y Parafiscales, de conformidad con las
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se
expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las
mismas.

6. Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecucion del Contrato, velando porque tenga
acceso a la informacién que conforme al objeto contractual se requiera.

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar
oportunamente su incumplimiento.

8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cldusulas pactadas.

9. Realizar los tramites tendientes a la liquidacién del Contrato.

10. Las demds que se requieran para la supervisién del Contrato.

w
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PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme
a matriz de riegos y demds documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobaciéon o inspeccion que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA,
no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por
las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cldusula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.
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CLAUSULA XIlI. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES
CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacidn de mano de
obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idoneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal deberd ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
gue suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucidn del Contrato tendran tanta validez como
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razéon de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud,
riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que
ocupe en la ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en tanto se
tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizaciéon del
Supervisor del informe de gestidon y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.
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Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision vy
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracidn.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales,
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales segln lo establecido legalmente, en relacién con
los trabajadores vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la
ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el
trabajador deberd acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por alguin sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberd afiliarlo
obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Serda por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucidon del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacidén unilateral de
Contratos de trabajo.
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12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,

de

acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

En

14. En
for

el acta del balance final debe constar en forma expresa:

La declaracidon del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato,
durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relaciéon entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidon el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacidon debera
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no serd
necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.

caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
ma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de

su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin

de

En

actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacién.

ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los

derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.
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En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores
gue no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en
general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberd informar al
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre del mismo.

CLAUSULA XIV. CONFLICTO DE INTERES

Las partes declaran que la celebracion del presente contrato no configura la existencia de ninguna
circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL
CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrardn con estrictos parametros de rectitud,
ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y
contractuales y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato.

En caso de que se presente conflicto de interés, se remitira a la Clausula vigésima segunda del presente
contrato.

CLAUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasiéon de la ejecucién del presente contrato, independientemente de
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y
por escrito del CONTRATANTE.
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b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2.

3.

Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE,
o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere
conocido con ocasidn de la celebracidn y ejecucion del contrato y/o dentro de las fases de
negociacidn y/o de ejecucidn de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita
y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es
decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes
de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del
CONTRATANTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente
mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su
caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de
formacién del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa
a los datos personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacién con
él, listados de direcciones electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con
quienes CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasidn de la ejecucién del presente contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto

de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el

Riohacha:-.- > 3
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Monteria:
Riohacha:

CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacidn de CONTRATANTE.

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente
contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso a
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del contrato, deberd
contar con la previa autorizacién de CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
ii. Fue recibida, después de su elaboracion, de una tercera parte que tenia el derecho
legitimo a divulgar tal informacién.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantener la confidencialidad, o
iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacion de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacidn relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no
estara obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado
en esta Cldusula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién de la CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en
el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que
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su incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacidon de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacién colombiana.

Durante el plazo de liquidacién del contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XVI. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la
ejecucién del objeto del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacién.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la
otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato. En especial EIl CONTRATISTA se hace responsable por el
uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del
CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su
intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE ni su buen
nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacién anticipada del contrato, y a la indemnizacion de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVIl. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en

reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
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durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa
notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVIIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del presente Contrato, el CONTRATISTA
deberd constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE MARiA, gue ampare el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual deberd
reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto,
emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mas.

b. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y
tres (3) aflos mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES
DE MARIA podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor
del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta cldusula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA
estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea
necesaria la suscripcién de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
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del CONTRATISTA o su no adicidon o prérroga o suspension, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula XIX procedera con la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucion y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la ejecucidn del presente Contrato de Servicios Profesionales.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio,
adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por
este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o
de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 % del valor total del
contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente
a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segln sea el caso.

La deduccién se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente clausula se surtird el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de
la obligacién contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccidn, asi como presentar los documentos
de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicidn del apremio; en caso
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contrario le comunicard al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccién prevista en esta Cldusula (igual comunicacion se dara en caso de que el CONTRATISTA
no indique razén alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor del apremio y
comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicidn del apremio,
la tasacién de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la imposicion del apremio, y el valor de la
deduccién, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone
en situacion de cumplimiento, El CONTRATANTE impondra la deduccidon, dado que la obligacién se ejecutd
por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
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cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida
desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cldusula
Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.
La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cldusula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacion a la sancidn aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serdn reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo
que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. Elsupervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el
mismo.

En dicha comunicacion se deberd indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccién.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervisién se procedera a
la declaracién del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacion, o, sobre
la aplicaciéon de la cldusula penal y deberd tasar la suma aplicable por concepto de sancidon de clausula
penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la cldusula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacion al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicaciéon de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicard el monto que se generara a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la

Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicaciény cobro
de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas de seguro
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del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE MARIA.

CLAUSULA XXIl.  EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendrd responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacion, dardn lugar a la suspensién total o parcial de las obligaciones
emanadas del contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial
del contrato, comunicara a la Interventoria del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) Elplazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacidén de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciara en relacién con
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la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension
del contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspensidn de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que
dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato.

CLAUSULA XXIll. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se
vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectia
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los

efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relaciéon con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

Pagina 28 de 40

2606 | Cali: (
Manizales:
(- ) 62 | Pereira: (4

Riohacha: (+575) 729 5328 | Villavicencio: (+5

i P Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
| Medellin: ! Solicitudes: 018000919015 e;)? El emprendimiento
pupayén.- 572) 837 '4:‘-“ servicioalcliente@fiduprevisora.com.co . es de todos

3751 www.fiduprevisora.com.co




{fiduprevisora)

CONTRATO DE GERENCIA N2 3-1-98860-00- -2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA S.A.- MONTES DE MARIA Y
, NIT

CLAUSULA XXIV.  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podrdn acordar una suspension parcial o total de la ejecucidon de este. De este acuerdo se dejard
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensidn, su
duracidn, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucidon de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacién no tendrd derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecuciéon conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este
estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO
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El presente contrato podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1.
2.
3.

Por mutuo acuerdo entre las partes.
Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
Por lo dispuesto en la clausula Vigésima Primera- Terminacidn Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente
el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecuciéon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento
del presente Contrato de Prestacion de Servicios

Por la no prestacidon del servicio, su ejecucidn tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del

CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion

contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora

Ibagué: (+
Monteria:
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siguiente procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE y
se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccidn.

b) De larespuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el drea
juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién bilateral, mediante notificacidn
electrdénica y envio formal del documento de terminacion para revisidn y suscripcion por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara
por escrito al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién
Unilateral, la cual estard suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el
representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacion
anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién escrito con quince
(15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o,
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iii)

iv)

vi)

si continda mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa vy
contradiccién.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,

Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcién de la misma
por parte del Contratista.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.

De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacién anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotard el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el

procedimiento a seguir:

i)

i)

iili)

Bucaraman + 6 | Cal

Riohacha:-.- 575) 7

Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
unilateral del contrato, por lo cual procederd enviando aviso escrito notificado con quince (15)
dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause compensacién
o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del
mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continia mientras se
surte el procedimiento acd mencionado.

Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién
de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos
se dard por terminado el procedimiento aca descrito y la ejecucién contractual continuara
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normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVII. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién otorgada. La
subcontratacién no autorizada no sera oponible para ningin efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita
del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesién, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de
las que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitara ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.
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Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

vi.

Vii.

viii.

El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
La Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacién del contratista cedente y procederd con la debida recomendacién. El
Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el
contratista cedente.

El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesidon del
Contrato. En esta instruccidon se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicidon del trdmite de expedicidn
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.

El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la ejecucion del
contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se deberd realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio
de la cesion.

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacidn al presente contrato se hara mediante Otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

Bucaraman + 6 | Cal

Riohacha:-.- 575) 7
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En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidon a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Octava del
presente Contrato.

CLAUSULA XXX.  EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y
GERENTE DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA XXXIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razéon o con ocasion del contrato, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podra acudir a la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO, dentro
de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extension de la
garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacion del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los
aportes al Sistema General de Salud y Pension, todo de conformidad con las normas vigentes al momento
de la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del al acta de Liquidacién del Contrato el CONTRATISTA
debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfaccion
emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad
Nacional Competente.

CLAUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del
contrato. lgualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la
Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds documentos
gue durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre
EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informaciéon de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
guedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus
filiales, casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrad considerarse como cesiéon o
transferencia de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el
CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccién, uso,
almacenamiento, circulacidon o disposicién de la informacién a las actividades especificamente
relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones
especificas del CONTRATANTE.

c. ELCONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacion personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

d. Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procederad a su efectiva disposicion mediante su devolucidn al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del
CONTRATANTE, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la informacién.
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e. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la obligacion de la realizacidn
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de
los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el
CONTRATISTA vy su politica de tratamiento de datos personales.

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente contrato:

e CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

e CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucién del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EIl CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.
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i. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce
y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE,
el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucién del
presente contrato.

j.  EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizaciéon de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el
fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacién.

CLAUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se
efectuardn por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacién se indica.

CONTRATISTA

Direccién:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE

Direccidn: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 594511
e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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, NIT

CLAUSULA XXXVIIl. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afo, la documentacion e informacidn aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula
dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion
del contrato se requiere la suscripcion del Acta de inicio, previa aprobacion de las garantias establecidas
en la cldusula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
XXOOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO Representante Legal

Representante Legal h0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6.0.60060.6064

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
BAVARIA S.A.- MONTES DE MARIA

Elaboré: Laura Corredor Bernal -Abogada Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
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