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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 3-1-98874-00_-2021 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-98874 

CONTRATANTE 

NOMBRE PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 

NIT 830.053.105-3            

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

19.472.461 de Bogotá, D.C. 

CARGO 

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios con facultades 
para ejercer la Representación Legal de la fiduciaria, de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima  mediante  
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en 
Notaria  veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO  
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DEFINICIONES 
 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en 
el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de 
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 
la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral del mismo. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el 
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente 
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, y con él se 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 
 
COMITÉ EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. 
 
CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 - NIT: 830.053.105-3 
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CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la 
ejecución del proyecto; adicionalmente, es el encargado de velar por el cumplimiento y desarrollo del 
proyecto. Su contratación se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional 
Competente. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio jurídico celebrado entre INDUSTRIA COLOMBIANA 
DE CAFÉ S.A.S – COLCAFÉ S.A.S., por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
COLCAFÉ OXI 2021., en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más 
bienes específicos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para 
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente Contrato INDUSTRIA 
COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S – COLCAFÉ S.A.S., quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y 
GERENTE. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la Entidad encargada de la supervisión del presente contrato 
de interventoría del proyecto, así como de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones 
al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente contrato, se limitan 
a los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificó el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 
1915 de 2017. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – 
Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraído del Decreto 1915 de 2017). 
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FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, fue 
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona jurídica responsable de la administración y ejecución del 
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión 
en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas –SUIFP. Sus funciones están consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 
2469 de 2018 (artículo 6). 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas 
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecución directa 
de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
para el proceso licitatorio. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S – COLCAFÉ S.A.S. Para este caso es el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrarán 
en subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 
PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 
 
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotación. 
 
PROYECTO: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo al alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte 
del Contratista y la Gerencia del proyecto. 
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SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargará de 
velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 
1650 de 2017. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día 26 de mayo de 2021 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S – COLCAFÉ S.A.S. y 

Fiduciaria La Previsora – FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-
1-98874, el cual tiene por objeto: “(…) EL CONTRATO TIENE POR OBJETO LA CONSTITUCIÓN DE 
UN PATRIMONIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, CON LOS RECURSOS 
DEPOSITADOS POR EL FIDEICOMITENTE, DE ACUERDO AL MONTO DEFINIDO DEL VALOR DE LOS 
IMPUESTOS A SU CARGO Y QUE SE HA AUTORIZADO A DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE A LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PARA QUE LA FIDUCIARIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 
MISMO, LOS ADMINISTRE, CONTRATE Y PAGUE, HASTA LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSO, 
EN CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVISTA EN ESTE CONTRATO. (…)” 

 
 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-98874, 
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 6, el cual indica:  
 

“(…) Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos 
técnicos, jurídicos y financieros de las ofertas y suscribir como vocera y 
administradora del patrimonio autónomo, el contrato de interventoría según lo 
dispuesto en la cláusula xi de este contrato, en el decreto 1915 de 2017, en el 
decreto 2469 de 2018 y las instrucciones que para el efecto imparta el 
fideicomitente (…)” 
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3. El día _____ (__) de _______________ de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta 

N° ___ de 2021, cuyo objeto es:  

 

“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

1 
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA.” 

 

Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintiuno (2021), se llevó acabo 

el cierre para la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: ___ 

 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

 
4. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

comité evaluador mediante el informe final de evaluación, recomendó que el oferente 
____________________, es apto para la adjudicación del proceso de licitación privada abierta N° 
____ de 2021, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha licitación. 

 
5. Que el día _______________ (__) de __________ de 2021, el CONTRATANTE de conformidad con 

lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-______, cláusula ___, numeral _, solicitó 
instrucción a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendación dada por el Comité 
Evaluador del proceso de selección N° ___ de 2021, con el fin de que éste emitiera su aprobación 
para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 
6. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2020, el FIDEICOMITENTE remitió 

instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
CONTRATISTA. 

 
7. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2021, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 
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8. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal  N° ______________ de fecha _____ (__) de 
________________ de 2021, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por 
valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) incluido el IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la 
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por 
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas-SUIFP. 

 
9.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta N° ___ de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
Parafiscales del CONTRATISTA.  

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 

h. Formato Registro Único Tributario. 

i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomía técnica, financiera y 
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS: 
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1.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES contados desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
 
No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución de 
todos los contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este 
Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y 
liquidación del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoría. El contrato de Interventoría está 
ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de interventoría, de tal manera que si éste 
llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, 
el Contrato de Interventoría, surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización. 
 
Nota: De acuerdo con el proyecto viabilizado, el plazo de cinco (5) meses, contempla tres (3) meses de 
ejecución física, que corresponde al periodo durante el cual se realizarán los pagos fijos y se estima 
dos (2) meses para la liquidación tanto de los contratos con terceros como el contrato mismo de 
interventoría, en este plazo se realizará el pago por concepto de recibo a satisfacción. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse 
sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 
Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará 
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle 
pago alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 
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personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE 
y el SUPERVISOR. 

 Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

 
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
pactado en la Cláusula ________ del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR  

 
El valor estimado para el presente Contrato es de _______________________________________ 
PESOS M/CTE ($ ______________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, 
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado 
por _________________________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 
____ de 2021, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, 
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado 
por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  
 

I. Pagos mensuales hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de la interventoría, como un 
valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, 
por instrucción del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la 
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión. Para este pago, se deberá 
presentar junto a la factura, informe donde se especifique mes a mes el porcentaje de 
suministro de dotación entregado por cada proyecto según los tiempos estipulados en el 
cronograma y previo visto bueno de la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL o quien este haya delegado la supervisión del contrato del respectivo 
informe. 

II. Un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la interventoría, se pagará previo recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor del suministro de dotación por cada proyecto y por sede 
entregada efectivamente. Adjuntando acta firmada por el rector de la Institución Educativa 
donde se realizó la entrega. 
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III. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de cada proyecto de la interventoría con la 
presentación del informe final avalado por el Ministerio de Educación Nacional – Entidad 
Nacional Competente y la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría para 
la misma.  

 
En un periodo mensual se permitirá presentar más de una factura o documentos equivalentes de los 
servicios prestados. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada 
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de 
Educación o quien este delegue.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se 
deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día mes 
en curso. Posteriormente se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los servicios 
efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable del valor del 
contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha final de 
ejecución. Está validación la realizará el supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de los 
primeros cinco (05) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con 
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, 
realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes 
mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago 
se volverán a contar desde el momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 
CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
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a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de 
facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b) Certificado de recibo a satisfacción del informe mensual o informe final según el caso 
aprobados por el SUPERVISOR. 

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal. 

d) RUT con fecha actualizada. 
e) Certificación bancaria (Por única vez). 
f) Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
g) Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: El INTERVENTOR declarará en cada pago a través de la certificación firmada por 
el Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, 
pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, 
por lo tanto asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
Igualmente, de ser responsable del IVA, el INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le 
sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentación de la cuenta de cobro 
a que estará obligado. 
Así mismo el INTERVENTOR deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial 
que le sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros). 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de 
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo 
pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos 
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal “III” de la presente cláusula 
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor. 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendrá las obligaciones que 
se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto y, además de las que se desprendan 
de este documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 
correspondiente proyecto: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de 

servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico 

para cada uno de los proyectos que se describen en el presente CONTRATO y en sus respectivos 

anexos. 

2. Presentarle al supervisor y a la gerencia del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la 

prestación de servicios de interventoría, la metodología del seguimiento y el cronograma de 

actividades, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

3. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos - órdenes de 
compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos 
contractuales correspondiente.  

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos – 
órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto para 
las instituciones educativas que serán beneficiarias de este. 

5. Verificar la entrega oportuna y la correcta instalación de los productos de conformidad con lo 
establecido en las obligaciones del contrato de dotación., reportar los atrasos e inconvenientes y 
definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos.  

6. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada 
una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den 
constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.  

7. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas 
respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución 
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede 
educativa. Revisar y validar la documentación que soporta el cumplimiento de las obligaciones y 
los productos establecidos en el contrato de dotación, dentro de los tiempos establecidos. 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3-1-98874-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 Y 
______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 13 de 45 

 
 

8. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales 
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier 
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotación. 

9. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a los contratos u órdenes de compra, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas 
pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

10. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o 
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las órdenes de 
compra. 

11. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los 
contratistas de dotación al momento de su evidencia. 

12. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica y/o que establezca la 
GERENCIA o el SUPERVISOR. 

13. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda 
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.  

14. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los 
siguientes informes de interventoría: 

 Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual un 

informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual 

presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el 

que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada 

contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

 

 Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma 

mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus 

componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

 

 Informe final de Interventoría: Presentar un informe final de Interventoría especificando 

acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar 

y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los 

documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos.  

 
15. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u 

órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con el 
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objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la 
SUPERVISIÓN. 

16. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que 
tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para 
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita por 
parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional. 

17. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposición 
de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato. 

18. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO y 
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio 
de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior que la 
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. La 
rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.  

19. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, 
oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se 
contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su 
residencia.  

20. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar 
los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de 
liquidarlo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

21. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los 
informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los proveedores 
del contrato u órdenes de compra de las dotaciones.  

22. EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información registrada por la 
gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión 
Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP. De la 
verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes 
mensuales de interventoría. 

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, 
así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos 
han sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su propuesta económica. 

24. Verificar que los contratos de dotación se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los 
valores establecidos. 
 

Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen 
dentro de las obligaciones ya señaladas. 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MOBILIARIO:  
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1. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo 

técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar 
directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del proveedor de 
un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar 
el ajuste de estos a las especificaciones técnicas. 

2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción 
de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio 
al proveedor.  

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de los 
despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles previos a la aprobación de los 
prototipos de producción.  

4. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al 
mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares. 

5. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de 
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.  

6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro 
fotográfico de las mismas.  

7. Rechazar el mobiliario que no cumpla con lo establecido en el anexo técnico Manual de dotaciones 
escolares y sus actualizaciones.  

8. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares antes 
mencionadas.  

9. Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los 
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.  

10. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el 
transporte a los lugares de destino.  

11. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en 
los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de 
visitas en sitio.  

12. Solicitar a los contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisarlas. Estas actas deben 
estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue (en los casos donde instituciones estén 
ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) contratista.  

13. Aprobar antes del primer despacho de mobiliario los manuales de uso, mantenimiento y garantía; 
verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los 
manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo 
en cuenta por los menos lo siguiente:  
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a. Cuidados y parámetros de uso.  

b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  

c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINACIERO Y ADMINSITRATIVO:  
 
Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:  
 
1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de 

interventoría, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
2. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a las sedes 

beneficiadas para revisión de estado de ejecución del proyecto.  Para el caso de los proyectos de 
dotaciones se seleccionará aleatoriamente algunas sedes para realizar las visitas de seguimiento, 
máximo tres (3) por cada uno de los proyectos. 

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de 
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la 
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas 
por los proveedores. 

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de 
los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación 
de la gerencia. 

6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos de las cuentas de cobro de los 
proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA INTERVENTORÍA 

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las 
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de 
parte de la SUPERVISIÓN.  

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores del proyecto. 

9. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, 
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de 
comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás 
implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas. 

10. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para 
ello, EL INTERVENTOR deberá: 
 
- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 

proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y 
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demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los 
documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la 
sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos de dotación.  

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del 
o de los contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a 
ello hubiere lugar. 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  

 
11. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 

interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 

necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD 

NACIONAL COMPETENTE. 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios 

legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de 

obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación. 

2. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus 

anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los 

proyectos. 

3. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las Partes. 

4. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, 

comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL 

COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la 

correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 

5. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos. 

6. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de 

inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje 

constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto 

objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad 

del mismo para éste. 
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7. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los proyectos. 

8. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 

dotación. 

9. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuyo 

asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo y la Entidad Nacional Competente, por un 

monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto y con una vigencia 

igual al plazo de ejecución de este y seis (6) meses más. Esta obligación será certificada en el primer 

certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

10. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional 

Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto 

con una vigencia igual o superior a tres (3) años (si es mobiliario escolar), un (1) año (si son equipos 

electrónicos) y 6 (seis) meses (si es material didáctico), contados a partir de la entrega del proyecto. 

Para esta póliza, se deberá garantizar que una vez sea entregada la dotación al Ministerio de 

Educación, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad con el 

artículo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligación será certificada en el primer 

certificado de cumplimiento que emita la interventoría.  

11. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare SALARIOS, PRESTACIONES E 

INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo y la Entidad 

Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 

proyecto  y con una vigencia igual plazo de ejecución de este  y tres (3) años  más Esta obligación 

será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

12. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada 

por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

13. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten 

el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional 

competente. 

14. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde 

conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de 

fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 

2017. 

CLÁUSULA VII. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL 
CONTROL DEL COVID-19  
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El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el 
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19), en lo que aplique 
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

 

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de los 
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de 
Bioseguridad adoptado por el Contratante. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotación cumpla con el protocolo de 
bioseguridad  establecido tanto  en la Resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como 
en el documento denominado “Gestión de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en 
cualquier otra disposición que las complemente, así como en las regulaciones locales emitidas por las 
Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecución del proyecto referentes a las 
medidas de protección personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los subcontratistas. 

 

La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman. 

 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE  

 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique. 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  

 

1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorización de 
pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 
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3) Previa Instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

4) Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5) Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente CONTRATO, toda 
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
o quien este designe. El Supervisor está autorizado para exigirle la información que considere necesaria 
al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
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CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde única 
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del Contrato. 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 
escrito firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades 
y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  

 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El INTERVENTOR se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación 
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de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de 
trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor 
frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente 
el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social 
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con 
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza 
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del 
informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes 
de los saldos a favor del CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 
 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales 
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así 
mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
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hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 
voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar 
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA 
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, estando siempre dentro del 
presupuesto designado para ello.  

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del CONTRATO: 
 

En el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el 
CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta 
situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; 
en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos 
trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio 
de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contratado. 
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Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con 
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los 
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, 
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, 
visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 
audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. 
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá 
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 

CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 
y por escrito del CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, 
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.  
 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 
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a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de 
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial del FIDEICOMITENTE, 
de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO y/o 
dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el 
mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, 
es decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo señalado en las normas 
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes 
de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes 
de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del 
CONTRATANTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente 
mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su carácter 
de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formación del 
Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos 
personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relación con él, listados 
de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes 
CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de CONTRATANTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a 
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del Contrato, deberá 
contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
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ii. Fue recibida, después de su elaboración, de una tercera parte que tenía el derecho legítimo 
a divulgar tal información. 

iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 
la confidencialidad, o 

iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que, salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo 
indicado en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del CONTRATANTE. 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 

 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a la 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las Partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
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la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará 
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable 
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y 
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 
a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, 
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por 
razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial 
que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  

 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 – NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual 
deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al 
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
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a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y tres (3) meses más. 

 
b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) más. 
 

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este 
y tres (3) años más. 

 
d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al VEINTE (20%) 

del valor total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato 
y dos años (2) más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021, 
podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de Otro Sí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento 
establecido en la Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de 
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del 
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 % 
del valor total del CONTRATO. 
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El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o 
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en 
la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, 

de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el 
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en 
esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 
reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 
más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 
terminar anticipadamente el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se 
pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrá la deducción, dado que la obligación 
se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los previstos en la 
ley. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna 
de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a 
título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía 
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende 
conferida desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, 
la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de 
título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo 
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí 
pactada. 
 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, 
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 
Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación 
anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A., 

a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos 
que motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
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2. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitirá 
su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción 
de cláusula penal. 
 

4. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el 
CONTRATO. 

 
5. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por 
la Supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 

asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 

acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 

se surta el siguiente procedimiento: 

 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias 

que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total 

o parcial del CONTRATO, comunicará a la Interventoría del CONTRATO y al CONTRATANTE por 

escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
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a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración 

de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 

 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 

anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación 

con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de 

Suspensión del Contrato en la que se indicará: 

 

- La ocurrencia de los hechos  

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 

- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 

circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del CONTRATO 

 
CLÁUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS. 

 
La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021. 
 

CLÁUSULA XXII. SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, en cuyo caso, asumirá responsabilidad 
solidaria con todos sus subcontratistas. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
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otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni 
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo, 
el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades 
no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las 
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXIII. CESIÓN  

El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este CONTRATO. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO. 
 

Para llevar a cabo la cesión de CONTRATO, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al CONTRATANTE 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. EL CONTRATANTE. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. EL CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL 
CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron 
la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. EL CONTRATANTE se encargará de la elaboración y trámite del contrato de cesión, el cual deberá 
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instrucción se 
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deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación 
del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar 
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del 
Acta de Inicio de la cesión. 

 

CLÁUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán responsables por el cumplimiento de sus obligaciones 
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden público, actos 
subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y 
quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del contrato 
como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y 
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, imprevisibles y 
exterior, en cuyo caso no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean 
obligados a suspender la ejecución del CONTRATO debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 
obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del CONTRATO se 
efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo 
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados 
como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aún asociados a la 
Pandemia por Covid 19 y que tengan el carácter de impredecibles, irresistibles y exteriores, serán 
verificados por las Partes, como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta 
misma situación aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del CONTRATO, 
pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad 
a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa 
Extraña.  
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Durante la vigencia de la suspensión, EL CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para que 
el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXV. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   

 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificación escrita dirigida 
al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados por el 
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 
CONTRATO, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá 
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 
de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
 
Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente CONTRATO, podrá solicitarle al CONTRATANTE la suspensión parcial del 
CONTRATO, para lo cual deberá probar dentro del tiempo estipulado en la cláusula anterior, el 
acaecimiento de la fuerza mayor.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el 
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 
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CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente CONTRATO podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y 
por escrito del FIDEICOMITENTE. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula vigésima séptima del presente CONTRATO - Terminación 

Anticipada del Contrato.  
 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 

4) Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor.  

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente CONTRATO 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el CONTRATO. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

10) Por cumplimiento del objeto contractual. 

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
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13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE. información necesaria para sustentar la celebración del  CONTRATO, para lo 

cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE 

y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 

considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado 

y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el 

área jurídica para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por 

el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 

notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y 

suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 

hábiles para la suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 

suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como 

constancia de aprobación. 

 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el CONTRATO , a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 

a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 

costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO: Se agotará el siguiente 

proceso para terminar anticipadamente el contrato de común acuerdo: 

 

1) EL CONTRATANTE previa instrucción por escrito del FIDEICOMITENTE y con concepto 
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favorable del Supervisor del CONTRATO, dará a conocer al CONTRATISTA los motivos que 

sustentan la terminación anticipada de mutuo acuerdo del CONTRATO, para lo cual enviará 

aviso de notificación escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de 

terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará 

si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento 

acá mencionado. 

2)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el CONTRATISTA ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del CONTRATISTA, Fiduprevisora S.A., dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a 

la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el CONTRATISTA. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 

por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 

las garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: Se agotará el siguiente proceso 

para terminar anticipadamente el CONTRATO de manera unilateral: 

 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 

 

1) EL CONTRATANTE previa instrucción por escrito del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable 

del Supervisor del CONTRATO, enviará al CONTRATISTA los motivos que sustentan la 

terminación anticipada unilateral del CONTRATO, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 

sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

CONTRATO se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 
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En este caso, el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA los trabajos que se hubieren realizado 

hasta la fecha efectiva de terminación. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, 

informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los 

motivos se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual 

continuará normalmente. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con 

la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. 

Por último, EL CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, 
se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal 
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, estará vinculados 
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exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.    

CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley. 

 

CLÁUSULA XXXI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del CONTRATO, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia 
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, serán sometidas a la decisión de un 
tribunal de arbitramento que funcionará de acuerdo con el reglamento del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El tribunal 
será administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el laudo será en derecho. Los costos derivados de la solicitud 
serán asumidos por el solicitante. 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente CONTRATO se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula Quinta FORMA DE 
PAGO, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o extensión de 
la garantía exigida en el CONTRATO, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, 
con posterioridad a la terminación del presente CONTRATO, así como también mantener vigente y al 
día los aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad con las normas vigentes al 
momento de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables 
hasta su terminación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del al acta de Liquidación del Contrato el CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a 
satisfacción emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) 
a la Entidad Nacional Competente.  
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CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
autorizaciones de la licitación privada abierta que derivó en este contrato, así como también todos los 
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el 
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, 
los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan 
por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá, no obstante, 
el lugar de ejecución del proyecto será el municipio de Planadas, departamento del Tolima. 
 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Con ocasión a la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  
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2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 

 

e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello 
las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la 
efectiva eliminación de la información. 

 

f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente CONTRATO, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de 
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 
el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         
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g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato: 

CONTRATISTA: 

Dirección _____________________ 
Teléfono _____________________ 
e-mail                 _____________________ 
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:           (57+1) 7566663 

e-mail:                obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente CONTRATO, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por 
cualquiera de los canales de atención descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se 
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases 
de Datos.  

 

j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente CONTRATO.  

 

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 
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Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al 
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta por 
terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos 
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, 
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL CONTRATANTE 
y/o FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 

 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

CONTRATISTA: 

Dirección __________________ 
Teléfono __________________ 
e-mail                 ___________________ 
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:            (57+1) 7566663 

e-mail:                 obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
 

CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 

CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co


 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3-1-98874-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 Y 
______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 45 de 45 

 
 

contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia 
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así 
como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO 

 
Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de Perfeccionamiento: 
 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 

 

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO 

Representante Legal 

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora  

del PATRIMONIO AUTÓNOMO COLCAFÉ OXI 2021 

 

________________________________ 

Representante Legal 

________________________________ 
 

 

 
Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella  – Abogado Obras por Impuestos 
Revisó: Luisa Fernanda Monroy Pérez – Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Aprobó: Carolina Giraldo – Gerente de Adquisiciones y Contratos Fiduprevisora S.A. 


