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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 3-1-98870-00_-2021 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1-98870 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S 
DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021 

NIT 830.053.105-3            

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

19.472.461 de Bogotá, D.C. 

CARGO 

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios con facultades 
para ejercer la Representación Legal de la fiduciaria, de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima  mediante  
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en 
Notaria  veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO  
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DEFINICIONES 
 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en 
el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de 
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 
la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral del mismo. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el 
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente 
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, y con él se 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 
 
COMITÉ EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. 
 
CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021 
NIT: 830.053.105-3 
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CONTRATISTA DE SUMINISTRO / PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Persona juridica 
especializadas en la ejecución de proyectos de dotación de mobiliario escolar y/o TIC´s; 
Adicionalmente estarán bajo la verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotación.  
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente contrato es: NOVAVENTA 
S.A.S, quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE Y GERENTE. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la Entidad encargada de la supervisión del presente contrato 
de interventoría del proyecto, así como de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones 
al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente contrato, se limitan 
a los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificó el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 
1915 de 2017. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – 
Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraído del Decreto 1915 de 2017). 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, fue 
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contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona jurídica responsable de la administración y ejecución del 
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión 
en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas –SUIFP. Sus funciones están consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 
2469 de 2018 (artículo 6). 
 
INTERVENTOR DEL PROYECTO: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución de los 
proyectos. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas 
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecución directa 
de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
para el proceso licitatorio. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/u objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente NOVAVENTA S.A.S., Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S 
DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021 NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrarán en subcuentas 
separadas para cada PROYECTO. 
 
PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 
 
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotación. 
 
PROYECTO: “DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA 
SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo al alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte 
del Contratista y la Gerencia del proyecto. 
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SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargará de 
velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 
1650 de 2017. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día 27 de mayo de 2021, NOVAVENTA S.A.S.  y Fiduciaria La Previsora – FIDUPREVISORA 

S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-98870, , el cual tiene por objeto: “(…) 
EL CONTRATO TIENE POR OBJETO A CONSTITUCIÓN DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, CON LOS RECURSOS DESTINADOS POR EL FIDEICOMITENTE, DE 
ACUERDO AL MONTO DEFINIDO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS A SU CARGO Y QUE SE HA 
AUTORIZADO A DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS, PARA QUE LA 
FIDUCIARIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL MISMO, LOS ADMINISTRE, CONTRATE Y 
PAGUE, HASTA LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSO, EN CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD 
PREVISTA EN ESTE CONTRATO. (…)” 

 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-98870, 
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 8, el cual indica: “Celebrar 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cualquier contrato que sea 
necesario para la preparación, planeación y ejecución del PROYECTO y que sea instruido por LOS 
FIDEICOMITENTES”. 

 

3. El día _____ (__) de _______________ de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 
___ de 2021, cuyo objeto es: “DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS 

DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 
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Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintiuno (2021), se llevó acabo el 
cierre para la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: ___ 

 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

 
4. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

comité evaluador mediante el informe final de evaluación, recomendó que el oferente 
____________________, es apto para la adjudicación del proceso de licitación privada abierta N° 
____ de 2021, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha licitación. 

 
5. Que el día _______________ (__) de __________ de 2021, el CONTRATANTE de conformidad con 

lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-______, cláusula ___, numeral _, solicitó 
instrucción a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendación dada por el Comité 
Evaluador del proceso de selección N° ___ de 2021, con el fin de que éste emitiera su aprobación 
para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 
6. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2020, el FIDEICOMITENTE remitió 

instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
CONTRATISTA. 

 
7. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2021, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 
8. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Registro Presupuestal  N° ______________ de fecha _____ (__) de 
________________ de 2021, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por 
valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) incluido el IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la 
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por 
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas-SUIFP. 

 
9.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
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a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta N° ___ de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
Parafiscales del CONTRATISTA.  

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 

h. Formato Registro Único Tributario. 

i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomía técnica, financiera y 
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a “REALIZAR LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses. Cinco (5) meses se destinarán para la dotación 
de los elementos tecnológicos, un mes después del inicio de la dotación, se iniciará el periodo de 
formación docente, el cual tendrá una duración de cinco (5) meses incluido el periodo de vacaciones 
de los docentes.  
 
El término de ejecución se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, y su suscripción 
estará sujeta al inicio del contrato de Interventoría de este proyecto, y a la aprobación de las pólizas. 
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CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, el CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual.  
 
Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará 
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle 
pago alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumpla el siguiente requisito: 
 

 Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

 
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del  contrato.  El no cumplimiento del requisito dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el contrato de conformidad con lo 
pactado en la Cláusula ________ del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR  

 
El valor estimado para el presente contrato es de _______________________________________ 
PESOS M/CTE ($ ______________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, 
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado 
por _________________________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 
____ de 2021, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 

El CONTRATANTE pagará el valor total del Contrato de la siguiente manera:  
 

ÍTEM HITO 
% DEL VALOR DEL 

SUMINISTRO 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE 

CÓMPUTO + GUAYA + 
MORRAL) PARA LAS SEDES 

EDUCATIVAS DE LA 
SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y 

NORDESTE DEL 

Sede dotada en su totalidad 
(de acuerdo a la programación 
del plan de entregas) y una vez 
sean verificadas las cantidades 

entregadas en sitio y sin 
inconsistencias por parte de la 

Interventoría. 

100% 
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ÍTEM HITO 
% DEL VALOR DEL 

SUMINISTRO 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

PROCESO DE FORMACIÓN 
DOCENTE DE LA SUBREGIÓN 

BAJO CAUCA Y NORDESTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 

Prestación efectiva del servicio 
de capacitación en cada sede 
educativa dotada y con el aval 

del Interventor. 

100% 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago del ochenta por ciento (80%) del valor del contrato de 
acuerdo a la oferta económica presentada y avalada por el Gerente, se harán cortes al final de cada 
mes, verificando los certificados de entrega y recepción de la dotación de elementos tecnológicos para 
cada sede educativa dotada en su totalidad y avalada por el INTERVENTOR. 
 
Frente al pago del proceso de formación docente, se pagará el cien por ciento (100%) del valor de 
acuerdo a la oferta económica presentada y avalada por el Gerente de lo referente al componente de 
formación, donde se harán cortes al final de cada mes, verificando la prestación efectiva del servicio 
de capacitación en cada sede educativa dotada y con el aval por parte del INTERVENTOR, se le aplicará 
el mismo proceso descrito a continuación para su desembolso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO El último pago restante correspondiente 
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta económica presentada y 
avalada por el Gerente, se realizará contra la liquidación del contrato. Este pago no está sujeto a la 
periodicidad de corte mensual, es decir procederá en el momento en que se cuente con el soporte y 
aval de la INTERVENTORÍA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a. El CONTRATISTA presenta a la INTERVENTORÍA dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
al último día de cada mes el informe de avance mensual. 

b. El Interventor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con 
copia al Gerente del Proyecto. Si el Interventor no está de acuerdo con el contenido del 
informe, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes solicitará ajustes y el CONTRATISTA 
deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se volverán a contar desde 
el momento en que el Interventor reciba el informe a satisfacción. 

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar 
ante el gerente del proyecto los documentos de pago. 

d. El gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien 
tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  
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Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar 
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la información.  
PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su 
solicitud ante el INTERVENTOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 
CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del Patrimonio 
Autónomo PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021, 
NIT.830.053.105-3; se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando 
esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance de dotación con los anexos y con visto bueno soportado por escrito por la 
INTERVENTORÍA. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal. 

d. RUT con fecha actualizada. 
e. Certificación bancaria (Por única vez).  
f. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
g. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE 

 
El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el 
trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para 
tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá 
solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la 
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios 
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según 
las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para los pagos el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje- SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- y las Cajas de 
Compensación familiar cuando corresponda, o la certificación del pago de los aportes de pensión, 
riesgos laborales y de caja de compensación familiar de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución 
del proyecto. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por 
el Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar), estar cumpliendo sus obligaciones con 
los sistemas de salud, pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones 
de carácter tributario, por lo tanto asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión 
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o falla al respecto. Igualmente, de ser responsable del IVA, el CONTRATISTA autoriza a FIDUPREVISORA 
S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentación de la 
cuenta de cobro o factura.   
 
Así mismo el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial 
que le sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros). 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de 
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo 
pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: A través de la suscripción del CONTRATISTA acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que se 
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, además de las que se desprendan de 
este documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones 

que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, además de las que se desprendan de 

este documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato. 

2. En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión 

del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, 

asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se 

llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecución de aquél. 
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3. Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado 

en el contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o financiera que 

ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el contrato, el CONTRATISTA se obliga a 

informar inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones 

necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente y 

sustentar ante la interventoría y la gerencia la necesidad de cambios con el fin de tramitar 

posibles modificaciones y/o las adiciones necesarias para el cumplimiento del proyecto. 

En estos casos el Interventor concertará con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e 

instrumentos de mitigación que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución 

contractual. 

4. Elaborar, presentar y ajustar la programación del plan de entregas de dotaciones y la cual será 

aprobada por la interventoría, la gerencia y el Fideicomitente. 

5. Presentar el soporte de contratación de personal en la zona, de acuerdo con lo establecido en 

la LPA 002 DE 2021, que dio como resultado la celebración del presente contrato. 

6. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con los elementos 

suficientes para la ejecución del contrato, de tal manera que, no habrá lugar a PRÓRROGAS o 

SUSPENSIONES DELCONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, 

y su incumplimiento generará la activación de la garantía de cumplimiento. 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN TIC:  
 

1. Conocer las condiciones técnicas del proyecto aprobado, las cuales son las mínimas aceptadas. 

Se admiten equipos de características superiores siempre y cuando con esto no se supere el 

valor del Contrato. 

2. Asegurar que los equipos son completamente nuevos no remanufacturados, que las partes 
sean nuevas y originales, de las marcas definidas en la ficha técnica y sus complementos, dichas 
condiciones serán verificadas por la INTERVENTORÍA, la cual plasmará en un acta los 
resultados de su revisión. 

3. Facilitar los recursos necesarios para que la INTERVENTORÍA verifique y avale mediante un acta 

las pruebas realizadas los equipos, antes del despacho y de acuerdo a las especificaciones 

técnicas requeridas. 

4. Solicitar a la INTERVENTORÍA la entrega de los informes de todas las pruebas y verificaciones 

realizadas a los equipos, asegurando el registro fotográfico de las mismas. 

5. Verificar que los equipos cuenten con el soporte y garantías establecidas en el alcance del 
proyecto desde la fecha de instalación y/o entrega sin costo adicional para los beneficiarios, ni 
para la entidad territorial, ni para el Ministerio de Educación Nacional. 
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6. Garantizar la entrega e instalación de los equipos TIC en los sitios, cumpliendo con las 
cantidades establecidas en el contrato, verificando por medio de visitas en todos los sitios de 
entrega. 

7. Garantizar antes del primer despacho de los equipos TIC la existencia de los manuales de uso, 
mantenimiento y garantía; entregar una copia impresa de estos documentos por sede. Los 
manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar.  

8. Iniciar  con  los despachos como máximo en los cinco (5) días hábiles siguientes a la verificación 
de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos TIC, por parte de la interventoría y 
con destino a las sedes de las instituciones educativas.  

9. Entregar e instalar los equipos TIC, validando que se encuentren en perfecto estado, sin 
rayones, golpes o defectuosos. La recepción de estos estará a cargo del coordinador y/o 
Rector, o quien este delegue.  

10. Asegurar en todos los casos que los equipos dotados no representen un peligro para la 

seguridad de las personas en las sedes educativas, verificando que los equipos que requieran 

algún tipo de instalación en techos o paredes se encuentren debidamente instalados. En caso 

de que existan eventos de riesgo deberá informarlo a la SUPERVISIÓN y GERENCIA para que 

tomen inmediatamente las medidas necesarias para solucionar el problema.    

11. Tramitar la reposición de los equipos rechazados por la INTERVENTORÍA y que no cumpla con 

lo establecido en las especificaciones técnicas. En caso de cambio, asegurar que los bienes 

sean reemplazados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que realice la 

INTERVENTORÍA y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido en los anexos 

técnicos. Para dotaciones de elementos tecnológicos características superiores o versiones 

más recientes son aceptadas teniendo en cuenta que los avances tecnológicos hacen que 

elementos viabilizados en su momento ya puedan estar desactualizados. Todo esto siempre y 

cuando no se afecte el presupuesto del proyecto. 

12. Llevar un registro del número de serie de los bienes equipos TIC para asegurar que el mismo 

bien suministrado por el proveedor es el entregado en cada sede educativa. Estos controles no 

deben generar retrasos en el plan de entregas ni en los plazos máximos aprobados. 

13. Entregar las actas de entrega originales de los equipos, remitirlas de forma organizada para 

revisión de la INTERVENTORÍA, estas actas deben estar firmadas por quien recibe: Rector o 

Director Rural de la IE o quien delegue y por quien entrega por parte del CONTRATISTA. 

14. Se debe personalizar la carcasa exterior e interior del terminal de acuerdo con los artes y 

distribución entregados por el Fideicomitente y Gerente del proyecto. La marcación externa 

debe ocupar por lo menos el 60% de la carcasa.  

15. Cumplir con lo establecido en la ficha 3.9 del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, 

respecto a la marcación de los equipos de cómputo, la marcación debe ser en bajo relieve o 

con tinta de alta seguridad o cualquier otro mecanismo que resista alcohol, químicos (ej. 

disolventes), grasas, aceites y agua. 
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De igual forma, el contratista deberá personalizar la BIOS de los equipos entregados durante 

la ejecución del contrato, la cual debe ocupar el 100% de la pantalla. El arte para la BIOS será 

entregada por el Fideicomitente y Gerente del proyecto. El computador portátil deberá tener 

grabado en la carcasa el número de serial de fábrica. Cada terminal debe contar con un sticker 

visual de identificación único (ID-alfanumérico donde indique el nombre del proveedor y el 

serial del portátil con código de barras) con la estructura definida por la entidad, este mismo 

serial se encontrará en la caja contenedora de los dispositivos.  

16. Mantener una base de datos actualizada de las entregas en Excel con sus respectivos anexos 

y mantenerla a disposición del Fideicomitente y Gerente del proyecto y de la 
INTERVENTORIA. La base de datos debe contener como mínimo: 

a. Nombre de la sede educativa. 

b. Código DANE de la institución educativa. 

c. Coordenadas de georreferenciación de la sede educativa. 

d. Seriales de los equipos instalados en la sede educativa. 

e. Numero de licencia del Sistema Operativo 

f. Equipos entregados discriminados por: Equipos portátiles, accesorios, televisores, 
etc. 

g. Datos de contacto de la persona que recibió la instalación (nombre, teléfono fijo y 

celular, cuenta de correo electrónico y cargo). 

h. ACTA DE ENTREGA: debidamente diligenciada y firmada por las partes 
(representante de la sede educativa que recibe y quien entrega por parte del 
CONTRATISTA, incluidos los datos generales de la sede educativa y la fecha de 

elaboración. 

i. REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL: que permita evidenciar las condiciones en que fue 

ejecutada la instalación del equipo. El nombre de cada fotografía debe estar 
compuesto por el código DANE de la sede más un consecutivo así: 

#DANE_#CONSECUTIVOFOTOGRAFICO. 
 

Las fotografías a adjuntar a la base de datos son: 
 

i. Fotografía de la entrada de la sede donde se detalle fachada 

ii. Fotografía panorámica del sitio de instalación de los equipos. 
iii. Fotografía de los equipos a suministrar aun en sus cajas en las cuales haya presencia 

de personas pertenecientes a la sede educativa. 



 

 
 

 

CONTRATO DE DOTACIÓN N° 3-1-98870-00_-2021, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 
2021 Y ___________________________NIT_______. 
 

Página 15 de 44 

 
 

iv. Fotografía de cada uno de los elementos suministrados e instalados en su lugar 
definitivo. 

v. Captura de pantalla de las propiedades del sistema en cada uno de los equipos en 
los que se evidencien las características del sistema operativo y que la licencia se 
encuentra debidamente activada. 

vi. En caso del Antivirus, captura de pantalla que evidencie que el mismo se encuentra 

instalado y su licencia se encuentre activa. 

vii. Fotografía panorámica del lugar donde se instalaron los equipos TIC, donde se 
aprecie los equipos dotados, instalados y funcionando en el aula. 

17. Acompañar a la supervisión del Ministerio de Educación Nacional en las visitas de seguimiento 

(máximo 3 durante toda la ejecución del proyecto), a las sedes beneficiadas para revisión de 

estado de ejecución del proyecto, este acompañamiento se realizará a solicitud del Supervisor 

del Ministerio al Coordinador del proyecto. 

18. Diligenciar y llevar el control semanal de avance del proyecto (Bitácora) en conjunto con la 

INTERVENTORÍA. 

19. Asistir a los comités convocados por la INTERVENTORÍA con la periodicidad definida entre las 

partes, con el fin de reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar 

recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que 

contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. Estos comités deben quedar 

debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes. 

20. Asistir a los comités convocados por la Gerencia, con el fin de facilitar el seguimiento y control 

de avance del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, 

compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. La 

Gerencia garantizará alineación con la INTERVENTORIA durante el ejercicio de sus labores de 

seguimiento, control y emisión de recomendaciones. 

21. Tramitar oportunamente cuando aplique con sus proveedores la aplicación de sanciones 

contractuales y requerimientos para la ejecución del proyecto. 

22.  Instalación contenidos educativos: los equipos portátiles deben ser precargados con los 

contenidos educativos suministrados por Computadores para Educar del Ministerio de 

Educación Nacional, para lo cual se debe instalar el Software, las aplicaciones y los contenidos 

suministrados. Además, se debe garantizar que una vez restaurado el computador quedará el 

software inicialmente instalado, con la personalización de la entidad, con los enlaces y vínculos 

que permitan el funcionamiento de los contenidos educativos y las licencias entregadas 

activadas.  

23. Asistir a la sesión de inicio de la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de todos 

los requisitos técnicos necesarios para empezar la ejecución: conocimiento de las 
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especificaciones técnicas, aprobación de fichas técnicas de los equipos a adquirir, garantías 

contractuales. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO FORMACIÓN DOCENTE: 
 

1. La formación docente deberá cumplir con las condiciones técnicas descritas en el proyecto 

aprobado, las cuales son las mínimas aceptadas. 

2. Entregar reporte de los docentes formados en archivo Excel con la siguiente estructura: 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN 

DANE_DPTO 2 Texto Códigos DANE Departamento 

NOMBRE_DPTO 15 Texto Nombre Departamento 

DANE_MUN 3 Texto Códigos DANE Municipio 

NOMBRE MUN 30 Texto Nombre Municipio 

DANE_EE 12 Numérico 
Código DANE del establecimiento 

educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

NOMBRE_EE 30 Texto 
Nombre del establecimiento 

educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

SECTOR 10 Texto 
Oficial  

No Oficial 

DANE_SEDE 12 Numérico 
Código DANE de la sede (Consultar 

Buscando Colegio) 

NOMBRE_SEDE 30 Texto 
Nombre de la sede (Consultar 

Buscando Colegio) 

ZONA_SEDE 6 Texto 
Rural  

Urbano 

TIPO_DOCUMENTO 1 Numérico 

1 Cédula de Ciudadanía  
2 Cédula de Extranjería  
3 Tarjeta de Identidad  

4 PEP  
5 Pasaporte 

NRO_DOCUMENTO 12 Numérico 
Número de documento de 

identidad 

PRIMER_APELLIDO 50 Texto Primer apellido del docente 

SEGUNDO_APELLIDO 50 Texto Segundo apellido del docente 

PRIMER_NOMBRE 50 Texto Primer nombre del docente 
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NOMBRE DEL 
CAMPO 

LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN 

SEGUNDO_NOMBRE 50 Texto Segundo nombre del docente 

 
3. Entregar informe final del proceso de formación donde se describa las acciones realizadas, 

lecciones aprendidas y se incluyan evidencias fotográficas del proceso. 

Contables y Financieras: 
1. Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORÍA los certificados de cumplimiento y avance de 

entregas, discriminando el total de productos entregados por sede y el valor correspondiente 

a las entregas realizadas en el mes, la INTERVENTORÍA deberá asegurar entre otros que el 

CONTRATISTA este a paz y salvo por: pagos a proveedores, pagos de salarios y prestaciones 

sociales a los trabajadores y subcontratistas, otros conceptos de ley. 

2. Presentar mensualmente las facturas de cobro con las actas firmadas y el reporte de avance 
de entregas en cada sede educativa discriminando el total de productos entregados por sede 
y el valor correspondiente a las entregas realizadas en el mes, para obtener visto bueno al 
cumplimiento contractual por parte de la INTERVENTORÍA, con el visto que emita la 
INTERVENTORÍA y los soportes anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar a la 
GERENCIA la instrucción de pago a la FIDUCIARIA para que se realice el desembolso. 

3. Desarrollar las actividades requeridas para la liquidación del contrato de suministro y 
distribución con la FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de recibo a satisfacción por parte 
de la INTERVENTORÍA. 

CLÁUSULA VII. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL 
CONTROL DEL COVID-19  

 

El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el 
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19), en lo que aplique 
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

 

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de los 
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de 
Bioseguridad adoptado por el Contratante. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotación cumpla con el protocolo de 
bioseguridad  establecido tanto  en la Resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como 
en el documento denominado “Gestión de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en 
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cualquier otra disposición que las complemente, así como en las regulaciones locales emitidas por las 
Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecución del proyecto referentes a las 
medidas de protección personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los subcontratistas. 

 

La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman. 

 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE  

 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique. 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  

 

1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorización de 
pago emitida por el FIDEICOMITENTE o GERENTE DEL PROYECTO. 

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE o GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 

3) Previa Instrucción del FIDEICOMITENTE o GERENTE DEL PORYECTO y el Supervisor, exigir al 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

4) Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5) Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción del 

FIDEICOMITENTR o GERENTE DEL PROYECTO. 
 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente CONTRATO, toda 
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo del INTERVENTOR del proyecto que en este caso es __________________________. 
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Supervisor está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, 
sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde única 
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por 
el CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
La INTERVENTORÍA tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la finalización de 
una actividad, o del recibo de uno o varios productos entregables, para emitir observaciones 
debidamente soportadas o para indicar si la actividad realizada o el producto entregado están a 
satisfacción de la INTERVENTORÍA, de conformidad con lo estipulado en el contrato. 
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El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a 
la INTERVENTORÍA en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado 
por las partes. 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregarlos productos conforme las observaciones de la INTERVENTORÍA, se entenderá que las 
actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que la INTERVENTORÍA se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades 
y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente contrato. 
 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El CONTRATISTA se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación 
de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de 
trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor 
frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del contrato tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente 
el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social 
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Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con 
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del contrato (en tanto se tenga certeza 
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del 
informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes 
de los saldos a favor del CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 
 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         
 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

 
8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 

CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales 
en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia más un mes. Así 
mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 
origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral.  

 
9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 

colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 
voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

 
10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar 

el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA 
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
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CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
contratos de trabajo. 

 
12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 

CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, estando siempre dentro del 
presupuesto designado para ello.  

 
13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del CONTRATO: 

 
En el acta del balance final debe constar en forma expresa: 

 
a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 

de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el 
CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta 
situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; 
en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos 
trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio 
de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con 
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 
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En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los 
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, 
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, 
visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 
audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. 
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá 
informar al Supervisor del contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 

CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 
y por escrito del CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 

 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, 
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.  
 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 

 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de 
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial del FIDEICOMITENTE, 
de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO y/o 
dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el 
mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, 
es decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
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b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo señalado en las normas 
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes 
de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes 
de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del 
CONTRATANTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente 
mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su carácter 
de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formación del 
contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos 
personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relación con él, listados 
de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes 
CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de CONTRATANTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a 
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del contrato, deberá 
contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Fue recibida, después de su elaboración, de una tercera parte que tenía el derecho legítimo 
a divulgar tal información. 

iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 
la confidencialidad, o 

iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

7. Las Partes reconocen y aceptan que, salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte. 
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8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo 
indicado en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del CONTRATANTE. 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 

 

Durante el plazo del balance final del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a la 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las Partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará 
el incumplimiento del presente contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable por 
el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas 
del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su 
intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su 
buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 
a la terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
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base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, 
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por 
razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial 
que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  

 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021– NIT 830.053.105-
3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la cual consiste en una 
póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el 
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, 
vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del 
presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (6) meses más. 

 
b. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS: Por un monto 

equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

 

c. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
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d. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este 
y tres (3) años más. 

 
e. Constituir una póliza de seguro que ampare RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL 

cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo y terceros afectados, por un monto 
equivalente de hasta el diez por ciento (10%) del valor del proyecto con una vigencia igual o 
superior a tres (3) años contados a partir de la entrega del proyecto.  
 

f. PÓLIZA DE SEGURO POR EQUIPO: Por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años 
más contados a partir de la entrega del proyecto, cuyo beneficiario será el Ministerio de 
educación Nacional /instituciones educativas beneficiarias.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S 
DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021, podrá dar por terminado el contrato de manera anticipada sin 
indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de Otro Sí, al presente contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento 
establecido en la Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación anticipada del contrato por 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de 
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del 
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CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 % 
del valor total del CONTRATO. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o 
especificaciones establecidos en el contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en 
la ley, según sea el caso. 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, 

de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el 
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en 
esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 
reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 
más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 
terminar anticipadamente el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se 
pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrá la deducción, dado que la obligación 
se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los previstos en la 
ley. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna 
de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a 
título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía 
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende 
conferida desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, 
la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el contrato prestará el mérito de 
título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo 
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí 
pactada. 
 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, 
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 
Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación 
anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A., 

a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos 
que motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
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2. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitirá 
su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción 
de cláusula penal. 
 

4. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el 
CONTRATO. 

 
5. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por 
la Supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 

asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 

acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 

se surta el siguiente procedimiento: 

 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias 

que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total 

o parcial del CONTRATO, comunicará a la Interventoría del CONTRATO y al CONTRATANTE por 

escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
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a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración 

de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 

 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 

anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación 

con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de 

Suspensión del contrato en la que se indicará: 

 

- La ocurrencia de los hechos  

- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 

- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 

circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del CONTRATO 

 
CLÁUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS. 

 
La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021. 
 

CLÁUSULA XXII. SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, en cuyo caso, asumirá responsabilidad 
solidaria con todos sus subcontratistas. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
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otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni 
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo, 
el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades 
no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las 
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato. 
 

CLÁUSULA XXIII. CESIÓN  

El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este CONTRATO. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO. 
 

Para llevar a cabo la cesión de CONTRATO, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al CONTRATANTE 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. EL CONTRATANTE. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. EL CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL 
CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron 
la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. EL CONTRATANTE se encargará de la elaboración y trámite del contrato de cesión, el cual deberá 
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instrucción se 
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deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación 
del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar 
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del 
Acta de Inicio de la cesión. 

CLÁUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán responsables por el cumplimiento de sus obligaciones 
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden público, actos 
subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y 
quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del contrato 
como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y 
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, imprevisibles y 
exterior, en cuyo caso no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean 
obligados a suspender la ejecución del CONTRATO debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 
obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del CONTRATO se 
efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo 
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del contrato, y no serán considerados 
como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aún asociados a la 
Pandemia por Covid 19 y que tengan el carácter de impredecibles, irresistibles y exteriores, serán 
verificados por las Partes, como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta 
misma situación aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del CONTRATO, 
pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad 
a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa 
Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, EL CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para que 
el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
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CLÁUSULA XXV. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   

 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificación escrita dirigida 
al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados por el 
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 
CONTRATO, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá 
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 
de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
 
Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente CONTRATO, podrá solicitarle al CONTRATANTE la suspensión parcial del 
CONTRATO, para lo cual deberá probar dentro del tiempo estipulado en la cláusula anterior, el 
acaecimiento de la fuerza mayor.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 
mismo. Al reanudar el contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del contrato por el 
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente CONTRATO podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
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1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y 

por escrito del FIDEICOMITENTE. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula vigésima séptima del presente CONTRATO - Terminación 

Anticipada del contrato.  
 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 

4) Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor.  

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente CONTRATO 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el CONTRATO. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

10) Por cumplimiento del objeto contractual. 

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
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14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE. información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para lo 

cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE 

y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 

considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado 

y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el 

área jurídica para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por 

el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 

notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y 

suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 

hábiles para la suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 

suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como 

constancia de aprobación. 

 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 

a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 

costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO: Se agotará el siguiente 

proceso para terminar anticipadamente el contrato de común acuerdo: 

 

1) EL CONTRATANTE previa instrucción por escrito del FIDEICOMITENTE y con concepto 

favorable del Supervisor del CONTRATO, dará a conocer al CONTRATISTA los motivos que 

sustentan la terminación anticipada de mutuo acuerdo del CONTRATO, para lo cual enviará 
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aviso de notificación escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de 

terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará 

si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento 

acá mencionado. 

2)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el CONTRATISTA ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del CONTRATISTA, Fiduprevisora S.A., dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a 

la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el CONTRATISTA. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 

por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 

las garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: Se agotará el siguiente proceso 

para terminar anticipadamente el CONTRATO de manera unilateral: 

 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 

 

1) EL CONTRATANTE previa instrucción por escrito del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable 

del Supervisor del CONTRATO, enviará al CONTRATISTA los motivos que sustentan la 

terminación anticipada unilateral del CONTRATO, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 

sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

CONTRATO se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

En este caso, el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA los trabajos que se hubieren realizado 

hasta la fecha efectiva de terminación. 
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2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, 

informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los 

motivos se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual 

continuará normalmente. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con 

la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. 

Por último, EL CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   

 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente ontrato.  
 

CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, 
se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal 
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, estará vinculados 
exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.    
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CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley. 

CLÁUSULA XXXI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del CONTRATO, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia 
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, serán sometidas a la decisión de un 
tribunal de arbitramento que funcionará de acuerdo con el reglamento del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El tribunal 
será administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el laudo será en derecho. Los costos derivados de la solicitud 
serán asumidos por el solicitante. 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente CONTRATO se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula Quinta FORMA DE 
PAGO, dentro de un (1) mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o extensión de 
la garantía exigida en el CONTRATO, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, 
con posterioridad a la terminación del presente CONTRATO, así como también mantener vigente y al 
día los aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad con las normas vigentes al 
momento de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables 
hasta su terminación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del al acta de Liquidación del contrato el CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a 
satisfacción emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) 
a la Entidad Nacional Competente.  
 

CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
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autorizaciones de la licitación privada abierta que derivó en este contrato, así como también todos los 
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente conformará el 
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, 
los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan 
por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá, no obstante, 
el lugar de ejecución del proyecto será el Subregión Urabá y Norte, departamento de Antioquia. 
 
Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Con ocasión a la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 
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b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 

 

e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello 
las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la 
efectiva eliminación de la información. 

 

f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente CONTRATO, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de 
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 
el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         

 

g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato: 

CONTRATISTA: 

Dirección _____________________ 
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Teléfono _____________________ 
e-mail                 _____________________ 
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:           (57+1) 7566663 

e-mail:                obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

 

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente CONTRATO, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por 
cualquiera de los canales de atención descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se 
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases 
de Datos.  

 

j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente CONTRATO.  

 

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al 
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta por 
terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos 
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, 
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL CONTRATANTE 
y/o FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 

 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

CONTRATISTA: 

Dirección __________________ 
Teléfono __________________ 
e-mail                 ___________________ 
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:            (57+1) 7566663 

e-mail:                 obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
 

CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 

CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia 
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así 
como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO 

 
Este contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de Perfeccionamiento: 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 

 

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO 

Representante Legal 

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora  

del PATRIMONIO AUTÓNOMO NOVAVENTA S.A.S 

DOTACIÓN BAJO CAUCA OXI 2021 

 

________________________________ 

Representante Legal 

________________________________ 

 

 

 
Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella – Abogado Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy Pérez – Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 

 


