



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROCESO DE SELECCIÓN  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

OBJETO: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena"

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

N°	PROPONENTE	COMPONENTE JURÍDICO	COMPONENTE FINANCIERO	COMPONENTE TÉCNICO	RESULTADO
1	CONSORCIO MACARAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO AI 2022	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
3	JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

**PROCESO DE SELECCIÓN  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021**

**OBJETO: “Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena”**

**INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVO**


N°	PROPONENTE	ESTADO
1	CONSORCIO MACARAM	CUMPLE
2	CONSORCIO AI 2022	RECHAZADO
3	JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS	RECHAZADO

Bogotá, 17 de junio de 2022



OBJETO: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena"

PROPONENTE No 1: CONSORCIO MACARAM

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	INTEGRANTE No. 1: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. - NIT-901.202.489-3 (75%)			INTEGRANTE No. 2: RICARDO LEÓN AMAYA MOSQUERA - CC: 71.336.012 ( 50%)		
	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE		Suscrita por Ricardo León Amaya Mosquera. CC 71.336.012, como Representante Legal del Consorcio	CUMPLE		Suscrita por Ricardo León Amaya Mosquera. CC 71.336.012, como Representante Legal del Consorcio
b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		N/A	CUMPLE		N/A
c) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Póliza No. M-100159758 Anexo 1 Seguros Mundial Entidades Particulares Expedición: 01/03/2022 Valor: \$22.290.672.50 Vigencia: 21-01-22 hasta 5-09-22 Asegurado/Beneficiario: Fideicomisos PA Fiduprevisora  El proponente remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022	CUMPLE	Póliza No. M-100159758 Anexo 1 Seguros Mundial Entidades Particulares Expedición: 01/03/2022 Valor: \$22.290.672.50 Vigencia: 21-01-22 hasta 5-09-22 Asegurado/Beneficiario: Fideicomisos PA Fiduprevisora  El proponente remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022	
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		CUMPLE		
	Amparos de la Garantía	CUMPLE		CUMPLE		
	Valor asegurado:	CUMPLE		CUMPLE		
	Vigencia	CUMPLE		CUMPLE		
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE		CUMPLE		
	Tomador/Afianzado	CUMPLE		CUMPLE		
d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A		N/A	N/A		N/A
e) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE		Ricardo León Amaya Mosquera. CC 71.336.012	CUMPLE		Ricardo León Amaya Mosquera. CC 71.336.012
f) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE		Suscrito por el RL	CUMPLE		Subsanado Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas de los últimos 6 meses de los aportes al sistema de seguridad social integral
g) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Expedición: 20/01/22 El objeto social de la firma proponente coincide con el objeto del proceso de selección. Domicilio: Colombia Vigencia: Hasta 25 de julio de 2068 Constitución: 3 de agosto de 2018 Revisor Fiscal: NA	N/A		N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a contratar. El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros en caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del presente proceso.	CUMPLE				
	Facultades del representante legal	CUMPLE				
	Domicilio	CUMPLE				
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE				
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE				
Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	CUMPLE					
h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE		N/A	CUMPLE		N/A
i) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012	CUMPLE		N/A	CUMPLE		N/A
j) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT	CUMPLE		Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no se encontraron coincidencias que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de la propuesta y se continuará con el siguiente en orden de elegibilidad. (Con Huella)	CUMPLE		Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no se encontraron coincidencias que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de la propuesta y se continuará con el siguiente en orden de elegibilidad. (Con Huella)
k) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
l) ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
m) ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
n) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL MUNICIPAL O QUIEN HAGAS LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	NA		N/A	NA		N/A
CONCLUSIÓN	CUMPLE JURÍDICAMENTE					
OBSERVACIONES:	NA					
	17 de junio de 2022					
	 Manuel Andrés León López Abogado Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico					



OBJETO: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena."

PROPONENTE No 2: CONSORCIO AI 2022

		INTEGRANTE No. 1: INGEPLAN.CO SAS - NIT: 800.169.622-1 (50%)			INTEGRANTE No. 2: ARCELIA ARIAS DÍAZ - CC: 41.773.229 (50%)		
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	
a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE		Suscrita por Juan Pablo Muñoz Andrade CC 80.854.607, como Representante Legal del Consorcio	CUMPLE		Suscrita por Juan Pablo Muñoz Andrade CC 80.854.607, como Representante Legal del Consorcio	
b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		N/A	CUMPLE		N/A	
c) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Póliza No. 65-45-101073117 Seguros del Estado Expedición: 18-01-22 Valor: \$22.290.672.50 Vigencia: 21-01-22 hasta 21-06-22 Asegurado/Beneficiario: Fideicomisos PA Fiduprevisora  El proponente no remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022	CUMPLE	Póliza No. 65-45-101073117 Seguros del Estado Expedición: 18-01-22 Valor: \$22.290.672.50 Vigencia: 21-01-22 hasta 21-06-22 Asegurado/Beneficiario: Fideicomisos PA Fiduprevisora  El proponente no remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022		
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		CUMPLE			
	Amparos de la Garantía	CUMPLE		CUMPLE			
	Valor asegurado:	CUMPLE		CUMPLE			
	Vigencia	NO CUMPLE		NO CUMPLE			
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE		CUMPLE			
	Tomador/Afianzado	CUMPLE		CUMPLE			
d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A		N/A	N/A		N/A	
e) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE		Juan Pablo Muñoz Andrade CC 80.854.607	CUMPLE	4	Arcelia Arias Díaz C.C. 41.773.229	
f) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE		Suscrito por el RL	CUMPLE		Subsanado Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas de los últimos 6 meses de los aportes al sistema de seguridad social integral	
g) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Expedición: 29/12/21 El objeto social de la firma proponente coincide con el objeto del proceso de selección. Domicilio: Colombia Vigencia: 31-12-2032 Constitución: 30-07-1992 Revisor Fiscal: NA	NA	N/A	N/A	
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a contratar. El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros en caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del presente proceso.	CUMPLE		NA			
	Facultades del representante legal	CUMPLE		NA			
	Domicilio	CUMPLE		NA			
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE		NA			
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE		NA			
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	NA		NA			
h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	32	N/A	CUMPLE	33	N/A	
i) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Ley 1581 de 2012	CUMPLE		Subsanado En caso de proponente plural, el anexo deberá ser diligenciado por su representante legal, y estar suscrito por los integrantes que lo conforman.	CUMPLE		Subsanado En caso de proponente plural, el anexo deberá ser diligenciado por su representante legal, y estar suscrito por los integrantes que lo conforman.	
j) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT	CUMPLE		Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no se encontraron coincidencias que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de la propuesta y se continuará con el siguiente en orden de elegibilidad.	CUMPLE		Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no se encontraron coincidencias que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de la propuesta y se continuará con el siguiente en orden de elegibilidad.	
k) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	
l) ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	
m) ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	
n) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNM	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	NA		N/A	NA		N/A	
CONCLUSIÓN	<b>RECHAZADO</b>						
OBSERVACIONES: El proponente no remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022, para lo cual y de conformidad con lo establecido en la causal primera del numeral 6.1. del Análisis Preliminar, incurre en rechazo. Adicionalmente el proponente es rechazado desde el componente técnico y financiero.							
17 de junio de 2022							
 Manuel Andrés León López Abogado Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico							

OBJETO: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena"

PROPONENTE No. 3.: JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS  
C.C.: 11.366.765


REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE		Suscrita por JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS C.C.: 11.366.765
b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	N/A	N/A
c) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Póliza No. NB-100193554 Seguros Mundial Expedición: 19-01-22 Valor: \$22.290.672,50 Vigencia: 21-01-22 hasta 26-05-22 Asegurado/Beneficiario: Fideicomisos PA Fiduprevisora  El proponente no remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022
	Fecha de Expedición:	CUMPLE	
	Amparos de la Garantía	CUMPLE	
	Valor asegurado:	CUMPLE	
	Vigencia	NO CUMPLE	
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE	
d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO	N/A	N/A	N/A
e) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE		JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS C.C.: 11.366.765
f) CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE		
g) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	N/A	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación directa con el objeto a contratar. El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros en caso de consorcios o uniones temporales, debe estar relacionado con el objeto del presente proceso.	N/A	
	Facultades del representante legal	N/A	
	Domicilio	N/A	
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	N/A	
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	N/A	
h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE		N/A
i) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012	CUMPLE		N/A
j) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT	CUMPLE		Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no se encontraron coincidencias que inferan Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de la propuesta y se continuará con el siguiente en orden de elegibilidad. (Con Huella)
k) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
l) ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
m) ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
n) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	CUMPLE	VERIFICADO EVALUADOR JURÍDICO	N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	NA	N/A	N/A
CONCLUSIÓN	RECHAZADO		
OBSERVACIONES: El proponente no remitió la actualización a la garantía de conformidad con lo solicitado en el Acta de Suspensión del proceso publicada el 24/02/2022, para lo cual y de conformidad con lo establecido en la causal primera del numeral 6.1. del Análisis Preliminar, incurre en rechazo. Adicionalmente el proponente es rechazado desde el componente técnico.			
17 de junio de 2022			
 Manuel Andres Leon Lopez Abogado Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico			

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ**

**CONVOCATORIA ABIERTA No. 48 DE 2021**

<b>OBJETO DEL PROCESO</b>	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
---------------------------	---

PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVA
1	CONSORCIO MACARAM	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	901.202.489-3	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	CARLOS EDUARDO MARTINEZ HERRERA	MARIA BEATRIZ JIMENES AGUDELO	CUMPLE
		RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	71.336.012	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	CARLOS EDUARDO MARTINEZ HERRERA	MARIA BEATRIZ JIMENES AGUDELO	
2	CONSORCIO AI 2022	INGEPLAN.CO SAS	800.169.622-1	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	ANA FRANCISCA PEDRAZA R	No aporta	RECHAZADO
		ARCELIA ARIAS DIAZ	41.773.229	ARCELIA ARIAS DIAZ	JOSE EDUARDO CORTES ALFONSO	JOSE CORTES CARDENAS	
3	JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	11366765-7	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS	GERMAN ROA PINEDA	CUMPLE



Elaboró  
Luis Fernando Vasquez Nuñez  
Profesional Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Aprobó  
Miguel Andrés Rincón Beltrán  
Líder Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No. 48 DE 2021

<b>OBJETO DEL PROCESO</b>	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
<b>PROPONENTE No. 1 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO MACARAM, integrada por CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS NIT: 901.202.489-3 y RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA C.C. 71.336.012</b>	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

CUMPLE

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS			INTEGRANTE 2. RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA			Observaciones
	CUMPLE			CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Ubicación Folio	Cumple	No cumple	Ubicación Folio	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2020	X		ARCHIVO 22 BALANCES CONSTRURAM 2020, Hojas 1 hasta 46	X		ARCHIVO 23 BALANCE RAM 2020, HOJAS 1 HASTA 8 // RV. SUBSANACION DE OFERTA CONSORCIO MACARAM - CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA NO. 048 DE 2021 (PAGINA 19).	<b>INTEGRANTE 2:</b> Presenta diferencias en los Estados financieros frente a la información de la notas a los estados financieros, específicamente en la nota N°. 1.9. <b>Subsanación:</b> Aporta la información que aclara las observaciones evidenciadas.
Dictamen debidamente firmado por la revisoría fiscal	X		ARCHIVO 22 BALANCES CONSTRURAM 2020, Hoja 47	X		ARCHIVO 23 BALANCE RAM 2020, HOJAS 9	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal	X		ARCHIVO: 26 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR, HOJA 1 Y ARCHIVO: 27 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR DICTAMEN HOJA 1	X		ARCHIVO: 26 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR, HOJA 1 Y ARCHIVO: 27 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR DICTAMEN HOJA 1	
Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal	X		ARCHIVO: 26 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR, HOJA 2 Y ARCHIVO: 27 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR DICTAMEN HOJA 2	X		ARCHIVO: 26 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR, HOJA 2 Y ARCHIVO: 27 VIGENCIA Y MATRICULA DE CONTADOR DICTAMEN HOJA 2	
Anexo No. 11 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		21 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL// RV. SUBSANACION DE OFERTA CONSORCIO MACARAM - CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA NO. 048 DE 2021 (PAGINA 26 Y 27).	X		21 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL// RV. SUBSANACION DE OFERTA CONSORCIO MACARAM - CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA NO. 048 DE 2021 (PAGINA 26 Y 27).	Los Indicadores financieros presentados, no corresponden a los requeridos en el anexo N°. 11 del Análisis Preliminar y tampoco fueron calculados bajo la metodología indicada en el documento del Análisis Preliminar. <b>Subsanación:</b> Allegan información requerida.

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,2	X		No es posible dar por validos los indicadores financieros, teniendo en cuenta las diferencias en los Estados Financieros. <b>Subsanación:</b> Aporta la información que aclara las observaciones evidenciadas en los EEFF
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 75%	X		
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$66.900.000	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o igual a 1%	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total	Mayor o igual a 1%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera						
Cuenta	INTEGRANTE 1		INTEGRANTE 2		Indicador	Valor
	Valor	Valor	Valor	Valor		
ACTIVO TOTAL	\$ 690.829.852	\$ 639.442.281			LIQUIDEZ	133,61
PASIVO TOTAL	\$ 2.174.000	\$ 88.917.836			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	7%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 586.377.852	\$ 406.516.903			RAZON DE COBERTURA	10,40
PASIVO CORRIENTE	\$ 2.174.000	\$ 5.257.409			CAPITAL DE TRABAJO	\$ 985.463.346
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 61.871.493	\$ 81.603.216			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	12%
GASTOS DE INTERESES	\$ 1.108.472	\$ 12.689.776			RENTABILIDAD DEL ACTIVO	11%
PATRIMONIO	\$ 688.655.852	\$ 550.524.445				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>	75%	25%				

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 48 de 2021, el proponente CUMPLE Financieramente.

Elaboró  
Luis Fernando Vasquez Nuñez  
Profesional Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Aprobó  
Miguel Andrés Rincón Beltrán  
Líder Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 48 DE 2021

OBJETO DEL PROCESO

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

PROPONENTE No. 2 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO AI 2022, integrada por INGEPLAN.CO SAS NIT: 800.169.622-1 y ARCELIA ARIAS DIAZ C.C. 41.773.229

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

NO CUMPLE

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. INGEPLAN.CO SAS			INTEGRANTE 2. ARCELIA ARIAS DIAZ			Observaciones
	Cumple	No cumple	Ubicación Folio	Cumple	No cumple	Ubicación Folio	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2020	X		Carpeta: Estados EEFF 2020 - INGEPLAN.CO SAS, Archivo: EEFF 2020 DEF + NOTAS MUR PROYECTOS SAS // 1_EEFF 2020 DEF + Notas MUR PROYECTOS SAS (corregido Patrimonio) (26.08.2021)	X		ESTADOS FINANCIEROS DE AAD AÑO 2020	<b>INTEGRANTE 1:</b> Presentó los Estados Financieros en dos archivos diferentes con cifras diferentes, situación que imposibilita la revisión de la Información Financiera toda vez que se desconoce cual es el archivo real y definitivo. <b>Subsanación:</b> Aporta la información que aclara las observaciones evidenciadas. <b>INTEGRANTE 2:</b> No presento las Notas a los Estados Financieros. <b>Subsanación:</b> Aporta el documento requerido
Dictamen debidamente firmado por la revisoría fiscal		X		X		DOCUMENTOS DICTAMEN AAD	Ninguno de los dos integrantes aportó el dictamen a sus estados financieros debidamente suscrito por el Revisor Fiscal o Contador Independiente. <b>Subsanación:</b> Integrante N°. 1 No remite documento que cumpla con el requisito establecido en el Analisis Preliminar numeral 3.2.1.2. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS que indica: " Con los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, el proponente debe adjuntar el dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u opinión emitido por un contador público, independiente, diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de la tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso.". Integrante N°. 2 Remite documento requerido
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal		X	Carpeta: 14. Documentos de Contadores, Subcarpeta: INGEPLAN, archivo: 4. Documentos contadora Viviana // 1_ DOCUMENTOS CONTADORES INGEPLAN ( FOLIO 3 Y 6).	X		Carpeta: 14. Documentos de Contadores, Subcarpeta: ARCELIA, archivo: CERTIFICADO DE VIGENCIA DICIEMBRE 9 DE 2021 // DOCUMENTOS DICTAMEN AAD FOLIO 2	<b>INTEGRANTE 1:</b> No aportó Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del profesional que dictamina los Estados Financieros y No aportó Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de la contadora Ana Francisca Pedraza R quien elaboro los Estados Financieros del año 2020. <b>Subsanación:</b> Integrante N°. 1 remite certificado de Ana Francisca, no obstante no aporta documento del profesional que emite opinión a los EEFF. <b>INTEGRANTE 2:</b> No aportó Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del profesional que dictamina los Estados Financieros. <b>Subsanación:</b> Integrante N°. 2 remite documento requerido.
Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal		X	Carpeta: 14. Documentos de Contadores, Subcarpeta: INGEPLAN, archivo: 4. Documentos contadora Viviana // 1_ DOCUMENTOS CONTADORES INGEPLAN ( FOLIO 2 Y 5).			Carpeta: 14. Documentos de Contadores, Subcarpeta: ARCELIA, archivo: tarjeta profesional contador Eduardo Cortes // // DOCUMENTOS DICTAMEN AAD FOLIO 1 Y 4	<b>INTEGRANTE 1:</b> No aportó tarjeta profesional de la persona que dictamina los Estados Financieros y No aportó tarjeta profesional de la contadora Ana Francisca Pedraza R quien elaboro los Estados Financieros del año 2020. <b>Subsanación:</b> apporto tarjeta profesional para quien elaboro los estados financieros o obstante no aporta documento del profesional que emite opinión a los EEFF. <b>INTEGRANTE 2:</b> No aportó tarjeta profesional de la persona que dictamina los Estados Financieros. <b>Subsanación:</b> aportó tarjeta profesional de la persona que dictamina los Estados Financieros.
Anexo No. 11 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.		X	Carpeta: 6_PRESENTACIÓN DE OFERTA-048 F.C.P, Subcarpeta: 19_Indicadores financieros, archivo: FORMULARIO DE INDICADORES FINANCIEROS // FORMULARIO DE INDICADORES FINANCIEROS		X		Los indicadores financieros registrados en el anexo N°. 11 no permiten validación toda vez que los Estados Financieros del integrante N°.2 son presentados en dos archivos diferentes con cifras diferentes, teniendo en cuenta lo anterior se desconoce cual es el documento definitivo y verdadero sobre el cual se debe validar la información financiera. De otra parte el anexo N°. 11 no se encuentra firmado por todos los integrantes requeridos en el Analisis Preliminar. <b>Subsanación:</b> El documento presenta inconsistencias respecto a la cuenta de utilidad operacional del integrante 1 y los indicadores calculados respecto a la información de los EEFF.

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE			Observaciones
	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,2	X		No es posible calcular los Indicadores Financieros, teniendo en cuenta las inconsistencias evidenciadas en los Estados Financieros. <b>Subsanación:</b> Aporta la información que aclara las observaciones evidenciadas en los EEFF
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 75%	X		
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$66.900.000	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o igual a 1%	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total	Mayor o igual a 1%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera

Cuenta	INTEGRANTE 1		INTEGRANTE 2		Indicador	Valor
	Valor	Valor	Valor	Valor		
ACTIVO TOTAL	\$ 477.912.740	\$ 2.152.732.685			LIQUIDEZ	1,917
PASIVO TOTAL	\$ 247.867.063	\$ 373.555.269			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	24%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 465.790.373	\$ 700.762.547			RAZON DE COBERTURA	57,33
PASIVO CORRIENTE	\$ 247.867.063	\$ 360.692.455			CAPITAL DE TRABAJO	\$ 557.993.402
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 267.252.269	\$ 82.934.741			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	17%
GASTOS DE INTERESES	\$ 4.719.322	\$ 1.388.866			RENTABILIDAD DEL ACTIVO	13%
PATRIMONIO	\$ 230.045.677	\$ 1.779.177.416				
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%				

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 048 de 2021, el proponente es RECHAZADO por la causal No. 1 "No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Analisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP."

Elaboró  
Luis Fernando Vasquez Nuñez  
Profesional Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Aprobó  
Miguel Andrés Rincón Beltrán  
Líder Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No. 48 DE 2021

OBJETO DEL PROCESO

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

PROPONENTE No. 3 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS NIT. 11.366.765-7

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

CUMPLE

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE

Documento	CUMPLE		Ubicación Folio	Observaciones
	Cumple	No cumple		
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2020	X		Archivo: 19 ESTADOS FINANCIEROS 2020.pdf, Hojas 1 hasta 7.	
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal	X		ARCHIVO: SUBSANACION 048 JWCC, FOLIO 7	Proponente no aportó dictamen a los estados financieros de la vigencia 2020, debidamente suscritos por el Revisor Fiscal o Contador Independiente, según lo requiere el Analisis Preliminar. <b>Subsanación:</b> Presenta documento requerido.
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal	X		Archivo: 19 ESTADOS FINANCIEROS 2020.pdf, Hoja 10. //ARCHIVO: SUBSANACION 048 JWCC, FOLIO 9	No aportó certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios correspondiente al profesional encargado de dictaminar los Estados Financieros, requisito indicado en el Analisis Preliminar. <b>Subsanación:</b> Allega documento requerido
Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal	X		Archivo: 19 ESTADOS FINANCIEROS 2020.pdf, Hoja 8 //ARCHIVO: SUBSANACION 048 JWCC, FOLIO 8	No aportó tarjeta profesional correspondiente al profesional encargado de dictaminar los Estados Financieros, De acuerdo a lo estipulado en el Analisis Preliminar. <b>Subsanación:</b> Allega documento requerido
Anexo No. 11 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		ARCHIVO: SUBSANACION 048 JWCC, FOLIO 5 Y 6	No aportó anexo según lo indica el Analisis Preliminar. <b>Subsanación:</b> Remiten documento requerido

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE

Índice	Margen Solicitado	CUMPLE		Observaciones
		Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,2	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 75%	X		
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$66.900.000	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o igual a 1%	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total	Mayor o igual a 1%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera

Cuenta	Valor	Indicador	Valor
ACTIVO TOTAL	\$ 277.450.000	LIQUIDEZ	82,45
PASIVO TOTAL	\$ 6.400.000	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	2%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 82.450.000	RAZON DE COBERTURA	INDETERMINADO
PASIVO CORRIENTE	\$ 1.000.000	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 81.450.000
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 59.000.000	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	21,8%
GASTOS DE INTERESES	\$ -	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	21,3%
PATRIMONIO	\$ 271.050.000		

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 48 de 2021, el proponente CUMPLE Financieramente.

Elaboró  
Luis Fernando Vasquez Nuñez  
Profesional Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Aprobó  
Miguel Andrés Rincón Beltrán  
líder Financiero- Coordinación Técnica  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA-FCP

FECHA: 16-06-2022

ASUNTO: EVALUACIÓN FINAL TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 DE 2021

OBJETO: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

### PROPONENTE 1: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)

				SUBSANACION 1	PUNTAJES
Experiencia del proponente	CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 30 PUNTOS
Personal propuesto	CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE OBTENIDO 30 PUNTOS
ETAPA	EST Y DIS	OBRA	CIERRE	Sin observaciones	Estudios certificados del equipo de trabajo 30 PUNTOS
director de interventoría	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		PUNTAJE OBTENIDO 14 PUNTOS
Ingeniero Ambiental - SISOMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Experiencia del equipo de trabajo. 40 PUNTOS
residente técnico	N/A	CUMPLE	CUMPLE		PUNTAJE OBTENIDO 23 PUNTOS
Oferta económica	CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE FINAL 67

### PROPONENTE 2: CONSORCIO AI 2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)


				SUBSANACION 1	PUNTAJES	
Experiencia del proponente	NO CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA (Subsanar certificaciones)	SUBSANO - CUMPLE	
Personal propuesto	NO CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA	SUBSANO - CUMPLE	
ETAPA	EST Y DIS	OBRA	CIERRE	Nota: se solicita al proponente especificar la dedicación de cada profesional para cada una de las etapas por separado de acuerdo al numeral 2.2 especificaciones técnicas. (estudios y diseños, obras y cierre) Subsanar	NO CUMPLE FINANCIERAMENTE NO CUMPLE JURIDICAMENTE	
director de interventoría	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE			SUBSANO - CUMPLE
Ingeniero Ambiental - SISOMA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE			SUBSANO - CUMPLE
residente técnico	N/A	CUMPLE	NO CUMPLE			SUBSANO - CUMPLE
Oferta económica	CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA		

### PROPONENTE 3: JWCC 048 (JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS 048)


				SUBSANACION 1	PUNTAJES

Experiencia del proponente	NO CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA (Subsanar certificaciones)	NO SUBSANO – NO CUMPLE	NO CUMPLE TECNICAMENTE NO CUMPLE JURIDICA MENTE
Personal propuesto	NO CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA	SUBSANO –CUMPLE	
ETAPA	EST Y DIS	OBRA	CIERRE	Ingeniero Ambiental – SISOMA: Formación requerida: De acuerdo al documento denominado análisis preliminar en adendas numeral 2.2. especificaciones técnicas, la formación requerida es en INGENIERIA AMBIENTAL, por tal razón la formación presentada no es la solicitada. NO CUMPLE.	SUBSANO –CUMPLE	
director de interventoría	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		SUBSANO –CUMPLE	
Ingeniero Ambiental - SISOMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Licencia de Seguridad y Salud en el trabajo: NO PRESENTA licencia de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe estar vigente.  Nota 1: se solicita al proponente especificar la dedicación de cada profesional para cada una de las etapas por separado de acuerdo al numeral 2.2 especificaciones técnicas. (estudios y diseños, obras y cierre) Subsanar	SUBSANO –CUMPLE	
residente técnico	N/A	CUMPLE	NO CUMPLE	Nota 2: El proponente presenta el mismo personal para las convocatorias 48, 50 y 52 en ese sentido dado el caso de ser seleccionado en las dos convocatorias solo se procederá con la selección de una de estas en el orden de presentación de las propuestas.	SUBSANO –CUMPLE	
Oferta económica	CUMPLE			VER EVALUACIÓN TÉCNICA		

**COMITÉ EVALUADOR TECNICO:**

  
INGENIERO. JEFFERSON DEVIA  
Contratista Parques Nacionales Naturales


  
ARQ. DIANA MILENA BENAVIDES  
Contratista Parques Nacionales Naturales

  
ARQ. ANGELICA NIETO  
Contratista FCP

  
ARQ. PAULA MOJICA  
Contratista Parques Nacionales Naturales

  
ARQ. ALEJANDRA FONTECHA  
Profesional Universitario

  
CYGA MIGUEL BENAVIDES  
Contratista Parques Nacionales Naturales

  
ARQ. PABLO LONDOÑO  
Contratista Parques Nacionales Naturales

<b>Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena</b>	
<b>CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021</b>	
<b>PROPUESTA N°</b>	<b>1</b>
<b>CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)</b>	
<b>OBJETO</b>	
<i>Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena</i>	
<b>DATOS PROCESO</b>	
<b>PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b> viernes, 21 de enero de 2022	<b>AUDIENCIA DE DESEMPATE</b> viernes, 25 de febrero de 2022
<b>PRESUPUESTO OFICIAL \$</b>	<b>\$222.906.725</b>
Uno de los Contratos es en interventoría de contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluya mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	
Que los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021	
<b>OBJETO:</b>	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena
<b>EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - REQUISITOS HABILITANTES</b>	
<b>PROPONENTE:</b>	<b>CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)</b>

VALORES HABILITANTES	CUMPLIMIENTO VALORES HABILITANTES	
Presupuesto oficial 100% de los SMMLV	245,35	CUMPLE
Uno de los contratos cumple con 60% de los SMMLV	147,21	CUMPLE
Uno de los Contratos es en interventoría de contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluya mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	SI	CUMPLE
Que los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	SI	CUMPLE
Uno de los integrantes acredita 40% de experiencia solicitada y los demás experiencia relacionada (SI / NO / N/A)	SI	CUMPLE
Oferta Económica diligenciada de acuerdo a los parámetros establecidos (SI / NO)	SI	CUMPLE
<b>PUNTAJE DE ACUERDO A NUMERAL 4.1.1.1</b>		<b>30</b>

VERIFICACION TÉCNICA PRELIMINAR														
No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACION EN EL CONTRATO (%)	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE FINALIZACION CONTRATO	VALOR CONTRATO EN PESOS (\$)	VALOR CONTRATO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION (\$)	EXPERIENCIA (SMMLV)	Uno de los Contratos es en interventoría de contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura.		Contratos restantes es en interventoría de construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura.	
											SINO	ÁREA	SINO	ÁREA
1	290-09	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	100%	MUNICIPIO DE COPACABANA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UNA TORRE DE PARQUEADEROS DE APROXIMADAMENTE 6.500 M2 CONTIGUO A LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	2017	\$ 6.497.400,00	\$ 6.497.400,00	8,81	SI	6.500,00	SI	6.500,00
2	3302-109 DE 2019	CONSORCIO CONSTRURAM	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	60%	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2019	\$ 318.730.409,00	\$ 191.238.245,40	230,93	SI	63,99	SI	63,99
3	3302-109 DE 2019	CONSORCIO CONSTRURAM	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	40%	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2019	\$ 318.730.409,00	\$ 127.492.163,60	153,95	SI	42,66	SI	42,66
										<b>393,69</b>			6.606,65	6.606,65

VERIFICACION TÉCNICA PONDERABLE													
No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACION EN EL CONTRATO (%)	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE FINALIZACION CONTRATO	VALOR CONTRATO EN PESOS (\$)	VALOR CONTRATO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION (\$)	EXPERIENCIA (SMMLV)	Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo.		
											SI / NO	AREA	
1	003 DEL 25 DE JUNIO DE 2013	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	100%	MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS LEJANAS ALTO LIMON Y LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	2015	\$ 214.691.872,00	\$ 214.691.872,00	333,19	SI	2.511,00	
2	1315 DE 2014	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	100%	GOBERNACION DE SANTANDER	INTERVENTORIA CONSTRUCCION URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANIZACION LOS ANGELES DEL MUNICIPIO CALIFORNIA, SANTANDER	2015	\$ 34.684.000,00	\$ 34.684.000,00	53,83	SI	642,36	
3	FNT-003 DE 2014	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	100%	FONTUR	INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROCESO DE CONSTRUCCION, ADECUACION VIAL, AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE LA ZONA DE DEPRESION EN EL INGRESO AL MUNICIPIO DE GUATAPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE PARADORES URBANOS Y CONSOLIDACION DEL TURISMO COMO PRIMER EJE ECONOMICO MUNICIPAL	2015	\$ 31.528.800,00	\$ 31.528.800,00	48,93	NO	412,67	
4	005 DE 2015	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	100%	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VASIAS DEL SECTOR SUR, ORIENTE, NORTE Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	2015	\$ 259.886.000,00	\$ 259.886.000,00	403,33	NO	50,00	
5	3302-38 DE 2019	CONSORCIO CONSTRURAM	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	100%	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2019	\$ 100.999.290,00	\$ 100.999.290,00	121,96	SI	832,12	
										961,24			4.448,15

OBSERVACIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE	
1	En el cuadro del Anexo 15 - Experiencia específica del proponente en el contrato No. 5 con numero 3302-38 de 2019 el porcentaje de participación lo relacionan con el 60%, sin embargo en la certificación del consorcio, los integrantes son los mismos proponentes por lo que el porcentaje de participación equivale al 100%, así como se ve reflejado en el total del área de urbanismo.
2	
3	Ricardo Leon Amaya se presenta a la convocatoria como Persona Natural y como Representante Legal de la empresa Consultoría y Construcciones RAM S.A.S, ambos como integrantes del Consorcio MACARAM
4	

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	POLITECNICO COLOMBIANO JIC	INGENIERO CIVIL	14 de dic de 01	20-1-7	13-8-3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	26 de oct de 18						

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS	ESPECIALISTA EN EVALUACION Y GERENCIA DE PROYECTOS	<b>ESPECIALIZACIÓN</b>	8

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
13-8-3	10

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACION (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	NC	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la Terminación de la Construcción del Parque Gatán, Carrera 37 con Calle 70	Director de Interventoría	UT BELEN	19/04/2004	18/03/2005	0-10-29
	NC	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la Construcción Obras de Adecuación en el Colegio Jesus Maria Valle	Director de Interventoría	MAINCO	16/05/2005	16/12/2005	0-7-0
	4800001077 (1077)	Coordinador de proyectos	Supervisor	EDU	7/03/2006	31/01/2008	
	4800001077 (1077)	Coordinador de proyectos	Supervisor	EDU	9/03/2009	9/12/2009	
	499-2007 (488-2007)	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación, ampliación, mantenimiento, construcción y obras complementarias del colegio Olaya Herrera e Institución Educativa barrio Villa Turbay	Director de Interventoría	CONSORCIO OMG	15/04/2008	3/03/2009	0-10-18
	02 DE 2010	Interventoría de obra de construcción y adecuaciones de los laboratorios de la Clínica Odontológica Nueva Imagen Oral	Director de Interventoría	Clínica Odontológica Nueva Imagen Oral	10/12/2009	18/04/2010	0-4-8
	CONSULTORIO A Nro. 161	Realizar la interventoría de obra para la construcción de 29 unifasas rurales en el municipio de concordia, Antioquia	Interventor	Municipio de Concordia	28/07/2010	28/12/2010	0-5-0
	130 DE 2009	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ADECUACIONES URBANÍSTICAS PLAZOLETA, VÍA ACCESO, ANDENES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS	Director de Interventoría	Batallón de Ingenieros N°3 CR Agustín Codazzi Ejército Nacional	23/03/2009	22/10/2009	
	003 DEL 25 DE JUNIO DE 2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS LEJANIAS, ALTO LIMON Y LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	Director de Interventoría	MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	2/07/2013	4/06/2015	1-11-2
	005 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS TERCARIAS DEL SECTOR SUR, ORIENTE, NORTE Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Director de Interventoría	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	19/10/2015	29/12/2015	
	24-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO - VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA	Director de Interventoría	HAMA VIGIA DEL FUERTE	12/07/2015	19/05/2017	1-10-7
	24-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO - VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA	Director de Interventoría	HAMA VIGIA DEL FUERTE	6/01/2018	30/07/2018	0-6-24
	2018-257	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y CIELO FALSO EN LOS PASILLOS, ESCALAS, ZONAS COMUNES, SÓTANO, SUBESTACIONES ELECTRICAS, CUARTOS TÉCNICOS Y CUARTOS DE BOMBEO DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)	Director de Interventoría	CSJ	14/01/2019	14/03/2019	0-2-0
3302-109 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRÁPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Director de Interventoría	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	15/03/2019	13/11/2019	0-7-28	
3-1-77258-2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS DOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRABABLE 2018	Director de Interventoría	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC	14/11/2019	30/05/2021	1-6-16	
438-DIGSA-DISAN-DMMED-2021	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO 354-DIGSA-EJC-DMMED-2021	Director de Interventoría	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	2/08/2021	20/12/2021	0-4-18	
							13-8-3

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La experiencia de los contratos 1077 y 02 de 2010 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 02 de 2010 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 1077

La experiencia de los contratos 1077 y 130 de 2009 se traslapan en tiempo. No se contempla el tiempo de experiencia del contrato 130 de 2009

La experiencia de los contratos 003 DEL 25 DE JUNIO DE 2013 y 24-2015 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 24-2015 a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la Suspensión 1 (30 Junio a 11 Julio de 2015)

La experiencia del contrato 24-2015 se divide en 2 teniendo en cuenta la fecha de la Suspensión 2 del 20 de mayo de 2017 al 5 de enero del 2018

La experiencia de los contratos 24-2015 y 005 de 2015 se traslapan en tiempo. No se contempla el tiempo de experiencia del contrato 005 de 2015

La experiencia de los contratos 2018-257 y 3302-109 DE 2019 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3302-109 DE 2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 2018-257

La experiencia de los contratos 3302-109 DE 2019 y 3-1-77258-2019 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3-1-77258-2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 3302-109 DE 2019

La fecha de inicio en la certificación del contrato 003 del 25 de junio de 2013 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (1 Julio de 2013)

La fecha de finalización en la certificación del contrato 005 de 2015 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (29 diciembre de 2015)

No corresponde el número del contrato 10477 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (4800001077 de 2015 )

No corresponde el número del contrato 488-2007 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (499-2007)

No corresponde el número del contrato 002-2010 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (002-2009)

La fecha de terminación en la certificación del contrato 2018-257 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (13 de mayo de 2019)

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARIETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	POLITECNICO COLOMBIANO JIC UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN	14 de dic de 01 26 de oct de 18	20-1-7	27-1-1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS	ESPECIALISTA EN EVALUACION Y GERENCIA DE PROYECTOS	<b>ESPECIALIZACIÓN</b>	0

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
27-1-1	0

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

## SUBSANACIONES 1

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	NC	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la Terminación de la Construcción del Parque Gatán, Carrera 37 con Calle 71	Director de Interventoría	UT BELEN	19/04/2004	18/03/2005	0-0-0
	NC	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la Construcción Obras de Adecuación en el Colegio Jesús María Valle	Director de Interventoría	MAINCO	16/05/2005	16/12/2005	0-7-0
	4800001077	Coordinador de proyectos	Supervisor	EDU	7/03/2006	31/01/2008	
	4800002077	Coordinador de proyectos	Supervisor	EDU	9/03/2009	9/12/2009	
	40002077	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación, ampliación, mantenimiento, construcción y	Director de Interventoría	CONSORCIO OMG	15/04/2008	3/03/2009	0-10-18
	02 DE 2010	Interventoría de obra de construcción y adecuaciones de los laboratorios de la Clínica Odontológica Nueva Imagen Oral	Director de Interventoría	Clínica Odontológica Nueva Imagen Oral	10/12/2009	18/04/2010	0-4-8
	CONSULTORIA Nro. 161	Realizar la Interventoría de obra para la construcción de 29 usinas rurales en el municipio de concordia, Antioquia	Interventor	Municipio de Concordia	28/07/2010	28/12/2010	0-5-0
	130 DE 2009	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ADECUACIONES URBANÍSTICAS PLAZOLETA, VÍA ACCESO, ANDENES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS	Director de Interventoría	Batallón de Ingenieros N°3 CR Agustín Codazzi Ejército Nacional	23/03/2009	22/10/2009	
	003 DEL 25 DE JUNIO de 2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS LEJANIAS, ALTO LIMON Y LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	Director de Interventoría	MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	2/07/2013	4/06/2015	1-11-2
	005 DE 2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS TERCARIAS DEL SECTOR SUR, ORIENTE, NORTE Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Director de Interventoría	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	19/10/2015	29/12/2015	
	24-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO - VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA	Director de Interventoría	HAMA VIGIA DEL FUERTE	12/07/2015	19/05/2017	1-10-7
	24-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO - VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA	Director de Interventoría	HAMA VIGIA DEL FUERTE	6/01/2018	30/07/2018	0-6-24
2018-257	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA CON APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y CIELO FALSO EN LOS PASILLOS, ESCALAS, ZONAS COMUNES, SÓTANO, SUBESTACIONES ELECTRICAS, CUARTOS TÉCNICOS Y CUARTOS DE BOMBEO DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)	Director de Interventoría	CSJ	14/01/2019	14/03/2019	0-2-0	
3302-109 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	Director de Interventoría	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	15/03/2019	13/11/2019	0-7-28	
3-1-77258-2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS DOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2018	Director de Interventoría	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	14/11/2019	30/05/2021	1-6-16	
438-DIGSA-DISAN-DMMED-2021	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO 354-DIGSA-EJC-DMMED-2021	Director de Interventoría	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	2/08/2021	20/12/2021	0-4-18	
							27-1-1

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La experiencia de los contratos 1077 y 02 de 2010 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 02 de 2010 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 1077

La experiencia de los contratos 1077 y 130 de 2009 se traslapan en tiempo. No se contempla el tiempo de experiencia del contrato 130 de 2009

La experiencia de los contratos 003 DEL 25 DE JUNIO de 2013 y 24-2015 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 24-2015 a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la Suspensión 1 (30 junio a 11 julio de 2015)

La experiencia del contrato 24-2015 se divide en 2 teniendo en cuenta la fecha de la Suspensión 2 del 20 de mayo de 2017 al 5 de enero del 2018

La experiencia de los contratos 24-2015 y 005 de 2015 se traslapan en tiempo. No se contempla el tiempo de experiencia del contrato 005 de 2015

La experiencia de los contratos 2018-257 y 3302-109 DE 2019 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3302-109 DE 2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 2018-257

La experiencia de los contratos 3302-109 DE 2019 y 3-1-77258-2019 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3-1-77258-2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 3302-109 DE 2019

La fecha de inicio en la certificación del contrato 003 del 25 de junio de 2013 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (1 Julio de 2013)

La fecha de finalización en la certificación del contrato 005 de 2015 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (29 diciembre de 2015)

No corresponde el número del contrato 10477 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (4800001077 de 2015 )

No corresponde el número del contrato 488-2007 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (499-2007)

No corresponde el número del contrato 002-2010 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (002-2009)

La fecha de terminación en la certificación del contrato 2018-257 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (13 de mayo de 2019)

## SUBSANACIONES 1

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO Y POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARIETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	POLITECNICO COLOMBIANO JIC UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN	14 de dic de 01 26 de oct de 18	20-1-7	27-1-1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS	ESPECIALISTA EN EVALUACION Y GERENCIA DE PROYECTOS	<b>ESPECIALIZACIÓN</b>	0

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
27-1-1	0

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

## SUBSANACIONES 1

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	NC	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la terminación de la Construcción del Parque Gatán, Carrera 37 con Calle 7a.	Director de Interventoría	UT BELEN	19/04/2004	18/03/2005	0-0-0
	NC	Interventoría técnica, administrativa y financiera a la Construcción Obras de Adecuación en el Colegio Jesús María Valle	Director de Interventoría	MAINCO	16/05/2005	16/12/2005	0-7-0
	48000001077 (1077)	Coordinador de proyectos	Supervisor	EDU	7/03/2008	31/01/2008	
	48000001077 (1077)	Coordinador de proyectos	Supervisor	EDU	9/03/2009	9/12/2009	
	499-2007 (488-2007)	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación, ampliación, mantenimiento, construcción y obras complementarias del colegio Olaya Herrera e Institución Educativa barrio Villa Turbay	Director de Interventoría	CONSORCIO OMG	15/04/2008	3/03/2009	0-10-18
	02 DE 2010	Interventoría de obra de construcción y adecuaciones de los laboratorios de la Clínica Odontológica Nueva Imagen Oral	Director de Interventoría	Clínica Odontológica Nueva Imagen Oral	10/12/2009	18/04/2010	0-4-8
	CONSTRUCTORA Nro. 161	Realizar la interventoría de obra para la construcción de 29 unisafas rurales en el municipio de concordia, Antioquia	Interventor	Municipio de Concordia	28/07/2010	28/12/2010	0-5-0
	130 DE 2009	INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ADECUACIONES URBANÍSTICAS PLAZOLETA, VÍA ACCESO, ANDENES DEL BATALLÓN DE INGENIEROS	Director de Interventoría	Batallón de Ingenieros N°3 CR Agustín Codazzi Ejército Nacional	23/03/2009	22/10/2009	
	003 DEL 25 DE JUNIO de 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS LEJANIAS, ALTO LIMON Y LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	Director de Interventoría	MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR	2/07/2013	4/06/2015	1-11-2
	005 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS TERCARIAS DEL SECTOR SUR, ORIENTE, NORTE Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Director de Interventoría	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	19/10/2015	29/12/2015	
	24-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO - VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA	Director de Interventoría	HAMA VIGIA DEL FUERTE	12/07/2015	19/05/2017	1-10-7
	24-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO - VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA	Director de Interventoría	HAMA VIGIA DEL FUERTE	6/01/2018	30/07/2018	0-6-24
	2018-257	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA CON APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y CIELO FALSO EN LOS PASILLOS, ESCALAS, ZONAS COMUNES, SÓTANO, SUBESTACIONES ELECTRICAS, CUARTOS TÉCNICOS Y CUARTOS DE BOMBEO DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLÍN)	Director de Interventoría	CSJ	14/01/2019	14/03/2019	0-2-0
	3302-109 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Director de Interventoría	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	15/03/2019	13/11/2019	0-7-28
3-1-77258-2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS DOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2018	Director de Interventoría	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	14/11/2019	30/05/2021	1-6-16	
438-DIGSA-DISAN-DMMED-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO 354-DIGSA-EJC-DMMED-2021	Director de Interventoría	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	2/08/2021	20/12/2021	0-4-18	
							27-1-1

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

- La experiencia de los contratos 1077 y 02 de 2010 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 02 de 2010 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 1077
- La experiencia de los contratos 1077 y 130 de 2009 se trasladan en tiempo. No se contempla el tiempo de experiencia del contrato 130 de 2009
- La experiencia de los contratos 003 DEL 25 DE JUNIO de 2013 y 24-2015 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 24-2015 a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la Suspensión 1 (30 junio a 11 julio de 2015)
- La experiencia del contrato 24-2015 se divide en 2 teniendo en cuenta la fecha de la Suspensión 2 del 20 de mayo de 2017 al 5 de enero del 2018
- La experiencia de los contratos 24-2015 y 005 de 2015 se trasladan en tiempo. No se contempla el tiempo de experiencia del contrato 005 de 2015
- La experiencia de los contratos 2018-257 y 3302-109 DE 2019 se trasladan en tiempo. Se tomó el tiempo de experiencia del contrato 3302-109 DE 2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 2018-257
- La experiencia de los contratos 3302-109 DE 2019 y 3-1-77258-2019 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3-1-77258-2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 3302-109 DE 2019
- La fecha de inicio en la certificación del contrato 003 del 25 de junio de 2013 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (1 Julio de 2013)
- La fecha de finalización en la certificación del contrato 005 de 2015 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (29 diciembre de 2015)
- No corresponde el número del contrato 10477 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (48000001077 de 2015)
- No corresponde el número del contrato 488-2007 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (499-2007)
- No corresponde el número del contrato 002-2010 registrado en la tabla del anexo 16 con el número de la certificación (002-2009)
- La fecha de terminación en la certificación del contrato 2018-257 no coincide con la fecha del cuadro del Anexo 16 (13 de mayo de 2019)

## SUBSANACIONES 1

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE:	CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)									
DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS										
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MMM-AAA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MMM-AAA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Ingeniero Ambiental - SISOMA	GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	Universidad de Medellín Fundación Universitaria María Cano	INGENIERA AMBIENTAL Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional	31 de ene de 03 5 de sep de 17	18-11-21	13-5-28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

## Ingeniero Ambiental -SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MMM-AAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MMM-AAA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	3302-109 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Residente de Ambiental Interventoría	CONSORCIO CONSTRURAM - EDU	15/03/2019	13/05/2020	1-1-28
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera para obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en la unidad deportiva de belén; los alrededores del Colegio Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pajón, Unidad Deportiva Alanaso Girardot, como parte de la revitalización de espacios del distrito del deporte (Distrito D), Comunas 11, 15 y 16 del Municipio de Medellín	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	18/09/2017	2/02/2018	0-4-14
	NC	Interventoría para la construcción y mejoramiento de obras de espacio público, de vías y demás obras complementarias de la zona rural – comunas 80 y 90- del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	3/02/2018	8/08/2018	0-6-5
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica, Financiera y Ambiental para las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en las comunas 5, 6, 7, 11, 12, 13, 50 Y 60 administrados por el INDER de Medellín (Zona 2).	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	9/08/2018	3/02/2019	0-5-24
	NC	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Bucaramanga – San Alberto, Ruta 45 A, Tramo 08, Sector Rionegro – San Alberto PR 18+000 al PR 93 + 0694, Departamento de Santander	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	16/02/2017	17/09/2017	0-7-1
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental en la construcción de obras de urbanismo para el proyecto de vivienda Nuevo San Juan, en la zona rural del Municipio de Puerto Libertador Departamento de Córdoba.	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	1/08/2016	15/02/2017	0-6-14
	NC	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Financiera de Control Presupuestal, Ambiental y Social para la fase 2 "Adecuación del Parque Principal del Municipio de Granada, Antioquia".	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	27/12/2015	31/07/2016	0-7-4
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera para las obras de construcción de la Unidad de Vida Articulada -UVA-, ciudadela Nuevo Occidente, incluye urbanismo, ubicada en la Cra 98 con cl 64, comuna 60, Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	15/07/2014	25/12/2015	1-5-10
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de la Unidad Hospitalaria Pajarito Primera Etapa "Consulta Externa" y obras de urbanismo. En el Municipio de Medellín, por el sistema de administración delegada	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	21/10/2013	14/07/2014	0-8-23
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de vías de acceso y parqueaderos, redes de servicios urbanismo, obras de mitigación y obras complementarias para el proyecto Ciudad del Este Etapas A y B, en la ciudad de Medellín	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	11/04/2013	20/10/2013	0-6-9
	NC	Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera de las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en arenillas y pavimentos flexibles ubicados en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	10/09/2012	10/04/2013	0-7-0
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Jardín Infantil Moravia del Municipio de Medellín	Residente de Ambiental Interventoría	Tecnisuelos Ltda	1/12/2011	21/07/2012	0-7-20
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de Construcción del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1 y sus obras complementarias, ubicado sobre la carrera 108 y las calles 34CC y 34D, entre la calle 5D con carrera 108 A (Plan del Che) y la carrera 110 con calle 34CC (Torre de telecomunicaciones) Barrio Independencias 1, comuna 13 del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoría	Tecnisuelos Ltda	12/04/2011	30/11/2011	0-7-18
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de Construcción del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1 y sus obras complementarias, ubicado sobre la carrera 108 y las calles 34CC y 34D, entre la calle 5D con carrera 108 A (Plan del Che) y la carrera 110 con calle 34CC (Torre de telecomunicaciones) Barrio Independencias 1, comuna 13 del Municipio de Medellín. <b>DUPLICADO CON EL DE ARRIBA - OBSERVACION LINEA 65</b>	Residente de Ambiental Interventoría	Tecnisuelos Ltda			0-0-0
	NC	Ejecución de las obras blancas y acabados, obras de urbanismo, obras complementarias y aquellas instalaciones y equipamientos técnicos que el que el IDEA considere necesarios para el funcionamiento de los edificios y zonas aledañas que conforman El Centro Cívico de Antioquia – Plaza La Libertad	Residente de Gestión Ambiental	Coninsa Ramón H. S.A.	4/06/2010	10/04/2011	0-10-6
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras civiles y locales comerciales cercanos al estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque, ubicado en la unidad deportiva Alanaso Girardot por el sistema de Administración delegada, para el desarrollo de los IX juegos suramericanos Medellín 2010, así como sus correspondientes obras de urbanismo y paisajismo	Residente de Ambiental Interventoría	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	17/07/2009	30/04/2010	0-9-13
	NC	Construcción de La Estructura y Acabados del Nuevo Edificio Administrativo de la Aerocivil (NEAA) y El Edificio de Carga en Cuarentena (ECC), Bogotá D.C	Residente de Ambiental	OPAIN S.A.			0-0-0
NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Adecuación, Ampliación, Mantenimiento, Construcción de Obras Complementarias del Colegio Olaya Herrera e Institución Educativa Barrio Villa Turbay	Residente de Ambiental Interventoría	Consortio OMG	1/07/2008	10/09/2008	0-2-9	
NC	Rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación de la vía Salamina – La Merced, tramo vial No 9 con una longitud de 10 kilómetros en el departamento de caldas. Y rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación de la vía Salamina – Pácora, tramo vial No 4 con una longitud de 13 kilómetros en el departamento de caldas.	Residente de Ambiental	INSCO LTDA	16/05/2006	30/05/2008	2-0-14	
NC	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de la Concesión Férrrea del Atlántico	Residente de Ambiental	Consortio Ferrosatlántico	4/01/2005	30/10/2005	0-9-26	
						0-0-0	
						13-5-28	

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La fecha de inicio registrada en el anexo 16, para el contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Jardín Infantil Moravia del Municipio de Medellín (21/09/2011), no coincide con el de la certificación (26/09/2011). Se mantiene la fecha registrada en el anexo 16.

Se toman las fechas de las certificaciones debido a que se encuentran errores de digitación en varias fechas tanto de inicio como de finalización del anexo 16

El contrato con la empresa Tecnisuelos del 12/04/11 al 30/11/11, se encuentra duplicado, no se tiene en cuenta esta experiencia

No se encuentra certificación del contratante OPAIN S.A. por lo tanto no se tiene en cuenta dicha experiencia

Se adjuntan certificaciones adicionales a las relacionadas en el Anexo 16. No se tienen en cuenta

La experiencia de los contratos de la empresa Tecnisuelos se trasladan se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del segundo contrato a partir del día siguiente a la terminación del primer contrato

SE TOMAN LOS DATOS DE FECHAS DE INICIO Y/O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DIRECTAMENTE DE LAS CERTIFICACIONES POR ERRORES EN LA DIGITACIÓN EN EL ANEXO 16

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROYECTO: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)										
DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS										
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARIETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Ingeniero Ambiental - SISOMA	GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	Universidad de Medellín	INGENIERA AMBIENTAL	31 de ene de 03	18-11-21	13-5-28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		Fundación Universitaria María Cano	Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional	5 de sep de 17						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

## Ingeniero Ambiental -SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	3302-109 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	Residente de Ambiental Interventoria	CONSORCIO CONSTRURAM - EDU	15/03/2019	13/05/2020	1-1-28
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera para obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en la unidad deportiva de belén, los alrededores del Coliseo Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pañón; Unidad Deportiva Atanasio Girardot, como parte de la revitalización de espacios del distrito del deporte (Distrito D), Comunas 11, 15 y 16 del Municipio de Medellín	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	18/09/2017	2/02/2018	0-4-14
	NC	Interventoría para la construcción y mejoramiento de obras de espacio público, de vías y demás obras complementarias de la zona rural – comunas 80 y 90- del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	3/02/2018	8/08/2018	0-6-5
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica, Financiera y Ambiental para las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en las comunas 5, 6, 7, 11, 12, 13, 50 Y 60 administrados por el INDER de Medellín (Zona 2).	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	9/08/2018	3/02/2019	0-5-24
	NC	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Bucaramanga – San Alberto, Ruta 45 A, Tramo 08, Sector Rionegro – San Alberto PR 18+000 al PR 93 + 0694, Departamento de Santander	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	16/02/2017	17/09/2017	0-7-1
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental en la construcción de obras de urbanismo para el proyecto de vivienda Nuevo San Juan, en la zona rural del Municipio de Puerto Libertador Departamento de Córdoba.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	1/08/2016	15/02/2017	0-6-14
	NC	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Financiera de Control Presupuestal, Ambiental y Social para la fase 2 "Adecuación del Parque Principal del Municipio de Granada, Antioquia".	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	27/12/2015	31/07/2016	0-7-4
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera para las obras de construcción de la Unidad de Vida Articulada –UVA-, ciudadela Nuevo Occidente, incluye urbanismo, ubicada en la Cra 98 con el 64, comuna 60, Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	15/07/2014	25/12/2015	1-5-10
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de la Unidad Hospitalaria Pajarito Primera Etapa "Consulta Externa" y obras de urbanismo. En el Municipio de Medellín, por el sistema de administración delegada	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	21/10/2013	14/07/2014	0-8-23
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de vías de acceso y parqueaderos, redes de servicios urbanismo, obras de mitigación y obras complementarias para el proyecto Ciudad del Este Etapas A y B, en la ciudad de Medellín	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	11/04/2013	20/10/2013	0-6-9
	NC	Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera de las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en arenas y pavimentos flexibles ubicados en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	10/09/2012	10/04/2013	0-7-0
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Jardín Infantil Moravia del Municipio de Medellín	Residente de Ambiental Interventoria	Tecnisuelos Ltda	1/12/2011	21/07/2012	0-7-20
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de Construcción del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1 y sus obras complementarias, ubicado sobre la carrera 108 y las calles 34CC y 34D, entre la calle 5D con carrera 108 A (Plan del Che) y la carrera 110 con calle 34CC (Torre de telecomunicaciones) Barrio Independencias 1, comuna 13 del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Tecnisuelos Ltda	12/04/2011	30/11/2011	0-7-18
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de Construcción del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1 y sus obras complementarias, ubicado sobre la carrera 108 y las calles 34CC y 34D, entre la calle 5D con carrera 108 A (Plan del Che) y la carrera 110 con calle 34CC (Torre de telecomunicaciones) Barrio Independencias 1, comuna 13 del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Tecnisuelos Ltda			0-0-0
	NC	<b>DUPLICADO CON EL DE ARRIBA - OBSERVACION LINEA 65</b>					
	NC	Ejecución de las obras blancas y acabados, obras de urbanismo, obras complementarias y aquellas instalaciones y equipamientos técnicos que el que el IDEA considere necesarios para el funcionamiento de los edificios y zonas aledañas que conforman El Centro Cívico de Antioquia – Plaza La Libertad	Residente de Gestión Ambiental	Cominsa Ramón H. S.A.	4/06/2010	10/04/2011	0-10-6
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras civiles y locales comerciales cercanos al estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque, ubicado en la unidad deportiva Atanasio Girardot por el sistema de Administración delegada, para el desarrollo de los IX juegos suramericanos Medellín 2010, así como sus correspondientes obras de urbanismo y paisajismo	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	17/07/2009	30/04/2010	0-9-13
	NC	Construcción de La Estructura y Acabados del Nuevo Edificio Administrativo de la Aerocivil (NEAA) y El Edificio de Carga en Cuarentena (ECC), Bogotá D.C	Residente de Ambiental	OPAIN S.A.			0-0-0
NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Adecuación, Ampliación, Mantenimiento, Construcción de Obras Complementarias del Colegio Olaya Herrera e Institución Educativa Barrio Villa Turbay	Residente de Ambiental Interventoria	Consortio OMG	1/07/2008	10/09/2008	0-2-9	
NC	Rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación de la vía Salamina – La Merced, tramo vial No 9 con una longitud de 10 kilómetros en el departamento de caldas. Y rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación de la vía Salamina – Pácora, tramo vial No 4 con una longitud de 13 kilómetros en el departamento de caldas.	Residente de Ambiental	INSCO LTDA	16/05/2006	30/05/2008	2-0-14	
NC	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de la Concesión Férrrea del Atlántico	Residente de Ambiental	Consortio Ferroatlántico	4/01/2005	30/10/2005	0-9-26	
						0-0-0	
						13-5-28	

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La fecha de inicio registrada en el anexo 16, para el contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Jardín Infantil Moravia del Municipio de Medellín (21/09/2011), no coincide con el de la certificación (26/09/2011). Se mantiene la fecha registrada en el anexo 16

Se toman las fechas de las certificaciones debido a que se encuentran errores de digitación en varias fechas tanto de inicio como de finalización del anexo 16

El contrato con la empresa Tecnisuelos del 12/04/11 al 30/11/11, se encuentra duplicado, no se tiene en cuenta esta experiencia

No se encuentra certificación del contratante OPAIN S.A. por lo tanto no se tiene en cuenta dicha experiencia

Se adjuntan certificaciones adicionales a las relacionadas en el Anexo 16. No se tienen en cuenta

La experiencia de los contratos de la empresa Tecnisuelos se traslapan se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del segundo contrato a partir del día siguiente a la terminación del primer contrato

SE TOMAN LOS DATOS DE FECHAS DE INICIO Y/O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DIRECTAMENTE DE LAS CERTIFICACIONES POR ERRORES EN LA DIGITACIÓN EN EL ANEXO 16

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE:	CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)									
DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS										
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARIETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION ENIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Ingeniero Ambiental - SISOMA	GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	Universidad de Medellín	INGENIERA AMBIENTAL	31 de ene de 03	18-11-21	13-5-28	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		Fundación Universitaria María Cano	Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional	5 de sep de 17						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

## Ingeniero Ambiental -SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	3302-109 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Residente de Ambiental Interventoria	CONSORCIO CONSTRURAM - EDU	15/03/2019	13/05/2020	1-1-28
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera para obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en la unidad deportiva de balón: los alrededores del Coliseo Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pañón; Unidad Deportiva Atanasio Girardot, como parte de la revitalización de espacios del distrito del deporte (Distrito D), Comunas 11, 15 y 16 del Municipio de Medellín	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	18/09/2017	2/02/2018	0-4-14
	NC	Interventoría para la construcción y mejoramiento de obras de espacio público, de vías y demás obras complementarias de la zona rural – comunas 80 y 90- del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	3/02/2018	8/08/2018	0-6-5
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica, Financiera y Ambiental para las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en las comunas 5, 6, 7, 11, 12, 13, 50 Y 60 administrados por el INDER de Medellín (Zona 2).	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	9/08/2018	3/02/2019	0-5-24
	NC	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Bucaramanga – San Alberto, Ruta 45 A, Tramo 08, Sector Rionegro – San Alberto PR 18+000 al PR 93 + 0694, Departamento de Santander	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	16/02/2017	17/09/2017	0-7-1
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental en la construcción de obras de urbanismo para el proyecto de vivienda Nuevo San Juan, en la zona rural del Municipio de Puerto Libertador Departamento de Córdoba.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	1/08/2016	15/02/2017	0-6-14
	NC	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Financiera de Control Presupuestal, Ambiental y Social para la fase 2 "Adecuación del Parque Principal del Municipio de Granada, Antioquia".	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	27/12/2015	31/07/2016	0-7-4
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera para las obras de construcción de la Unidad de Vida Articulada –UVA-, ciudadela Nuevo Occidente, incluye urbanismo, ubicada en la Cra 98 con el 64, comuna 60, Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	15/07/2014	25/12/2015	1-5-10
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de la Unidad Hospitalaria Pajarito Primera Etapa "Consulta Externa" y obras de urbanismo. En el Municipio de Medellín, por el sistema de administración delegada	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	21/10/2013	14/07/2014	0-8-23
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de vías de acceso y parqueaderos, redes de servicios urbanismo, obras de mitigación y obras complementarias para el proyecto Ciudad del Este Etapas A y B, en la ciudad de Medellín	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	11/04/2013	20/10/2013	0-6-9
	NC	Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Contable, Jurídica y Financiera de las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en arenillas y pavimentos flexibles ubicados en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	10/09/2012	10/04/2013	0-7-0
	NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Jardín Infantil Moravia del Municipio de Medellín	Residente de Ambiental Interventoria	Tecnisuelos Ltda	1/12/2011	21/07/2012	0-7-20
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de Construcción del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1 y sus obras complementarias, ubicado sobre la carrera 108 y las calles 34CC y 34D, entre la calle 5D on carrera 108 A (Plan del Che) y la carrera 110 con calle 34CC (Torre de telecomunicaciones) Barrio Independencias 1, comuna 13 del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Tecnisuelos Ltda	12/04/2011	30/11/2011	0-7-18
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de Construcción del Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 1 y sus obras complementarias, ubicado sobre la carrera 108 y las calles 34CC y 34D, entre la calle 5D con carrera 108 A (Plan del Che) y la carrera 110 con calle 34CC (Torre de telecomunicaciones) Barrio Independencias 1, comuna 13 del Municipio de Medellín.	Residente de Ambiental Interventoria	Tecnisuelos Ltda			0-0-0
	NC	DUPLICADO CON EL DE ARRIBA - OBSERVACION LINEA 65					
	NC	Ejecución de las obras blancas y acabados, obras de urbanismo, obras complementarias y aquellas instalaciones y equipamientos técnicos que el que el IDEA considere necesarios para el funcionamiento de los edificios y zonas adyacentes que conforman El Centro Cívico de Antioquia – Plaza La Libertad	Residente de Gestión Ambiental	Coninsa Ramón H. S.A.	4/06/2010	10/04/2011	0-10-6
	NC	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras civiles y locales comerciales cercanos al estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque, ubicado en la unidad deportiva Atanasio Girardot por el sistema de Administración delegada, para el desarrollo de los IX juegos suramericanos Medellín 2010, así como sus correspondientes obras de urbanismo y paisajismo	Residente de Ambiental Interventoria	Civing Ingenieros Contratistas S.A.S.	17/07/2009	30/04/2010	0-9-13
NC	Construcción de La Estructura y Acabados del Nuevo Edificio Administrativo de la Aerocivil (NEAA) y El Edificio de Carga en Cuarentena (ECC), Bogotá D.C	Residente de Ambiental	OPAN S.A.			0-0-0	
NC	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Adecuación, Ampliación, Mantenimiento, Construcción de Obras Complementarias del Colegio Olaya Herrera e Institución Educativa Barrio Villa Turbay	Residente de Ambiental Interventoria	Consortio OMG	1/07/2008	10/09/2008	0-2-9	
NC	Rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación de la vía Salamina – La Merced, tramo vía No 9 con una longitud de 10 kilómetros en el departamento de caldas. Y rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación de la vía Salamina – Pácora, tramo vía No 4 con una longitud de 13 kilómetros en el departamento de caldas.	Residente de Ambiental	INSCO LTDA	16/05/2006	30/05/2008	2-0-14	
NC	Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de la Concesión Férrea del Atlántico	Residente de Ambiental	Consortio Ferroatlántico	4/01/2005	30/10/2005	0-9-26	
						0-0-0	
						13-5-28	

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La fecha de inicio registrada en el anexo 16, para el contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Jardín Infantil Moravia del Municipio de Medellín (21/09/2011), no coincide con el de la certificación (26/09/2011). Se mantiene la fecha registrada en el anexo 16

Se toman las fechas de las certificaciones debido a que se encuentran errores de digitación en varias fechas tanto de inicio como de finalización del anexo 16

El contrato con la empresa Tecnisuelos del 12/04/11 al 30/11/11, se encuentra duplicado, no se tiene en cuenta esta experiencia

No se encuentra certificación del contratante OPAN S.A., por lo tanto no se tiene en cuenta dicha experiencia

Se adjuntan certificaciones adicionales a las relacionadas en el Anexo 16. No se tienen en cuenta

La experiencia de los contratos de la empresa Tecnisuelos se traslapan. Se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del segundo contrato a partir del día siguiente a la terminación del primer contrato

SE TOMAN LOS DATOS DE FECHAS DE INICIO Y/O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DIRECTAMENTE DE LAS CERTIFICACIONES POR ERRORES EN LA DIGITACIÓN EN EL ANEXO 16

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Residente Técnico	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMEQUE	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	ARQUITECTO	12 de sep de 08	13-4-9	7-9-19	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA	GESTION Y PROCESOS URBANOS	13 de dic de 12						

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS	ESPECIALISTA EN EVALUACION Y GERENCIA DE PROYECTOS	<b>ESPECIALIZACIÓN</b>	8

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
7-9-19	3

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Se corrige fecha de grado de la especialización de acuerdo con la fecha del diploma de grado

## Residente Técnico

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMEQUE	093 - 2013	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 002 DE 2013 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL ETAPA II	Residente de Interventoría	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	21/01/2013	27/08/2013	0-7-6
	003 DEL 25 DE JUNIO de 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ESCUELAS DE LAS VEREDAS LEJANIAS, ALTO LIMÓN Y LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - MUNICIPIO DE CANTAGALLO	23/08/2013	5/10/2014	1-1-12
	082 DE 2014	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATODE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	6/10/2014	10/09/2015	0-11-4
	IP-001 de 2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVENDA URBANAS Y/O RURALES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, PARA LA REGIÓN DEL NORDESTE, PARA LOS MUNICIPIOS DE AMALFI, ANORÍ, CISNEROS, SAN ROQUE Y SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SEGUNDA ETAPA	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - VIVA ANTIOQUIA	11/09/2015	30/03/2016	0-6-19
	003 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - MUNICIPIO DE CANTAGALLO	25/04/2016	25/01/2017	0-9-0
	107-CPS-INTERVENTORIA-NACION-2016	Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato de obra pública consistente en la adecuación de acabados interiores, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas eléctrico y obras complementarias para la nueva sede de la Dirección Territorial Andes Occidentales, ubicada en el municipio de Medellín	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - PARQUE NACIONALES Y TERRITORIALES DE COLOMBIA	7/02/2017	25/05/2017	0-3-18
	PAF-EDV-I-010-2017	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO MODULAR, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA UNA BIBLIOTECA PÚBLICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UNGUÍA-CHOCÓ	Residente de Interventoría	FINDETER	30/06/2017	14/09/2017	0-2-14
	290-09	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UNA TORRE DE PARQUEADEROS DE APROXIMADAMENTE 6.500 M2 CONTIGUO A LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	Residente de Interventoría	MUNICIPIO DE COPACABANA	15/09/2017	28/09/2017	0-0-13
	1007-2017	RESIDENTE INTERVENTORIA. INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Residente de Interventoría	CONSORCIO MASTER - HM	23/10/2017	15/03/2019	1-4-22
	3302-109 DE 2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	Residente de Interventoría	CONSORCIO CONSTRURAM - EDU	16/03/2019	13/05/2020	1-1-27
088 - CENAC MEDELLIN 2020	SERVICIOS DE INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 120- CENAC- MEDELLIN-2020 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLIN, GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES DE LA CUARTA BRIGADA (BR 04) MEDELLIN -ANTIOQUIA UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA A LA CENAC MEDELLIN	Residente de Interventoría	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	23/11/2020	9/04/2021	0-4-16	
438-DIGSA-DISAN-DMMED-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO 354-DIGSA-EJC-DMMED-2021	Residente de Interventoría	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	2/08/2021	20/12/2021	0-4-18	
							7-9-19

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La experiencia de los contratos 093 - 2013 y 003 DEL 25 DE JUNIO de 2013 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 003 DEL 25 DE JUNIO de 2013 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 093 - 2013

La experiencia de los contratos 082 DE 2014 y IP-001 de 2014 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato IP-001 de 2014 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 082 DE 2014

La experiencia de los contratos PAF-EDV-I-010-2017 y 290-09 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 290-09 a partir del día siguiente a la terminación del contrato PAF-EDV-I-010-2017

La experiencia de los contratos 1007-2017 y 3302-109 DE 2019 se traslapan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3302-109 DE 2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 1007-2017

TODAS LAS CERTIFICACIONES EXCEPTO LA DEL CONSORCIO MASTER HM SON EMITIDAS POR RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA COMO PERSONA NATURAL QUIEN HACE PARTE DEL CONSORCIO SE TOMAN LOS DATOS DE FECHAS DE INICIO Y/O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DIRECTAMENTE DE LAS CERTIFICACIONES POR ERRORES EN LA DIGITACIÓN EN EL ANEXO 16

## Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## CONVOCATORIA ABIERTA No. 048 de 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

PROPONENTE: CONSORCIO MACARAM (CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. 75% / RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA 25%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Residente Técnico	DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMEQUE	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	ARQUITECTO	12 de sep de 08	13-4-9	7-9-19	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA	GESTION Y PROCESOS URBANOS	13 de dic de 12						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Se corrige fecha de grado de la especialización de acuerdo con la fecha del diploma de grado

## Residente Técnico

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
DAVID ANTONIO GUERRERO PALOMEQUE	093 - 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 002 DE 2013 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL ETAPA II	Residente de Interventoría	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	21/01/2013	27/08/2013	0-7-6
	003 DEL 25 DE JUNIO de 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ESCUELAS DE LAS VEREDAS LEJANIAS, ALTO LIMÓN Y LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - MUNICIPIO DE CANTAGALLO	23/08/2013	5/10/2014	1-1-12
	082 DE 2014	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATODE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO	6/10/2014	10/09/2015	0-11-4
	IP-001 de 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVENDAS URBANAS Y/O RURALES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, PARA LA REGIÓN DEL NORDESTE, PARA LOS MUNICIPIOS DE AMALFI, ANORI, CISNEROS, SAN ROQUE Y SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SEGUNDA ETAPA	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - VIVA ANTIOQUIA	11/09/2015	30/03/2016	0-6-19
	003 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - MUNICIPIO DE CANTAGALLO	25/04/2016	25/01/2017	0-9-0
	107-CPS-INTERVENIO RIA- NACION-2016	Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato de obra pública consistente en la adecuación de acabados interiores, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas eléctrico y obras complementarias para la nueva sede de la Dirección Territorial Andes Occidentales, ubicada en el municipio de Medellín	Residente de Interventoría	RICARDO AMAYA - PARQUE NACIONALES Y TERRITORIALES DE COLOMBIA	7/02/2017	25/05/2017	0-3-18
	PAF-EDV-I-010- 2017	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO MODULAR, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA UNA BIBLIOTECA PÚBLICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UNGUÍA-CHOCÓ	Residente de Interventoría	FINDETER	30/06/2017	14/09/2017	0-2-14
	290-09	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UNA TORRE DE PARQUEADEROS DE APROXIMADAMENTE 6.500 M2 CONTIGUO A LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	Residente de Interventoría	MUNICIPIO DE COPACABANA	15/09/2017	28/09/2017	0-0-13
	1007-2017	RESIDENTE INTERVENTORIA . INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS , MUNICIPIO DE ZONA BANANERA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Residente de Interventoría	CONSORCIO MASTER - HM	23/10/2017	15/03/2019	1-4-22
	3302-109 DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	Residente de Interventoría	CONSORCIO CONSTRURAM - EDU	16/03/2019	13/05/2020	1-1-27
	088 - CENAC MEDELLIN 2020	SERVICIOS DE INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 120- CENAC- MEDELLIN-2020 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLIN. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES DE LA CUARTA BRIGADA (BR 04) MEDELLIN - ANTIOQUIA UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA A LA CENAC MEDELLIN	Residente de Interventoría	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	23/11/2020	9/04/2021	0-4-16
	438-DIGSA-DISAN-DMMED-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO 354-DIGSA-EJC-DMMED-2021	Residente de Interventoría	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	2/08/2021	20/12/2021	0-4-18
							7-9-19

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

La experiencia de los contratos 093 - 2013 y 003 DEL 25 DE JUNIO de 2013 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 003 DEL 25 DE JUNIO de 2013 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 093 - 2013

La experiencia de los contratos 082 DE 2014 y IP-001 de 2014 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato IP-001 de 2014 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 082 DE 2014

La experiencia de los contratos PAF-EDV-I-010- 2017 y 290-09 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 290-09 a partir del día siguiente a la terminación del contrato PAF-EDV-I-010- 2017

La experiencia de los contratos 1007-2017 y 3302-109 DE 2019 se trasladan en tiempo. Se toma el tiempo de experiencia del contrato 3302-109 DE 2019 a partir del día siguiente a la terminación del contrato 1007-2017

TODAS LAS CERTIFICACIONES EXCEPTO LA DEL CONSORCIO MASTER HM SON EMITIDAS POR RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA

SE TOMAN LOS DATOS DE FECHAS DE INICIO Y/O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DIRECTAMENTE DE LAS CERTIFICACIONES POR ERRORES EN LA DIGITACIÓN EN EL ANEXO 16

<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP</b>	
<b>CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021</b>	
<b>PROPUESTA N°</b>	<b>2</b>
<b>Consortio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)</b>	
<b>OBJETO</b>	
<i>Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena</i>	
<b>DATOS PROCESO</b>	
<b>PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b> martes, 18 de enero de 2022	<b>AUDIENCIA DE DESEMPATE</b> viernes, 25 de febrero de 2022
<b>PRESUPUESTO OFICIAL \$</b>	<b>\$222.906.725</b>
Uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	
Uno los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP**  
**CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021**

**OBJETO:** Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - REQUISITOS HABILITANTES**

**PROPONENTE:** Consorcio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

VALORES HABILITANTES		CUMPLIMIENTO VALORES HABILITANTES	
Presupuesto oficial 100% de los SMMLV	245,35	CUMPLE	<b>CUMPLE</b>
Uno de los contratos cumple con 60% de los SMMLV	147,21	CUMPLE	
Uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	SI	CUMPLE	
Uno los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	SI	CUMPLE	
Uno de los integrantes acredita 60% de experiencia solicitada y los demás experiencia relacionada (SI / NO / N/A)	SI	CUMPLE	
Oferta Económica diligenciada de acuerdo a los parámetros establecidos (SI / NO)	SI	CUMPLE	
<b>PUNTAJE DE ACUERDO A NUMERAL 4.1.1.1</b>			<b>30</b>

**VERIFICACION TÉCNICA PRELIMINAR**

No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACION EN EL CONTRATO (%)	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE FINALIZACION CONTRATO	VALOR CONTRATO EN PESOS (\$)	VALOR CONTRATO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION (\$)	EXPERIENCIA (SMMLV)	Uso de los contratos, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo.		Contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo.		
											SINO	ÁREA	SINO	ÁREA	
1	525-2001	MUR PROYECTOS LTDA	INGEPLAN CO SAS	100%	INVIAS	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZAPADURA- UBATE	2001	\$ 119.222.480,00	\$ 119.222.480,00	416,86		SI	15.000,00		
2	11-1252-0-2001	MUR PROYECTOS LTDA	INGEPLAN CO SAS	100%	Fondo de Caminos Vecinales	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PUENTE SOBRE LA QUERREDA YAGUARACITO	2002	\$ 25.186.790,00	\$ 25.186.790,00	81,51		SI	28,00		
3	IDU-UEL-7-699-0-2002	UNION TEMPORAL VERGEL Y COSTELLANOS	ARCELIA ARIAS DIAZ	100%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios, diseños y la construcción de vías en la Localidad de Bosa	2002	\$ 170.375.500,00	\$ 170.375.500,00	551,38	SI	2.206,50	0,00		
<b>1.648,75</b>											2.206,50		15.028,00		

**VERIFICACION TÉCNICA PONDERABLE**

No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACION EN EL CONTRATO (%)	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE FINALIZACION CONTRATO	VALOR CONTRATO EN PESOS (\$)	VALOR CONTRATO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION (\$)	EXPERIENCIA (SMMLV)	Interventoría técnica, y/o administrativa y/o financiera y/o ambiental y/o ampliación y/o adecuación arquitectónica de Infraestructuras, con una intervención superior a los 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo, cada una.	
											SI / NO	ÁREA
1	EDU-69-2005	CONSORCIO DISTRITAL DE INTERVENTORIAS	ARCELIA ARIAS DIAZ	40%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los contratos de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de la mala vial arterial concesión y mala vial vial complementaria, conformado por Datos de Mantenimiento de los Grupos 1 y 2 Segunda Generación-Conectores Viales segmentados en Bogotá D.C.	2008	\$ 980.033.339,00	\$ 397.213.339,00	860,70	SI	1.726,80
2	IDU-UEL-5-911-00-99	CONSORCIO GRAN COLOMBIA	ARCELIA ARIAS DIAZ	50%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Interventoría técnica, administrativa y financiera a precio global fijo para la construcción de vías en la Localidad de Usme en Santafé de Bogotá D.C.	2001	\$ 65.268.875,00	\$ 32.633.437,50	114,10	SI	1.230,00
3	IDU-UEL-14-528-2002	PATRIA S.A	ARCELIA ARIAS DIAZ	100%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Interventoría Técnica Administrativa, Financiera y Ambiental del mantenimiento y/o reparcho de vías en la Localidad de Los Mármol en Bogotá D.C.	2003	\$ 23.490.000,00	\$ 23.490.000,00	70,75	SI	3.499,00
4	0542012	CONSORCIO INTERVAL BRIGADA DE REACCION	ARCELIA ARIAS DIAZ	50%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la brigada de reacción vial en las localidades de Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos en Bogotá, DC.	2014	\$ 799.545.626,00	\$ 399.772.813,00	648,98	SI	1.805,28
5	0792012	CONSORCIO INTERVAL STP NORTE	ARCELIA ARIAS DIAZ	50%	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la conservación de la infraestructura del sistema integrado de transporte público, troncales del sistema troncal y rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales: Troncal Avenida NQS, comprendida entre la Calle 62 y el límite con el Municipio de Soacha y rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales Localidad de Bosa y Ciudad Bolívar en Bogotá, DC., Grupo 8.	2014	\$ 1.021.656.448,00	\$ 510.828.224,00	829,27	SI	1.586,40
<b>9.847,48</b>												

**OBSERVACIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE**

- La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 1 "525-2001" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 sección a y b, adicional a esta se solicita en el numeral (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 2 "11-1252-0-2001" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 3 "IDU-UEL-7-699-0-2002" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia específica ponderable del proponente del contrato 1 "IDU-69-2005" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia específica ponderable del proponente del contrato 2 "IDU-UEL-5-911-00-99" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia específica ponderable del proponente del contrato 3 "IDU-UEL-14-528-2002" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 4 "0542012" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**
- La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 5 "0792012" no cuenta con la información mínima requerida solicitada en la "Adenda-2" numeral 2 en el cual se solicita (h, que la certificación presentada debe incluir las dimensiones del proyecto realizado.) Ya que dentro las certificaciones presentadas esta información no es clara con respecto al contrato. **Por tanto se solicita al proponente subsanar la información faltante.**

**SUBSANACIONES 1**

1 El proponente SUBSANÓ los requerimientos con respecto a los contratos y sus respectivos soportes.

2

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP**

**CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021**

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

**RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.**

Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o Dirección y Gestión de proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño, construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles y que en al menos uno (01) de los proyectos hayan sido de obras civiles que incluyan puentes.

PROponente: Consorcio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

**DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	Universidad Católica de Colombia CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	23 de mar de 99 1 de dic de 16	22-9-25	8-2-3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

**FORMACIÓN ADICIONAL**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL	<b>MAESTRIA</b>	16

**EXPERIENCIA ADICIONAL**

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
8-2-3	3

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

NOMBRE	Nº. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	NP	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción del puente vehicular sobre la quebrada Emaya en la Vereda Palma sobre vías terciarias. Municipio de Suaza/ Huila	Directora y Especialista Hidráulica	Jose Camilo Castro	4/07/2007	27/11/2009	2-4-23
	NP	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción de vías y puentes vehicular, entre Samaniego y Tabiles en el Municipio de Samaniego - Nariño	Directora y Especialista Hidráulica	Jose Camilo Castro	6/06/2006	31/08/2007	1-2-25
	1531 - 2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES PEATONALES GRUPOS 2,3,4 BOGOTA, D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURAY ACCESOS	Directora de Interventoría	SESAC	20/02/2018	23/07/2019	1-5-3
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA CEREZOS CHIQUITOS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA,	NP	Alcaldía de Chipaque	16/07/2007	20/03/2008	0-8-4
	27082010-0648	INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE FLOCULADORES PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 80 M3 MUNICIPIO DE MARMARTO, Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CALDAS - PDA	30/08/2010	29/03/2011	0-6-29
	19012012-0001	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, MEJORAMIENTO ADUCCIÓN CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS EN EL MARCO DEL PDA DE; CALDAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN PLANTA CAMPO ALEGRE LAS CARLOTAS MUNICIPIO DE PALAESTINA.	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CALDAS - PDA	13/02/2012	20/05/2012	0-3-7
	26092011-0998	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DE LAS LINEAS ADUCCIÓN CHAMBERY EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA LA ADUCCIÓN EL BRILLANTE EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU.	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CALDAS - PDA	10/11/2011	9/01/2012	0-1-29
	NP	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBIÓ COMO CONSECUENCIA DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL: LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPO04.2011, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA EN EL BARRIO LA FRONTERA ETAPA I DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA-CALDAS	directora de interventoría y especialista hidráulica	Alcaldía Municipal de Chinchina - Caldas	14/05/2012	13/10/2012	0-4-29
NP	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a: (i) construcción de la estación de bomberos bellavista; (ii) realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoras a las instalaciones de las dependencias de la unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá D.C. y, (iii) estudios, diseños, y obras de la estación de bomberos las ferias.	Director de Interventoría - Especialista hidráulica	PROMCIVILES SAS	1/06/2020	5/06/2021	1-0-4	
							8-2-3

**OBSERVACIONES PRELIMINARES:**

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

**SUBSANACIONES 1**

El proponente SUBSANO el requerimiento ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o Dirección y Gestión de proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles y que en al menos uno (01) de los proyectos hayan sido de obras civiles que incluyan puentes.

Consorcio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR INTERVENTORIA	OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	Universidad Católica de Colombia CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	23 de mar de 99 1 de dic de 16	22-9-25	7-1-29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ el requerimiento ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## DIRECTOR INTERVENTORIA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	NP	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción del puente vehicular sobre la quebrada Emaya en la Vereda Palma sobre vías terciarias. Municipio de Suazá/ Huila	Directora y Especialista Hidráulica	Jose Camilo Castro	4/07/2007	27/11/2009	2-4-23
	NP	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción de vías y puentes vehicular, entre Samaniego y Tablones en el Municipio de Samaniego - Nariño	Directora y Especialista Hidráulica	Jose Camilo Castro	6/06/2006	31/08/2007	1-2-25
	1531 - 2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LOS	Directora de Interventoría	SESAC	20/02/2018	23/07/2019	1-5-3
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CEREOS CHIQUITOS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA.	NP	Alcaldía de Chipaque	16/07/2007	20/03/2008	0-8-4
	27082010-0648	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE FLOCULADORES PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA. CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 80 M3 MUNICIPIO DE MARMARTO. Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CALDAS - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA	30/08/2010	29/03/2011	0-6-29
	19012012-0001	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA. MEJORAMIENTO ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS EN EL MARCO DEL PDA DE: CALDAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN PLANTA CAMPO ALEGRE LAS CARLOTAS MUNICIPIO DE PALAESTINA.	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	13/02/2012	20/05/2012	0-3-7
	26092011-0998	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DE LAS LINEAS ADUCCIÓN CHAMBERY EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA LA ADUCCIÓN EL BRILLANTE EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU.	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	10/11/2011	9/01/2012	0-1-29
	NP	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBIÓ COMO CONSECUENCIA DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL: LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPO04 2011, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE	directora de interventoría y especialista hidráulica	Alcaldía Municipal de Chinchiná - Caldas	14/05/2012	13/10/2012	0-4-29
NP	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a: (i) construcción de la estación de bomberos bellavista; (ii) realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoras a las	Director de Interventoría - Especialista hidráulica	PROMCIVILES SAS	1/06/2020	5/06/2021	7-1-29	

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o Dirección y Gestión de proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles y que en al menos uno (01) de los proyectos hayan sido de obras civiles que incluyan puentes.

PROponente: Consorcio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES CIERRE

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR INTERVENTORIA	OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	Universidad Católica de Colombia	INGENIERO CIVIL	23 de mar de 99	22-9-25	8-2-3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	1 de dic de 16						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Analisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ el requerimiento ANEXO NO. 16 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA.

## DIRECTOR INTERVENTORIA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
OLGA LUCIA TORRES CAMARGO	NP	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción del puente vehicular sobre la quebrada Emaya en la Vereda Palma sobre vías terciarias, Municipio de Suaza/ Huila	Directora y Especialista Hidráulica	Jose Camilo Castro	4/07/2007	27/11/2009	2-4-23
	NP	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción de vías y puentes vehicular, entre Samaniego y Tabales en el Municipio de Samaniego - Nariño	Directora y Especialista Hidráulica	Jose Camilo Castro	6/06/2006	31/08/2007	1-2-25
	1531 - 2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO, PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES GRUPOS 2,3,4 BOGOTÁ, D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURAY ACCESOS	Directora de Interventoría	SESAC	20/02/2018	23/07/2019	1-5-3
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRUCCION DE LA ESCUELA CEREZOS CHIQUITOS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA,	NP	Alcaldía de Chipaque	16/07/2007	20/03/2008	0-8-4
	27082010-0648	INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE FLOCULADORES PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE MUNICIPIO DE CHINCHINA. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA. CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 80 M3 MUNICIPIO DE MARMARTO, Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARIA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	30/08/2010	29/03/2011	0-6-29
	19012012-0001	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, MEJORAMIENTO ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS EN EL MARCO DEL PDA DE; CALDAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN PLANTA CAMPO ALEGRE LAS CARLOTAS MUNICIPIO DE PALAESTINA.	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARIA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	13/02/2012	20/05/2012	0-3-7
	26092011-0998	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DE LAS LINEAS ADUCCIÓN CHAMBERY EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, OBRAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL DE LA LINEA DE ADUCCIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA LA ADUCCIÓN EL BRILLANTE EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU.	Directora y Especialista Hidráulica	SECRETARIA DE VIVIENDA Y AGUA GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	10/11/2011	9/01/2012	0-1-29
	NP	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE SUSCRIBIA COMO CONSECUENCIA DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL: LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPO04 2011, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA EN EL BARRIO LA FRONTERA ETAPA I DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA-CALDAS	directora de interventoria y especialista hidráulica	Alcaldía Municipal de Chinchiná - Caldas	14/05/2012	13/10/2012	0-4-29
NP	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a: (i) construcción de la estación de bomberos bellavista; (ii) realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoras a las instalaciones de las dependencias de la unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá D.C. y, (iii) estudios, diseños, y obras de la estación de bomberos las ferias.	Director de Interventoria - Especialista hidráulica	PROMCIVILES SAS	1/06/2020	5/06/2021	1-0-4	
							8-2-3

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente).

PROPONENTE: Consorcio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARIETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
INGENIERO AMBIENTAL SISOMA	YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	UNIVERSIDAD DE BOYACA	INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL	12 de dic de 08	13-1-6	3-0-11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20 de sep de 19						

## INGENIERO AMBIENTAL SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	0001-2021	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA MALLA VIAL VEHICULAR ADOQUINADA, REDES DE AGUAS NEGRAS DOMICILIARIAS Y ZONAS DE ACCESO COMUNITARIAS DEL CONJUNTO PORTALES DEL NORTE I MANZANA 2	Residente de Interventoría Ambiental-Especialista SST	H&G INGENIERIAS SAS	16/08/2021	15/12/2021	0-3-29
	ODO17-2020 / ODO01-2021	- REPARACIÓN LOCATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS EDIFICIOS 235 Y 236 – PORTERÍA PEATONAL Y SUBESTACIÓN CALLE 26 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ. - REPARACIÓN LOCATIVA DE ANDENES Y VIAS ANEXAS AL SECTOR CONTIGUO A LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST y AMBIENTAL	INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES – INGES S.A.S.	5/08/2020	18/10/2020	0-2-13
	044 DE 2019	REPARACIONES LOCATIVAS DE ANDENES Y VÍAS ANEXAS AL SECTOR CONTIGUO A LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL IPES No. 15-2019 QUE TIENE POR OBJETO EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS Y MOBILIARIO EN CARPINTERÍA METÁLICA Y OTROS MATERIALES, PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE RELOCALIZACIÓN Y OFERTA ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES A LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN DEL SUMINISTRO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES, DE ACUERDO CON LA FASE I DEL PROYECTO GENERAL DE INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO, BIEN A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES". • SUMINISTRO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL IPES No. 12-2019 GRUPO I Y II QUE TIENEN POR OBJETO EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA LOS MÓDULOS NO HERMÉTICOS, ZONAS COMPLEMENTARIAS Y LAS PLAZOLETAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA, BIEN A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST y AMBIENTAL	INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES – INGES S.A.S.	1/01/2018	30/06/2020	2-5-29
							3-0-11

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANO el requerimiento ANEXO NO. 16 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA.

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente).

PROPONENTE: Consorcio Al2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
INGENIERO AMBIENTAL SISOMA	YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	UNIVERSIDAD DE BOYACA	INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL	12 de dic de 08	13-1-6	3-0-11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL	20 de sep de 19						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ el requerimiento ANEXO NO. 16 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA.

## INGENIERO AMBIENTAL SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>						
	0001-2021	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA MALLA VIAL VEHICULAR ADOQUINADA, REDES DE AGUAS NEGRAS DOMICILIARIAS Y ZONAS DE ACCESO COMUNITARIAS DEL CONJUNTO PORTALES DEL NORTE I MANZANA 2	Residente de Interventoría Ambiental-Especialista SST	H&G INGENIERIAS SAS	16/08/2021	15/12/2021	0-3-29
	ODO17-2020 / ODO01-2021	- REPARACIÓN LOCATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS EDIFICIOS 235 Y 236 – PORTERÍA PEATONAL Y SUBESTACIÓN CALLE 26 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ. - REPARACIÓN LOCATIVA DE ANDENES Y VÍAS ANEXAS AL SECTOR CONTIGUO A LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST y AMBIENTAL	INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES – INGESC S.A.S.	5/08/2020	18/10/2020	0-2-13
	044 DE 2019	REPARACIONES LOCATIVAS DE ANDENES Y VÍAS ANEXAS AL SECTOR CONTIGUO A LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL IPES No. 15-2019 QUE TIENE POR OBJETO EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS Y MOBILIARIO EN CARPINTERÍA METÁLICA Y OTROS MATERIALES, PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE RELOCALIZACIÓN Y OFERTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST y AMBIENTAL	INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES – INGESC S.A.S.	1/01/2018	30/08/2020	2-5-29
							3-0-11

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente).

PROPONENTE: Consorcio AIZ2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
INGENIERO AMBIENTAL SISOMA	YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	UNIVERSIDAD DE BOYACA	INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL	12 de dic de 08	13-1-6	3-0-11	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20 de sep de 19						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ el requerimiento ANEXO NO. 16 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA.

## INGENIERO AMBIENTAL SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
YURY ALEJANDRA PAEZ ROA	0001-2021	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA MALLA VIAL VEHICULAR ADOQUINADA. REDES DE AGUAS NEGRAS DOMICILIARIAS Y ZONAS DE ACCESO COMUNITARIAS DEL CONJUNTO PORTALES DEL NORTE I MANZANA 2	Residente de Interventoría Ambiental-Especialista SST	H&G INGENIERIAS SAS	16/08/2021	15/12/2021	0-3-29
	00017-2020 / 0001-2021	- REPARACIÓN LOCATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS EDIFICIOS 235 Y 236 - PORTERÍA PEATONAL Y SUBESTACIÓN CALLE 26 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ. - REPARACIÓN LOCATIVA DE ANDENES Y VÍAS ANEXAS AL SECTOR CONTIGUO A LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST y AMBIENTAL	INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S- INGESC S.A.S.	5/08/2020	18/10/2020	0-2-13
	044 DE 2019	REPARACIONES LOCATIVAS DE ANDENES Y VÍAS ANEXAS AL SECTOR CONTIGUO A LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ. * SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL PIES No. 15-2019 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS Y MOBILIARIO EN CARPINTERÍA METÁLICA Y OTROS MATERIALES. PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE RELOCALIZACIÓN Y OFERTA ALTERNATIVAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST y AMBIENTAL	INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S- INGESC S.A.S.	1/01/2018	30/06/2020	2-5-29

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil. Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles.

PROPONENTE: Consorcio AIZ222 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Residente Técnico	MIGUEL ANTONIO QUIROGA CORREA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INGENIERO CIVIL	21 de dic de 87	34-0-27	6-5-21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)	
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	ESPECIALIZACIÓN	10	

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)	
6-5-21	3	

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ el requerimiento ANEXO NO. 16 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA.

## Residente Técnico

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
MIGUEL ANTONIO QUIROGA CORREA	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>						
	IDU-UEL-19-80-2003	Interventoría para estudio, diseño y construcción y/o rehabilitación de vías	INGENIERO RESIDENTE	Consorcio CiudadBolivar	24/11/2003	5/10/2004	0-10-11
	NP	Interventoría para la construcción de la avenida los comuneros	NP	ETA	28/05/2007	10/12/2009	2-6-12
	NP	Interventoría en Rehabilitación de vías	INGENIERO RESIDENTE	INTERSA	10/02/2000	17/11/2000	0-9-7
	NP	Interventoría para mejoramiento y pavimentación de la carretera Betulia	INGENIERO RESIDENTE	Consorcio CCC-ETA	6/03/2006	15/02/2007	0-11-9
	NP	Interventoría para la construcción de puentes vehiculares en el Departamentode Norte de Santander	INGENIERO RESIDENTE	CNB	3/03/2014	18/06/2014	0-3-15
	NP	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera salida tunel de la abuela	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERIAS SAS JOYCO	10/11/2014	30/04/2015	0-5-20
	FONADE 2122084 / 2122027-2012	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cerritos	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	PROJEKTA LTDA	21/11/2012	28/06/2013	0-7-7
						6-5-21	

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil. Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles.

PROPONENTE:

Consortio AI2022 (INGEPLAN.CO SAS 50% / ARCELIA ARIAS DIAZ 50%)

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES CIERRE

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Residente Técnico	MIGUEL ANTONIO QUIROGA CORREA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INGENIERO CIVIL	21 de dic de 87	34-0-27	6-5-21	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Analisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ el requerimiento ANEXO NO. 16 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA.

## Residente Técnico

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
MIGUEL ANTONIO QUIROGA CORREA	IDU-UJEL-19-80/2003	Interventoría para estudio, diseño y construcción y/o rehabilitación de vías	INGENIERO RESIDENTE	Consortio CiudadBolívar	24/11/2003	5/10/2004	0-10-11
	NP	Interventoría para la construcción de la avenida los comuneros	NP	ETA	28/05/2007	10/12/2009	2-6-12
	NP	Interventoría en Rehabilitación de vías	INGENIERO RESIDENTE	INTERSA	10/02/2000	17/11/2000	0-9-7
	NP	Interventoría para mejoramiento y pavimentación de la carretera Betulia	INGENIERO RESIDENTE	Consortio CCC-ETA	6/03/2006	15/02/2007	0-11-9
	NP	Interventoría para la construcción de puentes vehiculares en el Departamento de Norte de Santander	INGENIERO RESIDENTE	CNB INGENIERIASSAS	3/03/2014	18/06/2014	0-3-15
	NP	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera salida tunel de la abuela	INGENIERO RESIDENTE	JOYCO	10/11/2014	30/04/2015	0-5-20
	FONADE 2122084 / 2122027-2012	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cerritos	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	PROJEKTA LTDA	21/11/2012	28/06/2013	0-7-7
							6-5-21

<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP</b>	
<b>CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021</b>	
<b>PROPUESTA N°</b>	<b>3</b>
<b>JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS</b>	
<b>OBJETO</b>	
<i>Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena</i>	
<b>DATOS PROCESO</b>	
<b>PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b> martes, 18 de enero de 2022	<b>AUDIENCIA DE DESEMPATE</b> <b>viernes, 25 de febrero de 2022</b>
<b>PRESUPUESTO OFICIAL \$</b>	<b>\$222.906.725</b>
Uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	
Uno los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP  
CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021**

OBJETO:

**Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena**

## EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE:

**JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS**

## VALORES HABILITANTES

## CUMPLIMIENTO VALORES HABILITANTES

Presupuesto oficial 100% de los SMMLV	245,35	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>
Uno de los contratos cumple con 60% de los SMMLV	147,21	CUMPLE	
Uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	NO	NO CUMPLE	
Uno los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. (SI / NO)	NO	NO CUMPLE	
Uno de los integrantes acredita 60% de experiencia solicitada y los demás experiencia relacionada (SI / NO / N/A)	N/A	NO APLICA	
Oferta Económica diligenciada de acuerdo a los parámetros establecidos (SI / NO)	SI	CUMPLE	
		<b>PUNTAJE DE ACUERDO A NUMERAL 4.1.1.1</b>	

## VERIFICACION TÉCNICA PRELIMINAR

No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACION EN EL CONTRATO (%)	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE FINALIZACION CONTRATO	VALOR CONTRATO EN PESOS (\$)	VALOR CONTRATO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)	EXPERIENCIA (SMMLV)	Uno de los contratos, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo.		Contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo.	
											SINO	AREA	SINO	AREA
1	17654	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	100%	EMMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACIONFANTE	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE DEMENCIAS PERTENECIENTE A LA I.P.S. EMMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION VIVANTE S.A.S. UBICADO EN LA VEREDA LOS MANZANOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, CUNDINAMARCA	2016	\$ 724.968.827,05	\$ 724.968.827,05	1.051,51	NO	2.024,00	NO	2.024,00
										1.051,51	2.024,00	2.024,00	2.024,00	

## VERIFICACION TÉCNICA PONDERABLE

No.	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PARTICIPACION EN EL CONTRATO (%)	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE FINALIZACION CONTRATO	VALOR CONTRATO EN PESOS (\$)	VALOR CONTRATO DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)	EXPERIENCIA (SMMLV)	Interventoría técnica, y/o administrativa y/o financiera y/o jurídica, en la construcción y/o adecuación arquitectónica de infraestructuras, con una intervención superior a los 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo, cada una.	
											SI / NO	AREA
1	SPOPM-12-2015	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	100%	ALCALDIA DE SAN MIGUEL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO	2016	\$ 47.015.751,00	\$ 47.015.751,00	68,19	NO	1.350,00
2	CMA-2016-002	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS	100%	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA	2017	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	40,67	NO	1.115,00
											2.465,00	

## OBSERVACIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE

1	La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 1 "17654" no cumple con los requisitos técnicos mínimos requeridos "Adenda-2" numeral 2 sección (a. Que uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo) y (b. Que los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. Por tanto esta experiencia no será tenida en cuenta como valor habilitante. <b>SUBSANAR</b>
2	La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 1 "SPOPM-12-2015" no cumple con los requisitos técnicos mínimos requeridos "Adenda-2" numeral 2 sección (a. Que uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo) y (b. Que los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo. Por tanto esta experiencia no será tenida en cuenta como valor ponderable. <b>SUBSANAR</b>
3	La experiencia habilitante y específica del proponente del contrato 2 "CMA-2016-002" no cumple con los requisitos técnicos mínimos requeridos "Adenda-2" numeral 2 sección (a. Que uno de los contratos que acrediten la experiencia del proponente, tenga como objeto la Interventoría en contratos de estudios y diseños en obras de construcción de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo) y (b. Que los contratos restantes que acrediten la experiencia del proponente tengan como objeto la Interventoría en construcción y/o ampliación y/o adecuación de infraestructura que incluyan mínimo 500 ml en senderos y/o puentes y/o obras de urbanismo.) Por tanto esta experiencia no será tenida en cuenta como valor ponderable. <b>SUBSANAR</b>

## SUBSANACIONES 1

- 1 El proponente NO SUBSANÓ la experiencia requerida en la certificación "17654"
- 2 El proponente NO SUBSANÓ la experiencia requerida en la certificación "SPOM-12-2015"
- 3 El proponente NO SUBSANÓ la experiencia requerida en la certificación "CMA-2016-002"

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o Dirección y Gestión de proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño, construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles y que en al menos uno (01) de los proyectos hayan sido de obras civiles que incluyan puentes.

PROPONENTE:

JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS FELIPE CARRILLO TAMARA	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INGENIERO CIVIL	27 de nov de 08	13-1-21	5-10-10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES	ESPECIALIZACIÓN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	6 de dic de 11						

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA	MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL	MAESTRIA	0

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
5-10-10	0

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
LUIS FELIPE CARRILLO TAMARA	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO MEDIANTE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SAN JOSE	19/07/2017	30/06/2018	0-11-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA - DEPARTAMENTO DE SARAVERENA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SARAVERENA	1/08/2018	16/02/2019	0-6-15
	NP	INTERVENTORIA INTERNA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION PUENTE VEREDALA REFORMA, MUNICIPIO DE SUPATA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUPATA	7/03/2012	10/12/2013	1-9-3
	NP	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.737 DE 2014, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SILVANIA Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL AREA URBANA (POLIDEPORTIVOS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	19/11/2013	27/08/2014	0-9-8
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALONES COMUNALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	10/03/2014	9/08/2014	0-4-29
							5-10-10

## OBSERVACIONES PRELIMINARES:

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANO con el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o Dirección y Gestión de proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles y que en al menos uno (01) de los proyectos hayan sido de obras civiles que incluyan puentes.

JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS FELIPE CARRILLO TAMARA	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INGENIERO CIVIL	27 de nov de 08	13-1-21	5-10-10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES	ESPECIALIZACIÓN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	6 de dic de 11						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Analisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ con el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## DIRECTOR INTERVENTORIA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
LUIS FELIPE CARRILLO TAMARA	<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>						
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO MEDIANTE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACION DELA ESTACION DE POLICIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SAN JOSE	19/07/2017	30/06/2018	0-11-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA - DEPARTAMENTO DE SARAVERENA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SARAVERENA	1/08/2018	16/02/2019	0-6-15
	NP	INTERVENTORIA INTERNA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION PUENTE VEREDALA REFORMA, MUNICIPIO DE SUPATA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUPATA	7/03/2012	10/12/2013	1-9-3
	NP	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA "ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.737 DE 2014.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID"	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	19/11/2013	27/08/2014	0-9-8
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALONES COMUNALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID"	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	10/03/2014	9/08/2014	0-4-29
							5-10-10

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil con posgrado en gerencia de obra o gerencia de proyectos o Dirección y Gestión de proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles y que en al menos uno (01) de los proyectos hayan sido de obras civiles que incluyan puentes.

PROPONENTE:

JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES CIERRE

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS FELIPE CARRILLO TAMARA	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INGENIERO CIVIL	27 de nov de 08	13-1-21	5-10-10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES	ESPECIALIZACIÓN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	6 de dic de 11						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ con el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## DIRECTOR INTERVENTORIA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
LUIS FELIPE CARRILLO TAMARA	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO MEDIANTE LICITACION PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SAN JOSE	19/07/2017	30/06/2018	0-11-11
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE SARAVENA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SARAVENA	1/08/2018	16/02/2019	0-6-15
	NP	INTERVENTORIA INTERNA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION PUENTE VEREDAL A REFORMA, MUNICIPIO DE SUPATA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUPATA	7/03/2012	10/12/2013	1-9-3
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA "ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.737 DE 2014.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	19/11/2013	27/08/2014	0-9-8
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SALONES COMUNALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MADRID	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	10/03/2014	9/08/2014	0-4-29
							5-10-10

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente).

PROPONENTE: JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
INGENIERO AMBIENTAL SISOMA	CINDY CAROLINA JARAMILLO VARGAZ	UNIVERSIDAD CENTRAL	INGENIERO EN RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	24 de sep de 08	13-3-24	3-0-0	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA	ESPECIALISTA EN GESTIÓN INTEGRADA QHSE	7 de dic de 10						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

**Formación requerida:** De acuerdo al documento denominado analisis preliminar en adendas numeral 2.2. especificaciones técnicos, la formación requerida es en **INGENIERIA AMBIENTAL**, por tal razon la formación presentada no es la solicitada. **NO CUMPLE.**

**Licencia de Seguridad y Salud en el trabajo:** **NO PRESENTA** licencia de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe estar vigente.

## SUBSANACIONES 1

Se acepta la observación del oferente de la convocatoria 52 para el mismo profesional con respecto al profesional Ingeniero Ambiental - SISOMA. POR TANTO SUBSANO  
El proponente SUBSANO con LA PRESENTACION DE LA LICENCIA DE Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

## INGENIERO AMBIENTAL SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
CINDY CAROLINA JARAMILLO VARGAZ	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO MEDIANTE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DELA ESTACION DE POLICIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SAN JOSE	19/07/2017	30/07/2018	1-0-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SARAVERENA	1/08/2018	16/02/2019	0-6-15
	NP	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIODE SUBA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.737 DE 2014, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SILVANIA Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LARECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
							3-0-0

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Experiencia mínima

Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente).

PROPONENTE: JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
INGENIERO AMBIENTAL SISOMA	CINDY CAROLINA JARAMILLO VARGAZ	UNIVERSIDAD CENTRAL	INGENIERO EN RECURSOS HÍDRICOS Y AMBIENTALES	24 de sep de 08	13-3-24	3-0-0	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA	ESPECIALISTA EN GESTIÓN INTEGRADA QHSE	7 de dic de 10						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

Se acepta la observación del oferente de la convocatoria 52 para el mismo profesional con respecto al profesional Ingeniero Ambiental - SISOMA- POR TANTO SUBSANO

El proponente SUBSANO con LA PRESENTACION DE LA LICENCIA DE Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

## INGENIERO AMBIENTAL SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
CINDY CAROLINA JARAMILLO VARGAZ	NP	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACION DE POLICIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	residente de interventoría SISOMA	MUNICIPIO DE SAN JOSE	19/07/2017	30/07/2018	1-0-11
	NP	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	residente de interventoría SISOMA	MUNICIPIO DE SARAVENA	1/08/2018	16/02/2019	0-6-15
	NP	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBIA	residente de interventoría SISOMA	MUNICIPIO DE SUBIA	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO	residente de interventoría SISOMA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
							3-0-0

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Experiencia mínima

Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente).

PROponente: JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
INGENIERO AMBIENTAL SISOMA	CINDY CAROLINA JARAMILLO VARGAZ	UNIVERSIDAD CENTRAL	INGENIERO EN RECURSOS HIDRÍCOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	24 de sep de 08	13-3-24	3-0-0	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE
		ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA	ESPECIALISTA EN GESTION INTEGRADA QHSE	7 de dic de 10						

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUUESTO.

## SUBSANACIONES 1

Se acepta la observación del oferente de la convocatoria 52 para el mismo profesional con respecto al profesional Ingeniero Ambiental - SISOMA- POR TANTO SUBSANO

El proponente SUBSANO con LA PRESENTACION DE LA LICENCIA DE Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

## INGENIERO AMBIENTAL SISOMA

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
CINDY CAROLINA JARAMILLO VARGAZ	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO MEDIANTE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DELA ESTACION DE POLICIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SAN JOSE	19/07/2017	30/07/2018	1-0-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE VICENTE LOZANO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SARAVENA	1/08/2018	16/02/2019	0-6-15
	NP	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DERIVADO DEL CONVENIO	residente de interventoria SISOMA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
							3-0-0

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil. Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles.

PROPONENTE:

JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES OBRA

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Residente Técnico	DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INGENIERO CIVIL	5 de dic de 12	9-1-13	2-2-12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## FORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	CUMPLE PARAMETROS EXIGIDOS (MAESTRIA / ESPECIALIZACIÓN)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL	MAESTRÍA	0

## EXPERIENCIA ADICIONAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	PUNTAJE (SOLO EN CASO HABILITADO)
2-2-12	0

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ con el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## Residente Técnico

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>							
DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	NP	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA "ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.737 DE 2014, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SILVANIA Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y ELL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL AREA URBANA (POLIDEPORTIVOS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	19/11/2013	27/08/2014	0-9-8
							2-2-12

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

## CONVOCATORIA ABIERTA N° 048 DE 2021

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

## RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

## Experiencia mínima

Título de Arquitecto o Ingeniero civil. Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción y/o ampliación y/o adecuación de obras civiles.

PROPONENTE:

JHON WILSON CASTIBLANCO CASAS

## DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES CIERRE

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PREGRADO / POSGRADO)	TÍTULO OBTENIDO	FECHA TARJETA PROFESIONAL (DD-MM-AA) FECHA TÍTULO DE GRADO (DD-MM-AA)	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL (A-M-D)	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (A-M-D)	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	DOCUMENTACION EXIGIDA (SI / NO)	CUMPLE / NO CUMPLE
Residente Técnico	DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INGENIERO CIVIL	5 de dic de 12	9-1-13	2-2-12	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI	CUMPLE

## OBSERVACIONES PRELIMINARES

Según lo establecido en el capítulo 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento denominado Análisis-preliminar y adendas respectivas, en donde se solicita al proponente presentar el personal en las tres etapas, y teniendo en cuenta que solo se presentaron un grupo de profesionales, se solicita aclarar y certificar la participación en % de cada uno de los profesionales presentados, discriminado el compromiso para cada etapa en el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## SUBSANACIONES 1

El proponente SUBSANÓ con el ANEXO NO. 17 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO.

## Residente Técnico

NOMBRE	No. CONTRATO	OBJETO	CARGO OCUPADO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (DD-MM-AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA)	TOTAL EXPERIENCIA
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>							
DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	NP	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	20/09/2011	31/07/2012	0-10-11
	NP	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA "ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", DERIVADO DEL CONVENIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE SILVANIA	17/09/2015	10/04/2016	0-6-23
	NP	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL AREA URBANA (POLIDEPORTIVOS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE MADRID	19/11/2013	27/08/2014	0-9-8
							2-2-12