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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO CANACOL
ENERGY — CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022 Y

Entre los suscritos; por una parte el PATRIMONIO AUTONOMO denominado CANACOL
ENERGY — CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022, constituido en virtud del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-104203 suscrito entre CANACOL ENERGY — CNE
OIL Y GAS OBRAS POR REGALIAS y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de
servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica nuUmero
veinticinco (25) otorgada el dia veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos
ochenta y cinco (1985) en la Notaria Treinta y Tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera,
todo lo cual consta en certificado expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, documento que hace parte integral del presente acto, la cual actua en calidad
de vocera y administradora, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXXXX,
identificado con la cédula de ciudadania No. xxxxxxxxxxxxxx, debidamente autorizado
para suscribir el presente documento, todo lo cual consta en el certificado de existencia
y representacién legal expedido por la superintendencia Financiera de Colombia, que hace
parte integral del presente documento, que en adelante y para todos los efectos legales
se denominara EL CONTRATANTE, y de la otra,
H en adelante, EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. xxxxxxx, en adelante, el "CONTRATO", que se regula por las clausulas enunciadas
a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Mediante la Ley 2056 DE 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACION Y
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS", cuyo objeto
consiste en determinar la distribucion, objetivos, fines, administracion, ejecucion,
control, el uso eficiente y la destinacion de los ingresos provenientes de la
explotacion de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones
de participacion de sus beneficiarios.

2. Uno de los objetivos y fines del Sistema General de Regalias senalados en el
articulo 2 de la mencionada Ley 2056 de 2020, es “8. Incentivar o propiciar la
inversidn prioritariamente en la restauracidn social y econdmica de los territorios
donde se desarrollen actividades de exploracion y explotacion de recursos
naturales no renovables, asi como en la proteccion y recuperacién ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que
adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de
conservacion y recuperacion ambiental en los territorios en los que se lleven a
cabo tales actividades”.

3. Conforme a lo dispuesto por el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 2056
de 2020, “Para el pago de regalias mediante obras de infraestructura o proyectos,
debera ser acordado directamente entre las entidades territoriales beneficiarias
de asignaciones directas y las personas juridicas que exploten recursos naturales
no renovables.”
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4. Con posterioridad el Departamento Nacional de Planeacién, expide el 31 de
diciembre de 2020 el Decreto Unico Reglamentario 1821 del Sistema General de
Regalias con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de caracter
reglamentario que rigen el Sistema General de Regalias (SGR).

5. En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energia expide la Resolucion 40207 de
2021, en desarrollo de las disposiciones citadas de la Ley 2056 de 2020, la cual
reglamenta la metodologia, condiciones y términos para la modalidad de pago de
regalias mediante la ejecucion de obras de infraestructura o proyectos de
inversion.

6. Asimismo, en el articulo 8 del precitado acto administrativo, cita que: “Los
Proyectos de Inversion a ser financiados bajo esta modalidad de pago de regalias
deben ser formulados y presentados de conformidad con la metodologia del
Departamento Nacional de Planeacion. Podran ser formulados y presentados por
las personas juridicas con las cuales se suscribié el Documento de Acuerdo, ante
la secretaria de planeacion o quien haga sus veces, de la entidad territorial
respectiva, para su viabilidad y registro y priorizacion y aprobacion, de acuerdo
con la normativa del Sistema General de Regalias (...).

7. Una vez aprobado el proyecto de inversién por parte de la entidad territorial, el
articulo 13, sefiala que “(..) las personas juridicas constituiran dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes, prorrogables por quince (15) dias
calendario, previo acuerdo con la entidad territorial, una fiducia mercantil
irrevocable con destino exclusivo al desarrollo del proyecto aprobado, en la que
se determinen como beneficiarias a las entidades territoriales (...).

8. El veintisiete (27) de enero de dos mil veintidés (2022), CANACOL ENERGY
COLOMBIA S.A.S y CNE OIL & GAS S.A.S, celebraron contrato de fiducia mercantil
No. 3-1-104203, con la Fiduprevisora S.A., el cual tiene por objeto y finalidad: “El
CONTRATO tiene por objeto la constitucion de un Patrimonio Autébnomo de
Administracion y Pagos, con los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE que
corresponden al monto establecido en el ACUERDO suscrito con la ENTIDAD
TERRITORIAL y que se han autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION, para que la FIDUCIARIA como vocera y
administradora del mismo, los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia
de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este contrato. Lo
anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 40207 de 2021 del
Ministerio de Minas y Energia.

Sera la finalidad del mismo, contratar y efectuar los pagos requeridos para la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION. La contratacion que se adelante,
atenderd criterios objetivos de seleccién, asi como los principios de pluralidad de
oferentes y libertad de concurrencia.
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9. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-
1-104203, Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE
INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la Clausula VIII “OBLIGACIONES DE LA
FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:

“Celebrara como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO los contratos de obras e INTERVENTORIA dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion de la propuesta
seleccionada por el FIDEICOMITENTE”.

10.El de dos mil veintidds (2022), se dio apertura
al Proceso de Seleccidon N° de 2022, cuyo objeto fue: “REALIZAR LA
CONTRATACION DE: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE
DE SANTIAGO APOSTOL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE SAN BENITO ABAD (INTERSECCION) EN EL MUNICIPIO DE SAN
BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE. ”

11.El de dos mil veintidds (2022), se llevd a cabo el cierre
del proceso y recepcion de las propuestas, presentandose los siguientes
oferentes:

1.

2.

3.

12.Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los
proponentes, el comité evaluador presenté informe final de evaluacion y
recomendd la adjudicaciéon al oferente , €en
razon a que cumplié con los requisitos habilitantes establecidos en los términos
de referencia y a que una vez realizada la calificacion de los requisitos
ponderables, se determind que presentd la oferta mas favorable para la
asignacion del proceso de seleccion NO de 2022.

13.El de dos mil veintidds (2022), EL CONTRATANTE
de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
104203, clausula VIII, numeral 7, solicité instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de
acuerdo con la recomendacion dada por el Comité Evaluador del proceso de
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seleccion N° de 2022, con el fin de que éste emitiera su aprobacion para
proceder a la aceptacién de oferta del proceso anteriormente mencionado.

14.El de dos mil veintidéos 2022, el FIDEICOMITENTE
remitié instruccion aprobando la seleccion y posterior adjudicacion del
CONTRATO.

15.Para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos,
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal de
de dos mil veintidds (2022), suscrito por el (Ia) Coordinador (a) de Negocios de la
Fiduciaria por valor de incluido el IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo
a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, la cual no supera el valor del
presupuesto aprobado por el fideicomitente y publicado en el Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

16. Hacen parte integral del presente CONTRATO, los siguientes documentos:

a. Los documentos de seleccion No. y SUS anexos.

b. Documentos del CONTRATISTA

- Carta de presentacion de la oferta suscrita.

- Fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante Legal para contratar.

- Certificacion de paz y salvo de seguridad social y parafiscales.

- Registro Unico Tributario — RUT actualizado.

- Certificacién de cuenta bancaria para la realizacién de pagos.

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria.

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria.

- Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional.

- Certificado de antecedentes de medidas correctivas expedido por la Policia
Nacional.

Certificado de disponibilidad de recursos.

Formato SARLAFT diligenciado por EL CONTRATSITA

e. Certificacion Unidad de Vinculados (SARLAFT).

Qo

Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes pactan las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO Y ALCANCE:

1.1. OBJETO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
predial, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto:
“MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA VIA QUE DE
SANTIAGO APOSTOL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
BENITO ABAD (INTERSECCION) EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.”
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1.2. ALCANCE DEL OBJETO. Para dar cumplimiento al objeto del contrato de servicio
de interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, predial, social, ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo para mejoramiento mediante el uso de placa huella de
la via que de Santiago Apdstol conduce al casco urbano del municipio de San Benito Abad
(interseccion), en el municipio de San Benito Abad departamento de Sucre. Con este
proyecto se va a intervenir una longitud de 3,827 km de via correspondiente a la entrada
del corregimiento de la siguiente manera: 1,185 Km en estructura de pavimento tipo
placa huella siguiendo con los lineamientos del INVIAS y 2,642 Km en material afirmado
para mejoramiento del tramo de infraestructura vial a intervenir.

La interventoria, juega un papel imparcial en la interpretacion del contrato y en la toma
de decisiones, en consecuente, sus principales funciones son de acuerdo con los
siguientes conceptos:

e Absolver: si es necesario en su actuar en cualquier situacion ajena que perjudique
el avance correcto del contrato, sirviendo como mediador entre la parte
Contratista de obra y el contratante.

e Colaborar: actuando como equipo con el Contratista de obra, tomando las
decisiones adecuadas en el aspecto técnico de la obra.

e Controlar: todos los parametros propios de la obra con el fin de supervisar,
asesorar, comprobar y evaluar, cada una de las etapas del proyecto.

e Exigir: El cumplimiento del cronograma presentado por el Contratista de obra, el
uso adecuado del personal y equipos y la calidad de los materiales usados en la
obra.

e Solicitar: al Contratista de obra que subsane las fallas que se puedan presentar
dentro del buen desarrollo del Contrato.

Verificar: El correcto cumplimiento de las anteriores mediante el control de la ejecucién
del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

2.1. VALOR. El valor del contrato correspondera a la suma
de incluido IVA y todos los
demas todos los tributos a los que haya lugar, de acuerdo con la oferta econdmica
presentada por el CONTRATISTA.

Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la naturaleza del CONTRATO, el valor final
del CONTRATO correspondera a la prestacion efectiva y real del servicio. En caso de
terminacion anticipada, cesién o suspension del CONTRATO o no ejecucién de alguno de
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los items, solo habra lugar al pago proporcional de los productos efectivamente prestados
y recibidos a satisfaccion por parte del supervisor del CONTRATO.

La oferta econdmica hace parte integral del CONTRATO, con la cual el valor desagregado
es el siguiente:

XXX XXXXXXX

2.2. FORMA DE PAGO. El valor del CONTRATO sera pagado a EL CONTRATISTA de la
siguiente manera:

I. El Contratante realizard el pago a través de pagos mensuales fijos del valor
correspondiente al cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor del contrato mediante
el reconocimiento de los costos directos de personal y otros costos directos aprobado
por la entidad territorial y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos,
mas el reembolso, contra factura, de otros costos indirectos ocasionados e
identificados como reembolsables en el contrato (en caso de aplicar), y aprobados por
la entidad territorial a cargo de la Supervision de Contrato de Interventoria para el
proyecto objeto de la interventoria. Para el presente pago el Interventor del proyecto
debera presentar junto a cada factura el informe mensual de avance de la actividad
desarrollada para cada uno de los contratos de obra objeto de la interventoria, con el
respectivo visto bueno del supervisor del contrato, acompanadas de los recibos de
pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

II. El Contratante realizara el pago del restante cuarenta y cinco por ciento (45%) del
valor del contrato de la interventoria ligado a cada etapa del proyecto o avances de
la ejecucién, previa entrega del listado de trabajadores vinculados a cada hito de
facturacion, los soportes de pago de pago de acreencias laborales, asi como el soporte
de pago de los aportes al sistema de seguridad social, y el recibido por parte de la
interventoria al Contratista de obra de los certificados de calidad de los materiales
puestos en obra y demas documentos expuestos en el paragrafo quinto de la siguiente
manera:

a) Un primer pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la
interventoria de cada etapa del proyecto contra un avance fisico del cinco por
ciento (5%) de ejecucién de la obra y previa entrega del listado de
trabajadores vinculados a cada hito de facturacion, los soportes de pago de
pago de acreencias laborales, asi como el soporte de pago de los aportes al
sistema de seguridad social, el recibido por parte de la interventoria al
Contratista de obra de los certificados de calidad de los materiales puestos en
obra y demas documentos expuestos en el paragrafo quinto.

b) Un segundo pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la
interventoria del proyecto contra un avance fisico del quince por ciento (15%)
de ejecucion de la obra y previa entrega del listado de trabajadores vinculados
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a cada hito de facturacion, los soportes de pago de pago de acreencias
laborales, asi como el soporte de pago de los aportes al sistema de seguridad
social, el recibido por parte de la interventoria al Contratista de obra de los
certificados de calidad de los materiales puestos en obra y demas documentos
expuestos en el paragrafo quinto.

c) Un tercer pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la
interventoria del proyecto contra un avance fisico del treinta por ciento (30%)
de la ejecucion de la obra y previa entrega del listado de trabajadores
vinculados a cada hito de facturacidon, los soportes de pago de pago de
acreencias laborales, asi como el soporte de pago de los aportes al sistema de
seguridad social, el recibido por parte de la interventoria al Contratista de obra
de los certificados de calidad de los materiales puestos en obra y demas
documentos expuestos en el paragrafo quinto.

d) Un cuarto pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la
interventoria del proyecto contra un avance fisico del sesenta por ciento (60%)
de la ejecucion de la obra y previa entrega del listado de trabajadores
vinculados a cada hito de facturacién, los soportes de pago de pago de
acreencias laborales, asi como el soporte de pago de los aportes al sistema de
seguridad social, el recibido por parte de la interventoria al Contratista de obra
de los certificados de calidad de los materiales puestos en obra y demas
documentos expuestos en el paragrafo quinto.

e) Un quinto pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la
interventoria del proyecto contra un avance fisico del noventa por ciento (90%)
de la ejecucion de la obra y previa entrega del listado de trabajadores
vinculados a cada hito de facturacién, los soportes de pago de pago de
acreencias laborales, asi como el soporte de pago de los aportes al sistema de
seguridad social, el recibido por parte de la interventoria al Contratista de obra
de los certificados de calidad de los materiales puestos en obra y demas
documentos expuestos en el paragrafo quinto.

f) Un sexto pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la
interventoria del proyecto contra un avance fisico del cien por ciento (100%)
de la obra, cierre de la misma, entrega total de informes de interventoria de
la obra, proyeccién del acta de liquidacidon de obra y previa entrega del listado
de trabajadores vinculados a cada hito de facturacion, los soportes de pago de
pago de acreencias laborales, asi como el soporte de pago de los aportes al
sistema de seguridad social, el recibido por parte de la interventoria al
Contratista de obra de los certificados de calidad de los materiales puestos en
obra y demas documentos expuestos en el paragrafo quinto.

g) Un ultimo pago del cinco por ciento (5%) estarad supeditado a la suscripcién
del acta de liquidacién del contrato de interventoria, con la entrega de los
informes de cierre, actualizacion de garantias exigidas en el contrato, acta de
liguidacion del contrato de obra y los demas soportes exigidos en el contrato
de interventoria.
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PARAGRAFO PRIMERO: Previo al pago, debe existir instruccion del Fideicomitente y
certificaciéon de cumplimiento suscrita por el Supervisor del contrato con su visto bueno
frente a los informes presentados por parte del interventor, que para el presente contrato,
el Supervisor es la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion del Sucre o quien este
delegue, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el Interventor del proyecto deberd acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, o certificaciéon del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: El personal minimo requerido del que trata el Anexo No 7:
Personal minimo requerido debe estar contratado y vinculado laboralmente al Interventor
del proyecto bien sea persona natural, persona juridica o estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicacién del personal minimo estaran
sujetos a las necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por el Fideicomitente y la
Entidad Territorial a cargo de la supervision del contrato y solo se reconocera el
porcentaje de dedicacion efectivamente acreditado. Con la presentacion de la propuesta,
el proponente acepta el conocimiento de esta situacion y, por ende, no habra lugar a
reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.
Conforme a lo anterior, el valor del contrato estara sujeto al reconocimiento de mayores
o menores dedicaciones del personal para la ejecucién del objeto contractual y se ajustara
a las necesidades propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del
contrato, sin que en todo caso se supere el valor total estimado establecido en la Clausula
IV. Dicho valor estara sujeto a la aprobacion por parte del Supervisor de las dedicaciones
de personal y costos indirectos, lo cual no dara oportunidad al Interventor del proyecto
para hacer reclamos por la modificacién eventual del valor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Interventor del
proyecto debe radicar su solicitud ante el Supervisor para la obtencion del visto bueno
del respectivo informe. El Interventor del proyecto debera presentar al Fideicomitente los
siguientes documentos para pago:

a) Factura o documento equivalente; el Interventor del proyecto se compromete a
adoptar el sistema de facturacion electronica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe de avance de obra o certificado de recibo a satisfaccion o informe final
segun el caso aprobados por el Supervisor.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por
la certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal en caso de
aplicar.

d) RUT con fecha actualizada.
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e) Certificacion bancaria (Por Unica vez).

f) Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha
contratado o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

g) Certificado expedido por el Interventor del proyecto avalado por el respectivo
revisor fiscal o contador, en el que se declare si la actividad se encuentra exenta de
ICA en el Municipio donde se ejecutara el proyecto.

h) Formato de Instruccion de pago del Fideicomitente con destino al Contratante.

PARAGRAFO SEXTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidara y pagara
todas las obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales
estd sujeto el Interventor del proyecto (impuestos, contribuciones, entre otros), de
las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El Interventor del proyecto declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter
tributario, por lo tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision
o falla al respecto.

El Interventor del proyecto declarara en cada pago a través de la certificacion firmada
por el Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este Ultimo), estar
cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido
correctamente elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago
y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse
desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida
forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccién no se hace
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago,
acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del Interventor del proyecto y no tendran por ello
derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizarad el pago a través de transferencia
electrdnica al Interventor del proyecto a la cuenta bancaria que este le indique, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion de pago emitida por el
FIDEICOMITENTE del proyecto y la correcta radicacidon de los documentos por parte del
Interventor del proyecto.

PARAGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el Interventor del proyecto
acepta someterse a los procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A.
(como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO DECIMO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El Uultimo pago
correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato, se realizard como lo
indica el literal “g.)” de la presente clausula debiendo cumplir a cabalidad con las
obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor. En caso de terminacion
anticipada, cesién o suspension del contrato o no ejecucién de alguno de los items, sdlo
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habra lugar al pago proporcional de los productos efectivamente presentados y recibidos
a satisfacciéon por parte del supervisor y/o interventor del CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. — PLAZO: El plazo de ejecucién del CONTRATO sera de SEIS
(06) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. El acta de inicio debera
ser suscrita por el Supervisor del CONTRATO y EL CONTRATISTA una vez haya sido
aprobada la garantia por parte del CONTRATANTE.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la
ejecucion de(l) (los) contrato (s) objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcién
del acta de inicio de este CONTRATO y hasta la entrega formal y material del proyecto a
la Entidad Nacional Competente Territorial y liquidacion del (los) respectivo (s) contrato
(s) objeto de interventoria.

En caso terminacion o suspension de (l) (los) contrato (s) objeto de Interventoria por
cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de
Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacién.

CLAUSULA CUARTA. — LUGAR DE EJECUCION Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:

4.1. LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion sera el Municipio de San Benito Abad
en el departamento de Sucre lugar de ejecucion del Proyecto. No obstante, los tramites
administrativos, documentales y reuniones de seguimiento, seran realizados en la ciudad
de Bogota D.C.

Si perjuicio de lo anterior, en la medida en que se estime pertinente y conveniente, las
reuniones y/o mesas de trabajo se surtirdn de manera virtual y solo cuando el supervisor
y/o interventor del contrato lo estimen conveniente o necesario, se exigira la realizacion
de reuniones presenciales, limitando al maximo esta clase de encuentros durante la
ejecucion de actividades.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto
del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se obliga a:

5.1. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Ejecutar el objeto y las obligaciones del CONTRATO de conformidad con la oferta
presentada y dentro del alcance y plazo establecido, cumpliendo con los
Documentos de Seleccion y sus anexos y todos los cuales haran parte integral del
CONTRATO.

2. Asistir y participar en las reuniones que sean citadas por el supervisor durante la
ejecucion del CONTRATO. En dichas reuniones deberan participar los miembros del
equipo minimo de trabajo cuando asi se requiera para el desarrollo de las mismas.
La asistencia puede ser virtual, siempre y cuando el supervisor del contrato lo
autorice.
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3.

10.

11.

12.

13.

Coordinar con el Supervisor del CONTRATO la entrega, revision y aprobacion de
los Productos definidos en la seccién Productos o entregables, asi como la
elaboracién de las actas y listas de asistencias de las reuniones de trabajo.

Asumir todos los costos directos e indirectos del CONTRATO y los gastos
correspondientes a salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos
nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demas prestaciones sociales que
se causen del personal utilizado en la ejecucion del CONTRATO.

Abstenerse de divulgar total o parcialmente la informacién entregada por el
fideicomitente o por el Contratante o a la cual acceda en ejercicio de su calidad
contractual a cualquier persona natural o juridica, entidades gubernamentales o
compaiiias privadas. En caso de ser necesario la entrega de la informacion a
cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, proteccion y
manejo responsable de la informacién, previa notificacion al fideicomitente, al
CONTRATANTE con el fin de que este pueda tomar las acciones administrativas y
judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.

Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y
Parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecuciéon
del CONTRATO, hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunidn.

Elaborar y presentar los informes y presentaciones que le solicite el Supervisor
designado durante la ejecucion y liquidacion del CONTRATO, de acuerdo con lo
indicado en las mencionadas solicitudes, permitiendo presentar ante diferentes
actores involucrados los avances y estado del Proyecto.

Coordinar, vigilar, monitorear y supervisar al CONTRATISTA del Proyecto con el
fin de garantizar la entrega, revision y aprobacion de los productos y/o informes,
asi como las actas y listas de asistencias de las reuniones de trabajo realizadas
durante la ejecucion del Proyecto.

Comprobarla participacion del Equipo Minimo de Trabajo del CONTRATISTA del
Proyecto y el propio en los diferentes componentes de la Actividad de Fomento de
acuerdo con la disponibilidad exigida para cada miembro, en atencidon a los
documentos y obligaciones definidas en el CONTRATO y el CONTRATO DEL
PROYECTO.

Asumir todos los costos directos e indirectos, asi como los gastos del CONTRATO
tales como los salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos,
primas, indemnizaciones, vacaciones y demas prestaciones sociales que se causen,
asi como los costos de desplazamiento, viajes, viaticos, entre otros, del personal
utilizado en la ejecucién del CONTRATO, garantizando en todo caso el respeto de
los derechos y cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social
aplicables.

Disponer de los espacios fisicos y herramientas técnicas, tecnoldgicas y logisticas,
de los recursos humanos, intelectuales y organizacionales en desarrollo de las
diferentes etapas para el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.
Contratar bajo su cuenta y riesgo, el personal, los bienes y servicios que sean
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14.

15.

16.

17.

5.2.

necesarios para la ejecucion del CONTRATO, los cuales, en todo caso, estaran bajo
su responsabilidad.

Segun corresponda, responder y/o suministrar la informacion necesaria para dar
respuesta dentro de los plazos indicados, los requerimientos o solicitudes realizadas
por entes de control, vigilancia o veedurias, respecto del CONTRATO, los recursos
entregados al Operador del Proyecto o cualquier otro relacionado con el mismo.
Ejecutar todas las obligaciones con criterios de celeridad, responsabilidad y
transparencia, ademas de entregar los informes y/o entregables establecidos en el
CONTRATO, garantizando la calidad y veracidad de la informacion contenida en los
mismos.

Desarrollar el objeto del CONTRATO de conformidad con los plazos establecidos y
en las condiciones técnicas pactadas.

Las demas que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Teniendo en cuenta las actividades que se

requieren para el cumplimiento del objeto y alcance del CONTRATO, EL CONTRATISTA
debera desarrollar las siguientes obligaciones especificas:

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES:

1.

Responder por los resultados de su gestiéon y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del
Contrato.

Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disenos y ejecuciéon del
PROYECTO, el cumplimiento de las recomendaciones minimas de construccion,
que forman parte integral de los Términos de Referencia para el CONTRATO DE
OBRA objeto de la presente interventoria.

Entregar una PROGRAMACION DE INTERVENTORIA, que detalle las actividades,
personal, nivel de experiencia, recursos, etc., necesarios para llevar a cabo las
labores de INTERVENTORIA de conformidad con el CRONOGRAMA DE OBRA.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de quienes ejecuten
el PROYECTO, durante su ejecucion y su liquidacion.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del PROYECTO.
Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en la
presente especificacion.

Realizar la revision documental de la informacion remitida por el CONTRATISTA
referente a maquinarias, vehiculos y equipos.

Verificar el buen estado mecanico de la maquinaria, vehiculos y equipos que van
a ingresar a los Frentes de obra propuestos por el CONTRATISTA y emitir su
aprobacion.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1.

Elaboro:

Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos
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dados por las entidades competentes para el desarrollo del PROYECTO.

2. Asegurar que quienes ejecuten el PROYECTO se cinan a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas con EL CONTRATANTE.

3. Velar porque la ejecucion del CONTRATO DE OBRA no se interrumpa
injustificadamente.

4. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones de quienes ejecuten el
PROYECTO acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

5. Allegar oportunamente los registros y documentos al CONTRATANTE, con el fin
que éste pueda realizar el control correspondiente.

6. Avalar la documentacion soporte suministrada por el contratista de obra,
garantizando su veracidad.

7. Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del
manejo financiero del Contrato, incluyendo la revision y seguimiento del manejo
de recursos. Esto incluye entre otros aspectos la realizacion de modelos
financieros o seguimiento a modelosfinancieros existentes, asistencia a los
comités convocados, revision de informes y realizacion de observaciones que
encuentre pertinentes, seguimiento al cumplimiento de indicadores financieros
establecidos en el Contrato, tasacion de multas u otro tipo de sanciones.

8. Verificar que el CONTRATISTA realice los pagos de salarios y/o honorarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales de la totalidad del personal
vinculado al proyecto independientemente de la modalidad de contratacidn en
cumplimiento del desglose de la administracién del AIU aprobado por la
Interventoria y la legislacion vigente en materia laboral.

9. Previo al ingreso de personal (profesional, especialistas y operativo) durante la
ejecucion de obra, la interventoria en un término de dos (2) dias habiles debera
revisar, verificar y aprobar la documentacion remitida por parte del
CONTRATISTA, a saber: afiliaciones y/o pagos al sistema de seguridad social
(EPS, AFP, ARL), concepto medico pre-ocupacional de ingreso de acuerdo al cargo.

10. Suministrada la documentacién por el contratista, la interventoria debera revisar,
aprobar, certificar e incluir en los informes mensuales los insumos tales como:
formatos contractuales, pago de salarios y/o honorarios, aportes al SGSSI y
prestaciones sociales del personal vinculado al proyecto, independientemente de
la modalidad de contratacion y las evidencias de la implementacion del SGSST
aprobado por la interventoria al contratista de obra.

11. Vigilar que la contratacion de personal del CONTRATISTA no implique la
tercerizacién laboral bajo cualquiera de sus figuras, de conformidad con el Decreto
2025 de 2011 y Ley 1429 de 2010.

OBLIGACIONES PREDIALES

1. Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica,
juridica y social de la gestidon que el CONTRATANTE para la adquisicién de las areas
requeridas para la ejecucién del Contrato (Si aplica), mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion predial.

2. Verificar que el trazado de la via y los trabajos complementarios que se requiera
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para su ejecucion de mejoramiento, no afecte a predios privados o de reserva, en
caso tal, informar a la autoridad o entidad competente y ejecutar los correctivos
que hallan lugar.

OBLIGACIONES SOCIALES

1.

2.

Mantener permanente comunicacién con quienes ejecuten el PROYECTO y con EL
CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

1.

8.

9.

Verificar el cumplimiento de la gestion Ambiental, y de Seguridad, Salud en el
Trabajo (SST), desarrollada por el CONTRATISTA de obra para el cumplimiento de
las labores Ambientales y de SST detalladas en el Capitulo Ambiental y SST del
Contrato.

Realizar las labores de seguimiento y control Ambiental y SST con el fin de verificar
que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos Ambientales y SST
establecidos en los documentos contractuales del proceso de contratacion y la
normatividad vigente.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacién,
prevencion y control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados
del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.
Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevencion, el
seguimiento y control de las actividades Ambiental y SST del proyecto.

Constatar que el CONTRATISTA disponga de la infraestructura y personal que
cumpla con los requerimientos definidos en el Anexo técnico, el capitulo Ambiental
y SST y equipo Minimo del contrato de obra.

Verificar que se realice el correcto manejo de los residuos peligrosos que se
generen en todo el proceso de gestion predial, dando cumplimiento a lo
establecido en la ley aplicable y con gestores autorizados por la Autoridad
Ambiental.

Exigir que los materiales que se estén generando como residuos no se mezclen
con otro tipo de materiales, en especial con los catalogados como peligrosos.
Comprobar que los arboles y zonas verdes del proyecto, no sufran dafos por
efectos de la obra, en caso de que esto suceda requerir al CONTRATISTA.
Verificar que el CONTRATISTA tome las medidas necesarias para evitar el dafio
a la vegetacion del proyecto.

10. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion,

prevencién y control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados
del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.

11.Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevencion, el

seguimiento y control de las actividades Ambiental y SST del proyecto.

12.Verificar que el CONTRATISTA disponga de la infraestructura y personal que
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cumpla con los requerimientos definidos en el Anexo técnico, el capitulo Ambiental
y SST y equipo Minimo del contrato de obra.

13.Revisar, verificar y aprobar la documentacién relacionada con el manejo de la
vegetacién en los casos que se requiera.

14. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas ambientales
y SST vigentes.

15.Responder ante la autoridad Ambiental Competente, otras autoridades, otras
entidades, por la verificacion del cumplimiento de las medidas y acciones
contenidas en el Apéndice Ambiental y SST del contrato de obra por parte del
CONTRATISTA. Asi mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que
el CONTRATISTA prevenga, mitigue y controle los impactos ambientales y los
riesgos SST, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que eventualmente
puedan causarse, por la inadecuada aplicacién de alguna medida ambiental y de
SST que resulte obligatoria para el CONTRATISTA, en los términos fijados en el
contrato de obra y la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio de las posibles
sanciones y responsabilidades que deba asumir el CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En desarrollo del presente
CONTRATO, el CONTRATANTE se encuentra obligado a:

1. Realizar el pago del valor del CONTRATO en la forma, plazo y montos establecidos
en el mismo, previa instruccion del fideicomitente.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion
y apoyo del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3. Previa Instruccién del FIDEICOMITENTE vy/o el Supervisor, exigir al
CONTRATISTA la ejecuciénidonea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al CONTRATISTA toda la informacién necesaria para la correcta ejecucién
del proyecto

5. Las demads que se deriven de la naturaleza del presente CONTRATO y que garanticen
su cabal y oportuna ejecucion.

CLAUSULA SEPTIMA. - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: El
CONTRATANTE no estara obligado a asumir financiacion alguna derivada del presente
CONTRATO, toda vez que obra Unica y exclusivamente como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO mencionado en el encabezado del presente documento.

CLAUSULA OCTAVA. - SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervision del Contrato
sera ejercida por la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Sucre o por la
persona que este designe por escrito. La supervision se entendera como el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, de seguridad y salud en el trabajo y juridico
a la ejecucién del CONTRATO.

El Supervisor tendra las siguientes funciones:

1. Suscribir el acta de inicio del Contrato, una vez el Contratante haya aprobado las
garantias exigidas para amparar las obligaciones derivadas del CONTRATO.
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2. Conocer los documentos de seleccion y demas documentos del proceso y el Contrato
al que se realiza Supervisién, sus obligaciones, condiciones y caracteristicas técnicas
con el fin de realizar un adecuado seguimiento al mismo y velar por su cumplimiento
integral.

3. Solicitar la modificacion del CONTRATO, cuando desde su experticia, haya lugar a
ello y/o dar su concepto y recomendaciones sobre las solicitudes de modificacion
presentada por el CONTRATISTA.

4. Informar oportunamente al fideicomitente, cualquier situacion que pueda afectar la
ejecucion del Contrato al que se realiza supervisidon, tomando las medidas pertinentes
y necesarias para precaver cualquier situacion que pueda poner en riesgo el
cumplimiento del objeto del Contrato, de acuerdo con sus obligaciones contractuales.

5. Manejar la relacidon con el Contratista para el desarrollo del CONTRATO v facilitar la
coordinacion, interaccion y comunicacion con el contratista de operacion del proyecto.

6. Administrar e intentar solucionar como primera instancia, las controversias de las
partes.

7. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad,
especificaciones y demas atributos establecidos en los documentos del proceso de
contratacion y el Contrato, aprobando la realizacidon de los pagos cuando haya lugar
a ello de acuerdo con las estipulaciones contractuales.

8. Verificar y realizar un monitoreo periddico al cumplimiento de los aportes parafiscales
y el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con
las actividades a desarrollar y demas que sean requeridos para tramitar el ingreso a
las diferentes sedes objeto del Contrato.

9. Apoyar la liquidacion del CONTRATO si hay lugar a ello.

10. Revisar, hacer observaciones, solicitar correcciones, ajustes, emitir recomendaciones
y aprobar, las actividades, documentos, entregables sujetos a aprobacion del
Supervisor de acuerdo con en el CONTRATO, incluyendo y sin limitarse a ello: plan
de trabajo detallado, equipo minimo de trabajo verificable en etapa de ejecucién,
matriz de riesgos, entre otros.

11. Realizar estricto seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo detallado y en
especial al cronograma, requiriendo al CONTRATISTA cuando haya lugar a ello a
través de comunicacidn escrita o por correo electrénico.

12. Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el CONTRATISTA,
pertinente y necesaria para ejecucion contractual y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del mismo y atender los requerimientos de informacion
realizados por el CONTRATISTA y que se relacionen directamente con la ejecucion
del CONTRATO, siempre que no constituyan solicitudes sobre informacion que deba
recopilar el CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

13. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente CONTRATO y que garanticen
su cabal y oportuna ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningln caso podrd el Supervisor exonerar a EL
CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones
adquiridas contractualmente o por disposicién legal, ni tampoco modificar los términos
del presente CONTRATO.
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PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendacion o comunicacion que imparta el
Supervisor a EL CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA NOVENA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberd garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que adquiere con la suscripcion del CONTRATO,
mediante la constitucion de una poéliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que
ampare las siguientes clases de riesgos, en los montos y con las vigencias que a
continuacion se detallan:

CLASE DE RIESGO PORCENTAJE VIGENCIA
SOBRE EL VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO
Cumplimiento del Contrato 30% Por el plazo de ejecucion del

contrato y seis (06) meses mas,
contados a partir de la fecha de
suscripcién del contrato.

Pago de salarios, Por el plazo de ejecucion del

prestaciones sociales e 20% contrato y tres (3) afios mas,

indemnizaciones laborales contados a partir de la fecha
suscripcién del contrato.

Calidad del servicio 30% Por el plazo de ejecucion del

contrato y seis (6) meses mas,
contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez suscrito el CONTRATO por EL CONTRATISTA, dentro
de los cinco (05) dias habiles siguientes, debera constituir y entregar la garantia a la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A y PATRIMONIO AUTONOMO CANACOL ENERGY
— CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que EL CONTRATISTA no constituya estas
garantias, el CONTRATANTE, en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO denominado CANACOL ENERGY - CNE OIL & GAS OBRAS POR
REGALIAS 2022 podra dar por terminado el CONTRATO sin indemnizacién alguna a
favor de EL CONTRATISTA, segun lo que se establezca en el mismo.

PARAGRAFO TERCERO: La garantia de que trata la presente cldusula deberd ser la
existente en el mercado a favor de PARTICULARES. El beneficiario o asegurado de tales
pélizas deberad ser FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO
CANACOL ENERGY - CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022 — NIT.
830.053.105-3.
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PARAGRAFO CUARTO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en
esta clausula es requisito indispensable para la ejecucién del presente CONTRATO.

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la
podliza de seguro conforme a la fecha de suscripcion del acta de inicio, cuando corresponda
y a constituir y entregar las modificaciones a las garantias en los casos en que se hayan
afectado las condiciones iniciales del CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA. - PENAL:

1. Clausula Penal de Apremio:

En caso de que EL CONTRATISTA incumpla de manera parcial o total cualquiera de las
obligaciones del CONTRATO y que dicho incumplimiento sea atribuible al CONTRATISTA
0 sus Subcontratistas, la cumpla de manera parcial o imperfecta, o retrase su
cumplimiento en relacién con el plazo u otras fechas que se establezcan en el
CONTRATO, se hara acreedor a un apremio equivalente hasta el cero punto cinco (0.5%)
del valor del CONTRATO y se impondran con una periodicidad diaria, o por cada evento
de incumplimiento, cuando éste no tenga relacion con retrasos frente a un plazo
determinado.

Los apremios tienen caracter sancionatorio y su finalidad es advertir al CONTRATISTA
sobre la situacion de incumplimiento y conminarlo para que cumpla. EL CONTRATANTE
indicarda al CONTRATISTA el plazo del que dispone para dar cumplimiento a las
respectivas obligaciones siguiendo el procedimiento establecido para ese efecto en la
presente clausula y de no hacerlo podra dar por terminado el CONTRATO por
incumplimiento, con las consecuencias previstas en el mismo. El plazo concedido no se
podra tomar como purga de la mora y durante el mismo se continuaran causando los
apremios.

Los apremios se causaran por el solo hecho del incumplimiento atribuible al
CONTRATISTA o sus Subcontratistas y no requeriran de reconvencion judicial previa,
razon por la cual EL CONTRATANTE esta facultado para descontar su valor de cualquier
monto a que tenga derecho el CONTRATISTA. El CONTRATO presta mérito ejecutivo
para los efectos previstos en esta clausula.

2. Clausula Penal Pecuniaria:

Si el CONTRATO es resuelto por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA
previstas en el CONTRATO, el CONTRATISTA debe pagar al CONTRATANTE, a titulo
de Pena no compensatoria, el treinta por ciento (30%) del valor del CONTRATO.

Sin perjuicio del cobro de esta pena, EL CONTRATANTE puede demandar al
CONTRATISTA, la correspondiente indemnizacién de perjuicios.
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Para los anteriores efectos, EL CONTRATANTE se encuentra facultado para descontar
de cualquier suma a favor del CONTRATISTA el valor de la clausula penal o para cobrarla
judicialmente y no requerira reconvencidon judicial previa. Para estos efectos, el
CONTRATO acompafiado de la prueba sumaria del incumplimiento presta mérito
ejecutivo.

Disposiciones Generales sobre la Clausula Penal de Apremio

i. El CONTRATISTA se obliga a cumplir todas y cada una de las obligaciones
adquiridas con ocasion a la celebracion del presente contrato.

ii. Cuando el CONTRATISTA incumpla por primera vez cualquiera de sus
obligaciones, sin importar su naturaleza, EL CONTRATANTE a través de su
Representante, comunicara por escrito al CONTRATISTA que éste incurrié en una
causal de incumplimiento y otorgara un plazo de dos (2) dias habiles para
comenzar a subsanar dicho incumplimiento.

iii. En el evento que el CONTRATISTA incumpla por segunda vez o que durante el
plazo establecido en el numeral anterior para subsanar no lo haga sin aducir justa
causa, EL CONTRATANTE con fundamento en lo establecido en los articulos 867
y 949 del Cédigo de Comercio y articulo 1592 del Cddigo Civil y durante la vigencia
del CONTRATO, podra imponer los apremios con sujecién al procedimiento aqui
previsto.

Paragrafo 1: Procedimiento para la imposicién de apremios

i. EL CONTRATANTE comunicara por escrito, al CONTRATISTA, que éste incurrid
en una causal de incumplimiento del CONTRATO.

ii. Si el CONTRATISTA considera que existieron causas ajenas a él que
determinaron que incurriera en el (los) incumplimiento(s), debera explicarlo a
través de escrito dirigido al CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo de la comunicacion mencionada en el punto anterior. En dicho
escrito debera presentar las razones que lo exoneran de responsabilidad por el
incumplimiento, adjuntando las pruebas pertinentes, a efectos de solicitar que no
se haga efectivo el apremio.

iii. Si el CONTRATISTA no toma medidas para subsanar el incumplimiento dentro
del término otorgado por EL CONTRATANTE para ello o las razones y pruebas
allegadas por el CONTRATISTA para justificar el mencionado incumplimiento (en
el evento en que haya presentado un escrito y las pruebas pertinentes dentro del
término previsto en el literal anterior) no acreditan la ocurrencia de una causal de
exoneracion de la responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO vy
en la normativa colombiana, se hara efectivo el apremio previsto en esta clausula.
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Lo anterior, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE, si lo estima conveniente,
pese a que haya impuesto el apremio, otorgue un plazo de gracia adicional para
que el CONTRATISTA se ponga en situacién de cumplimiento.

iv. Una vez impuesto el apremio y en el evento en que el CONTRATISTA no subsane
el incumplimiento dentro del nuevo plazo otorgado por EL CONTRATANTE para
ello (salvo que las partes acuerden por escrito un nuevo plazo), EL
CONTRATANTE podra proceder nuevamente a imponer el apremio regulado en
esta clausula, hasta la fecha en la cual el CONTRATISTA subsane la situacién de
incumplimiento.

V. No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE tendra la facultad de hacer uso de los
mecanismos respectivos en caso de incumplimiento de parte del CONTRATISTA.

vi. El monto del apremio se compensara de (a) la factura correspondiente al mes
siguiente a aquel en que le fuere notificado por EL CONTRATANTE o (b) de los
saldos a favor del CONTRATISTA si existiesen.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier
prorroga, incremento en el valor o modificaciéon al presente CONTRATO, se hara
mediante un otrosi.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y
AUTONOMIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: Se pacta expresamente que no
habra vinculo laboral alguno, entre EL CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., directamente o actuando como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO denominado CANACOL ENERGY - CNE OIL & GAS OBRAS
POR REGALIAS 2022, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo
de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con
la firma de presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder total ni
parcialmente el presente CONTRATO, sin que medie autorizacion previa del
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se podra de comun acuerdo,
mediante la suscripcién de acta en la cual conste tal evento, suspender temporalmente
la ejecucion del CONTRATO. En el acta que suscriban las partes firmantes, se
consignaran en forma expresa los motivos de la suspension.
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PARAGRAFO: Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito EL
CONTRATISTA deberd comunicarlas por escrito al CONTRATANTE dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a su ocurrencia, con la debida comprobacién. En estos casos
se sefalardan de comun acuerdo los nuevos plazos y obligaciones siempre que el
fideicomitente estime conveniente y necesaria la suspension.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACION: En desarrollo del
principio de la autonomia de la voluntad privada, se terminara anticipadamente el
CONTRATO con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Por no haberse realizado por parte del Contratista alguna de las siguientes
obligaciones y/o cargas previstas en el Contrato:

a) Extincion del patrimonio auténomo

b) Por presentar mas de un incumplimiento sucesivo del Contratista, en la
ejecucion de cualquiera de las obligaciones a su cargo. Para el efecto, el
Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez tenga
conocimiento del incumplimiento; el Contratista, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del
Supervisor, debera emitir una respuesta fundamentando las razones
correspondientes, sobre la cual se emitirda certificacion por parte del
Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u omisiones
constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el Patrimonio
Auténomo pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdiccion
competente cuando asi se requiera.

c) Por la no prestacién del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma
diferente a la acordada en el contrato.

d) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del
Contratista contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores
que impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas
establecidas en el Contrato.

2. Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

3. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o
legal.

4. Por el desistimiento del proyecto por parte del fideicomitente antes del inicio de la
ejecucion contractual

5. Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a
Fiduprevisora S.A. informacidon necesaria para sustentar la celebracién del
contrato, para lo cual se surtira el siguiente procedimiento:

a) Se notificara al proponente y/o contratista de la situacion descubierta por
parte del contratante y se otorgara un plazo de 3 dias habiles para que
presente los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su
derecho de réplica y contradiccion.
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b) De la respuesta del proponente y/o contratista se analizaran los
argumentos por este presentado y se aceptardn o rechazaran sus
argumentos, esto depende del analisis que realice el area juridica para tal
fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion bilateral, mediante
notificacion electrénica y envio formal del documento de terminacion para
revision y suscripcion por parte del contratista. Se le otorgara un término
de tres (03) dias habiles para la suscripcién del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral,
se le informara por escrito al contratista que se procedera con la suscripcién
del Acta de Terminacidn Unilateral, la cual estard suscrita por el
representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del Fideicomitente
como constancia de aprobacion.
El Patrimonio Autdonomo en cualquier momento que se presente alguna de estas causales,
informara al contratista de su decisién de terminar anticipadamente el Contrato con
qguince (15) dias de anterioridad sin lugar a reconocimiento o indemnizacion alguna.
Asi mismo, el Contratista tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccion por parte del Patrimonio Auténomo hasta la fecha de terminacion
anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.
El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de
terminacion anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la
que se opte:

" TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de comun

acuerdo:

1. Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable
del Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan
la terminacién anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de
notificacién escrito con quince (15) dias calendario de anticipaciéon a la fecha de
terminacidon deseada, sin que se cause compensacién o indemnizacion alguna a
favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito,
se le informara si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se
surte el procedimiento aca mencionado.

2. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de la recepcidn de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de
defensa y contradiccion.

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A.,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procederd
a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista.

Elabord: XXXxXXXXXXXXXXXX Pagina 22 de 34
Revisd: XXXXXXXXXXX
Aprobd: XXXXXXXXXXXX

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 75¢
Bucaramanga: (+577) 697 2606 | Cali: (+572)
Ibagué: (+578) 27 Manizales: (+°
Monteria: (+574 662 | Pereira: (+576)
Riohacha: (+575) 729 5328 | Villavicencio: (+578) 683 3

Barranquilla: (+575) 385 4010 Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5

Solicitudes: 018000919015 %
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co -

www.fiduprevisora.com.co

El emprendimiento
es de todos

Popayan: (+572) 837 33




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO CANACOL
ENERGY — CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022 Y

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el
Contratista, Fiduprevisora S.A., remitird el acta de terminacion anticipada para la
suscripcion de la misma por parte del Contratista.

5. Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidon anticipada a la aseguradora
que expidiod las garantias del contrato.

6. De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procedera con la
terminacion anticipada unilateral en los términos a continuacion definidos.

“TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotard el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato
de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de
duracién pactado, a continuacion se describe el procedimiento a seguir:

1. De no ser posible la terminacién anticipada bilateral, anteriormente descrita,
Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable
del Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que
sustentan la terminacién anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera
enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias calendario de anticipacion
a la fecha de terminacion deseada, sin que se cause compensacion o
indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho.
Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se suspende,
0, si continlia mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

2. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de la recepcién de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de
defensa y contradiccion.

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A.,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera
a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento aca descrito y la ejecucidon contractual continuarad normalmente.

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el
Contratista, Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminaciéon anticipada
unilateral, la cual contara con la firma del Representante Legal del Patrimonio
Autonomo y el Representante Legal del Fideicomitente en constancia de
aprobacion.

5. Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora
que expidid las garantias del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Incumplimiento por parte del CONTRATANTE: En caso que
la configuracion de los eventos constitutivos de incumplimiento grave sean imputables al
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CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberad manifestarlo por escrito al supervisor del
CONTRATO, a efectos de que éste comunique lo pertinente a aquel, quién debera
presentar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la comunicacién realizada por el
Supervisor, un informe de la gestion contractual y un cronograma en donde se planteen
alternativas para superar los impases motivo de incumplimiento, informe del cual se dara
alcance a EL CONTRATISTA. En el evento en que se estimen inviables las medidas
propuestas, EL CONTRATISTA podra adelantar las acciones pertinentes ante la
jurisdiccion competente, si asi lo concluyere.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: A la terminacion
del plazo del CONTRATO o por la ocurrencia de cualquiera de los hechos, que dé lugar a
la terminacién anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
verificaciéon de uno u otro evento, se procedera a su liquidacion de mutuo acuerdo; si lo
anterior no fuere posible por la ho comparecencia de EL CONTRATISTA sea cual fuere
el motivo, el CONTRATANTE procedera a la elaboracion del acta de cierre financiero y
contable. En todo caso, las partes podran liquidar de comin acuerdo el CONTRATO en
cualquier tiempo con posterioridad a los cuatro (4) meses.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion, cuando sea el caso, se exigira la ampliacion
o extensidon de la garantia exigida en el CONTRATO, que avalara las obligaciones que
deba cumplir EL CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del presente
CONTRATO, asi como también mantener vigente y al dia los aportes al Sistema General
de Salud y Pension, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma
del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Al acta se anexaran el informe final y certificacion del
Supervisor del CONTRATO del cumplimiento del mismo, a dicha certificacidén se anexaran
todos los soportes documentales y contables del desarrollo del CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento de
que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del CONTRATO, se
buscard una solucién directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el
evento en que dicha diferencia no pueda resolverse mediante los mecanismos antes
anotados, la misma se sometera al conocimiento de la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - FUENTE DE LOS RECURSOS: Las erogaciones que el
CONTRATANTE efectle para el pago del valor del presente CONTRATO se haran con
cargo al rubro correspondiente al presupuesto del CONTRATANTE que consta en el
Certificado de Existencia de Recursos expedido por la Coordinadora de Negocios de la
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. referido
en las consideraciones.
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CLAUSULA VIGESIMA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., directamente o como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO denominado CANACOL ENERGY — CNE OIL & GAS
OBRAS POR REGALIAS 2022 de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones,
demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucidon del CONTRATO, y hasta la liquidacion definitiva del mismo. En caso
de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., directamente o como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO denominado CANACOL ENERGY — CNE OIL & GAS OBRAS POR
REGALIAS 2022 por los citados dafios o lesiones, éste sera notificado, para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne
a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, EL CONTRATISTA no
asume debida y oportunamente la defensa de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.,
directamente o como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
denominado CANACOL ENERGY — CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022,
ésta podra hacerlo, previa notificacién escrita a EL CONTRATISTA, y éste pagara todos
los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere EL
CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude a EL CONTRATISTA por razon de los
trabajos motivo del CONTRATO, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o
extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - ACEPTACION: EL CONTRATISTA declara que
conoce y acepta todas y cada una de las clausulas y condiciones pactadas en el presente
CONTRATO, asi mismo, acepta la naturaleza de entidad publica de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. y contribuye al cumplimiento de los principios de la gestion fiscal y la
funcion administrativa. Igualmente, acepta someterse a todos los procedimientos
establecidos por EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS
LABORALES: El CONTRATISTA debera afiliar al personal bajo su cargo al Sistema
General de Riegos Laborales, por lo que, cualquier accidente o enfermedad profesional
ocasionada durante la ejecucion del presente CONTRATO, queda exonerada la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y al PATRIMONIO CANACOL ENERGY — CNE OIL
& GAS OBRAS POR REGALIAS 2022 de cualquier clase de responsabilidad directa o
indirecta sobre el particular.

PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberd mantener vigente la afiliacion de
su personal al Sistema de Riesgos Laborales durante la vigencia del presente
CONTRATO, y sera responsable por comunicar tanto a la Administradora de Riesgos
Laborales de su preferencia cualquier evento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el
domicilio del presente CONTRATO sera la ciudad de Bogota D.C.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DIRECCIONES: Las notificaciones, comunicaciones

y correspondencia entre las partes se enviaran a las siguientes direcciones:

a) EL CONTRATANTE: Calle 72 N° 10-03 Vicepresidencia de Contratacién Derivada de
Bogota D.C.

b) EL CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con

ocasion a la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra
realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y
su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demas normas que las adicionen, aclaren o
modifiquen. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal a EL
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares
de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
quedando EL CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de
datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles
de servicio, con miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las
obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA por parte del
CONTRATANTE.

2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual
conforme a los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas
competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE a EL
CONTRATISTA, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que EL CONTRATISTA,
en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la recoleccién, uso,
almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacion a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de

informacién personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las
medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones
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de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal objeto de
tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro de informacion
personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este CONTRATO, en cuyo caso, el CONTRATANTE autoriza a EL
CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales
del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su relacién con el
tercero estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara Unicamente a la
ejecucidon o consecucion de las instrucciones recibidas por el CONTRATANTE, que no
aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que figure en el CONTRATO, vy
que no compartird ésta informacidén con terceros sin autorizacién previa y por escrito del
CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, EL CONTRATISTA verificard de
manera previa a la formalizacidn del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste
cumpla con las obligaciones del régimen de proteccién de datos personales dentro del
marco de la razonabilidad y la debida diligencia comprometiéndose el subcontratista a
acatar las politicas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE vy
CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se
registréo o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas
por EL CONTRATISTA, éste procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién
al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina EL CONTRATANTE, en
su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, EL CONTRATISTA procedera a
eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales
que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente CONTRATO, cumplira
con la obligaciéon de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la
legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al
CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informaciéon implementadas por
EL CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de
los titulares de informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion
de la ejecuciéon del presente CONTRATO:
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e CONTRATANTE:

v Direccion: Calle 72 N° 10-03 Edificio Fiduprevisora S.A, piso 3 - Vicepresidencia
de Contratacién Derivada, Bogota D.C.

Teléfono: (+57 1) 5566633.

~

CONTRATISTA:
Direccidon:
Correo:
Teléfono:

LA oe

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en
materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién
asociado a la ejecucion del presente CONTRATO, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la consulta
o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL
CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente
que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion
personal objeto de tratamiento con ocasién del presente CONTRATO, procedera a
notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencién
descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) EL CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas
internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones,
limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se
requiera para la ejecucion del presente CONTRATO.

k) LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional a EL CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte EL
CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacién
solicitada por EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL: EL CONTRATISTA cede en exclusiva durante la vigencia del presente
CONTRATO vy para el territorio de Colombia, los derechos de explotacidon del material o
contenido creado con ocasion al presente CONTRATO.
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA encargue a un tercero, la creacién y/o
realizacion de contenido intelectual, artistico o industrial, EL CONTRATISTA procedera
a la contratacién de este tercero, siguiendo las instrucciones del CONTRATANTE vy
obtendra si fuera necesario, la cesion de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, en los términos que sean acordados entre el CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacidon de obras preexistentes protegidas por
la Propiedad Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del
CONTRATANTE y por EL CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al
CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el fin de que este ultimo
pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA _ VIGESIMA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD, MANEJO DE

INFORMACION Y PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE INFORMACION
PRIVILEGIADA:

27.1. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACION: EL CONTRATISTA se
compromete a mantener en secreto todos los datos concernientes al desarrollo del
presente objeto contractual y se abstendra de utilizar para fines distintos de los
expresamente pactados, cualquier informacidon que el CONTRATANTE le pueda facilitar
a efectos del cumplimiento del presente CONTRATO, esta obligacion persistira de forma
indefinida incluso con posterioridad a la terminacion de la relacion contractual.

El deber de confidencialidad desaparecera en aquellos supuestos en los que la informacion
en cuestion haya devenido del dominio publico. EL CONTRATISTA adoptara cuantas
medidas sean precisas a fin de que los terceros no puedan acceder a la informacion
confidencial facilitada por el CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE se compromete a considerar como documentacion confidencial, todos
aquellos materiales que reflejen las propuestas de ideas, creaciones y planes de
campafas publicitarias que le presente EL CONTRATISTA y que aquel rechace, y en
consecuencia no podra hacer ningun uso por si mismo o por parte de terceros de dicha
documentacion y asimismo, debera adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que
terceros no puedan acceder a dicha documentacién creada y desarrollada por EL
CONTRATISTA.

Para tal efecto, en consideracién a lo establecido en la legislacién vigente y a lo dispuesto
por las normas que regulan la materia, toda informaciéon que circule, se conozca, se
solicite, se transfiera a través de canales alternos y medios de distribucién digital o
analoga conocidos o por conocer deberdn reunir los siguientes requisitos de
confidencialidad, calidad y seguridad:

a) Duracién de confidencialidad: La obligacién a que se refiere el apartado anterior,
tendra vigencia aun después de concluida la relacidon principal entre EL CONTRATISTA
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y EL CONTRATANTE, por un periodo de un (1) afio contado a partir de la fecha de
terminacion del presente CONTRATO, con el fin de proteger la confidencialidad de todos
los intereses anteriormente descritos.

b) Informacién confidencial: Tendra el caracter de confidencial toda informacion que
repose en los archivos, sea esta comercial, profesional, técnica, administrativa vy
financiera, asi como a la que tenga acceso la parte receptora con ocasiéon de o en
desarrollo de las actividades de esta oferta, cualquiera que sea la forma en que se pueda
llegar a conocer la informacién, y cualquiera que sea el formato en que se conserve ésta,
en adelante la Informacion Confidencial.

c) Propiedad Industrial: En virtud de este servicio EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, datos,
especificaciones, técnicas, secretos, métodos, sistemas y en general cualquier mecanismo
relacionado con la tecnologia e informacién a la cual tendran acceso y que sera revelada
por una parte a la otra. En caso de existir alguna duda en cuanto si alguna informacién
es un secreto comercial esta debera ser tratada como confidencial y, por ende, estara
sujeta a los términos de este CONTRATO.

d) Propiedad de la informacion: Los datos, informaciéon y resultados que sean
revelados por una parte a la otra o a los que tenga acceso el receptor de la misma seran
propiedad de la parte revelante y constituyen un secreto industrial de esta y por lo que
el receptor no podra divulgarlos sin la autorizaciéon expresa y por escrito de la parte
revelante. En lo no previsto en esta condicion, se aplicara lo dispuesto en la Decision 486
de 2000 de la Comunidad Andina “Régimen de Proteccién de Propiedad Intelectual”; Ley
256 de 1996 “Ley de Competencia Desleal” y demas leyes civiles, mercantiles y penales
que en el futuro las adicionen, aclaren o modifiquen.

e) Exclusiones: No obstante, lo previsto anteriormente, esta condiciéon no aplicara a
ninguna informacion que EL CONTRATISTA y/o EL CONTRATANTE puedan demostrar
que:

e Estaba en el dominio publico al momento de su divulgacién.

e Después de su divulgacion, fue publicada, o bien llega a formar parte del dominio
publico sin que esto represente falta alguna por la parte receptora.

e Fue recibida después de su divulgacion de una tercera parte que tenia el derecho
legitimo de divulgar tal informacién.

e Fue independientemente desarrollada por la parte receptora sin referencia a la
informacién confidencial de la parte que la suministra.

e Estaba en posesion de la parte receptora al momento de su divulgacién.

f) Deber de reserva: EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE reconocen el dominio de
la informacién a la cual tendran acceso y que sera revelada por una parte a la otra,
obligdndose a administrarla, guardarla, custodiarla y conservarla bajo la mas estricta
reserva. Para tal efecto deberd usar las medidas de seguridad que sean necesarias para
manejar la Informacidon Confidencial, manteniendo un grado de cuidado eficaz.

EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE se abstendran de revelar a cualquier titulo la
Informacion Confidencial a personas distintas de sus empleados, contratistas y
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dependientes, y sblo para efectos de la ejecucidon de esta oferta. EL CONTRATISTA Yy EL
CONTRATANTE adoptaran las medidas necesarias para instruir a tales personas acerca
del cumplimiento de esta obligacion, salvo que exista orden de autoridad competente.
g) Manejo de documentacion: Toda documentacién en medio fisico o magnético que
reciba EL CONTRATISTA y/o EL CONTRATANTE que sera revelada por una parte a la
otra, en desarrollo de las actividades del presente CONTRATO debera ser devuelta a la
parte que la revela.

h) Efectividad, Confiabilidad y Eficiencia de la Informacién: La informacién que sea
recopilada, poseida, manejada, intercambiada, distribuida o almacenada debe ser
pertinente, oportuna, correcta, util, veraz. Ademas, debera haber sido obtenida de forma
transparente vy licita, y debe ser creible, fidedigna, y sin error.

i) Integridad y disponibilidad de la Informacion: La informacion debe conservarse
en un lugar seguro y disponible en el momento necesario, en los dispositivos disponibles
y sOlo para quien lo precise, y esté autorizado en debida forma, proporcionando
herramientas y procesos que permitan encriptarla, descifrarla, actualizarla y eliminarla.
j) Seguridad informacién: Las partes deberdn manejar mecanismos de cifrado usando
hardware de propdsito especifico, o software, o una combinacién de los anteriores para
el envio y recepcidn de informacion confidencial intercambiada por cualquier medio.

k) Consecuencias: El incumplimiento de las obligaciones aqui previstas, dara lugar al
pago de una indemnizacion a favor del CONTRATANTE y/o de EL CONTRATISTA, por
los perjuicios directamente causados, sin perjuicio de la facultad de hacer cesar los
efectos del presente CONTRATO.

) Restituciéon y/o Destruccion de la Informacion: EL CONTRATISTA y/o EL
CONTRATANTE, se restituiran mutuamente dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la terminacion del CONTRATO, o cuando la otra parte lo solicite, toda la
informacién incluyendo cualquiera copia recibida o generada de éste o por cuenta de éste,
o en desarrollo del presente CONTRATO.

En el evento de realizar la destruccion de la informacion, la parte que la destruya debera
presentar el certificado de Destruccion de la informacion confidencial dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a la terminacién del CONTRATO y/o a la solicitud efectuada
por la otra parte.

En caso de incumplimiento injustificado de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera
pagar al CONTRATANTE una suma de dinero equivalente a UN MIL SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, liquidada al momento en que se declare
tal incumplimiento. El procedimiento para imponer esta sancion sera el establecido en
este CONTRATO para la imposicion de la clausula penal.

27.2. PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: EL
CONTRATISTA deberda abstenerse de utilizar, de cualquier manera, directa o
indirectamente, informacion privilegiada, para su propio beneficio o para el de un tercero.
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Entiéndase por informacion privilegiada, aquella de caracter concreto a la que tenga
acceso o que disefie EL CONTRATISTA para efectos de prestar los servicios aqui
contratados, que no ha sido dada a conocer al publico y que de haberlo sido, habria sido
tenido en cuenta por los interesados en recibir recursos por parte del Fideicomitente al
presentar una solicitud de financiacion, al participar en un proceso de seleccién para
ejecutar planes, programas o proyectos, o al tomar una decisidon de negociacion o de
inversion relacionada con el Fondo.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL
CONTRATISTA declara su apoyo al Estado Colombiano en el fortalecimiento de la
transparencia, la rendicidon de cuentas de los recursos publicos, la gestion de los mismos
y las medidas para evitar, perseguir y castigar la corrupcion y en tal sentido se
comprometen a:

1. Proporcionar y facilitar el acceso a la informacion del CONTRATO y aquella
resultante de su ejecucidn, en los términos mas amplios posibles, reservandose sdlo
aquella informacién que por su naturaleza pueda ser exceptuada de tal obligacidn.
En tal sentido las partes se comprometen a adoptar mecanismos que permitan la
publicacidn proactiva de la informacion publica, de tal forma que las partes
interesadas puedan ejercer control sobre las actividades desarrolladas, entre otros.

2. No ofrecer, dar o recibir dadivas, sobornos o cualquier otro halago, retribucion o
prebenda a ninguna entidad publica, a la otra parte, a empresas privadas, o a
cualquier persona que pueda llegar a tener relacion con tales entidades, empresas
o con el FIDEICOMITENTE y la Entidad Territorial de ejecucion del CONTRATO,
como sus contratistas, empleados o trabajadores. En tal sentido el CONTRATISTA
se compromete a denunciar inmediatamente a las autoridades competentes y
organismos de control, cualquier conducta que conozca, que se considere o pueda
llegar a considerarse un acto o hecho de corrupcion; cualquier ofrecimiento de un
favor, halago, retribucion, regalo, recompensa, préstamo, ventaja o prebenda de
una de las partes, sus representantes o vinculados, o de un tercero para obtener
un favorecimiento particular en virtud de las actividades que puedan enmarcarse o
derivarse del presente CONTRATO seran considerados como actos de corrupcion.

3. Informar y hacer exigible el cumplimiento de este compromiso no solo a los
contratistas derivados, sino a sus trabajadores, sub contratistas y empleados que
tengan relacion directa o indirecta con la ejecucidn de las actividades contratadas.

4. Revelar cualquier informacién que soliciten el Fondo, el CONTRATANTE, los
organismos de control, las autoridades, veedurias, actuando siempre con lealtad y
buena fe en aras de propender por los mejores resultados y la transparencia en la
contratacion y la gestién administrativa.

5. Denunciar y rechazar cualquier solicitud, actividad, situacién de corrupcion durante
el proceso la contratacidn, ejecucion o liquidacién del CONTRATO si llegare a darse
y en los contratos derivados que se suscriban para la implementacion de las
actividades contratadas, si hay lugar a ello.

6. Exigir a los miembros del Equipo Minimo de Trabajo utilizado para la ejecucién del
CONTRATO, delegados o representantes, la declaracion de los conflictos de interés
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potenciales, reales, presentes y futuros y compromisos anticorrupcion, cuando se
requiera, estableciendo la obligacidn de actualizar tal declaracion durante la
ejecucion del CONTRATO y de la contratacién derivada.

PARAGRAFO: La inobservancia de las estipulaciones establecidas en la presente cldusula
por parte del CONTRATISTA, dara lugar a que la otra parte pueda exigir la terminacion
inmediata del CONTRATO, sin perjuicio de las demas acciones a las que haya lugar para
salvaguardar la moralidad administrativa y la transparencia.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la
informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige la
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA
PREVISORA S.A., y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como,
todos los demas documentos e informacion que LA FIDUCIARIA PREVISORA S.A.,
estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la
informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA. - REGIMEN JURIDICO: El presente CONTRATO se rige por
las normas del derecho privado, especialmente las establecidas en el Cddigo Civil
Colombiano y en el Cddigo de Comercio Colombiano.

CLAUSULA TRIGESIMA. - DOCUMENTOS: Forman parte integrante de este

CONTRATO todos los documentos que componen los antecedentes, propuestas,
certificados, autorizaciones, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del CONTRATO, los DOCUMENTOS DE SELECCION,
PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTAS No. de 2022, sus adendas, y
sus anexos. Igualmente conformarda el expediente del presente CONTRATO, las
comunicaciones del Supervisor, sus informes mensuales, los originales de las garantias
constituidas y demas documentos que durante su ejecucion se produzcan por el
Supervisor, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. — PUBLICIDAD: Sin perjuicio de lo antes

mencionado, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, de
forma libre, voluntaria, previa e informada en los términos exigidos en la Ley 1581 de
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2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos
personales” a realizar la publicacion del presente CONTRATO vy los documentos del
proceso de seleccién, incluidos los datos personales de EL CONTRATISTA contenidos en
tales documentos, en el SECOP o la plataforma que para el efecto establezca Colombia
Compra Eficiente o por la entidad que haga sus veces.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
CONTRATO se perfecciona con la suscripcién de las partes y para su ejecucion se
requiere la aprobacion de las garantias, el registro presupuestal y la suscripcion del acta
de inicio

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

$,9,0.9.9.0.90.90,0.0.90.0.0.0.9,0.0.0.0.0.0.0.4
Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En calidad de vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO CANACOL
ENERGY — CNE OIL & GAS OBRAS POR
REGALIAS 2022
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