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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
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AVANZAMOS Y

IDENTIFICACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1- -00_-2022

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

3-1-

PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -

NOMBRE JUNTOS AVANZAMOS

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

LEGAL

CONTRATANTE |CEDULA DE

CIUDADANIA )

REPRESENTANTE 78.753.583 de Monteria.

LEGAL
Representante Legal de la fiduciaria, de conformidad con

CARGO el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota

ENTIDAD FIDUCIARIA D.C., transformada en sociedad andnima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actua como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

NOMBRE

CEDULA DE

INTERVENTOR -

TELEFONO

CORREO

DIRECCION
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y balance del contrato, en el
que se dejard constancia de la ejecucidn fisica, presupuestal y de los demas aspectos relevantes sobre
el Contrato, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a pazy
salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucion del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de
ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compaiiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucidén defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacién(es) contractual(es) y soportes del mismo,
con la descripciéon del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las
condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en
dicha etapa, en tal situacién la Contratante hara uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucién correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y
con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citard a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Persona natural, juridica o figura asociativa calificada que toma a su
cargo la ejecucion del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracién de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracion o a la materializacién de la
contratacién derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacion, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversion por el Contratista.
Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades respectivas
de los ciclos de validacién para la financiacién en la fase de inversion.
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EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacidn de eventos
o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende
incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza
mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad andnima autorizada
y sujeta a la Inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por la Fiduciaria con recursos del
Patrimonio Autdnomo Proyecta Juntos Avanzamos, para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir
y verificar la ejecucidn y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contrato de
consultoria para la estructuracion del proyecto, denominado “ ’

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones y/o licencias que deban ser
otorgados por cualquier autoridad publica competente, necesarios para la ejecucidn del Proyecto en
etapa de inversion, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del proyecto por su
cuenta y riesgo.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas variables
gue exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacién del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
drgano de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos
a cargo de otorgar su aprobacion y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacién
por el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algin
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.
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PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominara “Patrimonio Autéonomo Proyecta ENTerritorio
Juntos Avanzamos”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podra sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) detectada(s) por el
supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causard el apremio, siempre y
cuando sea saneada y superada la situacién.

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecucién del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulacién con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucién de la linea de estructuracion de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizacién y gestién, reuniendo
la informacion general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, fases,
actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestién de calidad, responsables y
toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecucién del
presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Para el caso del Contrato de Fiducia Mercantil, la supervision la realizara el Comité Fiduciario. El Comité
Fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracidn de Proyectos de ENTerritorio,
area encargada de realizar la supervisidn de los contratos derivados con terceros que se realicen con
cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Sera el subgerente de estructuracién
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien serd el encargado de hacer seguimiento a la
ejecucion del contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucién en los términos
descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a
través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la Fiduciaria
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo.

Pagina 5 de 64

Bogotd D.C.: ( N PBX: (¢ Barranquifla: (¢ 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1 Cali: 15 Cartagena: 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio: £ Medellin: (604 ' Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucion del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacién.

CONSIDERACIONES

1. Queel09dejuliode 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio
y Fiduciaria La Previsora — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice
la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera
mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.”

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la clausula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios (en
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”.

3. Que, el de del 2022, mediante Memorando de Solicitud de Contratacion No.

, el Fideicomitente solicitd contratar la Interventoria, la cual tiene por objeto

“ ”, a través de la modalidad de seleccién competitiva establecida en el manual
operativo del Patrimonio Auténomo.

4. Que,eldia (_)de de 2022, |a Fiduciaria presentd para aprobacién
del Comité Fiduciario los lineamientos especificos del proceso de seleccién del Contratista
Interventor, en conjunto con el estudio de mercado y la determinacién del presupuesto estimado
para la contratacion. El comité fiduciario instruyé la apertura del proceso de seleccion, segun
consta en Acta

5. Que,eldia (_)de de 2022, la Fiduciaria realizd la publicacién del
proceso de seleccion en la pagina WEB
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6. Que,eldia (_)de de 2022, la Fiduciaria presentd a consideracion
del comité fiduciario el informe de evaluacidn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
y orden de elegibilidad, asi como la recomendacion para la adjudicacién del contrato de

interventoria.

7. El Comité Fiduciario ordené la adjudicacién del contrato de interventoria “ " a la sociedad
“ ", con NIT , representada legalmente por , (cuando sea
proponente plural indicar los integrantes y porcentaje de participacion), segin consta en
Acta

8. Que,eldia (_)de de 2022, con lainstruccidn por parte del comité

fiduciario, la fiduciaria publico el informe de seleccién y procedié a verificar el cumplimiento de
los requisitos de la contratacidn por parte Contratista Interventor.

9. Que para la celebracion del presente contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2022, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el Contratista Interventor, la cual no supera el valor del presupuesto
aprobado por el Fideicomitente.

10. Que para la elaboracion del presente contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Solicitud de contratacidn ENTerritorio

b. Informe Contratacion Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista)
c. Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.)

d. Instruccién del comité fiduciario (Justificacion para llevar a cabo la contratacién).

e. Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la lista de chequeo documentos
precontractuales anexa a este contrato.

f. Anexo técnico

g. Anexo matriz de riegos

Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de interventoria, cuyo
contenido se desarrolla en las siguientes:
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CLAUSULAS:

CLAUSULA I. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA LA: ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA LA SOLUCION DE SANEAMIENTO EN LOS
CORREGIMIENTOS DE ALGODONCILLO Y EL MARTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
PALMITO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo
“Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, de conformidad con lo establecido en el alcance del
objeto, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demas documentos que hagan parte del
Contrato de Interventoria.
CLAUSULA II. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratante contratard la interventoria del proyecto, cuyo objeto es “LA INTERVENTORIA
CONSULTORIA PARA LA: ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA LA SOLUCION DE SANEAMIENTO EN LOS
CORREGIMIENTOS DE ALGODONCILLO Y EL MARTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
PALMITO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” La Interventoria seleccionada tiene como funcién
principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar por que el contratista consultor cumpla con los
objetivos fijados en el contrato de consultoria, a su vez revisara y avalara cada producto entregado por
el contratista consultor, de igual manera, deberd revisar y aprobar los productos, soportes y demas
informacién que sea sefalada en el presente documento, reglas de participacion, términos de
referencia y en el contrato de la consultoria objeto de seguimiento, lo cual incluye actividades
principalmente relacionadas con los siguientes aspectos:

e Servirde Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un didlogo
permanente en la busqueda de las soluciones pertinentes para el proyecto.

e Revisar y acordar con el contratista consultor las observaciones, requerimientos y soluciones
para visto bueno de la supervision técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del
proyecto.

e Hacer seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, predial, social, ambiental y de
riesgos al desarrollo del contrato de consultoria descrito en el objeto del presente documento.

e Revisary conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del consultor.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar las hojas de vida, plan de calidad, cronograma y

metodologia de trabajo presentados por el contratista consultor, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la entrega por parte del consultor.
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La Interventoria debera presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y
requisitos que se encuentran estipulados en el Contrato de Interventoria, asi como observar las
condiciones establecidas en el contrato de consultaria para el cumplimiento del presente contrato.

El Contratista Interventor deberd aprobar cada uno de los productos entregados por el contratista
consultor, para lo cual una vez cada producto sea entregado, la interventoria debera ceifiirse al
siguiente procedimiento:

Evento Origen Destino Plazo de respuesta
, , Segln lo establecido en el
Entrega de Producto Consultoria Interventoria & ,
contrato de Consultoria

Observaciones a los productos Interventoria Consultoria 5 dias habiles
Respuesta observaciones a los , , , -~

P Consultoria Interventoria 3 dias habiles

productos
Aprobacion de las observaciones Interventoria Consultoria 2 dias habiles

En el ejercicio de sus funciones el Interventor esta facultado para actuar conforme a lo establecido en
la Ley y lo previsto en el respectivo contrato.

Se tendra en cuenta lo definido en el presente contrato y los documentos que hacen parte de este,
durante la ejecucidn de este.

El Contratista Interventor debera acompanfiar al contratista consultor a la totalidad de las reuniones
gue se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del proyecto, asi como
aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacion vy
retroalimentacién de la estructuracion en el territorio.

METODOLOGIA

Para el desarrollo del objeto contractual, el Contratista Interventor debera cumplir con las obligaciones
sefialadas en el presente documento y los demds documentos que hacen parte del presente Contrato,
asi como las establecidas dentro del Contrato de Consultoria referidas a las obligaciones del
Contratista Interventor. Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de control
y seguimiento de cardcter técnico, financiero, contable, juridico, administrativo, predial, social y
ambiental.

La estructuracion del proyecto objeto de la Interventoria se ejecutara conforme a las condiciones
establecidas en el contrato de consultoria y los documentos que le acompafian y conforman.
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A continuaciodn, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del consultor,
las cuales serdn entregadas a la Interventoria para que desarrolle su objeto contractual y realice la
revisidon y aprobacién de cada uno de los productos, en cada fase, asi:

El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la consultoria cumplan técnicamente con
la normatividad vigente, asi como con las condiciones y requisitos requeridos las autoridades o
entidades validadoras del mecanismo o fuente de financiacion para la etapa de inversion, de acuerdo
con la normatividad vigente y aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificard y exigira al contratista consultor
el acompainamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y presenciales, cuando
se requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas.

El Contratista Interventor verificard que el contratista consultor apropie y ponga al servicio del
contrato todo el conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas, cuando haya
presencia de estas en la zona de ejecucion del objeto contractual.

De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley
aplicable para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor
debera solicitar al contratista consultor los ajustes respectivos, asi como revisar la incorporacién de los
ajustes antes de emitir la aprobacién correspondiente como parte de sus obligaciones contractuales y
dentro de la remuneracion establecida en el contrato de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucién del contrato de Consultoria,
no se ha obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacion del
proyecto en los términos estipulados en el contrato de consultoria, el anexo técnico y sus demas
documentos, segun aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o
fuente de financiacion), el Contratante y/o el supervisor técnico requeriran al Contratista Interventor
para que exija, verifique y apruebe todos los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades
competentes a los productos, soportes e informacidn entregados por el Contratista Consultor, durante
el término de vigencia del contrato de consultoria, es decir, hasta culminar el plazo de liquidacion de
este.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo
del objeto del contrato de consultoria se detallan en el anexo técnico y los demas documentos que

hagan parte de este.

PARAGRAFO TERCERO: El Contratista Interventor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia
responsabilidad, conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar,
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absolver, prevenir y verificar la ejecucién y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demas
actividades contratadas en la consultoria.

PARAGRAFO CUARTO: E| Contratista Interventor sera responsable de exigir, verificar y aprobar la
informacién, estudios, diseios y andlisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento

del objeto del contrato de consultoria.

CLAUSULA 1ll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo correspondiente para la ejecucion del contrato sera de ocho (8) meses, el cual se contara a
partir de la suscripcién del acta de inicio.

el Contratista Interventor deberd hacerle seguimiento y control a las siguientes etapas y fases del
Contrato de Consultoria:

Etapa Descripcion de la Actividad Plazo de la Plazo Total
etapa y fases /Producto ejecucion
I Prefactibilidad Diagnostico 3 meses
Analisis de
alternativas de
solucion
Il Fase - Factibilidad Disefios 3 meses
detallados
O 8 meses
Fase - Acompanamiento 2 meses
Acompafiamiento

La duracidn de las etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucién contractual, sin
necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del plan de trabajo aprobado por el Interventor y el
Supervisor Técnico del Contrato, siempre y cuando no sobrepase el término total de ejecucidn
contractual estipulado contractualmente, si esto ocurre, se suscribira el respectivo otrosi.

Condicion Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dard por terminado
anticipadamente, sin lugar a reclamacidn alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminacidn del contrato de consultoria. Esta situacién que no generara obligaciones ni

pagos a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente
aprobados por el Supervisor Técnico, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicidn.
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El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucion del contrato de interventoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucidn del mismo, se deberd dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante
pagara al Contratista Interventor los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el
supervisor técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos que
prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacidn del supervisor para pagos con corte a
la fecha de terminacién del proyecto, terminacién generada Unica y exclusivamente por cualquier
situacidn constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

PARAGRAFO PRIMERO: ElI Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del contrato de interventoria.

CLAUSULA V. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del presente contrato, el Contratante expedira un acta de inicio
a partir de la cual se contard el plazo de ejecucién de este.

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le seiiale,
lo hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, previa verificacidon por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor
debera presentar las hojas de vida para aprobacion, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcién del Contrato de Interventoria.

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcion del Contrato, el Contratista
debera presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacidn del Contratante.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcion del Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo pactado en el
presente Contrato de Interventoria.
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CLAUSULAV. PLAN DE CALIDAD

El Contratista Interventor debera presentar el plan de calidad dentro de los tres (3) habiles siguientes
a la firma del acta de inicio a implementar para la ejecucidn de todos los trabajos objeto del respectivo
contrato. El plan de calidad debe ser elaborado de conformidad con las normas vigentes.

EL Contratante a través de la supervisidn técnica podra verificar que el Contratista Interventor esté
ejecutando adecuadamente el plan de calidad. Para este fin, las personas debidamente autorizadas
por el Contratante y que actlien en representacién de esta, tendran acceso permanente a las oficinas
y sitios de trabajo del Contratista Interventor, quien se obliga a suministrar toda la informacidon que le
sea solicitada. Se considerard incumplimiento del contrato la omisidn o modificacion de las actividades
gue compartan la gestién ambiental con la que se ha comprometido el Contratista Interventor en el
plan de calidad entregado.

El plan de calidad es el documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse por parte del Contratista Interventor.

CLAUSULA VL. VALORY FORMA DE PAGO

El presente contrato de interventoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de
ajuste. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de
la celebracioén, ejecucién y liquidacion del contrato.

Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoria se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracidn, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del
contratista; toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con
la ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucidn y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar;
la remuneracion para el Contratista Interventor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que
deba incurrir el Contratista Interventor para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato de
interventoria.

El Contratante no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista
Interventor en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato de interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta.
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El valor del presente contrato de interventoria es la suma de “ ” incluido el IVA, costos,
gastos y demads tributos que se causen con ocasion de la celebracién, ejecucién vy liquidacién del
presente contrato.

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

l. Se pagara el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor global fijo del contrato, por la aprobacion del
Producto 1. Diagndstico de la situacion.

Il.  Se pagara el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor global fijo del contrato, por la
aprobacion del Producto 2. Andlisis de alternativas.

Ill.  Se pagard el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor global fijo del contrato, por la aprobacion
del Producto 3. Estudios y Disefios Detallados de Factibilidad para Construccién.

V. Se pagara el CINCO (5%) del valor global fijo del contrato, por la aprobacién del Producto 4.
Informe final de estructuracion considerando las observaciones de las entidades validadoras
competentes.

V.  Se pagara el DIEZ (10%) del valor global fijo del contrato de interventoria, se pagara una vez se
suscriba el acta de liquidacidn.

Si se da la terminacidn del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacién se pagara de manera proporcional
a lo efectivamente ejecutado por la interventoria y aprobado por la supervisién técnica.

Nota: La factura debera presentarse dentro del mes que fue emitida y la fecha de esta debera estar
dentro del mes que se remite para pago acompafiada de todos los soportes requeridos. En caso de no
ser posible su presentacion dentro del mes debera informar por medio de comunicado o pre factura
el monto susceptible a causacion o provisionamiento.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual
no implica que se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacion de cada factura o documento equivalente, el Contratista debera entregar el
respectivo producto para aprobaciéon del y visto bueno del Supervisor Técnico y del Supervisor para
Pagos.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios

Pagina 14 de 64

Bogotd D.C.: ( N PBX: (¢ Barranquifla: (¢ $01 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: 15 Cartagena: 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 1 Villavicencio: £ Medellin: (604 ' Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: ) 34 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de
Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor de
Pagos vy la certificacion escrita del Interventor con visto bueno del Supervisor Técnico del contrato
frente a los productos presentados por parte del Contratista.

PARAGRAFO TERCERO: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidarad y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
Contratista (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable
el mismo.

El Contratista declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

El Contratista declarard en cada pago a través de la certificacidn firmada por el Representante Legal y
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de
salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO CUARTO: Si la ejecucidn del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
debera hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes.
Posteriormente se presentaran actas mensuales que contengan los 30 dias efectivamente prestados.
Finalmente, el Ultimo pago del valor del contrato correspondera Gnicamente a los dias proporcionales
del mes frente a la fecha final de ejecucidn.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacion de los pagos, se procederd de |a siguiente manera:

a) El Contratista presenta al supervisor técnico del contrato dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al ultimo dia de cada mes el informe requerido (en la solicitud de
contratacion se establecerad el tipo de producto exigido o requerido).

b) El Supervisor Técnico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el
informe. Si el Supervisor Técnico no estd de acuerdo con el contenido del informe, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el Contratista Interventor debera remitir
el informe nuevamente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. Una vez recibidos los
ajustes, el Supervisor Técnico contara con tres (3) dias habiles siguientes, para informar si
aprueba o rechaza el (informe o producto) presentado por el Contratista Interventor. Los
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términos para el pago se volveran a contar desde el momento en que el Supervisor Técnico
reciba el informe a satisfaccidn.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Interventor debera
radicar su solicitud ante el Supervisor Técnico para la obtencién del visto bueno respectivo. El
Contratista Interventor deberd presentar los siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:

l. Factura o documento equivalente; el Contratista se compromete a adoptar el sistema de
facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.
1. Informe requerido (en la solicitud de contratacion se establecera el tipo de producto exigido
o requerido).
M. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.
V. RUT vigente y actualizado.
V. Certificacidon bancaria (Por primera y Unica vez).

PARAGRAFO SEPTIMO: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor para pagos
remitira la ordenacién del pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

El Contratante adelantara la revisién de las facturas o documentos equivalentes y se verificard la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la
cuenta al Contratista Interventor y solicitar la subsanacidn de la misma; al presentarse dicha situacion,
se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezara a contar
desde la fecha en que se aporte el tltimo de los documentos y/o se presente en debida forma.
Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendrd un plazo maximo de subsanacion de
documentos de los cinco (5) dias habiles a partir de la notificaciéon de subsanacion o se procedera a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn
responsabilidad del Contratista Interventor y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO OCTAVO: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a
la instruccion de pago emitida por el Supervisor para pagos y la correcta radicacién de los documentos
por parte del Contratista ante la Fiduprevisora S.A.

PARAGRAFO NOVENO: Por medio del contrato, el Contratista acepta someterse a los procedimientos

establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio
Autéonomo).
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PARAGRAFO DECIMO: Condicion suspensiva de pago: El Gltimo pago correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor del Contrato, se realizara una vez se suscriba el acta de liquidacién del Contrato.

CLAUSULA VII. INFORMES

Durante la ejecuciéon contractual, el Contratista Interventor debera observar lo siguiente:

7.1. Informes mensuales

Son objeto de control y seguimiento todas las actividades y obligaciones asociadas al contrato de
consultoria, por lo tanto, el Contratista Interventor registrard en los informes mensuales el estado de
avance y cumplimiento de estas. Estos informes seran el soporte para los desembolsos, sanciones,
intervenciones, recomendaciones, entre otros aspectos, que se generen en el marco del contrato de
consultoria, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la cldusula de valor y forma de pago del
presente contrato.

El Contratista Interventor debera presentar un informe mensual de ejecucién, que contemple la
informacién clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. Dicho informe debe contener un
resumen ejecutivo, los conceptos, las recomendaciones, las conclusiones y los resultados de las
verificaciones y las evaluaciones adelantadas por el Contratista Interventor para el contrato de
consultoria.

Los informes mensuales deberan ser presentados al supervisor técnico, de acuerdo con las condiciones
y términos establecidos en presente contrato de interventoria y los documentos que hacen parte de

este.

7.2. Informe final

Al finalizar el contrato de interventoria, el Contratista Interventor debera entregar un Informe Final,
gue contenga el analisis general del desarrollo de la consultoria, donde se identifique la siguiente
informacién, entre otros aspectos:

a) Resumen de la informacién general del contrato de consultoria.

b) Resumen de la ejecucién técnica del contrato de consultoria.

c) Resumen de la ejecucion financiera del contrato de consultoria.

d) Resumen de la ejecucion juridica del contrato de consultoria.

e) Analisis del cumplimiento del objeto contractual de la consultoria, de acuerdo con cada uno
de los productos y/o entregables establecidos para ello.
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f) Informe de experiencias destacadas y casos de éxitos detectados a lo largo de la ejecucién
del contrato.

g) Conclusiones y recomendaciones parciales y finales sobre la ejecucién del contrato de
consultoria.

h) Un resumen ejecutivo con cifras como ejecucién financiera, productos entregados, riesgos
previstos para la ejecucion del proyecto estructurado, asi como los que se consideren
pertinentes y necesarios.

7.3. Informes extraordinarios

El supervisor técnico del contrato de interventoria podra solicitar al Contratista Interventor, en
cualquier momento la elaboracién y presentacion de cualquier informe relacionado con el control y
seguimiento del contrato de consultoria, para lo cual el supervisor técnico establecera las condiciones
y términos de su presentacion. El Contratista Interventor deberd atender estas solicitudes, crear los
reportes que sean necesarios, de acuerdo con las necesidades que requiera el supervisor técnico del
contrato de interventoria.

7.4. Informe de aprobacion de productos

El Contratista Interventor deberd entregar un informe de aprobacién o desaprobacién de productos,
el cual contendra las revisiones, conceptos y trazabilidad de observaciones, con el fin de validar y
aprobar cada uno de los productos desarrollados en el marco del contrato de consultoria, por lo tanto,
para dar cumplimiento a este punto, se aplicara el siguiente procedimiento:

Evento Origen Destino Plazo de respuesta
. , Segun lo establecido en el
Entrega de Producto Consultoria Interventoria & ,
contrato de consultoria

Observaciones a los productos Interventoria Consultoria 5 dias habiles
Respuesta observaciones a los , , , A

P Consultoria Interventoria 3 dias habiles

productos
Aprobacién de las observaciones Interventoria Consultoria 2 dias habiles

En caso de que el contratista consultor no ajuste lo observado por el Contratista Interventor, se
documentara la de la inejecucidn o retardo en el cumplimiento de la (s) obligacidn(es) contractual(es)
y el inicio del proceso contractual de apremio correspondiente. Asimismo, el Contratista Interventor
debera informar de forma inmediata, para lo cual se debe aplicar lo establecido en el presente contrato
y los documentos que hacen parte de este, asi como los procedimientos internos del Contratante y la
normativa aplicable.
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El Contratista Interventor deberd acompanar al Contratante y al supervisor técnico a la totalidad de
las reuniones que se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del
Proyecto, asi como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la
apropiacién y retroalimentacién de la estructuracidén en el territorio.

CLAUSULA VIil. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista Interventor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de interventoria, por lo cual
tendra las obligaciones que se consagran en el memorando de solicitud de contratacién, ademas de
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del
contrato de interventoria.

El Contratista Interventor tendrd las siguientes obligaciones en relaciéon con el correspondiente
contrato:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando
en todo momento la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion
privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato y responder ante terceros
por los daifos que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista prestara sus servicios de manera independiente y autbnoma, siempre en aras de
cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucidon del contrato de interventoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoria exigiendo el cumplimiento del objeto
del contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecucion establecido.

7. Reportar, de manera inmediata al supervisor técnico y al Contratante, la ocurrencia de
cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del contrato.

8. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o
supervisor técnico.

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la interventoria del contrato de consultoria.
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10. Cumplir con la afiliacidn y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor Técnico y/o el Contratante.

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor técnico y/o el Contratante en el marco del
presente contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberd tener poder
decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes
espacios.

13. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato
de interventoria, sujetdndose a las normas de retencién documental y archivo vigentes,
garantizando su consulta incondicional a favor del supervisor técnico o el Contratante.

15. Dar aplicacién a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental del
fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado
en relacion con este tema.

16. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cédigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

17. El Contratista Interventor deberd garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las
reuniones que sean solicitadas por el supervisor técnico y/o el Contratante, para garantizar el
adecuado control y seguimiento de la ejecucidn contractual.

18. Entregar al supervisor técnico los siguientes informes:

. Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del presente contrato en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

. Informe final: Especificando acciones desarrolladas.

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor técnico del contrato el mecanismo
a través del cual se definiradn los entregables, los cuales seran soporte para dar cumplimiento
al requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el
contrato, el Contratista Interventor debera presentar un informe final, junto con su cuenta de
cobro final. (definir en la solicitud de contratacion el contenido del informe final).
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20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién del contrato y copiar
al supervisor técnico y al Contratante.

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacion, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucidn del contrato. El uso de la informacién para
efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacidén previa y escrita
por parte del Contratante y del supervisor técnico.

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor técnico y al Contratante de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

23. Responder por cualquier tipo de reclamacidn, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el Fideicomitente,
por causa o con ocasion del contrato.

24. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las
cuentas de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el presente contrato.

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el presente
Contrato, asi como las erogaciones necesarias para la celebracion, ejecucion y liquidacién de
este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de
la presentacién de su oferta.

26. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucion del presente contrato, los aspectos regulatorios
legales y contractuales relacionados con el presente Contrato de Interventoria.

27. Realizar durante la ejecucion del contrato las recomendaciones y observaciones que considere
oportunas sobre la informacién analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios
y, en general, cualquier condicidon que, segln su experiencia, conocimiento y cronograma
propuesto pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de
manera oportuna.

28. Estudiar a profundidad el presente contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de
Contratacién y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance
y ejecucion.

29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones
de las Partes.

30. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros
anexo al presente documento.

31. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demas medidas exigidas por el Gobierno
nacional para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19.

32. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al contratante y al fideicomitente
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verificar la ejecucién y aplicacién de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de
transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo
50 de la Ley 2195 de 2022 y demds normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

33. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor,
corresponderan al director de la Interventoria y/o el representante legal del Contratista
Interventor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante
y al supervisor técnico con ocasion a la ejecucion del contrato de interventoria, tendran tanta
validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Interventor.

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoria, una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento.

2. El Contratista Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de interventoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen
su personal obligatorio minimo dentro del plazo definido por el supervisor técnico, una vez suscrita
el acta de inicio, conforme a lo establecido en el anexo técnico del presente contrato de
interventoria.

3. Verificar que el Contrato de Consultoria se ejecute cumpliendo con el cronograma y metodologia
de trabajo de la ejecucidn, aprobados por la interventoria.

4. Realizar el seguimiento, verificacién y control de las obligaciones en cabeza del contratista
consultor, conforme al presente contrato, asi como todos los documentos y anexos que le
conforman. El Contratista Interventor debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las
observaciones de campo, el levantamiento de informacion oportuna y de calidad, asi como de los
reportes y evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo del proyecto.

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de los
bienes, obras y servicios contratados.

6. Revisary emitir su concepto y/u observaciones de manera simultanea al trabajo realizado por el
Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el desarrollo de cada
actividad y entrega de productos. Esta obligacidon se llevard a cabo observando el siguiente
procedimiento:

Evento Origen Destino Plazo de respuesta
, , Segun lo establecido en el
Entrega de Producto Consultoria Interventoria ,
contrato de Consultoria
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Observaciones a los , , , L
Interventoria Consultoria 5 dias habiles
productos
Respuesta observaciones a los , , , L
P Consultoria Interventoria 3 dias habiles
productos
Aprobacion de las , , , L
P . Interventoria Consultoria 2 dias habiles
observaciones

7. Verificary aprobar la utilizacion de la bolsa de monto agotable de costo reembolsable del contrato
de consultoria, la cual debe justificarse técnica y financiera, de acuerdo con las condiciones
establecida en el contrato de consultoria.

8. Hacer seguimiento a la destinacién que se le dé a los recursos de la bolsa de monto agotable de
costo reembolsable aprobados en el desarrollo del contrato de consultoria.

9. Realizar la Interventoria requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de consultoria
y los documentos que hacen parte del proceso de seleccidn, en los formatos, anexos, entre otros.

10. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoria de los requerimientos
exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que impliquen la obtencion de
pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades estatales para el desarrollo de los
diferentes propdsitos del proyecto.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Contratante a través del supervisor técnico.

12. Entregar oportunamente la informacidn requerida por el supervisor técnico del contrato de
interventoria, cuando lo solicite éste.

13. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentacién e informes que requiera para el ejercicio
de su labor de Interventoria.

14. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor técnico y al
Contratante acerca de cualquier situacién que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones
del Contratista Consultor, incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
asi como aquellas que den lugar a eventos eximentes de responsabilidad.

15. Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de control, asi
como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones judiciales,
peticiones y demas solicitudes que sean enviadas al Contratante, en relacién con el contrato de
Consultoria o respecto del Contrato de Interventoria que se suscriba y cuando haya lugar, emitir
la respectiva respuesta.

16. Informar al supervisor técnico y al Contratante cuando considere que se ha conformado cualquier
causal que pueda llevar a la terminacion anticipada del contrato de consultoria, sustentando sus
consideraciones en razones juridicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes
instancias que se prevean en el procedimiento sefialado para estos eventos en los términos de
referencia del respectivo proceso de seleccién del contratista de consultoria, sus adendas, anexos,
y en el contrato.
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17. Organizar comités técnicos de consultoria y administrativos, con la participacion del consultor y/o
los miembros de su equipo de Interventoria, asi como el equipo designado por la supervisién
técnica.

18. Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor técnico, el Contratante vy el
Contratista Consultor.

19. Consultar con el Contratante a través del supervisor técnico las inquietudes que se presenten en
relacion con la ejecucién del contrato de consultoria, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva
que le corresponde al Contratista Interventor por las labores de Interventoria.

20. Prestar la asesoria y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecucion del contrato objeto
de la Interventoria.

21. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los
documentos y entregables del Contratista Consultor.

22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoria, cuando con ellos causen
perjuicio al Contratante o a terceros.

23. Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor técnico, cuando sea requerido por
autoridades competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o particulares, por
los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud
del contrato, para que la respuesta sea coordinada con el supervisor técnico y Contratante, antes
de ser entregada al peticionario.

24. Realizar acompafiamiento y seguimiento al consultor en la verificaciéon de las condiciones de
ejecucion del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen durante el
plazo del proyecto.

25. Revisar toda la documentaciéon técnica, juridica, administrativa, predial, ambiental, contable y
econdmica requerida para la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones
al consultor y aceptar las recomendaciones de este.

26. Mantener durante el plazo de ejecuciéon del contrato de consultoria, el personal que cumpla con
las condiciones de idoneidad, experiencia y formacién académica solicitadas, asi como las
establecidas en este documento.

27. Revisar, validar y aprobar previamente los diseiios y demas entregables de los proyectos objeto de
la Interventoria, informando al supervisor técnico y al Contratante oportunamente sobre las
inconsistencias o deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del caso.

28. Revisar y aprobar las alternativas o cambio de disefios a nivel de factibilidad que se presenten
durante el desarrollo del contrato de consultoria.

29. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del proyecto.

30. Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, generar
planes de contingencia donde se aprecie la programacion de actividades y dedicacidn del personal,
gue permitan el cumplimiento de los plazos establecidos.
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31. Efectuar, durante toda la ejecucién del contrato de interventoria, las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada, revisada e identificar
posibles imprecisiones, vacios y en general cualquier condicién que, segin su experiencia,
conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas cominmente aceptadas, puedan
afectar el desarrollo del contrato de consultoria, con miras a subsanar estos aspectos de manera
oportuna.

32. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién,
ejecucién y liquidacién del contrato de interventoria.

33. Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante a
través del supervisor técnico.

34. Revisar, aprobar y observar las hojas de vida del personal (formacion académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica requeridas), Plan de calidad, cronograma y
metodologia de trabajo del consultor dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la entrega por
parte del consultor. El consultor tendran maximo dos (2) dias habiles, para subsanar los
requerimientos de la Interventoria y obtener su aprobacién.

35. Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la propuesta
presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

36. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga,
verificando que se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.

37. Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo
sefialado en las reglas de participacion.

38. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucién del contrato de
interventoria, las cuales estan estipuladas en la legislacidon colombiana y tratados internacionales
aplicables a Colombia.

39. Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor técnico y el
Contratante, al inicio del contrato de consultoria, asi como durante su ejecucion, lo cual podra ser
con una periodicidad de una (1) semana, permitiendo a las partes verificar cdmo se estd
adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situacion del contrato, las
cuales se deberan enviar al supervisor técnico, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
celebracion de las reuniones

40. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la consultoria.

41. Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar en el
marco de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoria.

42. Realizar el seguimiento, control y aprobacion de la facturacién presentada por el Contratista
Consultor.

43. Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el presente contrato de
interventoria y en los formatos establecidos por el Contratante para tal fin, ademas de presentar
informacién complementaria que solicite la supervision.
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44. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoria, cuando con ellos causen
perjuicio a la administracion o a terceros.

45. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del
equipo de trabajo.

46. Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros, fisicos,
logisticos y los necesarios para la ejecucion de contrato de interventoria.

47. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoria, avalados por el
director de la Interventoria y aprobados por los especialistas correspondientes de Interventoria.

48. Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.

49. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor

50. Realizar acompafiamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboracién de productos,
hasta su version final para aprobacién de la interventoria.

51. Cumplir con los plazos sefialados para las revisiones de los productos de la consultoria, de acuerdo
con el cronograma de la consultoria.

52. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos y juridicos, de
acuerdo con lo seifalado este documento y los demas documentos del proceso.

53. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a Contratante la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

54. Realizar todas las actuaciones de revision y conceptuar dentro de los plazos establecidos en el
anexo técnico de consultoria, si los productos de caracter ambiental cumplen condiciones fijadas
en el Contrato de Consultoria y sus demas documentos que le integren, asi como las metodologias
aplicables para la elaboracion de estudios ambientales.

55. Acompafiar al consultor en las reuniones y tramites sobre productos de caracter ambiental que se
adelanten ante las autoridades ambientales competentes.

56. Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidacién del contrato de consultoria.

57. Conocer y diligenciar toda la documentacion relacionada con el cierre y liquidacién del Contrato
de consultoria.

58. Cumplir la reglamentacidn y normatividad vigente, asi como los lineamientos de la Contratante,
de modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las
diferentes actividades del proyecto, a fin de mitigar, evitar la propagacion y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del estado de emergencia
econdmica, social y ecolégica, de conformidad con lo previsto en la Resolucion 385 del 12 de Marzo
2020 del Ministerio de Salud y Proteccién de Salud y el Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020
mediante el cual el Gobierno Nacional "declara un Estado de Emergencia Econdmica, Social y
Ecoldgica en todo el territorio nacional".
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59. Acompafiar y apoyar al Consultor en la socializacién de los productos aprobados frente a los
actores que determine el Contratante y/o el supervisor técnico.

60. Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato de consultoria, a través de
realizacion de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucion de
problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

61. Controlar, mediante las funciones de inspeccién, asesoria, corroboracidon y evaluacién, si la
ejecucién del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del
contrato se estd llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, sociales,
ambientales, prediales, contables, financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo fijado
para su ejecucion.

62. Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas que
afecten la ejecucion del contrato y emitir concepto juridico, en materia de modificaciones y/o
cambios, adiciones, suspensiones y prorrogas a los contratos.

63. Verificary adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen
oportunamente.

64. Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Consultor
de las obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los seguros, pdlizas y
garantias exigidos para el contrato de consultoria, verificando, entre otros, la correcta y oportuna
expedicion de estas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente contrato de
consultoria.

65. Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas contractuales, so pena
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios,
compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin, asi como la cuantia de estas.

66. Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parametros
legales, logrando la efectiva ejecucién del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos
contractuales que lo rigen, con el fin de lograr la agil y adecuada correccion.

67. Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecucién del contrato de
interventoria y consultoria.

68. Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel
técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, sin que ello
signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades.

69. Informar al supervisor técnico y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y
seguimiento al contrato.

70. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales cuando se
requieran. Estas deberdn contar con sus respectivos soportes y actas.

71. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobacién del proyecto ante el mecanismo
o de financiacién de la etapa de inversidn del proyecto.

72. Conocery cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan, respecto
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de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la normativa
referente al Sistema General de Regalias — SGR y los mecanismos o instrumentos de financiacién
para la etapa de inversién del proyecto.

73. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacidn o no, sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacion de emitir informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacién del
cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete
entregar al Contratante. En el marco de esta obligacion, la Interventoria debera:

a) Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyany cumplan con las condiciones
exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por el Consultor
presentan aspectos pendientes, el Interventor emitird su concepto de aprobacién parcial,
rechazo o modificacién, con la debida justificacién, informando de tal situaciéon al consultor
por escrito, con copia a la supervisién del contrato de interventoria, y sefialando claramente
las causales y cada uno de los asuntos pendientes que tiene el Consultor qué completar para
gue el documento sea aprobado en su totalidad.

b) Identificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las
actividades que no pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa
el cronograma del proyecto).

c) Incluir en los informes mensuales presentados a la supervision técnica del contrato, los
documentos y las consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas situaciones
gue ameriten revision especifica en cuanto a la ejecucidn del contrato de consultoria, junto
con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor
debera informar al supervisor técnico cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas
o mejorar los procedimientos de forma oportuna.

d) Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de
la ejecucion del contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en
este documento, asi como los demds lineamientos que indique el supervisor técnico.

74. Verificary conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte
del consultor de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero de la
Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasidn del sistema de
seguridad social.

75. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el tramite del desembolso de los recursos
del contrato de consultoria.

76. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en todos los
documentos que integran el proceso.

9.1.OBLIGACIONES TECNICAS.
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El Interventor debera hacer el seguimiento a la ejecucidon de entregables, productos, trabajos de
campo, actividades, metas, indicadores, medios de verificacién, presupuesto y flujo de caja del
proyecto, definidos en el contrato de consultoria que tiene como objeto realizar la “ESTRUCTURACION
INTEGRAL PARA LA SOLUCION DE SANEAMIENTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ALGODONCILLO Y EL MARTILLO
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

De igual manera, el interventor deberd hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos
los documentos que hacen parte del contrato de consultoria, la normatividad aplicable y la propuesta
presentada por el consultor, y reportar estos datos a la supervisiéon técnica del contrato de
interventoria. Para esto, el Interventor debera:

a) El Contratista Interventor deberd participar como asistente a las reuniones del proyecto
gue realice el Consultor, el supervisor técnico, el municipio de “..."” o cualquier otra entidad del
orden nacional o departamental.

b) Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecucién del proyecto,
gue evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los
distintos actores del proyecto, en los formatos establecidos.

c) Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situacion de riesgo del proyecto a la
Supervisidn del contrato de interventoria y proponer las acciones a tomar.

d) Hacer un andlisis periddico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecucién
del proyecto.

e) Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecucion del proyecto,
generando las recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles
efectos, comunicandolos oportunamente a la supervisién técnica del contrato de
interventoria.

f) Verificar y emitir concepto escrito de aprobacion o no sobre el cumplimiento del consultor
de sus obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emision de informes y/o
documentos y/o productos.

En el marco de la obligacion en este literal, la Interventoria debera:

a) Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las
condiciones exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por este
presentan aspectos pendientes, el contratista interventor emitira su concepto de rechazo o
modificacion, con la debida justificacién, informando de tal situacidon al consultor por escrito,
con copia a la supervisidon técnica del contrato de interventoria, y sefialando claramente las
causales y cada uno de los asuntos pendientes que el consultor debe completar para que el
documento sea aprobado.

Pagina 29 de 64

Bogotd D.C.: ( N PBX: (¢ Barranquifla: (¢ 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1 Cali: 15 Cartagena: 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio: £ Medellin: (604 ' Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

b) El Contratista Interventor deberd ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual
modo, debe limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la
normativa aplicable, con el fin de no causar demoras injustificadas dentro de la ejecucién del
proyecto por este aspecto.

c) El contratista interventor elaborara una lista de autocontrol (checklist) para la revisidén de
los documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas en
el contrato de consultoria y la normatividad aplicable.

d) Identificar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades
gue no pueden tener retraso en su ejecucién, porque afectarian de forma negativa el
cronograma del proyecto) la cual debera ser identificada de conformidad con las obligaciones
del contrato suscrito objeto de Interventoria. Asimismo, el Contratista Interventor debera
alertar de forma oportuna a la Contratante y al supervisor técnico de las acciones que pueden
afectar la ruta critica en cualquier fase del proyecto.

e) Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables,
ambientales, sociales, prediales, juridicos, financieros, de riesgos, reglamentarios vy
contractuales.

f) Verificar que el consultor realice una correcta interrelacion con los actores clave del
proyecto (positiva o negativamente), asegurando una ejecucién participativa y una
socializacién apropiada de los resultados de los estudios y disefios a nivel de factibilidad.

g) El Contratista Interventor, presentara informes mensuales a la supervisidon técnica del
contrato de interventoria, los cuales deberdn incluir los documentos y las consideraciones que
permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisién especifica en
cuanto a la ejecucién del contrato por parte del consultor, junto con las recomendaciones a
gue hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista Interventor debera informar a la
supervisiéon técnica cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o mejorar los
procedimientos de forma oportuna.

h) Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervision técnica del
contrato solicite la informacién sobre la ejecucion del contrato de consultoria.

i) Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general
de la ejecucion del contrato de consultoria, lo cual deberd observar lo establecido en el
presente contrato y los lineamientos del supervisor técnico.

9.2.OBLIGACIONES JURIDICAS

a) Verificary conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte
del consultor de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 1° de la Ley 828
de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasidn del sistema de seguridad
social. Esta verificacion debera ser realizada mensualmente por el Interventor, a través de la
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revision del documento que acredite el pago de la obligacidn, incluido en el informe mensual de
ejecucion presentado al supervisor.

b) Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposicion de sanciones pecuniarias, asi como la
cuantia de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoria, con base en la
verificacion, evaluacidn, control, inspeccion y concepto periddico de las obligaciones de dicho
contrato.

c) Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las disposiciones
constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales atafien e incumben a la
ejecucién y desarrollo efectivo del proyecto en las areas: juridica, técnica, econdmica, contable,
predial, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el presente
documento.

d) Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, juridicas y
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidacién del contrato de
consultoria, de conformidad con todas las exigencias normativas y observando los procedimientos
y documentacion del Contratante, previa aprobacién de la supervisién técnica.

e) Verificar y emitir concepto escrito de aprobacion sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacidn de emisidn de informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacion
del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete
entregar al Contratante.

f) Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligacién del consultor de cumplir con las normas
vigentes en relacién con derechos de autor y propiedad intelectual.

g) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables al interventor.

h) Emitir concepto juridico, en materia de modificaciones y/o cambios, adiciones, suspensiones y
prorrogas a los contratos. Asimismo, debera verificar, aprobar y adelantar las acciones pertinentes,
para que las modificaciones contractuales se realicen oportunamente.

i) Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografias, testimonios, etc.) que
presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, o
evento eximente de responsabilidad que afecte la ejecucion del Proyecto, de conformidad con lo
establecido por la ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe mantener informado a la
supervision técnica y al Contratante sobre dichas actividades.

j) Vigilar que todas las garantias otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar reporte de
ello al Contratante y al supervisor técnico.

k) Revisary hacer seguimiento a las garantias otorgadas por el consultor y emitir concepto sobre las
mismas.

I) Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de
consultoria que el supervisor técnico o el Contratante le solicite.
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9.3.0BLIGACIONES FINANCIERAS.

Son todas aquéllas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la inversion
de los recursos, entre las cuales se precisan:

a) Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecucidon financiera
del proyecto.

b) Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto
Contratante pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, segun la forma de
pago establecida en el contrato de consultoria.

c) Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados de
asistencia, evidencia contable y financiera).

9.4.0BLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

a) Dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en
el sentido de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF).

b) Proveery mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la propuesta
que fue aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta deberd cumplir con las mismas
0 mejores capacidades a las ofrecidas. La sustitucion deberd ser previamente validada y
aceptada por la Supervision del Contrato de Interventoria.

c) Realizar la verificacién de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se
describen en el presente documento y todas las demads que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato de interventoria.

d) Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste
sus servicios al contrato de interventoria, en relacion con el trato de la informacién
suministrada en el desarrollo de los contratos y salvaguardar la informacion que obtenga o
conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad
competente.

e) Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluiran los
resultados de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoria.

f) Informar a la Supervision del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de
incumplimiento que detecte por parte del consultor en la ejecucién del Contrato de
Consultoria.

g) Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la
interventoria sean solicitados por la supervisién del contrato de interventoria, de acuerdo con
los plazos establecidos en la misma solicitud.
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h) Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su
competencia. Para esto, el Contratista Interventor deberd tener como marco las obligaciones
de las partes, y contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir de su radicacion.

i) Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras,
contables, administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto
cumplimiento a los términos pactados en el contrato de interventoria.

j) Asistir y elaborar la presentacion de los productos entregados en las reuniones que el
supervisor técnico o el municipio de “ ” deba adelantar ante las diferentes entidades
nacionales y territoriales involucradas en el proyecto.

PARAGRAFO. El Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes al contrato y que causen dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las
entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal establecido
para el presente contrato.

CLAUSULA IX. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL
DEL COVID-19

El Contratista Interventor, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacion del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucién 350 del 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de
bioseguridad adoptado por el Contratante.

La aplicacidn de esta clausula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Interventor sobre la informacién técnica necesaria
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con la que se cuente para la ejecuciéon del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligacion del interventor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la informacién que se
requiera para el cumplimiento contractual.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento
de los demas requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

3. Formular las sugerencias por escrito via correo o electrénicamente sobre los asuntos que sean

de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.
4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante se obliga a:

1) Pagar el valor del contrato de interventoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacién de pago emitida por el supervisor de pagos.

2) Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor
Técnico, cuando se requiera.

3) Exigir al Contratista Interventor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato de
interventoria, para lo cual, también, tendrd en cuenta los informes remitidos por el Supervisor
Técnico.

4) Realizar los trdmites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en
caso de incumplimiento del contrato de interventoria.

5) Formular a través del supervisor técnico las sugerencias por escrito via correo o electrénicamente
sobre los asuntos que sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.

6) Entregar al Contratista Interventor toda la informacion necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.

7) Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el
mismo. El Contratista Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter
tributario, por lo tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla
al respecto.

8) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XIl. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA
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La Fiduciaria no estard obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente contrato, toda vez
gue obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XIIl. SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO

La supervisién del presente contrato de interventoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estardn a cargo del Fideicomitente, en este caso es el subgerente
de estructuracion de proyectos de ENTerritorio o quien este designe. El Supervisor Técnico estd
autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al Contratista Interventor, sobre
asuntos de su responsabilidad. El Supervisor Técnico tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacidn de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucién técnica del contrato.

5. Darelvisto bueno a los informes de actividades del Contratista Interventor, previo al desembolso
de los pagos pactados.

6. Informar al Contratante para que éste adelante lo pertinente ante las autoridades competentes
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

7. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato.

N

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor técnico realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a
las partes que intervienen en el presente contrato de interventoria, conforme la matriz de riegos y
demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor técnico al
Contratista Interventor deberd constar por escrito o medios electrénicos, siempre y cuando se asegure
su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo
entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

PARAGRAFO TERCERO - El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de

fiducia mercantil y sus anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente
contrato para cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo.
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CLAUSULA XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Interventor debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato
de interventoria, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor
Técnico. La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de
interventoria corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier revision,
comprobacién o inspeccidn que realice el Supervisor Técnico sobre las actividades, procesos,
productos, actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del contrato de interventoria, a
ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista Interventor, no eximira
a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato
de interventoria.

El supervisor técnico emitira observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de
interventoria.

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de
interventoria, las mencionadas en el anexo técnico y demds documentos del proceso de seleccién, asi
como las obligaciones generales y especificas descritas en la clausula VIl y las y las demas que por su
naturaleza hagan parte del contrato.

El Contratista Interventor deberd tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la
Interventoria.

El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la
zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas.

El Contratista Interventor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de interventoria en el término que el supervisor técnico le indique, sin
que ello implique modificacidn al plazo total del contrato de interventoria, salvo que se acuerde algo
diferente en otrosi modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme las observaciones del supervisor técnico, se entendera
que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un presunto
incumplimiento contractual.
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El hecho de que el supervisor técnico se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este
contrato, no libera al Contratista Interventor de su responsabilidad en relacion con la calidad de las
actividades y/o servicios que realice en ejecucién del contrato de interventoria. Lo anterior, sin
perjuicio de que el Contratante pueda hacer efectivas las pdélizas consagradas en el presente contrato
de interventoria.

De igual modo, el Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracion y ejecucion del contrato de interventoria.

El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia,
el Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Interventor no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante
o el Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier omisién, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o
en los planos y demds documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la
presentacion de la oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé
oportunamente a Contratante antes de la presentacidon de la oferta, sera de su responsabilidad
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serdn asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XV. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Interventor se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demadas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, debera aplicar la
normatividad que sobre contratacion de mano de obra y suministros se encuentre vigente,
cuando aplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idéneo y
calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de interventoria, de
conformidad con lo previsto en el presente contrato.
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3. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderan
al director de la Interventoria y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante y al supervisor técnico con
ocasion a la ejecucidon del contrato de interventoria, tendrdn tanta validez como si hubieran sido
emitidos por el propio Contratista Interventor.

4. El personal del Contratista Interventor no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucién del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del Contratista
Interventor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual
gue el Régimen de Inmigracion.

6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato, cuya relaciéon laboral esté sometida a la ley colombiana.

7. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
Contratista Interventor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia mas un
mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacién sobre afiliacion en pensiones del pais
de origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional
de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada
por el Contratista Interventor, y en ese evento la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano
serd voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninguin régimen o
sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista
Interventor debera afiliarlo obligatoriamente.

9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista Interventor
respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

10. Serd por cuenta del Contratista Interventor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por consiguiente,
seran de cargo del Contratista Interventor las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

11. El Contratista Interventor es libre de establecer el nimero maximo de personas a utilizar en la
ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste. Sin embargo, el
Contratista Interventor deberd contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del Contrato de Interventoria, y para tal efecto, deberd acreditar el cumplimiento de las calidades
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académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su
personal obligatorio minimo dentro del plazo definido en el presente contrato, conforme a lo
establecido en el Anexo Técnico y los demas documentos que hacen parte del presente contrato.
Ademads, el Contratista Interventor deberad garantizar el personal necesario para avalar la
respuesta a las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase de
presentacion ante el mecanismo de financiacion de la etapa de inversién, entendiendo
remunerado este aspecto en el valor del contrato de interventoria, por tratarse de un precio
global fijo.
12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del contrato:

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. Ladeclaracion del Contratista Interventor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracion pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del
Contrato de Interventoria, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Interventor o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de
interventoria con el Contratante continda vigente la relacién laboral entre el Contratista
Interventor y su personal, esta situacién deberd declararla expresamente el Contratista
Interventor y comunicarla al Contratante; en estos casos no sera necesario aportar la
liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que
conste que el Contratista Interventor pagd las acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucidn del contrato con el Contratante.

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Interventor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes
en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contratado.

14. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de manera
individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucién y aplicacion de los
recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen gobierno
corporativo de conformidad con lo sefalado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
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En ejercicio de su autonomia el Contratista Interventor propenderd siempre por el didlogo, el
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal
y de normativa internacional.

En todo caso, el Contratista Interventor documentard todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos,
medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos,
etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y
diligente posible.

CLAUSULA XVI. CONFIDENCIALIDAD

1. Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del presente
contrato, seran denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de
confidencial.

En consecuencia, el Contratista Interventor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacidn en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

2. También tendrd el caracter de confidencial, la siguiente informacién:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasidon de la celebracion y
ejecucion del contrato y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de ejecucién de cualquier
proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier
otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que
haya sido recibida.
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b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversiéon y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente.

c) Anadlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacion
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrdnicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes
tengan relaciones comerciales, con ocasién de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también
con respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacion,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasion de la ejecucion
del presente contrato.

4. Laobligacion de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningun tipo de derecho
0 autorizacidn en relacidn con la informacién del Contratante o del Fideicomitente o de
terceros.

5. Lainformaciény/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso
a personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con la ejecucion del contrato
de interventoria, deberd contar con la previa autorizacidn escrita del Contratante, previa
instruccién del Fideicomitente.

6. La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

I.  Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

II. Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o

Ill.  Cuando el Contratante o el Contratista Interventor deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin
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perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podrd exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

8. El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacién confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

9. El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a
la informacion confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacidon, manejo
de medidas de seguridad y demds, para que la informacidn subsista bien manejada vy
protegida.

10. El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion
del Contratante.

11. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. Las partes
reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del
contrato de interventoria, la indemnizacidn de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de
sanciones por actos de competencia desleal y/o violacién de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

12. El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la
autorizada en esta clausula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ningin funcionario, agente
o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberd existir autorizacidn expresa y escrita
por parte de una o de la otra segln sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar
a tener acceso a informacion de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas
Data establecido en el articulo 15 de la Constitucidon Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a
manipular esta informacién de caracter privado o reservado con sujecidn a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
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PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga cardcter de datos privados,
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes, salvo en
lo que se refiere a la Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuard en pleno vigor y efecto. Para
estos efectos, se entenderd por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el
contrato como receptor efectivo de informacion catalogada como confidencial, la conservara vy
mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelard a terceros todas las informaciones y
datos suministrados en la ejecucidn del presente contrato.

Se excluye de la anterior disposicién toda informacidn que corresponda a procesamientos de datos en
bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si
no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada sin
requerir autorizacion de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del contrato, el Contratista Interventor
asume la obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacidn confidencial
en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XVII. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato de interventoria, respetando los
derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo titular es la otra parte, especialmente
aquellos que con ocasion de la ejecucidn del objeto del contrato conozca o utilice con previay
expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencion
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El Contratista Interventor se hace
responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
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comerciales y emblemas del Contratante y del Fideicomitente frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del Contratante y Fideicomitente ni sus buenos nombres
comerciales, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del Contrato es
exclusiva del Patrimonio Autonomo. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los
objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las
disposiciones legales.

La violacion de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar
a la terminacidn anticipada del contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes, sino la
base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo, quien podrd utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del
objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de
acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una copia de los
resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVIiI. INDEMNIDAD

El Contratista Interventor mantendra indemne al Contratante y al Fideicomitente, de cualquier dafio
o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas
o propiedades de terceros, durante la ejecucidon del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del
Contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el Contratante o el
Fideicomitente, por los citados dafios o lesiones, estos seran notificados, para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al Contratante y al
Fideicomitente. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el Contratista Interventor no asume
debida y oportunamente la defensa del Contratante o el Fideicomitente, estos podran hacerlo
directamente, previa notificacidn escrita al Contratista Interventor, y éste pagard todos los gastos en
que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista Interventor, el
Contratante tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude
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al Contratista por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo
judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XIX. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcién del contrato de interventoria, el
Contratista Interventor deberd constituir una garantia a favor de entidades publicas con régimen
privado de contratacion en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoria.

Las garantias deberan incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion de este y seis (6) meses mas.
En todo caso el plazo de la pdliza se deberd extender de ser mayor el tiempo de liquidacién.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn de este y tres (3) afios mas.

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un
monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al
plazo de ejecucidn de este y TRES (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato.

Como amparo auténomo y en péliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para

cubrir los dafos que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato,
cause a terceros en sus personas o en sus bienes.
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Amparo Limite Asegurado

Dafios patrimoniales y Sin Sublimite
extrapatrimoniales

Contratista y subcontratista Sin Sublimite
Responsabilidad civil patronal Sin Sublimite
Vehiculos propios y no propios Sin Sublimite
Responsabilidad civil por gastos Sin Sublimite
médicos

Esta pdliza tendrd un valor asegurado correspondiente al 30% del valor del contrato de interventoria
y debera permanecer durante el plazo de ejecucién del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo
que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la
vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista Interventor estd
obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el
acta de liquidacion.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrd deducible.

PARAGRAFO PRIMERO: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la
pdliza junto con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a la
Fiduciaria Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta
de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO. APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte
de la Fiduciaria Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucién del
Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO TERCERO En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna a
favor del Contratista.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista
Interventor estd obligado a mantenerte en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de
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las garantias otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias
en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacion contractual (Como
otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista Interventor o su no adicidon o prdrroga o suspension, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento
por parte del Contratista.

El pago de las primas y demds erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista Interventor.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL DE APREMIO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacién y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Interventor, respecto de la ejecucion de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccion del Comité Fiduciario,
podrad hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Interventor durante la vigencia del
contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucion de las
actividades o por la inejecucion o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoria, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.

Para efectos de la aplicacidn de la clausula penal de apremio, el supervisor técnico verificara el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Interventor, de
acuerdo con lo sefialado en el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que hacen
parte éste.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO,
en caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el supervisor técnico del contrato lo comunicard por escrito al Contratista Interventor
con copia a la Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y fechas en
las cuales debié cumplir el Contratista Interventor.

Comunicado el Contratista Interventor, éste contard con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El supervisor técnico del contrato citard a mesa de trabajo al
Contratista Interventor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacién del
Contratista Interventor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en
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conjunto con el Contratante otorgaran al Contratista Interventor un plazo de cura para sanear y
superar la inejecucién o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en
cuenta la dimension del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura sera de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio
siempre y cuando se subsane la situacién. El plazo de cura se contard desde el dia en que el supervisor
técnico comunique por escrito via correo o electronicamente al Contratista Interventor.

Si el Contratista Interventor sanea y supera la inejecucion o retardo en el cumplimiento del contrato
en el plazo de cura, conforme a la comunicacién del contratante que se basard en el informe del
supervisor técnico, no se hard efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucion de actividades por parte del Contratista Interventor,
el supervisor técnico realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes,
obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor, justificando el presunto
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité fiduciario
para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pdlizas
gue respaldan la ejecucién del presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccién del comité fiduciario, el Contratante dara
aviso de siniestro a la compania de seguros y radicara la reclamacion ante la compafiia de seguros, en
los términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que la compaiiia
de seguros no objete la reclamacion dentro del plazo legal, se radicara la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de cldusula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastard con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacidon de pago de las sumas que correspondan. El Contratante
en su calidad de vocera del patrimonio autdnomo podrd obtener el pago total o parcial de la cldusula
penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en
contra del Contratista Interventor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la
podliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizard el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,

respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente
de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XXI. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
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En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacién y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de inejecucion
o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el informe soportado,
con el cual FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para que decida sobre la
procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccién del comité fiduciario podrd hacer efectiva
la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La
tasacion de la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la inejecucidn o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerard
como una estimacidn anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Autdnomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a
ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para demandar ante del juez del
Contrato, laindemnizacidn integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la Cldusula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacidn y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacién de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autdonomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se
hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacion o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autonomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que haya lugar ante la
compafia de seguros, respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente
informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Interventor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596
del Cédigo Civil.

CLAUSULA XXII. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidn, daran lugar a la suspensiéon total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato de Interventor, de lo cual se dejard constancia en el Acta
respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) El Contratista Interventor, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucion total o parcial del Contrato de Interventor, comunicara al Supervisor Técnico del
Contrato y al Contratante por escrito sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicaciéon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacién).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién
de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro delas 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el Contratante, previa instruccion del supervisor para pagos y el concepto del
supervisor técnico, asi como comunicacion al comité fiduciario, se pronunciard en relacién con
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista Interventor el Acta de
Suspension del Contrato de Interventoria en la que se indicara:
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- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato de Interventoria cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato de interventoria

PARAGRAFO: El Contratante, como vocero del Patrimonio Auténomo, no estard obligado a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia
de eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con
la suscripcion del presente contrato de interventoria.

CLAUSULA XXIIl.FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, los cuales provienen del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio Juntos
Avanzamos.

CLAUSULA XXIV. SUBCONTRATACION

El Contratista Interventor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que
la celebracién del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista Interventor.

Para el efecto deberd solicitar aprobacion al supervisor técnico. Dicha autorizacidn debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. El
Contratista Interventor no podra modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacidn no autorizada
no sera oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista Interventor, ni por el
Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al
Contratista Interventor, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacion, el Contratista Interventor debera terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecuciéon de las actividades no
satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista Interventor debera adelantar todas
las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del
contrato.

Pagina 51 de 64

Bogotd D.C.: ( N PBX: (¢ Barranquifla: (¢ 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1 Cali: 15 Cartagena: 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio: £ Medellin: (604 ' Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

CLAUSULA XXV. CESION

El Contratista no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacidon expresa y escrita
del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del supervisor técnico.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidn el Contratista Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion del Contratante
y concepto del supervisor técnico, los derechos econdmicos derivados de este contrato de
interventoria. La cesién no afectara, limitara ni eliminard los derechos y facultades del
Contratante conforme al contrato de interventoria.

Para llevar a cabo la cesién de contrato, se surtira el siguiente procedimiento:

i. El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al Contratante una
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dara traslado de la comunicacién recibida al supervisor técnico del contrato.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual deberd constar
por escrito, para poder proceder con la aprobacidn del comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el Comité Fiduciario, el supervisor para pagos instruird a la Entidad
Contratante la elaboracidn del documento de cesidn del Contrato. En esta instruccion se debera
indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de interventoria y el valor de la
contratacion.

V. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expediciéon del trdmite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato.

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacidon de la ejecucion
del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoria tenga requisitos previos para el inicio de
ejecucion, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna
obligacion, se debera realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXVI. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
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El Contratante y el Contratista Interventor no seran considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros,
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
dafio o demora en la ejecucion del contrato de interventoria como resultado de causas constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos
para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero, no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
Contratante o el Contratista Interventor se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar
este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspensidn.

PARAGRAFO PRIMERO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del contrato
de interventoria se efectla habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial
de la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no
serdn considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, alin asociados a la
Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes,
como causal de suspension al ser comprobada como causa extrafia. Esta misma situaciéon aplicara para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como causa extrafia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista Interventor debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: la parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correrdn por cuenta y riesgo del Contratista Interventor para lo cual debera contar con los
seguros contra todo riesgo que considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido con cargo a
los seguros contratados por el Contratista Interventor, serd asumido por este.

CLAUSULA XXVILI. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensidén por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato de
interventoria, las partes podrdn acordar una suspensién parcial o total de la ejecucion de este, previa
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aprobacion e instruccion del comité fiduciario. De este acuerdo se dejara constancia en un acta suscrita
por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensidn, su duracidn, asi como las demas
condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, previa instruccién del comité
fiduciario, de ordenar la suspension total o parcial de los servicios objeto del Contrato de
Interventoria, mediante notificacidén escrita dirigida al Contratista Interventor, en la cual se precisara
la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el Contratista Interventor a
suspender la ejecucién de los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones.
En el caso de orden de suspensiéon parcial o total del contrato de interventoria, el Contratista
Interventor tendra Unicamente derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el
momento de la suspension. En consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningln tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de
indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del Contratista Interventor.

Si el Contratista Interventor razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previay
escrita del Contratante y el Fideicomitente, sin dicha autorizacion no tendra derecho a ningun pago
por la ejecuciéon de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista Interventor
evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el
procedimiento establecido en el presente contrato de interventoria.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato de Interventoria, el Contratista Interventor debera continuar su ejecucion
conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el contrato de interventoria, las Partes formalizaran
la prdrroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista
Interventor debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista Interventor deberd tomar las

acciones pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos,
sea el menor posible.

CLAUSULA XXVIII. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Interventoria podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes
eventos:
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1. Por la ejecucidon total de su objeto y vencimiento del plazo, si este no fuere prorrogado
previamente.

2. Porlodispuesto en la Cladusula XXIX- Terminacién Anticipada, del presente contrato.

3. Porlas demads causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXIX.TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida, mediante la celebracidn de
este contrato de interventoria, el Contratista Interventor se sujeta, acepta y autoriza al Contratante a
terminar anticipadamente el contrato de interventoria con los efectos propios de una condicidon
resolutoria expresa, en los siguientes casos:

1) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las partes, previa aprobacién del
Fideicomitente. La referida terminacién deberd tener constancia escrita.

2) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del Contratista Interventor se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato de
interventoria, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

3) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

4) Por la declaratoria de un evento eximente de responsabilidad que afecte de manera directa
y permanente el desarrollo del contrato.

5) Por orden legal judicial.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista
Interventor contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato de
interventoria.

7) Por la extincion del Patrimonio Autonomo de creaciéon legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de interventoria.

8) Cuando el Contratista ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita del
Contratante, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

9) Por muerte del Contratista Interventor, si es personal natural a partir del momento en el
cual se expida el Registro Civil de Defuncién, o por disolucién de la persona juridica del
Contratista Interventor.

10) Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

PARAGRAFO PRIMERO: E| Contratista Interventor tendra derecho, previas las deducciones a que
hubiere lugar de conformidad con el contrato de interventoria, a que se le pague la parte de los
trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccién por parte del supervisor técnico y el Contratante
hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido hasta esa
fecha.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Se agotar4 el siguiente proceso para terminar anticipadamente el presente
contrato: Evidenciado el acaecimiento de alguna de las causales referidas en la presente Clausula, el
Supervisor Técnico realizard un informe en el cual conste la causal pertinente.

Para el evento establecido en la Causal N°. 2 de la presente Clausula, es decir, en el cual del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, el
informe del Supervisor Técnico contendrd la trazabilidad de las acciones realizadas para obtener el
cumplimiento del contrato incluyendo la realizacion del procedimiento establecido en la Clausula
Penal Pecuniaria y las razones que motivan la imposibilidad o dificultad grave para la ejecuciéon del
contrato.

Este informe deberd ser puesto en consideracién del Comité Fiduciario por parte del Contratante, a
fin de que el Comité Fiduciario instruya a la Fiduciaria para adelantar los trdmites que sean requeridos
a fin de obtener la terminacion anticipada del contrato, cuando se requiera. Dicha instruccion debera
constar en acta.

Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Comité Fiduciario, remitira el Acta de Terminacién Anticipada
para suscripcién por parte del Contratista, la cual debe estar sustentada en la causal correspondiente,
de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato. La terminacidon anticipada no causard
compensacién o indemnizacidn alguna a favor del Contratista Interventor, por el ejercicio de este
acuerdo contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratante avisard a la aseguradora de la terminacién anticipada del
contrato debidamente soportado con el informe técnico y la instruccion del Comité Fiduciario y
comunicard este tramite al Fideicomitente.

PARAGRAFO SEGUNDO: De adelantarse la terminacién anticipada bilateral del Contrato de
Interventoria, la liquidacion de este igualmente deberd ser de forma bilateral, de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA XXX. CONDICION RESOLUTORIA

Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dard por terminado anticipadamente, sin lugar
a reclamacidn alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminacién del contrato. Esta situacidn que no generard obligaciones ni pagos a favor del
Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por el
Supervisor Técnico, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicion.
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El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del contrato de interventoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se debera dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante
pagara al Contratista Interventor los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el
supervisor técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demds documentos que
prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacién del supervisor para pagos con corte a
la fecha de terminacién del proyecto, terminaciéon generada Unica y exclusivamente por cualquier
situacion constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

PARAGRAFO PRIMERO: E| Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del presente contrato de interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si a la fecha de terminacién anticipada el Contratista Interventor se
encuentra ejecutando trabajos de campo (si estos fueron pactados en la forma de pago) que fueron
avalados previamente por el supervisor técnico, el Contratista Interventor podra solicitar el pago de
dichos trabajos contra los recursos de la bolsa de monto agotable de costo reembolsable (si existe
bolsa de monto agotable, dependera de la forma de pago), siempre y cuando dichos trabajos sean
aprobados por la interventoria

CLAUSULA XXXI.MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacidon al presente Contrato se hard mediante
Otrosi.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacién al Contrato, el Contratista Interventor debera
realizar la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en el presente contrato.

CLAUSULA XXXII. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el Contratista Interventor y la
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo — Proyecta
ENTerritorio Juntos Avanzamos, ni con el Fideicomitente, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién
laboral entre ellos.
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En esta medida, el Contratista Interventor es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Interventor. El
personal que emplee el Contratista Interventor para la ejecucién del presente Contrato, estan
vinculados exclusivamente con él y no tendrdn ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

CLAUSULA XXXIIl. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista Interventor afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la
firma de presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA XXXIV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la
Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Interventoria se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA
DE PAGO, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion de
este o a la fecha del Acta de Terminacion Anticipada.

En todo caso, teniendo en cuenta que el presente Contrato de Interventoria se rige por el Derecho
Privado, las partes podran liquidar de comun acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el
término de prescripcion de las acciones judiciales.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigird la ampliacién o extensién de
la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el Contratista
Interventor, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato, asi como también mantener
vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensién, todo de conformidad con las normas
vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacion.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del acta de Liquidacién del Contrato de Interventoria el
Contratista Interventor deberd anexar el Informe final aprobado el Supervisor Técnico del contrato.

CLAUSULA XXXVI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Interventor deberd cumplir en todo momento con los estandares ambientales de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Contratista Interventor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera
responsable de suministrar todos los elementos de proteccidn personal (si aplica), requeridos para la
ejecucién de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXVII. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un manual que
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de
la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a
la ejecucidn del presente contrato de interventoria, el Contratista Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus
ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVIIL. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del Contrato de
Interventoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los articulos 1714 y
siguientes del Codigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de liquidacidon contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXIX. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Pagina 59 de 64
Bogotd D.C.: ( N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5
Bucaramanga: 1 Cali: 15 Cartagena: 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio: £ Medellin: (604 ] Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:
Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

Forman parte integral de este Contrato, todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa
del contrato de interventoria. Igualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones
del consultor, el interventor y el supervisor técnico, los informes mensuales, los requerimientos, las
comunicaciones del Contratante, los originales de las garantias constituidas y demds documentos que
durante su ejecucidn se produzcan por el Contratista Interventor, asi como la correspondencia cruzada
entre el Contratista Interventor y el Contratante.

CLAUSULA XL. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogotd, no obstante,
el lugar de ejecucion del contrato ser3d el

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XLI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucién, terminacidon y conexas; las partes reconocen que podrd realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) El Contratante podra suministrar informacion de naturaleza personal al Contratista Interventor
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular
de informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el Contratante se obliga a gestionar ante
los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
Contratista supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el Contratante para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista Interventor por parte del Contratante.
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3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del Contratante o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacidn de naturaleza personal del Contratante al Contratista Interventor, no
podrd considerarse como cesién o transferencia de informacién personal en los términos de la Ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendrd su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el Contratista Interventor, en su rol de encargado del tratamiento
procedera a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacién a
las actividades especificamente relacionadas con la ejecucidn del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del Contratante.

c) El Contratante podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal, para
lo cual el Contratista Interventor declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacidon personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el Contratante, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el Contratista Interventor.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el Contratista
Interventor, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucién al Contratante a través
del medio fisico o digital que defina el Supervisor Técnico, en su defecto, por instruccidén expresa del
Contratante, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
Contratante la efectiva eliminacidn de la informacion.

f) El Contratante en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la obligacion de la realizacidn
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de
los términos previstos en la legislacion aplicable. El Contratista Interventor por su parte se
compromete a suministrar al Contratante la informacidn requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el
Contratista y su politica de tratamiento de datos personales.
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g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal, cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucién del presente
Contrato:

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que el Contratista Interventor llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberd dar conocimiento al Contratante dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacidn serd remitida a cualquiera de los
canales establecidos por el Contratante en el presente literal.

i) En el evento en que el Contratista Interventor llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacidn personal objeto de
tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al Contratante del incidente
por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El Contratante se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

j) El Contratista Interventor en su condicidén de encargado del tratamiento de informacion personal
del Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccion de
datos personales del Contratante, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucidn del presente contrato.
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k) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir informaciéon adicional al Contratista
Interventor para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos
personales en su operacién. Por su parte el Contratista Interventor se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el Contratante.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del Contratante y por el Contratista
Interventor en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe econdmico vy
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

CLAUSULA XLII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacidn se indica.

CONTRATISTA INTERVENTOR:
Direccion

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:
Direccién:  Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono:  (601) 7566663

e-mail: contratacionent@fiduprevisora.com.co

1. SARLAFT

El Contratista Interventor manifiesta que la informaciéon aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:
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1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige el Contratante
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del Contratante y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacién que el Contratante estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del Contratista Interventor de lo establecido en
esta cldusula dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIII. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO:

Las partes firmantes declaran y dejan constancia que han leido, entendido y aceptado los términos
del presente Contrato de Interventoria y las contenidas en los documentos previos.

CLAUSULA XLIV. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcidn del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA INTERVENTOR

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

Representante Legal Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: - Abogado(a), Fiduprevisora S.A.
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Juridica, Fiduprevisora S.A.
Revisé y aprobd: Yuly Castro- Coordinadora de Negocios, Fiduprevisora S.A.
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