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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y balance del contrato, en el
que se dejard constancia de la ejecucidn fisica, presupuestal y de los demas aspectos relevantes sobre
el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a pazy
salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucion del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de
ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compaiiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucidén defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacién(es) contractual(es) y soportes del mismo,
con la descripciéon del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las
condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en
dicha etapa, en tal situacidn, la Contratante hara uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucién correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y
con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracion de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citard a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA CONSULTOR: Persona natural, juridica o figura asociativa calificada que toma a su cargo
la ejecucidn del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucién del contrato de fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracién de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversion por el Contratista
Consultor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades
respectivas de los ciclos de validacién para la financiacién en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacidn de eventos
o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende
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incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza
mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucién del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad andnima autorizada
y sujeta a la Inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Auténomo

INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por la Fiduciaria con recursos del
Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
del contrato de consultoria para la estructuracién del proyecto, denominado “Estructuracién integral
para un hospital de primer nivel en el Municipio de El Guamo, Departamento de Bolivar”. El Interventor
estd obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado
y al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad publica competente, necesarios para la ejecucidn del
proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacién abreviada de la relacién entre distintas variables
gue exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacién del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
drgano de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos
a cargo de otorgar su aprobacion y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacion
por el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algun
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.
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PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Consultor podra sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) detectada(s) por el
Interventor o el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacion.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Sera el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité fiduciario. El comité
fiduciario tendrd como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio,
area encargada de realizar la supervision de los contratos derivados con terceros que se realicen con
cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DERIVADO: La supervision técnica del presente contrato de
consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo
del Fideicomitente. El seguimiento, el control y la vigilancia del contrato sera través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, el cual posee
conocimientos técnicos especializados. El seguimiento a la labor de la Interventoria la realizard el
supervisor del contrato derivado, es decir, el subgerente de estructuracién de proyectos de
ENTerritorio o quien este designe.

Las funciones y competencias del supervisor técnico y del Contratista Interventor no convergen o
coinciden en el desarrollo del proyecto y seran ejercidas de manera independiente.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a
través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificard los soportes entregados por la Fiduciaria
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucion del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacion.

CONSIDERACIONES
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1. Queel09dejuliode 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio
y Fiduciaria La Previsora — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice
la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera
mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.”

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la clausula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios (en
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”.

3. Que, el de del 2022, mediante Memorando de Solicitud de Contratacion No.
, el Fideicomitente, solicité contratar la consultoria, que tiene por objeto

" para apoyar la gestién en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Auténomo, a través de la modalidad de seleccion competitiva establecida en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo.

"

4. Que,eldia (_)de de 2022, la Fiduciaria presentd para aprobacion
del Comité Fiduciario los lineamientos especificos del proceso de seleccién del Contratista
Consultor, en conjunto con el estudio de mercado y la determinacién del presupuesto estimado
para la contratacion. El comité fiduciario instruyé la apertura del proceso de seleccion, segin
consta en Acta

5. Que, el dia (_)de de 2022, la Fiduciaria realizo la publicacion del
proceso de seleccion en la pagina WEB

6. Que,eldia (_)de de 2022, la Fiduciaria presentd a consideracion
del comité fiduciario el informe de evaluaciodn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
y orden de elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacion del contrato de
consultoria.
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7. El Comité Fiduciario ordené la adjudicacidn del contrato de consultoria “ " a la sociedad
“ ”, con NIT , representada legalmente por , (cuando sea
proponente plural indicar los integrantes y porcentaje de participacion), segin consta en
Acta

8. Que,eldia (_)de de 2022, con lainstruccidn por parte del comité

fiduciario, la Fiduciaria publicé el informe de seleccién y procedid a verificar el cumplimiento de
los requisitos de la contratacidn por parte Contratista Consultor.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2022, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el Contratista Consultor, la cual no supera el valor del presupuesto
aprobado por el Fideicomitente.

10. Que para la elaboracion del presente contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Solicitud de contratacidon ENTerritorio

b. Informe Contrataciéon Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista)

c. Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.)

d. Instruccién del comité fiduciario (Justificacion para llevar a cabo la contratacion).

e. Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la Lista de chequeo documentos
precontractuales anexa a este contrato.

f.  Anexo técnico

g. Anexo matriz de riegos

11. Que para los fines e interpretacidn del contrato de consultoria, segln lo dispuesto por los
Articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderdn en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su significado legal” vy;
“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomardn en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso”, los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia pero no limitan,
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definen o describen el alcance y la intencidn del contrato de consultoria y no se consideran
como parte del mismo.

Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de consultoria, cuyo
contenido se desarrolla en las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato de consultoria para la: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA UN
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLI'VAR”, con
cargo a los recursos del Patrimonio Autdonomo Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, de
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y
los demds documentos que hagan parte del contrato de consultoria”.

CLAUSULA I1. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato de consultoria contempla la elaboracidn de todos los documentos necesarios
para adelantar la estructuracién integral del proyecto denominado: “ESTRUCTURACION INTEGRAL
PARA UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR”, atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, juridico y financiero, de
acuerdo con los términos establecidos en el presente contrato de consultoria, el anexo técnico, anexo
matriz de riesgos y los demas documentos que hacen parte del presente Contrato.

A continuacioén, se describe en detalle el alcance:

Etapa de prefactibilidad

1. Diagnéstico de la situacion actual

Realizar el diagndstico de la situacion actual del lugar de intervencién, verificacion de la
disponibilidad de servicios publicos en las capacidades minimas necesarias para el correcto
funcionamiento del proyecto. Asi mismo, se deben verificar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal, identificar las variables climaticas, tales como: temperatura media, régimen
de vientos, régimen de lluvias, asoleacién e iluminacién natural, humedad relativa y todas las que
pue-dan ser necesarias para el correcto comportamiento bioclimatico de la edificacion).
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Se deben estudiar las normas urbanisticas del municipio en cuanto a indices de construccion y
ocupacion maximos permitidos, alturas, aislamientos y medidas de mitigacion que apliquen al uso
propuesto.

Se debera elaborar un levantamiento topografico que permita generar una cartografia para la
verificacion de curvas de nivel cada 0.25m maximo, linderos, area total del predio; identificacién y
localizacion de: i) infraestructuras construidas, ii) redes secas y humedas presentes en el predio,
iii) especies arbdreas, iv) cuerpos de agua cercanos que pudieran incidir en las consideraciones de
disefio si los hay, v) zonas de proteccidon o reserva natural, vi) reservas viales y cualquier otra
incidencia o afectacién que incida en el disefo final.

Se deberan realizar las reuniones y solicitudes de informacion a las entidades competentes a fin
de identificar la poblacidon beneficiaria y la estimacién de usuarios, de manera que se logre
proyectar la capacidad del hospital de primer nivel en cuanto a camas para hospitalizacién,
urgencias, consultorios para consulta externa y demas criterios que el Ministerio de Salud y
Seguridad Social o cualquier autoridad competente en la materia requiera. El resultado de esta
gestion sera la elaboracion de un Programa Médico Arquitectonico (PMA) acorde a las variables
analizadas. Este PMA debera cumplir con las areas, espacios y zonificacidon requerida por el
Ministerio de Salud y deberd tener la flexibilidad necesaria para ser modificado o ajustado en caso
de requerirse.

2. Andlisis de alternativas de solucion

Elaborar un planteamiento de dos (2) distintas alternativas de solucién a las necesidades
identificadas en el primer producto — “Diagndstico de la situacion actual”. Todas las alternativas
deben ser realistas y realizables. Se deberdn considerar todas las restricciones e incidencias
ambientales, técnicas, sociales, normativas y/o legales identificadas en la etapa de diagndstico y
tener en cuenta en las alternativas de disefo todas las consideraciones y variables que puedan
afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera del proyecto.

Se deberan presentar las 2 alternativas a nivel de esquema basico arquitectdnico y estructural, en
las cuales se debe identificar claramente el cumplimiento del PMA, se deberan tener en cuenta los
titulos J y K de la NSR10 en cuanto a seguridad humana y proteccién contra incendio, las
resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y cualquier otra norma aplicable
al disefo. Serd responsabilidad del contratista consultor la identificacion y aplicacion de la
normativa vigente aplicable.

Etapa de factibilidad
3. Diseiios detallados de factibilidad para construccién
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Producir los estudios complementarios que requiera la alternativa seleccionada en el segundo
producto — “Analisis de alternativas de Solucién”, y realizar los disefios de ingenieria detallada que
finalmente produzcan los planos constructivos, en los componentes de arquitectura, estructural,
bioclimatico, paisajistico, redes secas, redes humedas, redes de gases medicinales, biomecdnica
etc.

Se entregaran planos constructivos de cada especialidad o componente, planos de detalles
constructivos, cantidades de obra detalladas, especificaciones técnicas, analisis de precios
unitarios, presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en marcha,
manuales de operacién y mantenimiento, entre otros.

4. Acompaiamiento

Una vez recibidos a satisfaccidon y aprobados por el interventor los disefios detallados, asi como los
demdas componentes del producto 3, el supervisor del con-trato remitird la informacién a la
Agencia de Renovacion del Territorio y a la Entidad Competente Beneficiaria en medio magnético
a la entidad territorial, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. Para sus observaciones, de ser
el caso.

El consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos del ente territorial y de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacién del proyecto ante la instancia o0 mecanismo o
fuente de financiacién de la etapa de inversion del proyecto.

En caso de no estar de acuerdo con el ajuste solicitado, el Consultor debera sustentar por escrito
las razones por las cuales no considera pertinente o conveniente el ajuste, de acuerdo con su
concepto especializado.

Para el efecto, el consultor debe contar con el equipo de profesionales que a su criterio considere
necesario que permitan garantizar el cumplimiento a las res-puestas y observaciones a que haya
lugar durante esta fase del proyecto, en-tendiendo remunerado este aspecto en el valor del
contrato, por tratarse de un precio global fijo.

Una vez surtido el procedimiento anteriormente descrito, el Consultor debera hacer entrega a
ENTerritorio del proyecto revisado y aprobado por el Interventor en formato fisico en minimo una
(1) copia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud realizada por parte del
Supervisor Técnico del con-trato, para su posterior remision a la entidad territorial para las
gestiones pertinentes.

Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el Contratista debe producir del informe de
acompafiamiento detallado que contenga las actividades adelantadas durante el periodo, y las
correcciones proporcionadas a los componentes, por lo tanto, se debera presentar un cuadro con
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el desarrollo de los siguientes titulos: capitulo/tomo, seccidn, pagina, observacién (de quien
revisa), respuesta (del consultor).

Asi mismo, si durante la vigencia del Contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa
aplicable para la estructuracion del proyecto objeto del presente contrato de consultoria, el
Contratista Consultor debera realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones
contractuales y dentro de la remuneracién establecida en el contrato de consultoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucién del Contrato, no se ha
obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto
en los términos estipulados en el presente contrato, el anexo técnico y sus demas documentos, segun
aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacién),
el Contratante exigird al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta culminar el plazo de liquidacidn de este, sin que dicho aspecto genere mayores
costos por la estructuracién a favor del Contratista Consultor.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las especificaciones técnicas y el alcance técnico por componente para el
desarrollo del objeto del contrato de consultoria se detallan en el anexo técnico y demds documentos
gue hacen parte integral del contrato.

PARAGRAFO TERCERO. El Contratista Consultor ejecutard el objeto contractual, bajo su propia
responsabilidad, conocimiento y experticia. El Contratista Consultor sera responsable de obtener la
informacién, estudios, disefios y andlisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto
del contrato de consultoria.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de ejecucidon del contrato de consultoria, el Contratista
Consultor deberd acompanfar la gestion y debida diligencia, asi como realizar la totalidad de los analisis
técnicos necesarios, que sean requeridos por la autoridad competente, asi como por el Interventor y/o
el supervisor técnico, con el fin de apoyar técnicamente en el trdmite del proceso de consulta previa,
en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico implique la responsabilidad u obligacion de
resultado frente al posible acuerdo, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

PARAGRAFO QUINTO: Durante el plazo de ejecucién del contrato de consultoria, el Contratista
Consultor debera acompaiiar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos, que se requieran para
apoyar a la entidad beneficiaria del proyecto en el trdmite de los instrumentos ambientales para el
desarrollo del proyecto en la etapa de inversidn. La procedencia y pertinencia de los andlisis técnicos
serd validada por la interventoria, quien avalara estos analisis. La gestion y costo del tramite e
instrumentos ambientales estard a cargo de la entidad beneficiaria del proyecto por su cuentay riesgo.
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PARAGRAFO SEXTO: Durante el plazo de ejecucién del contrato de consultoria, el Contratista
Consultor debera realizar los documentos que se requieran y acompafar la gestién de los permisos,
autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser otorgados por cualquier autoridad estatal para
la ejecucion del proyecto en etapa de inversidn, de acuerdo con las consideraciones particulares por
componente establecidas en el anexo técnico del presente contrato. El tramite ante las autoridades y
el costo de dichos permisos estara a cargo de la entidad beneficiaria competente por cuenta y riesgo.

El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la consultoria.

CLAUSULA 1ll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo correspondiente para la ejecucidn del contrato sera de nueve (9) meses, el cual se contard a
partir de la suscripcién del acta de inicio.

El plazo de ejecucion se dividira en las siguientes etapas:

Descripcion de la Actividad Plazo de la
Etapa . < . Plazo Total
etapa y fases /Producto ejecucion
- Diagnostico
I Prefactibilidad (s . L 3 meses
ot - Analisis de alternativas de solucién
Fase - Factibilidad Disefios detallados 5 meses 9 meses
Il Fase - o
o Acompafamiento 1 meses
Acompafamiento

La duracidn de las etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucién contractual, sin
necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del plan de trabajo aprobado por el Interventor y el
Supervisor Técnico del Contrato, siempre y cuando no sobrepase el término total de ejecucién
contractual estipulado contractualmente, si esto ocurre, se suscribira el respectivo otrosi

Condicion Resolutoria: Si como resultado de la fase de prefactibilidad, se concluye que el proyecto no
es viable se dard por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagaran los productos
a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que dicha
situacidn genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se deberd dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagard al
Contratista Consultor los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el interventor con el

Pagina 12 de 55

Bogotd D.C.: ( N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 171687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio: £ Medellin: a 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato, de acuerdo con su porcentaje de avance segun el plan
de trabajo presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizard previa aprobacion del
interventor con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacidn generada Unica vy
exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién del presente contrato de consultoria, el Contratante expedira
un acta de inicio a partir de la cual se contara el plazo de ejecucion de este.

Si el Contratista Consultor realiza actividades previo a la fecha que el Contratante le sefale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, previa verificacion por parte de la Interventoria del contrato de consultoria y visto
bueno del supervisor técnico. El Contratista Consultor debera presentar las hojas de vida para
aprobacion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcidon del contrato de
consultoria.

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de consultoria, el
Contratista Consultor debera presentar las garantias exigidas contractualmente para
aprobacion del Contratante.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcion del acta de inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard al Contratante para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el
presente Contrato.

NOTA: En el anexo técnico se establecerd el personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, incluyendo el personal base que corresponderd al personal minimo requerido y que
debera ser validado, previo a la firma del acta de inicio conforme el procedimiento anteriormente
descrito.
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CLAUSULAV. VALORY FORMA DE PAGO

El presente contrato de consultoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin formula de ajuste.
En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoria se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracidn, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecuciéon del contrato; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y
liguidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista
Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista Consultor
para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato de consultoria. El Contratante no reconocer3,
por consiguiente, ningln reajuste realizado por el Contratista Consultor en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién del contrato de consultoriay que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor del presente contrato de consultoria es la suma de “ " incluido el IVA, costos,
gastos y demas tributos que se causen con ocasion de la celebracién, ejecucidn y liquidacion del
presente contrato.

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

I.  Se pagara el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor global fijo del contrato por el Producto 1.
Diagnéstico de la situacion.

Il.  Se pagard el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor global fijo del contrato, por el Producto
2. Andlisis de alternativas.

Ill.  Se pagara el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor global fijo del contrato, por el Producto
3. Estudios y Disefios Detallados de Factibilidad para Construccién.

IV.  Se pagara el CINCO (5%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 4. Informe final de
estructuracion considerando las observaciones de las entidades validadoras competentes.

V.  Se pagard el DIEZ (10%) del valor global fijo del contrato de consultoria, se pagara una vez se
suscriba el acta de liquidacidn
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Si se da la terminacidn del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacidn se pagard de manera proporcional
a lo efectivamente ejecutado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

Nota: La factura debera presentarse dentro del mes que fue emitida y la fecha de la misma deberd
estar dentro del mes que se remite para pago acompafiada de todos los soportes requeridos. En caso
de no ser posible su presentacidon dentro del mes debera informar por medio de comunicado o pre
factura el monto susceptible a causacién o provisionamiento.

En un periodo mensual se permitira presentar mds de una factura o documento equivalente, lo cual
no implica que se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacién de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor debera
entregar el respectivo producto para aprobacion del Interventor y visto bueno del Supervisor Técnico
y del Supervisor para Pagos.

PARRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a
la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién
del proyecto.

PARRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor de Pagos
y la certificacidn escrita del Interventor con visto bueno del Supervisor Técnico del contrato frente a
los productos presentados por parte del Contratista Consultor.

PARRAFO TERCERO: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
Contratista Consultor (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y ARL.

PARRAFO CUARTO: Para la aprobacién de los productos objeto de pago del contrato, se aplicard el
siguiente procedimiento:
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a) El Contratista Consultor en cumplimiento del cronograma de entrega completa de productos
presentarad al Interventor del contrato el (los) producto(s) para revisidon y aprobacion.

b) El Interventor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el (los) producto(s)
presentados. Si el Interventor no estd de acuerdo con el contenido del (los) producto(s) solicitara
dentro de los cinco (5) dias habiles los ajustes al Contratista Consultor, quien debera remitir el (los)
producto(s) ajustados nuevamente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la remision del
Interventor.

El Interventor enviard simultdneamente la solicitud de ajustes del (los) producto (s) del Contratista
Consultor al Supervisor Técnico, con lo cual, éste podra presentar observaciones en cualquier
momento sobre dicha solicitud.

c) Unavez recibidos los ajustes, el Interventor contara con dos (2) dias habiles siguientes, para informar
al Supervisor Técnico si aprueba o rechaza el (los) producto(s) presentado(s) por el Contratista
Consultor.

d) El supervisor técnico, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, revisa y da visto bueno
el informe del interventor. Si el supervisor técnico no estad de acuerdo con el contenido del
informe del Interventor, dentro de los tres (3) habiles siguientes solicitara al Interventor, para
que requiera al Contratista Consultor, quien debera remitir los ajustes y entregard
nuevamente en el nuevo plazo estipulado por el Interventor.

PARRAFO QUINTO: Para la realizacion de los pagos, se aplicara el siguiente procedimiento:
a.) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Consultor debera radicar su solicitud ante
el Interventor con los siguientes documentos:

I.  Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el
sistema de facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.
Il Producto (s) aprobado (s).
M. Informe de Interventoria de aprobacién de Producto.
IV.  Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.
V. RUT vigente y actualizado.
VI.  Certificacion bancaria (Por primeray Unica vez).

Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o vinculado
mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.
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b) El interventor remitira comunicacion de aprobacién de factura o su equivalente al Supervisor
Técnico para Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para
posterior validacion del Supervisor para Pagos

PARRAFO SEXTO: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor para pagos
remitird la ordenacién del pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

La Fiduciaria adelantara la revision de las facturas o documentos equivalentes y se verificard la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la
cuenta al Contratista Consultor y solicitar la subsanacién de la misma; al presentarse dicha situacion,
se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezara a contar
desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendra un plazo maximo de subsanacién de
documentos de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion de subsanacion o se procedera a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del Contratista Consultor y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARRAFO SEPTIMO: La Fiduciaria realizard el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el Supervisor para pagos y la correcta radicacidon de los documentos
por parte del Contratista Consultor ante la Fiduprevisora S.A.

PARRAFO OCTAVO: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del

Patrimonio Auténomo).

PARRAFO NOVENO: Condicidn suspensiva de pago: El tltimo pago correspondiente al diez por ciento
(10%) del valor del Contrato, se realizard una vez se suscriba el acta de liquidacién del Contrato.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista Consultor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de consultoria, por lo cual tendra
las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando
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en todo momento la Constituciéon Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacién
privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato y responder ante terceros
por los daios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista consultor prestard sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre
en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucidon del contrato de consultoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

6. Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor técnico y al
contratante, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del contrato.

7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o
interventor y/o supervisor técnico.

8. Cumplir con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del
interventor, supervisor técnico y/o el contratante.

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor técnico y/o el contratante en
el marco del presente contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera
tener poder decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los
diferentes espacios.

11. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato
de consultoria, sujetdndose a las normas de retencién documental y archivo vigentes,
garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor técnico o el
contratante.

13. Dar aplicacién a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental del
fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado
en relacion con este tema.

14. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cédigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.
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15. El contratista consultor debera garantizar la asistencia a las reuniones que sean solicitadas por
el interventor, supervisor técnico y/o el contratante, para garantizar el adecuado control y
seguimiento de la ejecucién contractual, para lo cual debe contar con su respectiva acta y
soporte.

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:

. Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del presente contrato en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

. Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de
contratacién el contenido del informe final).

17. Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos establecidos en el
cronograma de trabajo aprobado por la Interventoria.

18. El contratista consultor debera cumplir con los términos de entrega de los productos, definidos
en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del presente contrato de
consultoria, los cuales serdn soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con las
condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista debera
presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud de contratacién el
contenido del informe final).

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucidn del contrato y copiar
al interventor, supervisor técnico y al contratante.

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del contrato. El uso de la informacidn para
efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacidn previa y escrita
por parte del Interventor, el contratante y del supervisor técnico.

21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor técnico y al Contratante
de eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

22. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes correspondiente al tramite de
pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos requeridos
para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el presente
contrato de consultoria.

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el presente
contrato, asi como las erogaciones necesarias para la celebracién, ejecucion y liquidacién de
este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de
la presentacidn de su oferta.
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24. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidn del presente contrato, los aspectos regulatorios
legales y contractuales relacionados con el mismo.

25. Estudiar a profundidad el presente contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento
oficial concerniente al alcance y ejecucion.

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones
de las partes.

27. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros
anexo al presente documento.

28. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demas medidas exigidas por el Gobierno
nacional para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19.

29. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al contratante vy al fideicomitente verificar la
ejecucién y aplicacién de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de
transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo
50 de la Ley 2195 de 2022 y demds normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

30. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar el organigrama con las respectivas hojas del personal requerido para la ejecucién
del objeto contractual, para verificacién por la Interventoria del contrato de consultoria, en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del contrato y previo a la
suscripcidn del acta de inicio, el cual deberd mantenerse durante el plazo contractual, de
acuerdo con las dedicaciones de cada uno.

2. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las
condiciones sefaladas en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del
presente contrato.

3. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacion de las
mejores soluciones para la estructuracion integral del proyecto que permitan dar
cumplimiento al objeto del contrato de consultoria acorde con las condiciones vy
requerimientos establecidos en el mismo.

4. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor
técnico.

5. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o el
supervisor técnico.
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6. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
igualmente, esta obligacion aplicara respecto de sus subcontratistas y proveedores.

7. Realizar durante la ejecucién del contrato de consultoria las recomendaciones y observaciones
gue considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la informacién analizada
y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacios y, en general, cualquier condicién
gue, segln su experiencia, conocimiento, cronograma propuesto y mejores practicas
comunmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato.

8. El contratista consultor debera apropiar y poner al servicio del contrato todo el conocimiento
necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya presencia de estas en
la zona de ejecucidon del objeto contractual.

9. Los productos de la consultoria deberan cumplir con los criterios establecidos en la
Metodologia General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeacion — DNP.

10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los requisitos
técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades
validadoras, asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de
financiacién para la etapa de inversion del proyecto.

11. Contar con el personal idéneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada uno
de ellos y conformar los equipos de trabajo segun la oferta presentada y aprobada, para el
cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus actividades.

12. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos de
seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor técnico.

13. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante en caso de realizar algin
cambio relacionado con el personal designado o la conformacion del equipo de trabajo. Para
la variacion del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior
a las caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacion del
Interventor.

14. Asignary hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros
del equipo de trabajo.

15. Mantener actualizada la informacidon requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

16. Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos,
conforme con lo sefialado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

17. Garantizar la oportuna y suficiente disposicion de recursos administrativos, financieros, fisicos
y logisticos para la ejecucidon del presente contrato de consultoria.

18. Entregar oportunamente la informacidon requerida por la interventoria o el supervisor técnico
o el contratante, cuando estos la soliciten.

19. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos
determinados, segun lo requerido por el presente contrato de consultoria
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20. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.

21. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le
impartan por parte de la interventoria, el supervisor técnico y el contratante.

22. Poner a disposicion del interventor, el supervisor técnico y el contratante todos los
documentos generados durante la ejecucion del contrato de consultoria (productos, informes,
planos, modelaciones matematicas computacionales, entre otros.).

23. Producir en espafiol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
técnico y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, segun se
requiera. En casos especiales, el Interventor o el supervisor técnico o el contratante podran
solicitar documentos en un idioma distinto al espafiol.

24. Entregar lainformacion técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segun lo requerido
en el anexo técnico.

25. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente, avalados por el
director del proyecto y aprobados por el especialista correspondiente de interventoria y su
director, para visto bueno del supervisor técnico.

26. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacion del proyecto ante el mecanismo o fuente
de financiacion para la etapa de inversion, para lo cual el contratante dara traslado de las
observaciones recibidas.

27. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
normativa referente al mecanismo o fuente de financiacién de la etapa de inversién del
proyecto.

28. Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del
presente contrato, el cronograma de trabajo de la consultoria.

29. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor técnico y al contratante, cuando
sea requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades
judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se
desarrollen en virtud del presente contrato.

30. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se
seguird el siguiente procedimiento:

. . Plazo maximo
Evento Origen Destino
de respuesta
Pagina 22 de 55
Bogotd D.C.: ( N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5
Bucaramanga: 171687 Cal 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio: f Medellin: (604) 604 16 Bogota (601) 756 24 44 3 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayin: 8 Peticiones o solicitudes
Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS

AVANZAMOS Y

Observaciones a los
productos

Interventoria

Consultoria

5 dias habiles

Respuesta observaciones

a los productos

Consultoria

Interventoria

3 dias habiles

Aprobacidn de las
observaciones

Interventoria

Consultoria

2 dias
habiles

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podrd desplegar una vez, y en caso de que el
contratista consultor no ajuste lo observado por la interventoria, la interventoria informara al
supervisor técnico y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato.

31. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante,
al supervisor técnico y el interventor con ocasion a la ejecucion del contrato de consultoria,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

32. Cumplir con las demas obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se deriven

de la naturaleza contractual o que la ley estipule.

CLAUSULA VIl. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19

El Contratista Consultor, deberd adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacion del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucidon 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de
bioseguridad adoptado por el Contratante.

La aplicacidn de esta clausula sera hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.
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CLAUSULA VIil. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la informacién técnica con la que
se cuente para la ejecucidn del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion de
Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la informacidon que requiera para el
cumplimiento contractual.

2. Firmar las drdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento de
los demas requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3. Formular las sugerencias por escrito via correo o electrénicamente sobre los asuntos que sean

de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de
consultoria.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante se obliga a:

1) Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacion de pago emitida por el supervisor de pagos.

2) Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor técnico
y el interventor, cuando se requiera.

3) Exigir al Contratista Consultor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendra en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto con el
visto bueno del supervisor técnico.

4) Realizar los trdmites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en
caso de incumplimiento del contrato de consultoria.

5) Formular las sugerencias por escrito via correo o electronicamente sobre los asuntos que sean de
su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor técnico del
contrato de consultoria.

6) Entregar al Contratista Consultor toda la informacién necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.

7) Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.
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8) Las demads que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria no estard obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente contrato, toda vez
gue obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XI. VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION TECNICA DEL
CONTRATO

La supervision del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo, estardn a cargo de ENTerritorio en su calidad Fideicomitente.

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercerd a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, quien se hara
cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en el
presente contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demds documentos que hacen parte
del presente Contrato.

Serd una Interventoria Integral y especializada desde el ambito técnico, administrativo, juridico, riesgos
y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato de consultoria debera
iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de Interventoria.

La interventoria desempefiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demds
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y control
de sus actividades, por lo tanto, estd en la obligacién de conocer de forma integral el contrato de
consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, el contrato de consultoria contara con una supervision ejercida por el Subgerente de
Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio o quien este designe.

El supervisor técnico tendra las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucién técnica del contrato.

N
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5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Consultor, previa aprobacion
de la Interventoria.

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO - el contratista interventor y el supervisor técnico estdn autorizados para
exigirle la informacién que consideren necesaria al Contratista Consultor, sobre asuntos de su
responsabilidad.

PARAGRAFO SEGUNDO - el interventor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las
partes que intervienen en el presente contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demas
documentos contractuales e informara al fideicomitente y al Contratante.

PARAGRAFO TERCERO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Fideicomitente y/o el
Interventor al Contratista Consultor debera constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y
cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo,
debe haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

PARAGRAFO CUARTO - El Contratante conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de
fiducia mercantil y sus anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente
contrato para cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS
ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Consultor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato
de consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor. la
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoria
corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revisién, comprobacion o
inspeccidn que realice el Interventor y/o el supervisor técnico sobre las actividades, procesos,
productos, actualizaciones, migraciones y demads elementos propios del contrato de consultoria, a ser
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista Consultor, no eximira a éste
de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato de
consultoria.

El interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccion, asi como las
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obligaciones generales y especificas descritas en la cladusula de obligaciones del contratista, y las demas
gue por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la consultoria.

El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la
zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato de
consultoria.

El Contratista Consultor deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor técnico
le indique, sin que ello implique modificacién al plazo total del contrato de consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

Sifinalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las actividades
o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor técnico, se
entenderd que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccién, para lo cual, se informara
al Contratante a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor técnico se abstengan de formular observaciones o
adviertan inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista Consultor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucién del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante
pueda hacer efectivas las pélizas consagradas en el contrato de consultoria.

De igual modo, el Contratista Consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracién y ejecucidn del presente contrato de consultoria.

El Contratista Consultor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia, el
Contratista Consultor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Consultor no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante o el
Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demas documentos e informacidn técnica que al momento del estudio para la presentacién
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de la oferta econémica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a
Contratante antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud,
los mayores costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existird régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Consultor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, debera aplicar
la normatividad que sobre contratacién de mano de obra y suministros se encuentre vigente,
cuando aplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme ala ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idoneo
y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de consultoria, de
conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por el Interventor y las
demas actividades que hagan parte del presente contrato.

3. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante,
al supervisor técnico y el interventor con ocasidn a la ejecucion del contrato de consultoria,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

4. El personal del Contratista Consultor no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del Contratista
Consultor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacion con los trabajadores vinculados para
la ejecucidn del presente Contrato, cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

7. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté regida por ley extranjera,
el Contratista Consultor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y
riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia
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mas un mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacién sobre afiliaciéon en
pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacidon
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
qgue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe
ser acreditada por el Contratista Consultor, y en ese evento la afiliacion al régimen de
pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado
a ningun régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, el Contratista Consultor debera afiliarlo obligatoriamente.

9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista Consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que
sean exigibles al empleador.

10. Serd por cuenta del Contratista Consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente,
serdn de cargo del Contratista Consultor las indemnizaciones que se causaren por concepto
de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

11. El Contratista Consultor es libre de establecer el nimero méaximo de personas a utilizar en la
ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste. Sin embargo,
el Contratista Consultor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de consultoria, y para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en el presente Contrato,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demas documentos que hacen parte del
presente contrato. Ademas, el Contratista Consultor deberd garantizar el personal necesario
para dar respuesta a las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase
de presentacidn ante el mecanismo de financiacion de la etapa de inversidn, entendiendo
remunerado este aspecto en el valor del contrato de consultoria, por tratarse de un precio
global fijo.

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del Contratista Consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participo en el desarrollo del
Contrato de Consultoria, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.
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b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Consultor o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de
consultoria con el Contratante continla vigente la relacién laboral entre el Contratista
Consultor y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el Contratista
Consultor y comunicarla al Contratante; en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que
el Contratista Consultor pagd las acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucién del Contrato con el Contratante.

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Consultor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime
pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta
y oportuna ejecucion del objeto contratado.

14. En el evento que el Contratista Consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidon del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucién y aplicacion
de los recursos del Patrimonio Autdnomo, como practica de transparencia y de buen gobierno
corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15. En ejercicio de su autonomia el Contratista Consultor propendera siempre por el didlogo, el
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional,
legal y de normativa internacional.

16. El Contratista Consultor documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.)
entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y
diligente posible.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del presente
contrato, seran denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de
confidencial.

En consecuencia, el Contratista Consultor se obliga a:
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a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacidn en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

1. También tendra el cardcter de confidencial, la siguiente informacidn:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasidon de la celebraciéon y
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
en que haya sido recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacidén relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes
tengan relaciones comerciales, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

2. Laobligaciéon de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacidn,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasidn de la ejecucion
del presente Contrato.
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3. Laobligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningln tipo de derecho o
autorizacion en relaciéon con la informacién del Contratante o del Fideicomitente o de
terceros.

4. Lainformaciény/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso
a personal del Contratista Consultor no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato
de Consultoria, deberd contar con la previa autorizacion escrita del Contratante, previa
instruccién del Fideicomitente.

5. La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

I.  Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

II. Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o

lll.  Cuando el Contratante o el Contratista Consultor deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

6. El Contratista Consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucién del Contrato de Consultoria, la presente Cladusula de Confidencialidad. Sin
perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podrd exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

7. El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacién confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

8. El Contratista Consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacién confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacidn, utilizacién, manejo de
medidas de seguridad y demds, para que la informacién subsista bien manejada y protegida.

9. El Contratista Consultor se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion
del Contratante.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de consultoria. las partes
reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del
contrato de consultoria, la indemnizacidn de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de
sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

11. El Contratista Consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la
autorizada en esta cldusula.

Pagina 32 de 55

Bogotd D.C.: ( N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 171687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio: £ Medellin: a 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ningin funcionario, agente
o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacién expresa y escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar
a tener acceso a informacién de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas
Data establecido en el articulo 15 de la Constitucion Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a
manipular esta informacion de caracter privado o reservado con sujecién a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de |la Corte Constitucional sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos privados,
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes, salvo en
lo que se refiere a la Informacién Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuard en pleno vigor y efecto. Para
estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el
contrato como receptor efectivo de informacidon catalogada como confidencial, la conservard y
mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros todas las informaciones y
datos suministrados en la ejecucidn del presente contrato de consultoria.

Se excluye de la anterior disposicién toda informacidn que corresponda a procesamientos de datos en
bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si
no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada sin
requerir autorizacidn de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Consultor asume
la obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacidn confidencial en su
poder, de lo cual se dejara expresa constancia.
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CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato de consultoria, respetando los
derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo titular es la otra parte, especialmente
aquellos que con ocasién de la ejecucién del objeto del contrato conozca o utilice con previay
expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencion
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demds propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previo y expresamente autorizado implicard
el presunto incumplimiento del presente contrato de consultoria. En especial el Contratista
Consultor se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas,
nombres comerciales y emblemas del Contratante y del Fideicomitente frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del Contratante y Fideicomitente ni sus buenos nombres
comerciales, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del Contrato es
exclusiva del Patrimonio Auténomo.

No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean
creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los
derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales.

La violacién de la presente Clausula no sélo producira presunto incumplimiento contractual, que podra
dar lugar a la terminacidén anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacidn de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo, quien podrd utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente Contrato de Consultoria. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del
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autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una
copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI.  INDEMNIDAD

El Contratista Consultor mantendrd indemne al Contratante y al Fideicomitente, de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafos o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucién del Contrato de Consultoria, y hasta la liquidacién
definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el
Contratante o el Fideicomitente, por los citados dafios o lesiones, estos serdn notificados, para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al
Contratante y al Fideicomitente. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el Contratista
Consultor no asume debida y oportunamente la defensa del Contratante o el Fideicomitente, estos
podrdn hacerlo directamente, previa notificacién escrita al Contratista Consultor, y éste pagard todos
los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista Consultor,
el Contratante tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al Contratista Consultor por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier
otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVII. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de Consultoria, el Contratista
Consultor debera constituir una garantia a favor de entidades publicas con régimen privado de
contratacion en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato de consultoria.

Las garantias deberan incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mas.
En todo caso el plazo de la pdliza se debera extender de ser mayor el tiempo de liquidacién
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b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y tres (3) aflos mas.

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un
monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al
plazo de ejecucion de este y TRES (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor del contrato de consultoria y una vigencia igual al plazo de ejecucion
del contrato.

Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios
que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas
0 en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Dafios patrimoniales y Sin sublimite
extrapatrimoniales

Contratista y subcontratista Sin sublimite
Responsabilidad civil patronal Sublimite 50%

Vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos $20 Millones de pesos por Persona
médicos $100 Millones de pesos por Evento

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucién, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier
siniestro el Contratista Consultor esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de
este amparo se dejara constancia en el acta de liquidacion.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

PARAGRAFO PRIMERO: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la
pdliza junto con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a la
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a més tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la firma del presente Contrato de Consultoria. No es de recibo la certificacion de
No expiracidn por falta de pago.
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PARAGRAFO SEGUNDO. APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte
de la FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del Contrato de Consultoria.

PARAGRAFO TERCERO En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna a
favor del Contratista.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista
estd obligado a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Consultoria la suficiencia
de las garantias otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las
garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcién de cualquier modificacidon contractual
(Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista Consultor o su no adiciéon o prdrroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento
establecido en el presente contrato o procederd con la terminacién anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del Contratista.

El pago de las primas y demds erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, serd de cargo exclusivo del Contratista Consultor.

CLAUSULA XVIil. CLAUSULA PENAL DE APREMIO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacion y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Consultor, respecto de la ejecucién de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccion del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Consultor durante la vigencia del contrato
de consultoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucidn de las actividades
o por la inejecucidn o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor
equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultoria, sin exceder el 10% del valor total del
mismo.

Para efectos de la aplicacion de la cldusula penal de apremio, el Interventor verificara el cumplimiento
de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Consultor, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que hacen parte éste.
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PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Interventor lo comunicard por escrito al Contratista Consultor con copia al supervisor
técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y fechas en las
cuales debié cumplir el Contratista Consultor.

Comunicado el Contratista Consultor, éste contard con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El interventor y/o el supervisor técnico citarda a mesa de trabajo
al Contratista Consultor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacién del
Contratista Consultor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en
conjunto con el Contratante otorgaran al Contratista Consultor un plazo de cura para sanear y superar
la inejecucién o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la
dimension del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura sera de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio
siempre y cuando se subsane la situacion. El plazo de cura se contara desde el dia en que el interventor
técnico comunique por escrito via correo o electrénicamente al Contratista Consultor.

Si el contratista consultor sanea y supera la inejecucién o retardo en el cumplimiento del contrato en
el plazo de cura, conforme a la comunicacidon del contratante que se basard en el informe del
interventor técnico, no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucidon de actividades por parte del Contratista Consultor, el
Interventor realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Consultor, justificando el presunto incumplimiento
contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocard al comité fiduciario para que
determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pdlizas que
respaldan la ejecucidn del presente contrato. Lo anterior constard en el acta del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccion del comité fiduciario, el Contratante dara
aviso de siniestro a la companiia de seguros y radicara la reclamacién ante la compafiia de seguros, en
los términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que la compaiiia
de seguros no objete la reclamacion dentro del plazo legal, se radicara la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Consultor, pues bastard con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacidon de pago de las sumas que correspondan. El Contratante
en su calidad de vocera del patrimonio autdnomo podra obtener el pago total o parcial de la clausula
penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en
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contra del Contratista Consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la
pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacién.

PARAGRAFO: El Contratante realizard el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacion presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente

de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XIX.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacién y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de inejecucion
o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el informe soportado,
con el cual FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para que decida sobre la
procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en acta.

En consecuencia FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccion del comité fiduciario podra hacer efectiva
la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La
tasacion de la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la inejecucion o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerara
como una estimacidn anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a
ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para demandar ante del juez del
Contrato, laindemnizacidn integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacidn y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacién de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autdonomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se
hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
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Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacion o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autdnomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que haya lugar ante la
companfia de seguros, respecto de la reclamacién presentada y mantendrda permanentemente
informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Consultor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596

del Cédigo Civil.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las partes tendrd responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidon, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del contrato de consultoria, de lo cual se dejara constancia en el Acta
respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) El Contratista Consultor, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucion total o parcial del contrato de consultoria, comunicara al Interventor, al supervisor
técnico del contrato y al Contratante por escrito sobre tal situacién, informandole, como
minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicaciéon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligaciéon).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion
de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.
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e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro delas 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, el Contratante, previo concepto del Interventor e instruccién del supervisor para
pagos Yy el supervisor técnico, asi como comunicacidn al comité fiduciario, se pronunciara en
relacion con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista Consultor
el Acta de Suspensién del contrato de consultoria en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del contrato de consultoria cuya ejecucidn se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato de consultoria

PARAGRAFO: El Contratante, como vocero del Patrimonio Auténomo, no estard obligado a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de
eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del presente contrato de consultoria.

CLAUSULA XXI.  FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos aportados
por el Fideicomitente, los cuales provienen del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio Juntos
Avanzamos.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El Contratista Consultor podra subcontratar la ejecucidn de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que
la celebracién del presente Contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista Consultor.

Para el efecto deberd solicitar aprobacion al Interventor y visto bueno al supervisor técnico. Dicha
autorizacién debe ser previa, expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los
respectivos Subcontratos. El Contratista Consultor no podra modificar la autorizacidon otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el
Contratista Consultor, ni por el Subcontratista. La autorizacidon para subcontratar, en ningin caso
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exonera de responsabilidad al Contratista Consultor, y tampoco genera ningun vinculo de caracter
contractual o laboral con el Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacién, el Contratista Consultor deberd terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo el interventor y/o supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucién de las
actividades no satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el Contratista Consultor debera
adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del
plazo del contrato.

CLAUSULA XXIll. CESION

El Contratista Consultor no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato de Consultoria a persona alguna sin previa autorizacién
expresa y escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del
Interventor.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el Contratista Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizaciéon del Contratante
y concepto del Interventor, los derechos econdmicos derivados de este Contrato de Consultoria.
La cesidon no afectard, limitara ni eliminara los derechos y facultades del Contratante conforme
al Contrato de Consultoria.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El Contratista Consultor podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al
Contratante una comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicaciéon recibida al Interventor y al supervisor
técnico del contrato.

iii. Se debera contar con la aprobacion de la Interventoria y el visto bueno del supervisor técnico
del contrato, lo cual debera constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del
comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruira a la entidad
contratante la elaboracion del documento de cesién del contrato de consultoria. en esta
instruccién se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Consultoria y
el valor de la contratacion.

V. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicion del trdmite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato.
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vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacidn de la ejecucion
del Contrato de Consultoria, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y
gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Consultoria tenga requisitos previos para el inicio de ejecucidn,
es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se
debera realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes
de la firma del Acta de Inicio de la cesién.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El Contratante y el Contratista Consultor no serdn considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros,
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
dafio o demora en la ejecucion del contrato de consultoria como resultado de causas constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos
para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero, no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
Contratante o el Contratista Consultor se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspensién.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucion del Contrato
de Consultoria se efectia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de
la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no
seran considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, alin asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las partes,
como causal de suspension al ser comprobada como causa extrafia. Esta misma situaciéon aplicara para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como causa extrafia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista Consultor debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos

de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.
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PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correrdn por cuenta y riesgo del Contratista Consultor para lo cual deberd contar con los
seguros contra todo riesgo que el consultor considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido
con cargo a los seguros contratados por el Contratista Consultor, serd asumido por este.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION DEL CONTRATO.

Suspensidén por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de
Consultoria, las partes podrdn acordar una suspensién parcial o total de la ejecucion de este, previa
aprobacion e instruccion del comité fiduciario. De este acuerdo se dejara constancia en un acta suscrita
por ambas partes, indicando como minimo el motivo de la suspensidn, su duracidn, asi como las demas
condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidén por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, previa instruccién del comité
fiduciario, de ordenar la suspensién total o parcial de los servicios objeto del contrato de consultoria,
mediante notificacion escrita dirigida al Contratista Consultor, en la cual se precisara la fecha en que
debe hacerse efectiva la suspensidn, obligdndose el Contratista Consultor a suspender la ejecucidon de
los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de
suspension parcial o total del contrato de consultoria, el Contratista Consultor tendra Unicamente
derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspension. En
consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizaciéon de ninguna naturaleza a favor del
Contratista Consultor.

Si el Contratista Consultor razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previay
escrita del Contratante y el Fideicomitente, sin dicha autorizacion no tendra derecho a ningun pago
por la ejecuciéon de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista Consultor evidencie
gue se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato de Consultoria.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensidén, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor deberd continuar su ejecucién
conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato de Consultoria, las partes formalizaran la
prorroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista
debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.
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PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista Consultor debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoria podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes
eventos:

1. Por la ejecucidn total de su objeto y vencimiento del plazo, si este no fuere prorrogado
previamente.

2. Porlo dispuesto en la Cldusula XXVII- Terminacion Anticipada, del presente contrato.

3. Porlas demas causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIL. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida, mediante la celebracidn de
este Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor se sujeta, acepta y autoriza al Contratante a
terminar anticipadamente el Contrato de Consultoria con los efectos propios de una condicidn
resolutoria expresa, en los siguientes casos:

1) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las partes, previa aprobacion del
Fideicomitente. La referida terminacidn deberd tener constancia escrita.

2) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del Contratista Consultor se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato de
consultoria, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

3) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

4) Por la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte de manera directa
y permanente el desarrollo del contrato.

5) Por orden legal judicial.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista
Consultor contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato de
consultoria.

7) Por la extincion del Patrimonio Autdnomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de consultoria.

8) Cuando el Contratista ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita del
Contratante, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

9) Por muerte del Contratista Consultor, si es personal natural a partir del momento en el cual
se expida el Registro Civil de Defuncién, o por disolucidn de la persona juridica del Contratista
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Consultor.
10) Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista Consultor tendra derecho, previas las deducciones a que
hubiere lugar de conformidad con el contrato de consultoria, a que se le pague la parte de los trabajos,
bienes o servicios, recibidos a satisfaccién por parte del Interventor y el visto bueno del supervisor
técnico y el Contratante hasta la fecha de terminacion anticipada, asi como los costos directos en que
haya incurrido hasta esa fecha.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se agotar4 el siguiente proceso para terminar anticipadamente el presente
contrato: Evidenciado el acaecimiento de alguna de las causales referidas en la presente Clausula, el
Interventor realizara un informe, en el cual conste la causal pertinente.

Para el evento establecido en la Causal N°. 2 de la presente Clausula, es decir, en el cual del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, el
informe del supervisor técnico contendra la trazabilidad de las acciones realizadas para obtener el
cumplimiento del contrato incluyendo la realizaciéon del procedimiento establecido en la Clausula
Penal Pecuniaria y las razones que motivan la imposibilidad o dificultad grave para la ejecucion del
contrato.

Este informe deberd ser puesto en consideracién del Comité Fiduciario por parte del Contratante, a
fin de que el Comité Fiduciario instruya a la Fiduciaria para adelantar los trdmites que sean requeridos
a fin de obtener la terminacion anticipada del contrato, cuando se requiera. Dicha instruccion debera
constar en acta.

Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Comité Fiduciario, remitird el Acta de Terminaciéon Anticipada
para suscripcion por parte del Contratista Consultor, la cual debe estar sustentada en la causal
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato. La terminacion anticipada no
causara compensacion o indemnizacion alguna a favor del Contratista Consultor, por el ejercicio de
este acuerdo contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratante avisara a la aseguradora de la terminacién anticipada del
contrato debidamente soportado con el informe técnico y la instruccion del Comité Fiduciario y
comunicard este tramite al Fideicomitente.

PARAGRAFO SEGUNDO: De adelantarse la terminacién anticipada bilateral del contrato de

consultoria, la liquidacién de este igualmente debera ser de forma bilateral, de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA XXVIIl._CONDICION RESOLUTORIA

Si como resultado de la fase de prefactibilidad, se concluye que el proyecto no es viable se dara por
terminado anticipadamente el contrato de consultoria y se pagardn los productos a nivel de
prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato sin que dicha situacidn genere
obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor por parte del Contratante.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucion del contrato de consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucién del mismo, se debera dar por terminado el contrato de consultoria y el Contratante
pagard al Contratista Consultor los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el interventor
con el visto bueno del supervisor técnico, de acuerdo con su porcentaje de avance segun la
metodologia de trabajo presentada previamente a la interventoria, pago que se realizard previa
aprobacion del supervisor para pagos con corte a la fecha de terminacidn del proyecto, terminacion
generada Unica y exclusivamente por cualquier situacidn constitutiva de evento eximente de
responsabilidad.

PARAGRAFO PRIMERO: E| Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcidn del presente contrato de consultoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si a la fecha de terminacién anticipada el Contratista Consultor se encuentra
ejecutando trabajos de campo (si estos fueron pactados en la forma de pago) que fueron avalados
previamente por la interventoria y con visto bueno del supervisor técnico, el Contratista Consultor
podra solicitar el pago de dichos trabajos contra los recursos de la bolsa de monto agotable de costo
reembolsable (si existe bolsa de monto agotable, dependera de la forma de pago), siempre y cuando
dichos trabajos sean aprobados por la interventoria

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacidon al presente Contrato se hard mediante
Otrosi.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al contrato, el Contratista Consultor debera
realizar la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en el presente contrato.
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CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el Contratista Consultor y Ia
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo — Proyecta
ENTerritorio Juntos Avanzamos, ni con el Fideicomitente, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién
laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista Consultor es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Consultor. El
personal que emplee el Contratista Consultor para la ejecucién del presente Contrato, estan
vinculados exclusivamente con él y no tendrdn ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista Consultor afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma
de presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la ley.

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato de
Consultoria, se buscara una solucién directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la notificacidn que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que
la diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoria se liquidard, sin perjuicio de lo consagrado en la cldusula forma
de pago, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de
este o a la fecha del acta de terminacion anticipada.

En todo caso, teniendo en cuenta que el presente contrato de consultoria se rige por el Derecho
Privado, las partes podran liquidar de comudn acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el
término de prescripcion de las acciones judiciales.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de
la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el Contratista
Consultor, con posterioridad a la terminacidn del presente Contrato, asi como también mantener
vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensién, todo de conformidad con las normas
vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcidon del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista Consultor deberd anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno del
supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Consultor deberd cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Consultor debera cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Contratista Consultor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, serd
responsable de suministrar todos los elementos de proteccidn personal (si aplica), requeridos para la
ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Consultor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un manual que
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de
la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a
la ejecucién del presente contrato de consultoria, el Contratista Consultor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus
ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Consultor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Consultor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
consultoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
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retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y
siguientes del Codigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVII.DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato de consultoria, todos los anunciados en las partes enunciativa
y considerativa del contrato de consultoria. Igualmente conformard el expediente del presente
contrato, las comunicaciones del interventor y el supervisor técnico, los informes mensuales, los
requerimientos, las comunicaciones del Contratante, los originales de las garantias constituidas y
demas documentos que durante su ejecucion se produzcan por el Contratista Consultor, asi como la
correspondencia cruzada entre el Contratista Consultor y la Contratante.

CLAUSULA XXXVIIL. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota, no obstante,
el lugar de ejecucidon del contrato de consultoria sera el

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIX.PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasidén a la suscripcion del presente contrato de consultoria, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucién, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse
tratamiento de informaciéon personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) El Contratante podra suministrar informacién de naturaleza personal al Contratista Consultor para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular
de informacidén con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el Contratante se obliga a gestionar ante
los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
Contratista supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el Contratante para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista Consultor por parte del Contratante.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del Contratante o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del Contratante al Contratista Consultor, no
podrd considerarse como cesidén o transferencia de informacién personal en los términos de la Ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendrd su condicién de responsable del
tratamiento mientras que el Contratista Consultor, en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del Contratante.

c) El Contratante podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal, para
lo cual el Contratista Consultor declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el Contratante, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el Contratista Consultor.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el Contratista
Consultor, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucidn al Contratante a través del
medio fisico o digital que defina el Contratante, en su defecto, por instruccion expresa del
Contratante, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
Contratante la efectiva eliminacidn de la informacién.

f) El Contratante en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la obligacion de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de
los términos previstos en la legislacidn aplicable. El Contratista Consultor por su parte se compromete
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a suministrar al Contratante la informacion requerida para la efectiva realizacién de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el Contratista
Consultor y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucion del presente
Contrato:

CONTRATISTA CONSULTOR:

Direccién

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogotd D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que el Contratista Consultor llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucién
del presente contrato, debera dar conocimiento al Contratante dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por el Contratante en el presente literal.

i) En el evento en que el Contratista Consultor llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al Contratante del incidente
por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El Contratante se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

j) El Contratista Consultor en su condicidn de encargado del tratamiento de informacion personal del
Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del Contratante, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucién del presente Contrato de
Consultoria.
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k) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir informaciéon adicional al Contratista
Consultor para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos
personales en su operacién. Por su parte el Contratista Consultor se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el Contratante.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del Contratante y por el Contratista
Consultor en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe econdmico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

CLAUSULA XL. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato de
Consultoria se efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccidn que a continuacion se indica.

CONTRATISTA CONSULTOR:
Direccion

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:

Direccién:  Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono:  (601) 7566663

e-mail: contratacionent@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XLI. SARLAFT

El Contratista manifiesta que la informaciéon aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiaciéon del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Bdsica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacidn e informacién aportada que exige el Contratante
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del Contratante y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
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expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacién que el Contratante estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en esta cldusula
dara lugar a la terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIl. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO:

Las partes firmantes declaran y dejan constancia que han leido, entendido y aceptado los términos del
presente Contrato de Consultoria y sus anexos.

CLAUSULA XLIlIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la
suscripcion del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA
Representante Legal Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
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del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: Luisa Fernanda Bucheli - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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