

## PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS No. 001 DE 2022 PATRIMONIO AUTÓNOMO CANACOL ENERGY – CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022

### ADENDA Nº 01

En el marco del Proceso de Selección de Contratistas No. 001 de 2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE DE SANTIAGO APÓSTOL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD (INTERSECCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

De conformidad con lo establecido en el numeral **3.8 Modificación del Documento de Selección - Adendas**, del Documento de Selección, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO CANACOL ENERGY – CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022 se procede a Modificar el "Cronograma", el cual quedará de la siguiente manera:

### CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del documento de solicitud de subsanabilidad a los oferentes.	<b>Fecha: 3 de noviembre de 2022</b> <b>Lugar:</b> Página Web de Fiduprevisora S.A. <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/">https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/</a>
Oportunidad para subsanar	<b>Fecha: 09 de noviembre de 2022</b> <b>Hora:</b> 6:00 p.m. <b>Vía correo electrónico:</b> <a href="mailto:obrasxregalias@fiduprevisora.com.co">obrasxregalias@fiduprevisora.com.co</a>
Publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes	<b>Fecha: 15 de noviembre de 2022</b> <b>Lugar:</b> Página Web de Fiduprevisora S.A. <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/">https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/</a>
Evaluación de los requisitos ponderables	<b>Fecha: 17 de noviembre de 2022</b>
Publicación del informe definitivo de evaluación de la oferta económica de las propuestas habilitadas y asignación del puntaje (orden de elegibilidad)	<b>Fecha: 18 de noviembre de 2022</b> <b>Lugar:</b> Página Web de Fiduprevisora S.A. <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/">https://www.fiduprevisora.com.co/obraspor-regalias/</a>
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación.	<b>Fecha: 23 de noviembre de 2022</b> <b>Hora:</b> 6:00 p.m. <b>Vía correo electrónico:</b> <a href="mailto:obrasxregalias@fiduprevisora.com.co">obrasxregalias@fiduprevisora.com.co</a>

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Respuesta a observaciones y publicación del Informe Definitivo de recomendación del contratista o de declaratoria desierta	<b>Fecha: 28 de noviembre de 2022</b> <b>Lugar:</b> Página Web de Fiduprevisora S.A. <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-regalias/">https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-regalias/</a>
Publicación de acta de adjudicación o de declaratoria desierta	<b>3 días posteriores a la fecha de publicación del informe definitivo de recomendación del contratista.</b>

Las demás disposiciones consagradas en el Documento de Selección y demás anexos, que no hayan sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

El presente documento es expedido y publicado a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2022.

**PUBLIQUESE,**

**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
**REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO CANACOL ENERGY – CNE OIL & GAS OBRAS POR REGALIAS 2022**

Elaboró: Iveth Amalia Chacon Hernandez - Abogada de Contratos – Vicepresidencia de Contratación Derivada  
Revisó: Lina Paola Gómez Gómez - Profesional técnico Obras por Regalías  
Revisó y aprobó: Yuly Dayana Castro Pardo - Coordinadora de Negocios Obras por Regalías  
Revisó y aprobó: Olga Lucia Duque Arcila -directora de contratos – Vicepresidencia de Contratación Derivada  
Revisó y aprobó: Anamaría Bonilla – Coordinadora de Gas - Regulación y Nuevos Negocios – Canacol Energy