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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y balance del contrato, en el
que se dejard constancia de la ejecucidn fisica, presupuestal y de los demas aspectos relevantes sobre
el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a pazy
salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucion del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de
ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compaiiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucidén defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacién(es) contractual(es) y soportes del mismo,
con la descripciéon del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las
condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en
dicha etapa, en tal situacidn, la Contratante hara uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucién correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y
con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracion de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citard a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA CONSULTOR: Persona natural, juridica o figura asociativa calificada que toma a su cargo
la ejecucidn del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucién del contrato de fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracién de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversion por el Contratista
Consultor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades
respectivas de los ciclos de validacién para la financiacién en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacidn de eventos
o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende
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incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza
mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucién del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad andnima autorizada
y sujeta a la Inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Auténomo

INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por la Fiduciaria con recursos del
Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
del contrato de consultoria para la estructuracién del proyecto, denominado “Estructuracién integral
para un hospital de primer nivel en el Municipio de El Guamo, Departamento de Bolivar”. El Interventor
estd obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado
y al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad publica competente, necesarios para la ejecucidn del
proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacién abreviada de la relacién entre distintas variables
gue exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacién del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
drgano de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos
a cargo de otorgar su aprobacion y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacion
por el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algun
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.
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PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Consultor podra sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) detectada(s) por el
Interventor o el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacion.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Sera el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité fiduciario. El comité
fiduciario tendrd como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio,
area encargada de realizar la supervision de los contratos derivados con terceros que se realicen con
cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DERIVADO: La supervision técnica del presente contrato de
consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo
del Fideicomitente. El seguimiento, el control y la vigilancia del contrato sera través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, el cual posee
conocimientos técnicos especializados. El seguimiento a la labor de la Interventoria la realizard el
supervisor del contrato derivado, es decir, el subgerente de estructuracién de proyectos de
ENTerritorio o quien este designe.

Las funciones y competencias del supervisor técnico y del Contratista Interventor no convergen o
coinciden en el desarrollo del proyecto y seran ejercidas de manera independiente.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a
través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificard los soportes entregados por la Fiduciaria
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucion del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacion.

CONSIDERACIONES
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1. Queel09dejuliode 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio
y Fiduciaria La Previsora — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice
la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera
mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.”

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la clausula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios (en
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”.

3. Que, el de del 2022, mediante Memorando de Solicitud de Contratacion No.
, el Fideicomitente, solicité contratar la consultoria, que tiene por objeto

" para apoyar la gestién en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Auténomo, a través de la modalidad de seleccion competitiva establecida en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo.

"

4. Que,eldia (_)de de 2022, la Fiduciaria presentd para aprobacion
del Comité Fiduciario los lineamientos especificos del proceso de seleccién del Contratista
Consultor, en conjunto con el estudio de mercado y la determinacién del presupuesto estimado
para la contratacion. El comité fiduciario instruyé la apertura del proceso de seleccion, segin
consta en Acta

5. Que, el dia (_)de de 2022, la Fiduciaria realizo la publicacion del
proceso de seleccion en la pagina WEB

6. Que,eldia (_)de de 2022, la Fiduciaria presentd a consideracion
del comité fiduciario el informe de evaluaciodn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
y orden de elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacion del contrato de
consultoria.
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7. El Comité Fiduciario ordené la adjudicacidn del contrato de consultoria “ " a la sociedad
“ ”, con NIT , representada legalmente por , (cuando sea
proponente plural indicar los integrantes y porcentaje de participacion), segin consta en
Acta

8. Que,eldia (_)de de 2022, con lainstruccidn por parte del comité

fiduciario, la Fiduciaria publicé el informe de seleccién y procedid a verificar el cumplimiento de
los requisitos de la contratacidn por parte Contratista Consultor.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2022, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el Contratista Consultor, la cual no supera el valor del presupuesto
aprobado por el Fideicomitente.

10. Que para la elaboracion del presente contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Solicitud de contratacidon ENTerritorio

b. Informe Contrataciéon Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista)

c. Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.)

d. Instruccién del comité fiduciario (Justificacion para llevar a cabo la contratacion).

e. Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la Lista de chequeo documentos
precontractuales anexa a este contrato.

f.  Anexo técnico

g. Anexo matriz de riegos

11. Que para los fines e interpretacidn del contrato de consultoria, segln lo dispuesto por los
Articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderdn en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su significado legal” vy;
“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomardn en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso”, los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia pero no limitan,
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definen o describen el alcance y la intencidn del contrato de consultoria y no se consideran
como parte del mismo.

Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de consultoria, cuyo
contenido se desarrolla en las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato de consultoria para la: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA UN
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLI'VAR”, con
cargo a los recursos del Patrimonio Autdonomo Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, de
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y
los demds documentos que hagan parte del contrato de consultoria”.

CLAUSULA I1. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato de consultoria contempla la elaboracidn de todos los documentos necesarios
para adelantar la estructuracién integral del proyecto denominado: “ESTRUCTURACION INTEGRAL
PARA UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR”, atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, juridico y financiero, de
acuerdo con los términos establecidos en el presente contrato de consultoria, el anexo técnico, anexo
matriz de riesgos y los demas documentos que hacen parte del presente Contrato.

A continuacioén, se describe en detalle el alcance:

Etapa de prefactibilidad

1. Diagnéstico de la situacion actual

Realizar el diagndstico de la situacion actual del lugar de intervencién, verificacion de la
disponibilidad de servicios publicos en las capacidades minimas necesarias para el correcto
funcionamiento del proyecto. Asi mismo, se deben verificar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal, identificar las variables climaticas, tales como: temperatura media, régimen
de vientos, régimen de lluvias, asoleacién e iluminacién natural, humedad relativa y todas las que
pue-dan ser necesarias para el correcto comportamiento bioclimatico de la edificacion).
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Se deben estudiar las normas urbanisticas del municipio en cuanto a indices de construccion y
ocupacion maximos permitidos, alturas, aislamientos y medidas de mitigacion que apliquen al uso
propuesto.

Se debera elaborar un levantamiento topografico que permita generar una cartografia para la
verificacion de curvas de nivel cada 0.25m maximo, linderos, area total del predio; identificacién y
localizacion de: i) infraestructuras construidas, ii) redes secas y humedas presentes en el predio,
iii) especies arbdreas, iv) cuerpos de agua cercanos que pudieran incidir en las consideraciones de
disefio si los hay, v) zonas de proteccidon o reserva natural, vi) reservas viales y cualquier otra
incidencia o afectacién que incida en el disefo final.

Se deberan realizar las reuniones y solicitudes de informacion a las entidades competentes a fin
de identificar la poblacidon beneficiaria y la estimacién de usuarios, de manera que se logre
proyectar la capacidad del hospital de primer nivel en cuanto a camas para hospitalizacién,
urgencias, consultorios para consulta externa y demas criterios que el Ministerio de Salud y
Seguridad Social o cualquier autoridad competente en la materia requiera. El resultado de esta
gestion sera la elaboracion de un Programa Médico Arquitectonico (PMA) acorde a las variables
analizadas. Este PMA debera cumplir con las areas, espacios y zonificacidon requerida por el
Ministerio de Salud y deberd tener la flexibilidad necesaria para ser modificado o ajustado en caso
de requerirse.

2. Andlisis de alternativas de solucion

Elaborar un planteamiento de dos (2) distintas alternativas de solucién a las necesidades
identificadas en el primer producto — “Diagndstico de la situacion actual”. Todas las alternativas
deben ser realistas y realizables. Se deberdn considerar todas las restricciones e incidencias
ambientales, técnicas, sociales, normativas y/o legales identificadas en la etapa de diagndstico y
tener en cuenta en las alternativas de disefo todas las consideraciones y variables que puedan
afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera del proyecto.

Se deberan presentar las 2 alternativas a nivel de esquema basico arquitectdnico y estructural, en
las cuales se debe identificar claramente el cumplimiento del PMA, se deberan tener en cuenta los
titulos J y K de la NSR10 en cuanto a seguridad humana y proteccién contra incendio, las
resoluciones 3100 de 2019 y 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y cualquier otra norma aplicable
al disefo. Serd responsabilidad del contratista consultor la identificacion y aplicacion de la
normativa vigente aplicable.

Etapa de factibilidad
3. Diseiios detallados de factibilidad para construccién
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Producir los estudios complementarios que requiera la alternativa seleccionada en el segundo
producto — “Analisis de alternativas de Solucién”, y realizar los disefios de ingenieria detallada que
finalmente produzcan los planos constructivos, en los componentes de arquitectura, estructural,
bioclimatico, paisajistico, redes secas, redes humedas, redes de gases medicinales, biomecdnica
etc.

Se entregaran planos constructivos de cada especialidad o componente, planos de detalles
constructivos, cantidades de obra detalladas, especificaciones técnicas, analisis de precios
unitarios, presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en marcha,
manuales de operacién y mantenimiento, entre otros.

4. Acompaiamiento

Una vez recibidos a satisfaccidon y aprobados por el interventor los disefios detallados, asi como los
demdas componentes del producto 3, el supervisor del con-trato remitird la informacién a la
Agencia de Renovacion del Territorio y a la Entidad Competente Beneficiaria en medio magnético
a la entidad territorial, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. Para sus observaciones, de ser
el caso.

El consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos del ente territorial y de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacién del proyecto ante la instancia o0 mecanismo o
fuente de financiacién de la etapa de inversion del proyecto.

En caso de no estar de acuerdo con el ajuste solicitado, el Consultor debera sustentar por escrito
las razones por las cuales no considera pertinente o conveniente el ajuste, de acuerdo con su
concepto especializado.

Para el efecto, el consultor debe contar con el equipo de profesionales que a su criterio considere
necesario que permitan garantizar el cumplimiento a las res-puestas y observaciones a que haya
lugar durante esta fase del proyecto, en-tendiendo remunerado este aspecto en el valor del
contrato, por tratarse de un precio global fijo.

Una vez surtido el procedimiento anteriormente descrito, el Consultor debera hacer entrega a
ENTerritorio del proyecto revisado y aprobado por el Interventor en formato fisico en minimo una
(1) copia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud realizada por parte del
Supervisor Técnico del con-trato, para su posterior remision a la entidad territorial para las
gestiones pertinentes.

Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el Contratista debe producir del informe de
acompafiamiento detallado que contenga las actividades adelantadas durante el periodo, y las
correcciones proporcionadas a los componentes, por lo tanto, se debera presentar un cuadro con
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el desarrollo de los siguientes titulos: capitulo/tomo, seccidn, pagina, observacién (de quien
revisa), respuesta (del consultor).

Asi mismo, si durante la vigencia del Contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa
aplicable para la estructuracion del proyecto objeto del presente contrato de consultoria, el
Contratista Consultor debera realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones
contractuales y dentro de la remuneracién establecida en el contrato de consultoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucién del Contrato, no se ha
obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto
en los términos estipulados en el presente contrato, el anexo técnico y sus demas documentos, segun
aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacién),
el Contratante exigird al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta culminar el plazo de liquidacidn de este, sin que dicho aspecto genere mayores
costos por la estructuracién a favor del Contratista Consultor.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las especificaciones técnicas y el alcance técnico por componente para el
desarrollo del objeto del contrato de consultoria se detallan en el anexo técnico y demds documentos
gue hacen parte integral del contrato.

PARAGRAFO TERCERO. El Contratista Consultor ejecutard el objeto contractual, bajo su propia
responsabilidad, conocimiento y experticia. El Contratista Consultor sera responsable de obtener la
informacién, estudios, disefios y andlisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto
del contrato de consultoria.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de ejecucidon del contrato de consultoria, el Contratista
Consultor deberd acompanfar la gestion y debida diligencia, asi como realizar la totalidad de los analisis
técnicos necesarios, que sean requeridos por la autoridad competente, asi como por el Interventor y/o
el supervisor técnico, con el fin de apoyar técnicamente en el trdmite del proceso de consulta previa,
en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico implique la responsabilidad u obligacion de
resultado frente al posible acuerdo, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

PARAGRAFO QUINTO: Durante el plazo de ejecucién del contrato de consultoria, el Contratista
Consultor debera acompaiiar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos, que se requieran para
apoyar a la entidad beneficiaria del proyecto en el trdmite de los instrumentos ambientales para el
desarrollo del proyecto en la etapa de inversidn. La procedencia y pertinencia de los andlisis técnicos
serd validada por la interventoria, quien avalara estos analisis. La gestion y costo del tramite e
instrumentos ambientales estard a cargo de la entidad beneficiaria del proyecto por su cuentay riesgo.
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PARAGRAFO SEXTO: Durante el plazo de ejecucién del contrato de consultoria, el Contratista
Consultor debera realizar los documentos que se requieran y acompafar la gestién de los permisos,
autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser otorgados por cualquier autoridad estatal para
la ejecucion del proyecto en etapa de inversidn, de acuerdo con las consideraciones particulares por
componente establecidas en el anexo técnico del presente contrato. El tramite ante las autoridades y
el costo de dichos permisos estara a cargo de la entidad beneficiaria competente por cuenta y riesgo.

El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la consultoria.

CLAUSULA 1ll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo correspondiente para la ejecucidn del contrato sera de nueve (9) meses, el cual se contard a
partir de la suscripcién del acta de inicio.

El plazo de ejecucion se dividira en las siguientes etapas:

Descripcion de la Actividad Plazo de la
Etapa . < . Plazo Total
etapa y fases /Producto ejecucion
- Diagnostico
I Prefactibilidad (s . L 3 meses
ot - Analisis de alternativas de solucién
Fase - Factibilidad Disefios detallados 5 meses 9 meses
Il Fase - o
o Acompafamiento 1 meses
Acompafamiento

La duracidn de las etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucién contractual, sin
necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del plan de trabajo aprobado por el Interventor y el
Supervisor Técnico del Contrato, siempre y cuando no sobrepase el término total de ejecucién
contractual estipulado contractualmente, si esto ocurre, se suscribira el respectivo otrosi

Condicion Resolutoria: Si como resultado de la fase de prefactibilidad, se concluye que el proyecto no
es viable se dard por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagaran los productos
a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que dicha
situacidn genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se deberd dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagard al
Contratista Consultor los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el interventor con el

Pagina 12 de 55

Bogotd D.C.: ( N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 171687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio: £ Medellin: a 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato, de acuerdo con su porcentaje de avance segun el plan
de trabajo presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizard previa aprobacion del
interventor con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacidn generada Unica vy
exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién del presente contrato de consultoria, el Contratante expedira
un acta de inicio a partir de la cual se contara el plazo de ejecucion de este.

Si el Contratista Consultor realiza actividades previo a la fecha que el Contratante le sefale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, previa verificacion por parte de la Interventoria del contrato de consultoria y visto
bueno del supervisor técnico. El Contratista Consultor debera presentar las hojas de vida para
aprobacion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcidon del contrato de
consultoria.

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de consultoria, el
Contratista Consultor debera presentar las garantias exigidas contractualmente para
aprobacion del Contratante.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcion del acta de inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard al Contratante para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el
presente Contrato.

NOTA: En el anexo técnico se establecerd el personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, incluyendo el personal base que corresponderd al personal minimo requerido y que
debera ser validado, previo a la firma del acta de inicio conforme el procedimiento anteriormente
descrito.
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CLAUSULAV. VALORY FORMA DE PAGO

El presente contrato de consultoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin formula de ajuste.
En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoria se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracidn, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecuciéon del contrato; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y
liguidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista
Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista Consultor
para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato de consultoria. El Contratante no reconocer3,
por consiguiente, ningln reajuste realizado por el Contratista Consultor en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién del contrato de consultoriay que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor del presente contrato de consultoria es la suma de “ " incluido el IVA, costos,
gastos y demas tributos que se causen con ocasion de la celebracién, ejecucidn y liquidacion del
presente contrato.

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

I.  Se pagard el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 1.
Diagnéstico de la situacion.

Il.  Se pagard el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor global fijo del contrato, por el Producto
2. Andlisis de alternativas.

Ill.  Se pagara el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor global fijo del contrato, por el Producto
3. Estudios y Disefios Detallados de Factibilidad para Construccién.

IV.  Se pagard el CINCO (5%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 4. Informe final de
estructuracion considerando las observaciones de las entidades validadoras competentes.

V.  Se pagard el DIEZ (10%) del valor global fijo del contrato de consultoria, se pagara una vez se
suscriba el acta de liquidacidn

Pagina 14 de 55

Bogotd D.C.: ( N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 171687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio: £ Medellin: a 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1- -00_-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y -CC.

Si se da la terminacidn del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacidn se pagard de manera proporcional
a lo efectivamente ejecutado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

Nota: La factura debera presentarse dentro del mes que fue emitida y la fecha de la misma deberd
estar dentro del mes que se remite para pago a Fiduprevisora S.A., acompafiada de todos los soportes
requeridos. En caso de no ser posible su presentacién dentro del mes deberd informar por medio de
comunicado o pre factura el monto susceptible a causacién o provisionamiento.

En un periodo mensual se permitira presentar mds de una factura o documento equivalente, lo cual
no implica que se genere ningln tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacién de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor debera
entregar el respectivo producto para aprobacion del Interventor y visto bueno del Supervisor Técnico
y del Supervisor para Pagos.

PARRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a
la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién
del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor de Pagos
y la certificacién escrita del Interventor con visto bueno del Supervisor Técnico del contrato frente a
los productos presentados por parte del Contratista Consultor.

PARRAFO TERCERO: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
Contratista Consultor (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.
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El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante Legal
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y ARL.

PARRAFO CUARTO: Para la aprobacién de los productos objeto de pago del contrato, se aplicar el
siguiente procedimiento:

a) El Contratista Consultor en cumplimiento del cronograma de entrega completa de productos
presentarad al Interventor del contrato el (los) producto(s) para revisidon y aprobacion.

b) El Interventor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el (los) producto(s)
presentados. Si el Interventor no estd de acuerdo con el contenido del (los) producto(s) solicitara
dentro de los cinco (5) dias habiles los ajustes al Contratista Consultor, quien debera remitir el (los)
producto(s) ajustados nuevamente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la remision del
Interventor.

El Interventor enviarda simultdneamente la solicitud de ajustes del (los) producto (s) del
Contratista Consultor al Supervisor Técnico, con lo cual, éste podrd presentar observaciones en
cualquier momento sobre dicha solicitud.

c) Unavez recibidos los ajustes, el Interventor contara con dos (2) dias habiles siguientes, para informar
al Supervisor Técnico si aprueba o rechaza el (los) producto(s) presentado(s) por el Contratista
Consultor.

d) El supervisor técnico, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, revisa y da visto bueno
el informe del interventor. Si el supervisor técnico no esta de acuerdo con el contenido del
informe del Interventor, dentro de los tres (3) habiles siguientes solicitara al Interventor, para
que requiera al Contratista Consultor, quien debera remitir los ajustes y entregard
nuevamente en el nuevo plazo estipulado por el Interventor.

PARRAFO QUINTO: Para la realizacion de los pagos, se aplicard el siguiente procedimiento:
a.) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Consultor debera radicar su solicitud ante
el Interventor con los siguientes documentos:

l. Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el
sistema de facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.
Il Producto (s) aprobado (s).
Il Informe de Interventoria de aprobacién de Producto.
V. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.
V. RUT vigente.
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VI.  Certificacion bancaria (Por primera y Unica vez).

Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o vinculado
mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

b) El interventor remitird comunicacion de aprobacién de factura o su equivalente al Supervisor
Técnico para Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para
posterior validacion del Supervisor para Pagos.

PARRAFO SEXTO: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor para pagos
remitira la ordenacién del pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

La Fiduciaria adelantara la revision de las facturas o documentos equivalentes y se verificard la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podrd devolver la
cuenta al Contratista Consultor y solicitar la subsanacidn de la misma; al presentarse dicha situacion,
se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezara a contar
desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendra un plazo maximo de subsanacién de
documentos de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacién de subsanacion o se procedera a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del Contratista Consultor y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARRAFO SEPTIMO: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el Supervisor para pagos y la correcta radicacién de los documentos
por parte del Contratista Consultor ante la Fiduprevisora S.A.

PARRAFO OCTAVO: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo).

PARRAFO NOVENO: Condicién suspensiva de pago: El tltimo pago correspondiente al diez por ciento
(10%) del valor del Contrato de Consultoria, se realizard una vez se suscriba el acta de liquidacion del

Contrato.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El Contratista Consultor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de consultoria, por lo cual tendra
las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando
en todo momento la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion
privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato y responder ante terceros
por los dafos que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista consultor prestara sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre
en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del contrato de consultoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

6. Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor técnico y al
contratante, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del contrato.

7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o
interventor y/o supervisor técnico.

8. Cumplir con la afiliacion y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del
interventor, supervisor técnico y/o el contratante.

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor técnico y/o el contratante en
el marco del presente contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera
tener poder decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los
diferentes espacios.

11. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato
de consultoria, sujetdndose a las normas de retencién documental y archivo vigentes,
garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor técnico o el

contratante.
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13. Dar aplicacién a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental del
fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado
en relacion con este tema.

14. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cédigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

15. El contratista consultor debera garantizar la asistencia a las reuniones que sean solicitadas por
el interventor, supervisor técnico y/o el contratante, para garantizar el adecuado control y
seguimiento de la ejecucién contractual, para lo cual debe contar con su respectiva acta y
soporte.

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:

. Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del presente contrato en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

. Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de
contratacion el contenido del informe final).

17. Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos establecidos en el
cronograma de trabajo aprobado por la Interventoria.

18. El contratista consultor debera cumplir con los términos de entrega de los productos, definidos
en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del presente contrato de
consultoria, los cuales serdn soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con las
condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista debera
presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud de contratacién el
contenido del informe final).

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucidn del contrato y copiar
al interventor, supervisor técnico y al contratante.

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del contrato. El uso de la informacion para
efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacidn previa y escrita
por parte del Interventor, el contratante y del supervisor técnico.

21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor técnico y al Contratante
de eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

22. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes correspondiente al tramite de
pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos requeridos
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para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el presente
contrato de consultoria.

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el presente
contrato, asi como las erogaciones necesarias para la celebracidn, ejecucién y liquidacién de
este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de
la presentacidn de su oferta.

24. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucion del presente contrato, los aspectos regulatorios
legales y contractuales relacionados con el mismo.

25. Estudiar a profundidad el presente contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento
oficial concerniente al alcance y ejecucion.

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones
de las partes.

27. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros
anexo al presente documento.

28. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demas medidas exigidas por el Gobierno
nacional para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19.

29. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al contratante vy al fideicomitente verificar la
ejecucion y aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de
transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo
50 de la Ley 2195 de 2022 y demds normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

30. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar el organigrama con las respectivas hojas del personal requerido para la ejecucién
del objeto contractual, para verificacién por la Interventoria del contrato de consultoria, en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del contrato y previo a la
suscripcion del acta de inicio, el cual deberd mantenerse durante el plazo contractual, de
acuerdo con las dedicaciones de cada uno.

2. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las
condiciones sefialadas en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del
presente contrato.

3. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las
mejores soluciones para la estructuracion integral del proyecto que permitan dar
cumplimiento al objeto del contrato de consultoria acorde con las condiciones vy
requerimientos establecidos en el mismo.
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4. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor
técnico.

5. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o el
supervisor técnico.

6. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
igualmente, esta obligacion aplicara respecto de sus subcontratistas y proveedores.

7. Realizar durante la ejecucién del contrato de consultoria las recomendaciones y observaciones
gue considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la informacién analizada
y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacios y, en general, cualquier condicién
gue, segun su experiencia, conocimiento, cronograma propuesto y mejores practicas
comunmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato.

8. El contratista consultor deberd apropiar y poner al servicio del contrato todo el conocimiento
necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya presencia de estas en
la zona de ejecucion del objeto contractual.

9. Los productos de la consultoria deberan cumplir con los criterios establecidos en la
Metodologia General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeacién — DNP.

10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los requisitos
técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades
validadoras, asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de
financiacién para la etapa de inversion del proyecto.

11. Contar con el personal idéneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada uno
de ellos y conformar los equipos de trabajo segun la oferta presentada y aprobada, para el
cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus actividades.

12. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos de
seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor técnico.

13. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante en caso de realizar algun
cambio relacionado con el personal designado o la conformacion del equipo de trabajo. Para
la variacion del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior
a las caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacion del
Interventor.

14. Asignary hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros
del equipo de trabajo.

15. Mantener actualizada la informacidn requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

16. Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos,
conforme con lo sefialado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

17. Garantizar la oportuna y suficiente disposicion de recursos administrativos, financieros, fisicos
y logisticos para la ejecucidon del presente contrato de consultoria.
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18. Entregar oportunamente la informacion requerida por la interventoria o el supervisor técnico
o el contratante, cuando estos la soliciten.

19. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos
determinados, segun lo requerido por el presente contrato de consultoria

20. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.

21. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le
impartan por parte de la interventoria, el supervisor técnico y el contratante.

22. Poner a disposicion del interventor, el supervisor técnico y el contratante todos los
documentos generados durante la ejecucion del contrato de consultoria (productos, informes,
planos, modelaciones matematicas computacionales, entre otros.).

23. Producir en espafiol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
técnico y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, segun se
requiera. En casos especiales, el Interventor o el supervisor técnico o el contratante podran
solicitar documentos en un idioma distinto al espafiol.

24. Entregar la informacién técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segun lo requerido
en el anexo técnico.

25. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente, avalados por el
director del proyecto y aprobados por el especialista correspondiente de interventoria y su
director, para visto bueno del supervisor técnico.

26. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacion del proyecto ante el mecanismo o fuente
de financiacion para la etapa de inversion, para lo cual el contratante dara traslado de las
observaciones recibidas.

27. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
normativa referente al mecanismo o fuente de financiacién de la etapa de inversion del
proyecto.

28. Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del
presente contrato, el cronograma de trabajo de la consultoria.

29. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor técnico y al contratante, cuando
sea requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades
judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se
desarrollen en virtud del presente contrato.

30. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se
seguird el siguiente procedimiento:
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Plazo maximo

Evento Origen Destino
de respuesta
Observaciones a los , , , "
Interventoria Consultoria 5 dias habiles
productos
Respuesta observaciones , , , L
P Consultoria Interventoria 3 dias habiles
a los productos
Aprobacion de las 2 dias
observaciones Interventoria Consultoria habiles

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podrd desplegar una vez, y en caso de que el
contratista consultor no ajuste lo observado por la interventoria, la interventoria informara al
supervisor técnico y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato.

31. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante,
al supervisor técnico y el interventor con ocasidn a la ejecucion del contrato de consultoria,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

32. Cumplir con las demas obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se deriven

de la naturaleza contractual o que la ley estipule.

CLAUSULA VIl. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19

El Contratista Consultor, deberd adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacion del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucidon 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de
bioseguridad adoptado por el Contratante.
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La aplicacidn de esta clausula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.
CLAUSULA VIIl. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la informacién técnica con la que
se cuente para la ejecucidn del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion de
Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la informacidon que requiera para el
cumplimiento contractual.

2. Firmar las drdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento de
los demas requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3. Formular las sugerencias por escrito via correo o electrénicamente sobre los asuntos que sean

de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de
consultoria.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante se obliga a:

1) Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacion de pago emitida por el supervisor de pagos.

2) Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor técnico
y el interventor, cuando se requiera.

3) Exigir al Contratista Consultor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendra en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto con el
visto bueno del supervisor técnico.

4) Realizar los trdmites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en
caso de incumplimiento del contrato de consultoria.

5) Formular las sugerencias por escrito via correo o electronicamente sobre los asuntos que sean de
su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor técnico del
contrato de consultoria.

6) Entregar al Contratista Consultor toda la informacién necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.

7) Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.
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El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

8) Las demads que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria no estard obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XI. VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION TECNICA DEL
CONTRATO

La supervision del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo, estaran a cargo de ENTerritorio en su calidad Fideicomitente.

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercerd a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, quien se hard
cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en el
presente contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demds documentos que hacen parte
del presente Contrato.

Serd una Interventoria Integral y especializada desde el ambito técnico, administrativo, juridico, riesgos
y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato de consultoria debera
iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de Interventoria.

La interventoria desempefiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demds
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y control
de sus actividades, por lo tanto, estd en la obligacién de conocer de forma integral el contrato de
consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, el contrato de consultoria contara con una supervisién ejercida por el Subgerente de
Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio o quien este designe.

El supervisor técnico tendra las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacidn de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

N
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4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucién técnica del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Consultor, previa aprobacién
de la Interventoria.

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO - el contratista interventor y el supervisor técnico estdn autorizados para
exigirle la informacién que consideren necesaria al Contratista Consultor, sobre asuntos de su
responsabilidad.

PARAGRAFO SEGUNDO - el interventor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las
partes que intervienen en el presente contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demas
documentos contractuales e informara al fideicomitente y al Contratante.

PARAGRAFO TERCERO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Fideicomitente y/o el
Interventor al Contratista Consultor debera constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y
cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo,
debe haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

PARAGRAFO CUARTO - El Contratante conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de
fiducia mercantil y sus anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente
contrato para cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS
ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Consultor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato
de consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor. la
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoria
corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revisién, comprobacion o
inspeccién que realice el Interventor y/o el supervisor técnico sobre las actividades, procesos,
productos, actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del contrato de consultoria, a ser
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista Consultor, no eximira a éste
de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato de
consultoria.

El interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.
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El Contratista Consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demds documentos del proceso de seleccidn, asi como las
obligaciones generales y especificas descritas en la clausula de obligaciones del contratista, y las demas
gue por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la consultoria.

El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la
zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato de
consultoria.

El Contratista Consultor deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor técnico
le indique, sin que ello implique modificacién al plazo total del contrato de consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

Sifinalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las actividades
o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor técnico, se
entenderd que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccién, para lo cual, se informara
al Contratante a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor técnico se abstengan de formular observaciones o
adviertan inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista Consultor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucién del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante
pueda hacer efectivas las pélizas consagradas en el contrato de consultoria.

De igual modo, el Contratista Consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracién y ejecucidn del presente contrato de consultoria.

El Contratista Consultor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia, el
Contratista Consultor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Consultor no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante o el
Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demas documentos e informacién técnica que al momento del estudio para la presentacion
de la oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a
Contratante antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud,
los mayores costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Consultor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, debera aplicar
la normatividad que sobre contratacién de mano de obra y suministros se encuentre vigente,
cuando aplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme ala ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idoneo
y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de consultoria, de
conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por el Interventor y las
demas actividades que hagan parte del presente contrato.

3. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decisiéon y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante,
al supervisor técnico y el interventor con ocasidn a la ejecucion del contrato de consultoria,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

4. El personal del Contratista Consultor no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del Contratista
Consultor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacion con los trabajadores vinculados para
la ejecucidn del presente Contrato, cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

7. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté regida por ley extranjera,
el Contratista Consultor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y
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riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia
mds un mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacion sobre afiliacion en
pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacidon
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
qgue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe
ser acreditada por el Contratista Consultor, y en ese evento la afiliacion al régimen de
pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado
a ningun régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, el Contratista Consultor debera afiliarlo obligatoriamente.

9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista Consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que
sean exigibles al empleador.

10. Serd por cuenta del Contratista Consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente,
serdn de cargo del Contratista Consultor las indemnizaciones que se causaren por concepto
de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

11. El Contratista Consultor es libre de establecer el nimero méaximo de personas a utilizar en la
ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste. Sin embargo,
el Contratista Consultor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de consultoria, y para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en el presente Contrato,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demas documentos que hacen parte del
presente contrato. Ademas, el Contratista Consultor deberd garantizar el personal necesario
para dar respuesta a las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase
de presentacidn ante el mecanismo de financiacion de la etapa de inversidn, entendiendo
remunerado este aspecto en el valor del contrato de consultoria, por tratarse de un precio
global fijo.

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:
a. La declaraciéon del Contratista Consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social

Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participo en el desarrollo del
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Contrato de Consultoria, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Consultor o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de
consultoria con el Contratante continla vigente la relacién laboral entre el Contratista
Consultor y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el Contratista
Consultor y comunicarla al Contratante; en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que
el Contratista Consultor pagd las acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucién del Contrato con el Contratante.

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Consultor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime
pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta
y oportuna ejecucion del objeto contratado.

14. En el evento que el Contratista Consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidon del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucién y aplicacion
de los recursos del Patrimonio Autdnomo, como practica de transparencia y de buen gobierno
corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15. En ejercicio de su autonomia el Contratista Consultor propendera siempre por el didlogo, el
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional,
legal y de normativa internacional.

16. El Contratista Consultor documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc.)
entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y
diligente posible.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del presente
contrato, seran denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de

confidencial.
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En consecuencia, el Contratista Consultor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacion en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

1. También tendra el caracter de confidencial, la siguiente informacidn:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasidon de la celebraciéon y
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes
tengan relaciones comerciales, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

2. Laobligaciéon de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacidn,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasidn de la ejecucion
del presente Contrato.
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3. Laobligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningln tipo de derecho o
autorizacion en relaciéon con la informacién del Contratante o del Fideicomitente o de
terceros.

4. Lainformaciény/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso
a personal del Contratista Consultor no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato
de Consultoria, deberd contar con la previa autorizacion escrita del Contratante, previa
instruccién del Fideicomitente.

5. La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

I.  Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

II. Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o

lll.  Cuando el Contratante o el Contratista Consultor deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

6. El Contratista Consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucién del Contrato de Consultoria, la presente Cladusula de Confidencialidad. Sin
perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podrd exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

7. El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacién confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

8. El Contratista Consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacién confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacidn, utilizacién, manejo de
medidas de seguridad y demds, para que la informacién subsista bien manejada y protegida.

9. El Contratista Consultor se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion
del Contratante.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de consultoria. las partes
reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del
contrato de consultoria, la indemnizacidn de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de
sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

11. El Contratista Consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la
autorizada en esta cldusula.
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En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ningin funcionario, agente
o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacién expresa y escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar
a tener acceso a informacién de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas
Data establecido en el articulo 15 de la Constitucion Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a
manipular esta informacion de caracter privado o reservado con sujecidn a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de |la Corte Constitucional sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos privados,
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes, salvo en
lo que se refiere a la Informacién Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuard en pleno vigor y efecto. Para
estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el
contrato como receptor efectivo de informacidon catalogada como confidencial, la conservard y
mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros todas las informaciones y
datos suministrados en la ejecucidn del presente contrato de consultoria.

Se excluye de la anterior disposicién toda informacidn que corresponda a procesamientos de datos en
bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si
no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada sin
requerir autorizacidn de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Consultor asume
la obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacidn confidencial en su
poder, de lo cual se dejara expresa constancia.
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