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CONTRATO No. 386 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y

GEOSPATIAL SAS
CONTRATANTE
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y
NOMBRE: ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ — PA — FCP
NIT.: 830.053.105-3
APODERADO GENERAL: JUAN JOSE DUQUE LISCANO

CEDULA DE CIUDADANIA: | 79.780.252
Gerente y Apoderado General CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN
PAZ 2019, debidamente facultado mediante Escritura Publica No.

CARGO: 1337 del 27 de septiembre de 2019, Notaria 28 del Circulo de
Bogota.
DIRECCION: Carrera 11 No. 71— 73 Piso 11 Bogotda D.C.
CONTRATISTA
ENTIDAD GEOSPATIAL SAS
NIT.: 830.030.281-2
REPRESENTATE LEGAL CARLOS ENRIQUE NINO BARRAGAN
CEDULA DE CIUDADANIA: 7.220.117
DIRECCION: CARRERA 32 ANO 25 A -47 2 PISO
TELEFONO: 601 745 00 44 -3104797722
e-mail: carlos.nino@geospatial.com.co / licitaciones@geospatial.com.co

Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebracién del presente contrato, el
cual se regird por las clausulas mas adelante establecidas, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1 Que, mediante el Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el Gobierno Nacional sustituyé el
“Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por
el Conflicto", creado por el articulo 116 de la Ley 1769 de 2015, y modificado por el articulo 130
de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, como un Patrimonio Auténomo
del Departamento Administrativo de Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa
propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias publicas, cuyo objeto es “...ser el
principal instrumento para la administracion, coordinacion, articulacion, focalizacion y
ejecucion de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la
implementacion del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una
Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementacion del mismo y al componente
especifico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, asi como el proceso de reincorporacion de las Farc-EP
a la vida civil, y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como funcion, ademds, articular
la cooperacion internacional y la participacion y aportes privados y publicos que se reciben a
través de diferentes fuentes...”
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2 Que, con el fin de viabilizar la operacidn del FCP, se suscribid el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 001 de 2019 el 6 de septiembre de 2019, entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
conformado por FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A., y FIDUAGRARIA
S.A., cuyo objeto es, “Suscribir un contrato de Fiducia Mercantil para la administracion,
contratacion y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que se asignen al Fondo
Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autéonomo del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica de conformidad con los dispuesto en el Decreto
691 de 2017 y demds normatividad que lo modifique, adicione o complemente”.

3 Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actua
como representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien, a su vez, es
el vocero y administrador del Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz, cumpliendo a
cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado Contrato de Fiducia Mercantil.

4 Que, los actos de gestion y la contratacion derivada de los Patrimonios Auténomos se rigen por
las normas de derecho privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el articulo
No. 1 del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo anterior, se rige por las estipulaciones contractuales
plasmadas en este, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica y el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades establecido en la Ley.

5 Que, asi mismo, de acuerdo con el articulo 42 del Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el
Fondo Colombia en Paz cuenta con un Consejo Directivo, que actia como un érgano colegiado
integrado por siete miembros nombrados por el Presidente de la Republica, el cual designo el
Director Ejecutivo del FCP y definid sus funciones.

6 Que, en la actualidad, el Fondo Colombia en Paz se administra a través de subcuentas creadas
con autorizacion del Consejo Directivo y sus recursos son ejecutados conforme a las
necesidades presentadas por las entidades ejecutoras, de acuerdo con el Plan Operativo
aprobado para la inversidn de estos. Para el presente contrato la Entidad Ejecutora es el Fondo
Colombia en Paz, y la subcuenta, Funcionamiento.

7 Queellnstituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), de conformidad con el articulo 3 del Decreto
846 de 2021 de la Presidencia de la Republica, tiene como objetivos cumplir el mandato
constitucional referente a la elaboracién y actualizacién del mapa oficial de la Republica de
Colombia, ejercer como maxima autoridad catastral nacional, formular y ejecutar politicas y
planes del Gobierno Nacional en materia de cartografia, agrologia, catastro, geodesia y
geografia, mediante la produccién, andlisis y divulgacidon de informacion con el fin de apoyar
los procesos de planificacion y ordenamiento territorial.

8 Que asi mismo, la Subdireccion Cartografica y Geodésica de la Direccion de Gestion de
Informacién Geogréfica 5 tiene dentro de sus funciones la de “Ejecutar la planeacion y
evaluacion de los planes, programas, proyectos y demds acciones relacionadas con los procesos
de Cartografia y Geodesia de acuerdo con los estdndares establecidos”.

9 Que la Politica Nacional de Informacién Geografica, Documento CONPES No. 3585 de 2009,
cuyo objetivo es fortalecer la produccién de la informacién geoespacial en las diferentes
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entidades del Estado, y promover su intercambio, acceso y uso, ademas de establecer un marco
de estandares y lineamientos se enfocd en regular los procesos de produccion, adquisicién,
documentacién, acceso y uso de la informacién geografica desarrollados por las entidades del
Estado.

10 Que posteriormente en el marco del catastro multipropdsito, documento CONPES 3859 de
2016, Politica para la adopcion e implementacion de un catastro multipropdsito rural-urbano,
se diagnostico que parte del territorio nacional no cuenta con formacion catastral (28%) y gran
parte (63,9%) del drea formada tiene catastros desactualizados, sumado a una cartografia
nacional desactualizada y que, en un 59% del territorio, no tiene la escala, ni la representacion
apropiada para la gestion catastral y demas usos de politica publica. Es asi, que el catastro
multipropdsito se presenta como una oportunidad para resolver problemas relacionados con
la gestidon de la tierra, una herramienta insustituible de planificacién e informacion para
promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio. En tal
sentido, la informacidn que se genere a partir de su implementacién como lo es la cartografia
basica, debe servir como un insumo para el desarrollo y el ordenamiento territorial.

11 Que de otra parte, mediante el Decreto 893 de 2017 se crean los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificacién y gestion para implementar
de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural
Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacién con los
planes territoriales, en los municipios priorizados.

12 Que en respuesta a lo pautado anteriormente y mediante Resolucién 1550 de 2017 se adopta
el Plan Nacional de Cartografia Basica Oficial, el cual planea y programa la produccién de la
Cartografia Basica Oficial de Colombia, determinando los lineamientos técnicos vy
presupuestales para su generacién, permitiendo responder a las necesidades de informacion
cartografica para la ejecucion de las politicas publicas relativas a la administracién y gestién del
territorio en todas las escalas y niveles de la administracién publica.

13 Que el documento CONPES 3958 de 2019 “Estrategia para la implementacion de la politica
publica de catastro multipropdsito”, diagnostica nuevamente que el catastro colombiano no
logra suplir las necesidades de informacidn para la formulacién e implementacién de diversas
politicas publicas, dado que no cuenta con procesos eficientes de actualizacién, no permite su
integracién con otras fuentes de informacién y no es completo. Con corte al 1 de enero de
2019, el 66% del territorio nacional tenia informacion catastral desactualizada, el 28,32% no
contaba con formacidn catastral y solo el 5,68% del territorio nacional tenia informacion
actualizada (IGAC, 2019). Por lo que se propone una estrategia para la implementacion de la
politica publica de catastro multipropdsito, que permita contar con un catastro integral,
completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad
inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de informacién, estrategia que reemplaza
el Documento CONPES 3859 “Politica para la adopcidon e implementacién de un catastro
multipropdsito rural-urbano”, el cual avanzé en la implementacidn de la fase piloto, pero no
logré consolidar ajustes estructurales para la ejecucion de la politica. Se sugiere un plan de
accion a siete afios (2019-2025) que contempla el aprovechamiento de la informacion catastral
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y de las capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional, para asi lograr la
actualizacién gradual y progresiva de la informacidn catastral del pais. Se propone pasar del
actual 5,68% del area del territorio nacional con informacion catastral actualizada, al 60% en
2022 y posteriormente al 100% de cobertura en 2025, con un 6 enfoque multipropdsito, y
previendo mecanismos para la sostenibilidad financiera y su actualizacion de manera
permanente.

14 Que asi mismo, en el marco de la Ley 1955 de 2019 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se fij6 como objetivo, armonizar la
planeaciéon para el desarrollo y el ordenamiento territorial, lo que involucra emprender una
estrategia de politica publica con enfoque integrador, que comprenda, entre otras cosas,
desarrollos reglamentarios para los niveles regionales (departamentos y esquemas
asociativos), el fortalecimiento del ordenamiento territorial, la generacion de cartografia, el
levantamiento de la informacidn catastral, y un sélido sistema de seguimiento al ordenamiento
y al desarrollo para identificar acciones de mejora y buenas practicas; en concordancia con
dicha disposicidn, el IGAC tiene bajo su responsabilidad tres metas para el cuatrienio:

- Actualizar catastralmente el 60% del area geografica del pais.
- Habilitar 20 gestores catastrales.
- Actualizar catastralmente el 100% del drea geogréfica de los municipios PDET.

15 Que de igual forma, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se establece que con el liderazgo
del IGAC, se desarrollaran actividades orientadas a actualizar, modernizar y densificar la red
geodésica nacional con el fin de ofrecer informacion geodésica de calidad y en tiempo real,
generando cobertura total para el pais, asi como ejecutard el Plan Nacional de Cartografia
Basica Oficial (PNC), definiendo como meta para el cuatrienio el 60% del area geografica con
cartografia basica oficial a las escalas y con la temporalidad requerida.

16 Que el IGAC a partir de la caracterizacidn de la insuficiente cartografia basica oficial actualizada
alo largo del pais, como insumo estratégico para los entes territoriales en la toma de decisiones
en diversos componentes y una vez identificadas las necesidades de escala o detalle requerido
para lainformacion de la entidad territorial, en el marco de laimplementacién del Plan Nacional
de Cartografia Basica Oficial (PNCB), dara respuesta a las demandas y necesidades actuales y
futuras del territorio nacional, con la generacién de cartografica bdsica oficial, que apoye al
proyecto de catastro multipropdsito toda vez que uno de los fines de la produccién o
actualizacion de la cartografia basica oficial es realizar actividades catastrales.

17 Queenelmarco de este cometido, se han priorizado 18 municipios postconflicto del Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), bajo los siguientes criterios: (i)Mayores indices de
pobreza; (ii)Mayor afectacidon por economias ilicitas: Cultivos de uso ilicito y mineria ilegal; (iii)
Débil presencia institucional y (iv) Mayor afectacién del conflicto armado.

18 Que en consecuencia, el IGAC llevara a cabo en el marco del programa “Catastro Multipropdsito
en dreas postconflicto bajo PDET” la generacion de productos cartograficos bdsicos como
insumos para la operacién catastral y en general para, mejorar la disponibilidad de estos
productos cartograficos a los usuarios en pro de una adecuada gobernanza del territorio.
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19 Que en ese sentido, se plantea la necesidad de contratacion a través del Fondo Colombia en
Paz, para generar productos cartograficos como ortoimagenes, modelos digitales de terrenoy
bases de datos vectoriales de 18 municipios priorizados en el programa para la adopcidn e
implementacidn de un catastro multipropdsito en areas postconflicto bajo PDET, como insumo
para la generacion de cartografia basica oficial del pais.

20 Que, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratacién del FCP, la
solicitud de contratacion fue sometida a consideracién del Comité Fiduciario el 23 de marzo de
2022, el cual, previa verificacidn, aprobé e instruyé el inicio del proceso de contratacién.

21 Que, por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del 05 de abril de 2022, publicada en la
pagina web de Fiduprevisora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/Aviso-convocatoria.pdf el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
actuando como vocero y administrador del Patrimonio Auténomo FondoColombia en Paz PA-
FCP, adelantd abierta la Convocatoria Abierta No. 020 de 2022, cuyo objeto fue, “Adquirir
Modelos Digitales del Terreno (MDT) de los municipios priorizados, en el marco de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la actualizacion de informacion
geogrdfica oficial e implementacion del catastro multipropdsito”.

22 Que en correspondencia de lo anterior, se publicd el analisis preliminar y los anexos
correspondientes, en el siguiente link:  https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/An%C3%Allisis-preliminar-CA-20-2022.pdf

23 Que el 11 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/ADENDA-No.1-CA-020-de-2022-Modelos-Digitales-del-Terreno-
MDT.pdf se publicé la Adenda No. 01 a la Convocatoria Abierta No. 020 de 2022, mediante la
cual se modificé el cronograma en las etapas que aun no se habian surtido.

24 Que el 13 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/ADENDA-No.2-CA-020-de-2022-Modelos-Digitales-del-Terreno-
MDT.pdf se publicé la Adenda No. 02 a la Convocatoria Abierta No. 020 de 2022, mediante la
cual se modificé el cronograma en las etapas que aun no se habian surtido.

25 Que el 26 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/Respuesta-Observaciones-CA-020-2022.pdf, se publicd la respuesta
a las observaciones al Analisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 020 de 2022

26 Que el 26 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/Adenda-No-3-CA-020-2022.pdf, se publicé la Adenda No. 03 a la
Convocatoria Abierta No. 020 de 2022, mediante la cual: 1. Se modificé el numeral 3.2.3 del
Analisis Preliminar (Vigencia de los Estados Financieros). 2. Se modificé el Anexo No. 11 — el
cual corresponde al FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD
FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES. 3. Se modificé el numeral
3.3.1.1. Experiencia Minima Habilitante. 4. Se modificé el punto 5 del numeral 2.3.2.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 5. Se modificé el numeral 3.3.1.3.1.2
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Experiencia profesional de las personas naturales. 6. Se modificé el numeral 3.3.1.1.
Experiencia minima habilitante.

27 Que el 28 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/Adenda-No.4-CA-020-de-2022.pdf se publicé la Adenda No. 04 a la
Convocatoria Abierta No. 020 de 2022, mediante la cual se modificé el cronograma en las
etapas que aun no se habian surtido.

28 Que el 02 de mayo de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/ADENDA-No.5-CA-020-de-2022.pdf se publicé la Adenda No. 05 a la
Convocatoria Abierta No. 020 de 2022, mediante la cual se modificd el cronograma en las
etapas que aun no se habian surtido

29 Que, el 06 de mayo de 2022 se celebrd diligencia de cierre de la Convocatoria abierta No. 020
de 2022, con dos (2) propuestas a saber: GEOSPATIAL SAS y UNION TEMPORAL MDT 2022
(https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/05/constancia-de-la-
audiencia-de-apertura-de-propuestas-y-cierre-convocatoria-publica-020-22.uvdocx.pdf

30 Que el 11 de mayo de 2022, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/INFORME-DE-EVALUACI%C3%93N-PRELIMINAR-Y-
SUBSANACI%C3%93N-CA20-2022-MDT-1.pdf, se publicé la evaluacién preliminar de la
Convocatoria Abierta No. 020 de 2022.

31 Que el 20 de mayo de 2022, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/RESPUESTA-A-OBSERVACIONES-DEL-INFORME-PRELIMINAR-DE-
EVALUACI%C3%93N-geospatial.pdf, se publicé la evaluacién preliminar de la Convocatoria
Abierta No. 020 de 2022.

32 Que el 23 de mayo de 2022, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/INFORME-DEFINITIVO-DE-EVALUACI%C3%93N-CA-020-
CONSOLIDADO-J.F.T-UV.pdf, se publicé el informe de evaluacion definitivo de la Convocatoria
Abierta No. 020 de 2022.

33 Que en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratacién del FCP, el
informe de evaluacion definitivo fue sometido a consideracion del Comité Fiduciario, el cual
previa verificacion, aprobd e instruyé mediante acta No. 282 del 20 de mayo de 2022.

34 Que el 25 de mayo de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/CARTA-DE-ACEPTACION-DE-LA-OFERTA.GEOESPATIAL-
SAS.UVdocx.pdf, se publicé la carta de aceptacion de oferta para GEOSPATIAL SAS, en
cumplimiento de las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y
participacion.

35 Que la presente contratacidén cuenta con los recursos suficientes para su ejecucién, amparados
bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5074 del 23 de marzo de 2022, el cual
hace parte integral del presente documento.
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36 Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias segun resultado arrojado en la consulta dentro
del Sistema de Administracién del Riesgo, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
SARLAFT, de acuerdo con la certificacion expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la
Previsora S.A.

37 Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en
situacién de inhabilidad o de incompatibilidad. Asi mismo, que no se encuentra incurso en
causal de impedimento, ni conflictos de interés.

38 Que se consultd el publicado por la Contraloria General de la Republica, con base en lo
ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; asi mismo,
gue su representante legal no reporta antecedentes disciplinarios, penales o de medidas
correctivas.

39 Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procedera a suscribir el presente,
el cual se regird por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente
por lo dispuesto a continuacion:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: Adquirir Modelos Digitales del Terreno (MDT) de los municipios
priorizados, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la
actualizacién de informacion geografica oficial e implementacion del catastro multipropésito.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente contratacion se enmarca de manera transversal en los puntos
del Plan Marco de Implementacidon del Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto y la
Construccion de una Paz estable y duradera.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El IGAC requiere adquirir los Modelos Digitales de
Terreno con cubrimiento de 18 municipios de la Republica de Colombia, que cumplan con las
especificaciones técnicas vigentes emitidas por IGAC. Los MDT deberdn tener un paso de malla de
5 metros para la cartografia escala 1:5.000 y de 10 metros para la cartografia escala 1:10.000 y
1:25.000, que soporte el proceso de ortorrectificacion, para el cual se constituyen en insumo.

Entiéndase como Modelo Digital del Terreno (MDT) la representacion cuantitativa y continua de la
distribucidn espacial de las alturas del terreno. Contiene informacién acerca de la posicidn
horizontal y la altura de los elementos de la superficie terrestre.

Los MDT tendrdn cubrimiento de un area de 3.432.504,88 hectareas abarcando los 18 municipios
de interés. De acuerdo con la proximidad de estos municipios se definieron 12 poligonos, que
incluyen un buffer determinado a partir de una cuadricula, que determinardn las unidades de
entrega de los MDT.
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Poligono Departamento Codigo_ c!el Noml:_m_e t_iel Grilla 5m Grilla 10m | Area Total
municipio Municipio
1 Cesar 20621 La Paz 123.587,11 123.587,11
2 Norte de Santander 54810 Tibd 280.251,32
3 Bolivar 13042 Arenal 50.995,26
4 Bolivar 13688 Santa Rosa Del Sur 248.565,08
23466 Montelibano
3.308.917,77
23682 San José De Uré
5 Cordoba - 879.445,93
23807 Tierralta
23580 Puerto Libertador
6 Choco 27615 Riosucio 764.541,54
7 Arauca 81300 Fortul 121.525,04
8 Cauca 19455 Miranda 21.905,01
19050 Argelia
9 Cauca 363.086,71
19256 El Tambo
10 Huila 41020 Algeciras 63.059,48
18205 Curillo
1 Caqueta - 127.498,86
18785 Solita
86568 Puerto Asis
12 Putumayo - 388.043,54
86569 Puerto Caicedo
TOTAL 123.587,11 |3.308.917,77| 3.432.504,88

Imagen. Cubrimiento por grilla de los 18 municipios

~
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Oepartamenta

La adquisicion de los MDT objeto de esta contratacion contempla la entrega de modelos con
condiciones que permitan el uso del producto por parte de las diferentes entidades nacionales,
regionales y locales del Gobierno de Colombia, y la academia, asi como por todo aquel que pueda
tener relacidn contractual con estas. En cualquier caso, las restricciones no se extenderan a los
productos derivados de estos, incluido los resultados de los procesos de reescalamiento, por lo que
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el IGAC podrd generar modelos derivados con caracteristicas del producto MDT25, tanto en
espaciado como en exactitud altimétrica, los cuales podrdn ser distribuidos bajo una licencia abierta.

El archivo geografico correspondiente a los municipios objeto de esta contratacion puede ser
consultado en https://bit.ly/38VIibW.

CLAUSULA TERCERA. — ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los Modelos Digitales de Terreno que refiere
el objeto a contratar, especificados en el alcance, deben cumplir con las especificaciones técnicas
minimas definidas en la normatividad vigente emitida por el IGAC, asi mismo deberdn garantizar la
generacion de productos cartograficos con las especificaciones técnicas minimas definidas para
estos, independientemente del paso de malla que presente el oferente, el cual debe serde 5 my
10 m.

Los Modelos Digitales de Terreno a adquirir deberan garantizar la representacién cuantitativa y
continua de la distribucidn espacial de las alturas del terreno, deberan contener la informacién
acerca de la posicion horizontal y la altura de los elementos de la superficie terrestre.

Asi mismo, no se debera visualizar perdida de informacion por procesos de suavizacion, el detalle
de los elementos presentes en el terreno y susceptibles de ser definidos por el MDT, como es el caso
de los drenajes, deberdn estar acorde a la escala del proyecto.

Los Modelos Digitales de Terreno deberan surtir un proceso de edicidn que permita observar la
consistencia y calidad del modelo.

1. Sistema de referencia: Con respecto al sistema de referencia se debe hacer uso del Marco
Geocéntrico Nacional de Referencia para Colombia, MAGNA-SIRGAS. Asi mismo, los MDT deben ser
entregados en el Origen Nacional (EPSG:9377) con alturas ortométricas. El sistema de referencia
vertical empleado sera el que tiene origen en el maredgrafo de Buenaventura.

Para realizar la transformacion de alturas elipsoidales a ortométricas, se debera utilizar el modelo
geoidal de Colombia-GEOCOL 2004.

Para efectos de la verificacién del producto, el IGAC podra requerir la entrega de los MDT en sistema
de referencia original de captura, es decir en coordenadas geograficas (Latitud, Longitud) con altura
elipsoidal sobre el elipsoide WGS84.

2. Cubrimiento: El porcentaje permitido de vacios o zonas sin cubrimiento del modelo digital de
terreno serda maximo del 3% del area total de cada municipio, de acuerdo con el Articulo 2 de la
Resolucién 529 del 05 de Julio de 2020 la cual modifica la Resolucién 471 del 14 de mayo de 2020
en sus numerales 5.2 literal a, asi: Bla. Totalidad. Este elemento evalta el cubrimiento del drea
generada del modelo digital de terreno y su relacion con respecto al drea que se proyectd realizar.
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Campo de aplicacion
Alcance
Evaluacion de calidad
Elemento
Medida
Identificador
Nombre
Medida basica de calidad

Definicién de la medida
béasica

Tipo de valor

Fondo Colombia en Paz

Conjunto de datos
Omisién

7

ftem ausente

Indicador de error

Indicador que muestra la omisién de &rea en el
conjunto de datos con relacion al drea que deberia
haber estado presente

Real

Método de evaluacion
Tipo de método Directo externo

Verificar que el area total del proyecto esté cubierta por
el archivo raster. Para tal fin, desplegar el archivo
geogréfico correspondiente al limite del proyecto y el
del modelo digital de terreno o sus bloques u hojas que
lo conforman, cuando el producto tenga una
distribucién por bloques, se debe garantizar un solape
entre los mismos de minimo 2 pixeles.

Si identifica un area faltante, determinar el érea en
hectareas que fue omitida haciendo uso de

Descripcién del método de herramientas de medicién que dispone el software GIS.

evaluacion Totalizar el area omitida (AQ), sumando las &reas

faltantes con respecto al limite del proyecto (cuando
fales éreas no tienen justificacién) contra el total del
limite del proyecto (ALP) y calcular el porcentaje de
omision, asi:

P=(AO/ALP) * 100
En donde:
P: corresponde al porcentaje de omisién
AO: Area omitida
ALP: Area limite del proyecto evaluado.
. ISO 19157:2013 Geographic Information — Data
Fuente de referencia y
Quality
Resultado
Si el area omitida es mayor o igual al 3%, el conjunto
de datos NO es conforme.

Nivel de conformidad Se acepta este porcentaje de omision, siempre y
cuando, el area de omision no afecte la representacion
del terreno en elementos tales como hidrografia, vias y
zonas de cambio de pendiente.

Unidad de valor Porcentajq

3. Exactitud posicional: Los Modelos Digitales de Terreno deben cumplir con las normas minimas
de calidad en posicion del producto MDT5 y MDT10, de acuerdo con lo establecido en las
resoluciones vigentes del IGAC.

“b. Exactitud absoluta de posicion. Representa la diferencia entre la posicion medida en el producto
final y la que se considera como verdadera, obtenida de una fuente mds precisa. La exactitud vertical
es la principal medida de calidad de los MDT
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Campo de aplicacion

Alcance

Evaluacion de calidad
Elemento

Medida

Identificador

Nombre

Medida
calidad

bésica

de

Definicién de la medida

basica

Tipo de valor

Método de evaluacion

Tipo de método

Descripcion del método
de evaluacién

Fuente de referencia
Resultado|

Conjunto de datos
Exactitud absoluta de posicion vertical

39
Error Cuadrético Medio (RMSE)

No aplica

Determina el error entre los valores de altura medidos en el
modelo digital de terreno contra el conjunto de puntos de
control de mayor precision.

Real

Directo externo
Verificar la medida de exactitud posicional para el
componente vertical, es decir los valores de altura ().

Para garantizar en esta medida, un nivel de confianza del
95%, establecer las tolerancias indicadas en la Tabla,
donde el célculo del error medio cuadrético debe ser igual
o menor al valor reportado de acuerdo con el espacio
Grilla/Malla.

Tabla. Exactitud vertical segtin producto

Producto RMSEz Exactitud Vertical
(m) confianza 95% (m)*
MDT5 1.5 3
MDT10 3 6

(*) Valores de EC95 iguales a 1,96*RMSEz que han sido
aproximados 2*RMSEz para obtener valores mas
generales.

Realizar la inspeccion sobre fodo el conjunto de dafos.
Tenga en cuenta que cualquier insumo que se utilice para
la validacion de este elemento, debe cumplir con una
precision al menos tres veces mejor que el producto objeto
de validacion.

Dependiendo del area a evaluar y espaciado de Grilla/Malla
del proyecto, defina una cantidad de puntos*, y
distribliyalos sobre el area de cubrimiento en zonas
alejadas de cambios bruscos de pendiente lineas de
ruptura, comparando las coordenadas verticales con el
insumo mas preciso.

A partir de la disponibilidad y precisién, priorizar los
insumos para validacién del elemento exactitud de
posicion, asi:

a.  Puntos de control terrestre y/o chequeos especificos
para el proyecto.

b. Puntos de control terrestre y/o chequeo perteneciente
al consolidado del IGAC, llevados a la época del
proyecto.

c.  Cartografia
precision.

validada y oficializada de mayor

Se recomienda hacer uso de software SIG que le permita
llevar a cabo la comparacién, mediante la ubicacién
espacial de los puntos de chequeo en el MDT o en el
insumo (al menos tres veces mas preciso). Para los casos
a. y b. dénde el insumo de comparacién lo constituyen los
puntos de control terrestre y/o chequeo medidos en campo,
se requieren los listados de coordenadas.

Las caracteristicas minimas que deben incluir son el mismo
origen de proyeccién o sistema de referencia del producto
que se va a validar, coordenadas ajustadas para la época
(Para puntos del consolidado del IGAC) y sus hojas
descriptivas.

Con esta informacién, evaluar la altura de un punto
obtenido del modelo digital de terreno contra el valor que se
considera como verdadero, asl:

B
RMSE, = ~
En donde:

Zaatr €5 la coordenada vertical del punto de control en
el conjunto de datos;

- Zeontron €S la coordenada vertical del punto de control en
una fuente de mayor exactitud posicional.

- nes el nimero de puntos de control’

- El valor de n esta en funcién del area a evaluary el
espaciado de grilla/malla del proyecto.

ISO 19157 Geographic Information — Data Quality
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Si el estimador RMSEz y Exactitud Vertical confianza al
95% es menor o igual a los valores establecidos segtn la
tabla, el conjunto de datos es CONFORME.

Metros

Nivel de conformidad

Unidad de valor

**Para la evaluacion de la exactitud absoluta de posicion vertical el contratista debera garantizar el
uso de como minimo la cantidad de puntos descritos en el anexo 2 de la Resolucion 197 de 2022, lo
cual debera reflejarse en el informe de aseguramiento de la calidad. Cada punto utilizado debera
tener como minimo la precisién de un (1) metro.

El IGAC podra solicitar al contratista los puntos utilizados para asegurar la calidad del producto
entregado.

4. Continuidad: El oferente debe garantizar la continuidad en los Modelos Digitales de Terreno, es
decir no se deben presentar saltos en posicidn x, y, z dentro del mismo. Asi mismo, debera permitir
la generacidn de curvas de nivel y drenajes, sin saltos e irregularidades en el trazado de estos
elementos.

Ademas, debera garantizar el cumplimiento de la medida de calidad en consistencia légica de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 2 de la Resolucidn 529 del 05 de Julio de 2020 que modifica
la Resolucidn 471 del 14 de mayo de 2020 en sus numerales 5.2 literal c.

5. Espaciado del MDT: Los Modelos Digitales de Terreno deberan cumplir con un paso de malla de
5 metros para la cartografia escala 1:5.000 y de 10 metros para la cartografia escala 1:10.000 y
1:25.000. Este elemento serd evaluado conforme a lo establecido en el Articulo 2 de la Resolucion
529 del 05 de Julio de 2020 que modifica la Resolucidon 471 del 14 de mayo de 2020 en sus numerales
5.2 literal ¢, y sus respectivas modificaciones.

“c. Consistencia ldgica. Grado de adherencia a las reglas I6gicas de la estructura de los datos,
atributos y/o relaciones.

Campo de aplicacion

Alcance Conjunto de datos
Evaluacién de calidad

Elemento Consistencia conceptual

Medida
Identificador 15 (Adaptado)
Nombre Conformidad del valor
Medida basica de calidad Indicador de correccion
Definicion de la medida Ind.'ca_dor que e_.’ modelo drglta_l de terreno cumpJ_Fe con el
bésica espaciado horizontal del mismo para la grilla/malla

considerada.
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CONTRATO No. 386 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y
GEOSPATIAL SAS

Tino de valor Booleano (verdadero indica que el item no es conforme
p con el valor)
Método de evaluacion

Tipo de método Directo interno
Mediante el uso de software de procesamiento, revisar
el espaciado de grilla del MDT segun el producto de
acuerdo con lo establecido en la tabla, y se hace
busqueda de valores atipicos y nulos:

Desctripcion del método de

evaluacion Tabla. Espaciado del MDT Grilla/Malia
Producto Espaciado de
Grilla/Malla(m)
MDT5 5
MDT10 10
Adaptado de la ISO 19157 Geographic Information —

Fuente de referencia Data Quality

Resultado

Si el valor del espaciado del MDT es superior a lo
establecido en la tabla para cada producto, o contiene
valores atipicos o nulos, el resultado es VERDADERO,
por tanto, el conjunto de datos NO es conforme.

Unidad de valor Verdadero/Falso

Nivel de conformidad

6. Temporalidad: En cumplimiento de los requerimientos minimos para la elaboracién de insumos
necesarios para la implementacién del catastro multipropdsito, los insumos fuente de los Modelos
Digitales de Terreno deberan tener fecha de toma inferior a 5 afios, contados a partir de la fecha de
presentacién de la oferta.

7. Metadatos: Los metadatos deberdn ser entregados por MDT y de conformidad con el anexo F
(Discovery metadata for geographic resources) de la norma técnica ISO 19115 vigente. El metadato
debe ser entregado en formato XML conforme a la estructura normativa.

El metadato de los MDT a adquirir es parte integral del producto.

8. Informe de aseguramiento de calidad: Conforme a la resolucién 471 de 2020: “Todo productor
de cartografia debe realizar las correspondientes pruebas de aseguramiento de calidad a sus
productos para garantizar que estos cumplan con lo estipulado en la presente especificacion, estas
deben ser entregadas como parte integral de los productos en un documento denominado "Informe
aseguramiento de calidad".

Este informe debe incluir como minimo el método elegido (vuelo fotogramétrico, con avién, RPAS,
imagen de satélite, etc.), los procesos implementados (puntos de apoyo en campo, enlace con la
red geodésica, fotografia, etc.) los equipos usados (LiDAR, camara digital, escaner, GPS, estacion
total, etc.) y cualquier informacidn relevante (certificados de calibracidn, certificaciones de insumos,
entre otras). Adicionalmente debera incluir los insumos fuente utilizados, y en los casos que aplique,
indicar los métodos de filtrado y algoritmos utilizados, asi como los reportes de aseguramiento de
calidad. El informe de aseguramiento de calidad de los MDT a adquirir es parte integral del producto.

ENTREGABLES
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CONTRATO No. 386 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y

GEOSPATIAL SAS
item Descripcidn Cantidad
Modelo Digital de Terreno con espaciado de 5
MDT5 metros para la generacion de cartografia 123.587,11 hectareas.

basica a escala 1:5.000.

Modelos Digitales de Terreno con espaciado
MDT10 de 10 metros para la generacion de cartografia 3.308.917,77 hectareas.
basica a escala 1:10.000.

Metadatos de cada una de los MDT, de

Metadatos conformidad con la norma establecida. 12
Documento que describa el producto
Informe de entregado con sus caracteristicas,
aseguramiento  metodologia y procesos realizados para 12
de calidad. evaluar la calidad de los modelos digitales de
terreno, con sus respectivos soportes.
Documento en donde consten las evidencias
Informe final de los produc_tos t_eptregados 0 servicios 1
prestados a satisfaccion, con sus respectivos
soportes.

El IGAC podra solicitar al contratista los puntos utilizados para asegurar la calidad del producto
entregado.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato serd de tres (3)
meses, contados desde la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacidn y ejecucidn del contrato.

CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato sera hasta por la suma de MIL
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
($1.131.708.415) M/CTE. El valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se
cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en
virtud de la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ,
pagard al CONTRATISTA, bajo la estructura de pago por productos con recibo a satisfaccién, y no
reconocera el pago de gastos reembolsables o imprevistos en que incurra EL CONTRATISTA.:

PAGOS DESCRIPCION

Un primer pago Correspondiente al 50% del valor del contrato, previa
presentacion de la factura y certificacion del supervisor del
contrato designado por el IGAC, de recibo a satisfaccion de
modelos digitales de terreno con cubrimiento del 50% del area
definida con sus respectivos metadatos.

Un segundo Yy | Correspondiente al restante 50% del valor del contrato, previa
ultimo pago presentacion de la factura y certificacion del supervisor del
contrato designado por el IGAC, de recibo a satisfacciéon de
modelos digitales de terreno con cubrimiento del 50% restante
del area de definida con sus respectivos metadatos y todos los
demas entregables del proyecto
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CONTRATO No. 386 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y
GEOSPATIAL SAS

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos seran realizados dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a
la fecha en que EL CONTRATISTA radique la factura con el lleno de requisitos exigidos para tal efecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El trdmite del pago se realizard de conformidad con las condiciones
establecidas en el Manual Operativo del Fondo Colombia en Paz vigente, previa certificacion de
cumplimiento a satisfaccion expedida por parte del supervisor del contrato y la presentacién de los
informes de ejecucidn del contratista.

PARAGRAFO TERCERO - RETENCIONES: EI CONTRATANTE descontara del precio pactado, los
impuestos, tasas, contribuciones a que hubiera lugar, de conformidad con la normatividad vigente.
EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a realizar los descuentos y retenciones establecidos
en la ley y los ordenados por la autoridad judicial.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ: En virtud del presente Contrato de Prestacién de Servicios, se tendran las
siguientes obligaciones:

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecucion contractual, de conformidad con las
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoria, designado
por la entidad ejecutora.

2. Suministrar la informacién y documentacion que se requiera por parte de los supervisores
y/o interventoria de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento
de seguimiento a la ejecucion contractual, asi como para adelantar la liquidacion de estos,
en caso de aplicar.

3. Todas las demas que se deriven en relacion con el objeto del contrato y las exigencias legales
que surjan dentro de la ejecucién de este.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son
obligaciones de EL CONTRATISTA, las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Allegar al PA- FCP, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio de
ejecucion del contrato.

2. Ejecutar idoneamente el objeto del contrato

Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucién del contrato.

4. Conocer, aplicar y mantenerse actualizado de los diferentes manuales y reglamentos del
CONTRATANTE (FCP), que se encuentran publicados en la pagina web de Fiduciaria la
Previsora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/ o en el medio
idéneo de publicidad que disponga el fideicomitente del Contrato de Fiducia Mercantil

w
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CONTRATO No. 386 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y
GEOSPATIAL SAS

(DAPRE). Sin limitarse al Manual de Contratacién del FCP, el Manual Operativo del FCP, el
Manual de Supervisidn y los Reglamentos.

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacidn que conozca por causa o
con ocasidn de la ejecucidn del objeto contractual.

6. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisiéon del contrato.

7. Suscribir las actas e informes de ejecucidn y desarrollo del contrato a que haya lugar, de
conformidad con los manuales del PA-FCP, las indicaciones de la supervision o los anexos
gue hacen parte integral del presente documento.

8. Cumplir las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley, asi
como atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que el PA-FCP requiera
para su tramite interno o para érganos externos y de control.

9. Constituir las garantias en los términos establecidos en este documento y mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién
de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion plazo de ejecucién, valor,
suspensiones y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

10. Brindar a la Entidad Ejecutora y al FCP todo el apoyo necesario para el desarrollo de las
actividades propias del objeto del contrato.

11. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucién del objeto
contractual.

12. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus
contratistas, asi como los de los contratos derivados, se encuentren afiliados al Sistema
Integrado de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y
mantener indemne a PA —FCP vy a la entidad ejecutora de cualquier reclamacién.

13. Presentar cuenta de cobro o factura al PA-FCP en las fechas convenidas y de conformidad
con lo establecido en el contrato.

14. Reportar por escrito y de forma inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucion del
contrato al supervisor de este.

15. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, el encontrarse al dia con el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar y demas aportes que apliquen conforme al sistema
de seguridad social.

16. Mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de adjudicacion,
durante la ejecucidn y hasta la liquidacidn del contrato.

17. Autorizar al PA-FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo establecido
en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demas normas
gue la adicionen o modifiquen.

18. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo dafio que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o
con ocasion del desarrollo de este y responder por los dafios extracontractuales que puedan
surgir por la ejecucidon del contrato.
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19. Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que se causen o se llegaren
a causar por la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato.

20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP, a la
supervisién y demds autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o
amenazas.

21. Cumplir con las indicaciones que en materia de gestién documental se impartan por parte
de la entidad, para el archivo y manejo de la informacidn relacionada con las obligaciones
de su contrato.

22. Denunciar ante la entidad y organismos competentes hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poder o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

23. Defender en todas sus actuaciones los intereses del PA-FCP y de la Entidad Ejecutora segin
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales.

24. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas
y presentarse al PA-FCP en el momento en que sea requerido.

25. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacion a su
cargo, y por la organizacién, conservacién y custodia de los documentos, teniendo en cuenta
los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos vy
normatividad archivistica, sin perjuicio de las responsabilidades sefaladas en la Ley 734 de
2002.

26. Cumplir con lo previsto en los documentos precontractuales del proceso de selecciény con
lo ofrecido en la propuesta presentada, dentro del plazo y en las condiciones acordadas.

27. Dar respuesta oportuna a todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga
el supervisor y que guarden relacién con la ejecucién del objeto contractual, en un término
no mayor a tres (3) dias habiles.

28. Dar plena garantia de la calidad, seguridad de la informacién e idoneidad del servicio
prestado para la obtencidon de los productos contratados.

29. Las demads que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal
cumplimiento, asi como las que sean acordadas entre las partes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Para efecto del cumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir, ademas de
las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales
vigentes que regulan su actividad, las obligaciones establecidas que se describen a continuacion:

1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los documentos
precontractuales del proceso de seleccién y la propuesta presentada por el contratista y
aprobada por la Entidad, en las condiciones, modos y plazos determinados y realizar las
actividades necesarias para su entrega a satisfaccion.
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2. Presentar un cronograma general de actividades, debidamente aprobado por la Entidad
Ejecutora, el cual permite calificar y cuantificar las labores que se van realizando y poder llevar
un control operativo y financiero.

3. Asegurar la calidad de los productos entregados en virtud del contrato, conforme a las
especificaciones técnicas definidas en este documento.

4. Garantizar la representacién cuantitativa y continua de la distribucion espacial de las alturas
del terreno, en cada uno de los MDT.

5. Entregar durante el primer mes de ejecucion del contrato de manera sucesiva, continua y
proporcional como minimo el 50% del area de los Modelos Digitales de Terreno adquiridos
con su correspondiente metadato e informe de aseguramiento de calidad; durante el
siguiente mes a la primera entrega, entregar el area de los modelos restantes para completar
el 100% con su metadato e informe de aseguramiento de calidad. Lo anterior no restringe la
posibilidad de que el contratista realice una sola entrega del 100% de los modelos adquiridos,
durante los primeros quince (15) dias de ejecucion del contrato de manera sucesiva, continua
y proporcional, o que presente mayores porcentajes en cada entrega.

6. Reemplazar los Modelos Digitales de Terreno que no cumplan con las especificaciones
requeridas, en un término de tiempo no superior a 10 dias habiles contados a partir de la
fecha de la devolucidn. Las acciones que esto represente estaran a cargo del contratista.

7. Los productos deben ser entregados a través de una plataforma de acceso controlado o
mecanismo que disponga el IGAC para el cargue de datos.

8. Entregar los MDT conforme las condiciones y requerimientos técnicos establecidos por el
IGAC. El proveedor de servicios otorgara una licencia de uso perpetuo al IGAC para la
utilizacion de los productos adquiridos para el cumplimiento de sus funciones legales. Siendo
el IGAC la maxima autoridad catastral nacional, en ejercicio de la licencia de uso, podra
compartir con las demas entidades del orden nacional, regional y local del gobierno de
Colombia y con la academia, los MDT adquiridos para el desarrollo de las funciones misionales
a su cargo, asi como con todo aquel que pueda tener relacidon contractual con estas. En
cualquier caso, las restricciones no se extenderan a los productos derivados de estos, incluido
los resultados de los procesos de reescalamiento, por lo que el IGAC podra generar modelos
derivados con caracteristicas del producto MDT25, tanto en espaciado como en exactitud
altimétrica, los cuales podran ser distribuidos bajo una licencia abierta.

9. Atender de manera oportuna las observaciones y requerimientos de la supervisién del
contrato.

10. Elaborar y entregar informes técnicos y financieros del contrato, con el fin de realizar el
seguimiento a las actividades desarrolladas, de acuerdo con la periodicidad definida por el
supervisor.

11. Brindar soporte técnico de manera permanente y de forma presencial de ser necesario,
durante el término de ejecucién del contrato.
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12. Responder dudas o requerimientos que surjan a partir de los procesos de validacién y recibo
a satisfaccion de los modelos digitales de terreno.

13. Realizar y presentar el informe final sobre la ejecucidn del contrato.

14. Garantizar recursos tecnoldgicos apropiados para la ejecucidn del objeto que se contrata,
como la capacidad de almacenamiento, procesamiento, banda ancha para descarga de datos,
disponibilidad de herramientas para el procesamiento de los datos, Software necesario para
despliegue, manipulacién, procesamiento, mantenimiento y disposicion de la informacion.

CLAUSULA NOVENA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente
contrato, se expidio el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5074 del 23 de marzo de 2022,
el cual hace parte integral del presente documento.

CLAUSULA. DECIMA — CESION: El PA-FCP podra ceder su posicidn en el presente contrato al
administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio auténomo que defina el Fideicomitente del
contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solucidon de continuidad en el
cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la
conformacion del PA-FCP tiene una vigencia finita. EL CONTRATISTA no podra ceder su posicidon
contractual en el presente contrato a persona alguna, natural o juridica sin autorizacion previa,
expresa y escrita del PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacion de la cesion.

CLAUSULA. DECIMA PRIMERA - SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: La
supervisidn, control y vigilancia del contrato estard a cargo del Profesional Especializado de la
Subdireccién Cartografica y Geodésica de la Direccidon de Gestidn de Informacién Geografica del
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

La Supervision se ejercera de acuerdo con lo establecido en los procedimientos y manuales del PA-FCP,
en especial, el Manual de Supervision e Interventoria del FCP. Asi mismo, en relacion con la designacidn
del supervisor la Entidad Ejecutora deberd tener en cuenta los aspectos sefialados en el Manual de
supervision e interventoria que el P.A. FCP disponga para ello.

En el evento en que se presenten cambios en la supervision de los contratos, la Entidad Ejecutora debera
informar por escrito tal situacion al FCP simultaneamente con la nueva designacion.

A partir de la fecha de retiro de un supervisor designado, si la Entidad Ejecutora no ha efectuado la
designacién del nuevo supervisor y hasta la fecha en que se realice esta actividad, el lider de la respetiva
subcuenta asumira la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: En ninglin caso podrd el Supervisor y/o interventor exonerar al
CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas
contractualmente o por disposicidn legal, ni tampoco modificar los términos del presente contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor y/o
interventor debera constar por escrito.

PARAGRAFO TERCERO: El Supervisor y/o interventor del contrato, debera rendir un informe
mensual durante el tiempo de ejecucion, incluido el informe final, los cuales deberdn reposar dentro
de la carpeta del respectivo contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor
de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-3 garantia ante una compafiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, cuya pdliza de matriz este aprobada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones
gue surjan de la celebracion, ejecucidn, terminacion y liquidacidon del presente contrato, con el
objeto de amparar los riesgos que a continuacién se mencionan:

AMPARO VALOR VIGENCIA
Cumolimiento 20% del valor del Plazo de ejecucién del contrato y un
P contrato (1) afio mas
Pago de salarios, prestaciones ,
siciales o inde'mpnizaciones 5% del valor del Plazo de ejecucion del contrato y
laborales contrato tres (3) afios mas
Calidad del servicio y/o bien 20% del valor del Plazo de ejecucién del contrato y un
¥ contrato (1) afio mas

PARAGRAFO PRIMERO: La pdliza de que trata la presente clausula deberd ser a favor de
Particulares.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las garantias que para el efecto expida la compafiia aseguradora, deberan
ser entregadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcidn del presente
contrato, debidamente firmadas, junto con el recibo pago de estas, expedido por la aseguradora. El
PA-FCP aprobara las pdlizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerira
al CONTRATISTA para que dentro del plazo que le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones
necesarias.

PARAGRAFO TERCERO: La garantia deberd tomarse con el nombre del contratista como figura en el
documento de identidad o certificado de existencia representacion legal.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberd mantener la garantia vigente en los términos
expresados en esta cldusula y deberdn pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para
constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: al presente contrato
pondran aplicarse las siguientes clausulas penales:

PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del
PA - FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Asi
mismo, en caso de incumplimiento total del contrato, EL CONTRATISTA se sujeta a pagar a favor del
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, a titulo de pena, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece como estimacion
anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el
pago de la indemnizacidn correspondiente, si a ello hubiere lugar.

PENAL DE APREMIO: en caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones
relacionadas con ocasién de la ejecucidn del mismo a cargo del CONTRATISTA, dara origen al pago
de sumas sucesivas diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del
contrato por cada dia de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
previa aplicacidon del debido proceso definido en el paragrafo segundo de la presente cldusula y
acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, EL CONTRATISTA autoriza que el
CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la
cladusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar estos
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cldusula penal de apremio, el CONTRATANTE podra
obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamacién por las vias legales a que
haya lugar. La cancelacidon o deduccidon de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA de
satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las
condiciones de tiempo y de calidad pactadas.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicacién de la clausula penal, el CONTRATANTE
verificard el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo
estipulado en el presente contrato y los documentos precontractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cladusula penal pecuniaria y de apremio se tendra
en cuenta el siguiente procedimiento: EI CONTRATANTE avisara por escrito al CONTRATISTA del
retardo o incumplimiento evidenciado dentro de los tres (3) dias siguientes. EL CONTRATISTA
dispondrd de un plazo de hasta tres (3) dias habiles siguientes al recibo del aviso para presentar al
CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; junto con los soportes conducentes y
pertinentes que lo justifiguen. Seguidamente, EL CONTRATANTE analizara los argumentos
expuestos y los documentos allegados por el CONTRATISTA para aplicar la penalidad estipulada, asi
como la notificacion a la aseguradora, si a ello hubiere lugar.
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PARAGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cldusula se haran
efectivas directamente por EL CONTRATANTE, quien podrd a su libre eleccién, para el efecto,
compensarlas con las sumas adeudadas al CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para
obtener el pago de las penas. La compensacidn operara en los términos de los articulos 1714 y ss.,
del Cédigo Civil; se entiende que, con la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al
CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. — SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes podran suspender el
presente contrato, mediante la suscripcidn de un acta en donde conste tal evento y conforme a los
preceptuado en el Manual de Contratacion del FCP. El término de suspensién y las condiciones de
reinicio se acordaran en dicha acta. La suspension no dard derecho a exigir indemnizacion,
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de
ejecucién de este podra suspenderse en los siguientes eventos:

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucién del contrato.
Dicha eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para
EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL: De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutara el mismo
con autonomia e independencia. En tal sentido no existira relacién laboral entre las partes. Lo
anterior, sin perjuicio del deber de coordinacién que le asiste al CONTRATISTA en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generara relacién laboral. El CONTRATISTA
no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del contratante, ni de tomar
decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA realizara el
objeto del Contrato con autonomia técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades
intrinsecas al ejercicio de su objeto profesional.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — LIQUIDACION DEL CONTRATO: A la terminacién del plazo del
Contrato, sin perjuicio de la terminacién anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la verificacion de uno u otro evento, se procedera a su liquidacion de mutuo acuerdo.

PARAGRAFO PRIMERO: Si la liquidaciéon por mutuo acuerdo no fuere posible por la no
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entendera que este ultimo acepta los
términos de la liquidacion que efectie el CONTRATANTE y en consecuencia se podra proceder con
el cierre contable y financiero.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al vencimiento del plazo de los cuatro (4) meses, las partes pueden
acordar un término de liquidacién diferente, cuando existan fundadas razones.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES:
conforme a lo establecido en el articulo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece
la obligatoriedad de afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que
integre el equipo de trabajo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. — INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O
CONFLICTO DE INTERES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende
prestado con la firma del presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley. Asi mismo, que no se encuentra
incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. — CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que
tanto él como sus empleados, guardaran absoluta reserva sobre toda la informacidn, documentos,
archivo, politicas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del
CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA con ocasion del desarrollo del
presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o informacion a la que
tenga acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningln caso serdn menores de aquellas
tomadas por EL CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en
reserva. En todo caso si EL CONTRATISTA utiliza la informacidn para su propio provecho, distinto al
objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberd responder por todos
los dafios y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA
y a terceros perjudicados.

Las partes entienden que la totalidad de la informacidn que reciba EL CONTRATISTA o los
trabajadores en mision, en orden a cumplir los fines del presente Contrato tiene cardcter reservado,
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propdsito. La
infraccidn de lo previsto en la presente clausula facultara al CONTRATANTE para ejercer las acciones
legales a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el sistema para la administracion del riesgo del lavado de activos y financiacion del
terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No.
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar la documentacion e informacidn aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORAS.A.
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en
el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como,
todos los demds documentos e informacidn que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.
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2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO: cualquiera de las partes podra terminar unilateralmente en cualquier
momento, el presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnizacidn alguna, en el evento de
que resulte formalmente incluido en la lista ONU, asi como la orden ejecutiva nimero 12.978
“Specially Designated Narcotics Traffickers — SDNT”, conocida en Colombia como “Lista Clinton” y
lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), las cuales se aplican en atenciéon a la normativa de la
Superintendencia financiera, vinculadas con delitos fuente de lavado de activos en los términos
indicados por las leyes colombianas aplicables.

Por lo tanto, EL CONTRATISTA debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos,
el formulario de Fiduciaria La Previsora S.A. denominado “contratista derivado y vinculado
indirecto”, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia; asi como, todos los demds documentos
e informacion pertinentes, que se adjunta a esta comunicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna
actividad ilicita contemplada en el Cddigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
modifique o adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o
directivos, se encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por
lavado de activos y Financiacién del Terrorismo o vinculos con el narcotrafico y terrorismo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este contrato
podra darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA —
FCP, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE podra solicitar la terminacion
anticipada del Contrato en los siguientes eventos:

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA
que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacidn. En tal evento serd necesaria la declaracion judicial y debera
contarse con el concepto pertinente de la Supervisién en donde se constaten los hechos
gue dan origen a los mismos, junto con las pruebas.

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de
inconsistencias o irregularidades en la informacién presentada con la propuesta.

c. Elincumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.
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e. En el casoen que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente
Contrato.

f. Porinterdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.

g. Por inclusién del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica, en el Sistema para la Administraciéon del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento
que EL CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tan o a
las personas naturales y/o juridicas que lo conforman, como a los socios o accionistas
respectivos.

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios
y/o accionistas llegaren a resultar condenados en una investigacion de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcidn, soborno, lavado de
dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de
la ONU, OFAC, asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacidn penal.

i. Cuando sobre ELCONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos
sefialados en los Analisis Preliminares.

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptacion de oferta son
desvirtuados, o cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el
orden de elegibilidad de EL CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptacién de la
propuesta por parte de la jurisdiccion ordinaria.

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebracién,
seleccidon o ejecucién del contrato, lo indujo en error.

2. Terminacidn Anticipada por imposibilidad de ejecucién: Cuando se presenten situaciones que
hagan imposible el cumplimiento o afecten gravemente el objeto del presente contrato. Las
partes convienen que existe imposibilidad de ejecuciéon cuando se establezca que el presente
contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econdmicas previstas, o cuando
deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la ejecucidon sobrevienen o se
evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto.
En estos eventos:

a. No habrd lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.
Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato y/o el acuerdo u acuerdos de obra del
o los respectivos proyectos. Declarada la terminacién anticipada del contrato por
imposibilidad de ejecucidn, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En
la liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes
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a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin
perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

3. Terminacidon por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo
del contrato podran darlo por terminado de comun acuerdo.

4. Terminacion por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o
insolvencia del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este
evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Las demas establecidas en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 ejercera estas facultades
de acuerdo con su manual y respetando los derechos de defensa, debido proceso y buena fe
contractual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisién sobre el ejercicio de estas
facultades deberd ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicacion dirigida a su
ultima direccién registrada, para efectos de publicidad. Comunicacién que podra ser respondida por
el CONTRATISTA en el término prudencial otorgado.

Para las causales de terminacién anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la
terminacion del Contrato, operaran los siguientes efectos:

No habrd lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.

Se hardn efectivas la Clausula Penal si a ello hubiere lugar.

Se suspenderdan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.

o 0 o w

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Analisis Preliminar y sus Anexos, en caso
de presentarse alguno de los incumplimientos sefialados en los literales a) y b) del numeral 1 de la
presente cldusula, relativo a la Terminacion Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE o el supervisor notificarda al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las
partes acuerden, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacidn, el plazo y las medidas para
subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA dispondra de un plazo no
mayor a veinte (20) dias habiles contados a partir de la notificacién del incumplimiento para
subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la
notificacién que serda enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexara un informe sobre el
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes sefialado y
presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el
plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a
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realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL
CONTRATANTE podra iniciar la aplicacion de la cldusula de solucidn de controversias. De igual forma,
EL CONTRATANTE procedera ante la aseguradora para hacer efectivas las garantias respectivas
derivadas del incumplimiento, asi como la reclamacién de la Cldusula Penal prevista en el presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de terminacién anticipada del contrato por cualquiera de las causas
contempladas en la presente cldusula, se ordenard liquidar el contrato y se haran los
reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer
efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se
determinara por parte del supervisor y/o del CONTRATANTE la informacién y documentacion que
debe ser entregada y se estableceran las demas actividades que deban ser realizadas por EL
CONTRATISTA, como condicién necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del
objeto del presente Contrato, el supervisor emitira un concepto al respecto que sera remitido al
CONTRATISTA, junto con la documentacidn adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie
en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demas
documentos relativos serdn analizados por el CONTRATANTE para determinar si procede la
terminacion del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad
industrial) a que pudiere haber en relacién con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto
del presente contrato, perteneceran uUnica y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD
EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con
los articulos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de comun acuerdo
podran realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en
el Manual de Contratacién del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificacién al contrato se
requerira que esta conste por escrito. Toda modificacion de contrato debera estar debidamente
justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y acompanada de ser el caso, por la
documentacién que resulte necesaria para soportar la misma.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN,
AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACION
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA
PROVENIENTE DE OTROS PAISES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, libre y voluntariamente, para
que reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de informacion legalmente
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establecido, toda la informacion referente a su comportamiento como cliente que se relacione con
el nacimiento, ejecucién, modificacion, liquidacidn y/o extincién de las obligaciones que se deriven
del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podra reflejarse en las bases de datos de la CIFIN
o de cualquier otro operador y /o fuente de informacién legalmente establecido. La permanencia
de la informacidn estard sujeta a los principios, términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266
de 2008, Ley 1581 de 2012, y demas normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Asi mismo,
EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte
toda la informacion financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros paises,
atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero,
comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier
tiempo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS
PARA LA CONTRATACION DERIVADA: Con ocasién a la suscripcion del presente documento, asi
como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucidn, terminacion y conexas; las partes
reconocen que podra realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de
2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demas normas que las adicionen, aclaren o
modifiquen. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En virtud del presente Contrato, LAS PARTES tendran acceso,
directa e indirectamente, a datos e informacién personal de los representantes legales, directivos,
asesores, empleados, trabajadores, contratistas, proveedoresy clientes de LAS PARTES, por lo tanto,
se obligan mutuamente a cumplir con lo previsto en las normas vigentes sobre proteccidn de datos
personales. En particular, LAS PARTES manifiestan y se obligan a:

a. LAS PARTES manifiestan conocer y entender la Politica de Tratamiento de Bases de Datos de
la otra PARTE, las cuales hacen parte integral de este Contrato, y entienden que sus datos van
a serincorporados en una base de datos, cuyo Responsable y/o Encargado serd la otra PARTE,
a su vez, cada PARTE certifica que cuenta con las autorizaciones de los titulares de los datos
personales que seran tratados por la otra PARTE y que dichas autorizaciones tienen el alcance
necesario para que cada una de LAS PARTES pueda llevar a cabo el tratamiento aqui descrito
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraidas.

b. Cada una de LAS PARTES, autoriza expresamente a la otra PARTE para que le de tratamiento,
tanto electrénica como manualmente, a la informacién que recolecten en virtud de la
ejecuciéon del presente Contrato y autoriza para que ésta sea utilizada por la otra PARTE
conforme a su Politica de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

c. Utilizar los datos personales Unicamente para los propdsitos y alcances sefialados en este
Contrato y los que resultan propios de su profesidon segun la regulacion que le resulte
aplicable. Siempre con autorizacidn expresa e informada del titular del dato personal.
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d. Abstenerse de utilizar los datos personales para fines no previstos en las normas vigentes o
para otros propdsitos relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o
comercializacion de bienes y servicios propios o de terceros.

e. Adoptar las medidas fisicas, técnicas y tecnoldgicas necesarias para asegurarse que los datos
personales se encuentran en adecuadas condiciones de conservacién, seguridad vy
confidencialidad.

f. Si, en virtud del presente Contrato, LAS PARTES, tienen acceso a datos sensibles del personal
vinculado o a datos de nifios, nifias y adolescentes menores de edad, LAS PARTES, ademas de
cumplir y respetar lo previsto en la regulacion aplicable a su profesiéon u oficio sobre el
particular, emplearan especial cuidado en acatar lo dispuesto en la normatividad sobre el
derecho a la intimidad y los datos sensibles, asi como la observancia de los derechos
prevalentes de los menores, teniendo en cuenta el deber de observar condiciones especiales
de confidencialidad y seguridad, uso restringido de la informacién y circulacion limitada de la
misma.

g. Salvo orden de autoridad competente y/o por mandamiento legal, contractual o por
autorizacion expresa del titular de la informacién, LAS PARTES se abstendran de transferir
datos personales a otras bases de datos, propias o de terceros, ubicadas dentro o fuera del
pais.

h. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad competente
relacionada con datos personales recolectados o tratados en virtud del presente contrato,
cada PARTE debera informar de manera previa y oportuna a la otra PARTE y, en todo caso,
proceder de conformidad con lo previsto en la ley vigente sobre la materia.

i.  Enla medida en que los datos personales que se suministren entre LAS PARTES son datos que
tienen que ver con las relaciones comerciales entre LAS PARTES, la parte receptora no podra
reclamar para si o para terceros derechos de titularidad, propiedad o uso de esas bases de
datos.

j. LASPARTES tomardn las medidas de indole técnica y administrativa necesarias para garantizar
el correcto ejercicio del derecho de habeas data, asi como la seguridad de los datos
personales que se encuentren en su poder, evitando su alteracidn, pérdida, tratamiento,
acceso, o reproduccion no autorizada. En todo caso, LAS PARTES se obligan a mantener
indemne a la otra PARTE, en todo momento, frente a cualquier reclamacidn, sancion,
violacidn, y demds eventos que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones a su cargo frente al correcto tratamiento de los datos personales, derivado de la
ejecucion de este Contrato.

k. Paratodos los efectos previstos en la ley, LAS PARTES declaran que han habilitado y mantiene
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares
de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion
del presente Contrato:

EL CONTRATISTA:
Direccién: Carrera 32 A No. 25 A - 47
Correo: licitaciones@geospatial.com.co / carlos.nino@geospatial.com.co
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Teléfono 601 745 00 44 — 310 4797722
EL CONTRATANTE:
Direccién: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, Bogotd, Colombia
Correo: proteccidondedatos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1)5945111

I. Alaterminacion del presente Contrato por cualquier causa, LAS PARTES deberan abstenerse
de utilizar los datos personales entregados u obtenidos en la negociacion, celebracién y
ejecucion del presente Contrato, para cualquier fin diferente que el de su administracion a
efectos de que, siendo el caso, el titular de los datos pueda ejercer los derechos de ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato todos los
documentos que componen los antecedentes, asi como los enunciados en la presente clausula. Asi
mismo, conformaran el respectivo expediente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes
mensuales, los originales de las garantias constituidas y demdas documentos que durante su
ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

Adicionalmente hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Entidad Ejecutora acompaiiada de los documentos precontractuales que

soportan el contrato.

Certificado de Existencia y Representacion Legal del CONTRATISTA

Fotocopia del documento de identificacidon del Representante Legal del CONTRATISTA

Registro Unico Tributario del CONTRATISTA

Oferta presentada por el CONTRATISTA, aclaraciones y subsanaciones.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Analisis Preliminar, anexos, adendas y demds documentos precontractuales de la

convocatoria cerrada No. 001 de 2022.

Certificacién de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA y Representante Legal.

10. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA y Representante Legal.

11. Certificado de Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas del Representante Legal del
CONTRATISTA.

12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT).

13. Actas de Comité Fiduciario y Comité Técnico.

14. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual
Operativo, Manual de Inversiones, Manual de Contratacion y Manual de Supervision e
interventoria.

15. Los demds que hagan parte integral del contrato.

NouswN

© o
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No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la
informacién necesaria para que esta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos
y exigencias de las entidades y 6rganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. — INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA — FCP, de cualquier dafo o perjuicio
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucién del contrato, y hasta la liquidacién definitiva del
mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra los mencionados por
los citados dafios o lesiones, éste serd notificado al CONTRATISTA, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en
cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas,
este podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y este pagara todos
los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razdn de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento
en que surja alguna diferencia entre las mismas por razén o con ocasién del presente Contrato, se
regiran por las normas del Derecho Colombiano y buscaran en primer término una solucién o arreglo
directo, de no lograrse el acuerdo, se procedera con la conciliacién ante una autoridad competente
en dicho asunto, la amigable composicion o la transaccidn, dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. Si en dicho término no fuere
posible un arreglo a sus diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al
conocimiento de la Jurisdiccion Ordinaria Colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato
seran asumidos por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia
entre los contratantes se enviara a las siguientes direcciones:

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 # 71 - 73, piso 11 en Bogota, Colombia.
b. EL CONTRATISTA: Carrera 32 A No. 25 A - 47, Piso 2 en Bogota, Colombia.

PARAGRAFO: las partes mediante comunicacién escrita y previa podran notificar el cambio de las
direcciones anteriormente sefialadas, la mencionada comunicacion debera remitirse con al menos
tres dias habiles de antelacion.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. — DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del
presente contrato sera la Ciudad de Bogot3, D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. — LUGAR DE EJECUCION: Se establece como lugar de ejecucién
del presente contrato la Ciudad de Bogotd, D.C, en las instalaciones de la sede central del Instituto
Geografico Agustin Codazzi.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. — PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entenderd
perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecucion se requiere la
suscripcién del acta de inicio, previa aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. — MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, en consecuencia, se obligan
a todo lo consignado y manifestado en este.

Para constancia, se firma en Bogota D.C., a los 09 de Junio de 2022

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Firmado

digitalmente por /

};@ JUAN JOSE
* DUQUE LISCANO //\ \/

JUAN JOSE DUQUE LISCANO CARL E NINO BARRAGAN
Gerente y Apoderado General Representante Legal
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, GEOSPATIAL SAS

quien actla como vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz

Elabord: Cristian David Alcaraz Ibatd — Abogado Coordinacidn de Enlace Contractual — Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019
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—
Teléfono fijo: (57-1) 7441383 /‘,
Horario de atencidn: Lunes a jueves de 8:30 am a 5:30 pm . ™ J J
Viernes de 7:00 am a 4:00 pm {flduprevmora)
fepaz2018@fiduprevisora.com.co

FIDUCOLDEX  ‘ouciori //
Cenftral
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
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