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CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1-99539-__ -2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS

AVANZAMOS Y —NIT.
IDENTIFICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3-1-99539-____ -2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-99539
NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE
LEGAL

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ

CONTRATANTE |CEDULA DE

CIUDADANIA ) | .
REPRESENTANTE .094.895.907 de Armenia
LEGAL

Vicepresidente de Contrataciéon Derivada con facultades
CARGO para ejercer la Representacidn legal de la fiduciaria, de

conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., transformada en sociedad andnima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogotad D.C.-
Fiduprevisora S.A. actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las cldusulas del contrato se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y balance del contrato, en el
gue se dejara constancia de la ejecucion fisica, presupuestal y de los demas aspectos relevantes sobre
el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y
salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucion del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compaiiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucion defectuosa,
no ejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacién(es) contractual(es) y soportes del mismo,
con la descripcion del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las
condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en
dicha etapa, en tal situacién, la Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiaciéon presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacidn de Negocios, y
con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracidn de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citard a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA CONSULTOR: Persona natural, juridica o figura asociativa calificada que toma a su cargo
la ejecucion del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracion de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracién o a la materializacion de la
contratacién derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacion, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversidn por el Contratista
Consultor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades
respectivas de los ciclos de validacion para la financiacion en la fase de inversion.
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EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos
o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende
incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza
mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad andénima autorizada
y sujeta a la Inspeccidon, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Auténomo

INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por la Fiduciaria con recursos del
Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucién y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
del contrato de consultoria para la estructuracién del proyecto, denominado: “ESTRUCTURACION
INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL
MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”. El Interventor estd obligado a informar del desarrollo de sus
obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado y al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad publica competente, necesarios para la ejecucion del
proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas variables
gue exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversidn.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacién del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
organo de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos
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a cargo de otorgar su aprobacién y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacién
por el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algun
(os) aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entenderd por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Consultor podra sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidén(es) contractual(es) detectada(s) por el
Interventor o el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacion.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité fiduciario. El comité
fiduciario tendrd como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio,
area encargada de realizar la supervisidon de los contratos derivados con terceros que se realicen con
cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DERIVADO: La supervision técnica del presente contrato de
consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo
del Fideicomitente. El seguimiento, el control y la vigilancia del contrato sera través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, el cual posee
conocimientos técnicos especializados. El seguimiento a la labor de la Interventoria la realizara el
supervisor del contrato derivado, es decir, el subgerente de estructuracion de proyectos de
ENTerritorio o quien este designe.

Las funciones y competencias del supervisor técnico y del Contratista Interventor no convergen o
coinciden en el desarrollo del proyecto y serdn ejercidas de manera independiente.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucion 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a
través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la Fiduciaria
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo
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VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucion del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacién.

CONSIDERACIONES

1. EI09 de julio de 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio y
Fiduciaria La Previsora — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice
la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera
mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios (en
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”.

3. El nueve (09) de noviembre del 2023, mediante Memorando de Solicitud de Contratacién No.
20236000169031, el Fideicomitente, solicité contratar la consultoria, que tiene por objeto
“REALIZAR LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA: “ESTRUCTURACION INTEGRAL
PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI
EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”, de conformidad con lo establecido en el alcance del
objeto, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demds documentos que hagan parte del
contrato de consultoria para apoyar la gestion en estructuracién de proyectos objeto del
Patrimonio Auténomo, a través de la modalidad de seleccién competitiva establecida en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

4. Posteriormente,eldia__ () de de 2023, la Fiduciaria presentd para aprobacion del
Comité Fiduciario los lineamientos especificos del proceso de seleccidn del Contratista Consultor,
en conjunto con el estudio de mercado y la determinacién del presupuesto estimado para la
contratacidn. El comité fiduciario instruyd la apertura del proceso de seleccidn, segln consta en

Acta No. , del (_)de de 2023.
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10.

El (L) de enero de 2023, la Fiduciaria realizé la publicacion del proceso de seleccién en la
pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-en-territorio-juntos-avanzamos/

El (__) de enero de 2023, la Fiduciaria presentd a consideracion del comité fiduciario el
informe de evaluacién, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y orden de
elegibilidad, asi como la recomendacidn para la adjudicacién del contrato de consultoria.

El Comité Fiduciario ordend la adjudicacién del contrato de consultoria REALIZAR LA
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA REALIZAR
LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI,
CAUCA”, al (integrado por

con un por ciento (__%) de participacion y con un__por
ciento (___ %) de participacion), con NIT , representada legalmente por , segun
consta en Acta No. del () de_de 2023.

El dia catorce (14) de diciembre de 2022, con la instruccion por parte del comité fiduciario, la
Fiduciaria publicé el informe de seleccidn y procedié a verificar el cumplimiento de los requisitos
de la contratacién por parte Contratista Consultor.

Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Registro Presupuestal No. de fecha () de de
2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de

MCTE ($ ) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el Contratista
Consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Fideicomitente.

Para la elaboracién del presente contrato se adjunta la siguiente documentacion:

Solicitud de contratacién ENTerritorio

Informe Contratacion Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista)
Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.)

Instruccién del comité fiduciario (Justificacidn para llevar a cabo la contratacion).

® o 0 T D

Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la Lista de chequeo documentos
precontractuales anexa a este contrato.

bl

Anexo técnico

g. Anexo matriz de riegos
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11. Para la interpretacidn del contrato de consultoria, se debe tener en cuenta lo dispuesto por
los Articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderdn en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su significado legal” y;
“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomardn en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso”, los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia pero no limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del contrato de consultoria y no se consideran
como parte del mismo.

Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de consultoria, cuyocontenido
se desarrolla en las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA I OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato de consultoria para la: REALIZAR LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA PARA LA: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION,
APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL
RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”,, con cargo a los recursos
del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, de conformidad con lo
establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demads
documentos que hagan parte del contrato de consultoria”.

CLAUSULA II. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboracién de todos los documentos necesarios
para adelantar la estructuracién integral del proyecto denominado: “Realizar la contratacion de la
consultoria para la: “estructuracion integral para realizar la revision, apropiacion, actualizacion,
ajuste y/o complementacion de los estudios y disefios del sistema de abastecimiento de agua para la
comunidad indigena agua clarita del resguardo indigena guangiii en el municipio de timbiqui, cauca,
atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, juridico y financiero, de acuerdo con los
términos establecidos en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y los demds documentos que
hacen parte del Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracidn del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de
Iremuneracion establecida en el Contrato de Consultoria.
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Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboraciéon de todos los documentos necesarios
para adelantar la estructuracion integral del proyecto denominado: Realizar la contratacion de la
consultoria para la: “estructuracion integral para realizar la revision, apropiacion, actualizacion,
ajuste y/o complementacion de los estudios y disefios del sistema de abastecimiento de agua para la
comunidad indigena agua clarita del resguardo indigena guangdii en el municipio de timbiqui, cauca”,
atendiendo las exigencias normativas vigentes a niveltécnico, juridico y financiero, de acuerdo con los
términos establecidos en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y los demds documentos que
hacen parte del Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracion del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la
remuneracion establecida en el Contrato de Consultoria.

(ANCIERA

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

NCIA FIN
E COLOMBIA

Etapa de Prefactibilidad

1. Diagnéstico de la situacién actual

VIGILADO SUPERINTENODE

Realizar la comprensidn, apropiacion, revision, actualizacidn, ajuste y/o complementacién, segin
aplique, del diagndstico de la situacidn actual adelantado, y las soluciones planteadas, en el
proyecto contratado por la ART de “ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN
EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA” del afio 2020, y del estudio de referencia de oferta y
demanda de agua ubicado en el cuarto de datos.

2. Analisis de alternativas de solucion

Se entregara un producto consolidado de diagndstico y alternativas de solucion que compile la
informacién de la ART y el estudio de referencia de oferta y demanda de agua, asi como la
revision, complementacion, actualizacion y/o ajuste, segun aplique, que den a lugar del consultor
con su criterio experto, de conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de
proyecto, con validaciones bajo criterios de utilidad y funcionalidad, conservando la topologia del

proyecto.
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Etapa de factibilidad

3. Disefios detallados de factibilidad para construccién

Ejecutar los estudios, disefios y actividades de campo adicionales que se requieran para la
culminacién exitosa del proyecto en su fase de factibilidad. Se generaran los disefios de
ingenieria detallada que finalmente produzcan los planos constructivos, en los componentes de
hidrdulica, hidrologia, estructuras, geotecnia, arquitectura, asi como los resultados de los analisis
prediales, juridicos, ambientales, sociales, financieros e institucionales, entre otros, de
conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de proyecto.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones técnicas, andlisis de precios
unitarios, presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, cronogramas, manuales de puesta
en marcha, manuales de operacién y mantenimiento, y toda la documentacién necesaria para
materializar el proyecto, de conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de
proyecto.

4. Cierre del estudio de impacto ambiental y acompanamiento

Durante esta etapa preconstructiva se prevé la consecucidon de tramites ambientales y prediales
para el proyecto por parte del ente territorial beneficiario del proyecto o el designado para tal
fin, para lo cual, el Consultor deberd apoyar y gestionar lo requerido de manera activa y
constante, hasta lograr la consecucién que garantice el cumplimiento de requisitos para el inicio
de la etapa de inversion.

En el componente ambiental, se deben entregar la totalidad de los documentos soporte e
insumos técnicos definitivos para la obtencién de los permisos ambientales que apliquen como
ocupacion de cauce, concesion de aguas superficial, aprovechamiento forestal ante la Autoridad
Ambiental competente y los que apliquen.
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Desde el componente predial, se debe realizar el acompanamiento del consultor hasta lograr la
efectiva gestién que permita contar con los permisos de servidumbre o predios, segln aplique y
sean requeridos para el ingreso y ejecucion de obras en los predios y areas afectadas por el
proyecto.

El consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos del ente territorial y de las
autoridades validadoras como la ART,el MVCT, asi como aquellas que apliquen, de acuerdo con la
necesidad del ciclo de validacidn seleccionado que se requiera hasta lograr su aprobacion para el
inicio de la etapa de inversion.

Para lo anteriormente enunciado, el consultor debe contar con el equipo de profesionales que a
su criterio considere necesario para garantizar el cumplimiento de las respuestas y observaciones
a que haya lugar durante esta fase del proyecto, entendiendo remunerado este aspecto en el
valor del contrato, por tratarse de un precio global fijo.

Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el Contratista debe producir el informe de
acompafiamiento detallado que contenga las gestiones y actividades adelantadas durante el
periodo en los tramites ambientales y prediales, y las correcciones proporcionadas a los
componentes del proyecto.

Para el desarrollo de |a totalidad de las etapas de la estructuracion se debera garantizar la debida
socializacién y articulaciéon de resultados con el lider sectorial, en este caso el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico o el que
haga sus veces.
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NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto
del Contrato de Consultoria se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor
debera desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente
aplicable para este tipo de proyectos por parte del Lider Sectorial.

NOTA 2: Si para la fecha de la terminacion de la ejecucién del contrato, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacion del proyecto en los
términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demds documentos, segun aplique
(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacién), el
Contratante exigird al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta su liquidacion, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la
estructuracion a favor del Contratista Consultor.

NOTA 3: El Contratista Consultor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia. El Contratista Consultor serd responsable de obtener la informacion,
estudios, disefios y analisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del
Contrato de Consultoria.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NOTA 4: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
debera acompafiar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos necesarios, que sean requeridos
por la autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor Técnico,
con el fin de apoyar técnicamente a dicha entidad en el tramite del proceso de Consulta Previa
y/o implementacidon de procesos socio juridicos, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo
técnico implique la responsabilidad u obligacién de resultado frente al posible acuerdo, cuyo
tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su /cuenta y riesgo

VIGILADQ SUPERI

NOTA 5: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
debera acompanar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos, que sean requeridos por la
Entidad Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor Técnico,
con el fin de apoyar técnicamente a dicha entidad en el trdmite de los instrumentos de manejo y
control ambiental, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de inversidn, cuyo
trdmite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.
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NOTA 6: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
deberd recolectar y acompafiar la gestion de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o
licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, asi como, el ingreso a los
predios, autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares
establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad del sector, las cuales son
necesarios para la ejecucién del Proyecto en etapa de inversién, cuyo tramite y costo estard a
cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en informacién
identificada y apropiada, sera responsabilidad del Consultor adelantar la ejecuciéon del objeto
contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su
experiencia y conocimiento especializado.

Sera responsabilidad del Contratista Consultor tramitar y obtener la informacidn que requiera
para el desarrollo de los estudios, disefios y analisis solicitados dentro de los plazos
contractualmente pactados. El Contratista Consultor no podra exculpar su incumplimiento en
demoras en la entrega de la informacién por parte de terceros, para lo cual deberd hacer las
respectivas peticiones, reiteraciones, seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr
obtener la informacidn.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

Con la presentacion de la Oferta, el Contratista Consultor declara que conoce la ubicacion y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 8: El Contratista Consultor deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los
productos entregables objeto del Contrato de Consultoria en el término que el interventor le
indique, sin que ello implique modificacién al plazo total del Contrato de Consultoria, salvo que
se acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

NOTA 9: El Contratista Consultor deberd tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas
ante las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo
necesarias para el desarrollo de la consultoria, teniendo en cuenta el plazo contractual y el
cronograma que apruebe la interventoria.

CLAUSULA Ill. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria sera de seis (6) meses y quince (15) dias calendario contados
desde la fecha de suscripcidn del acta de inicio. El contrato se ejecutard por etapas, de acuerdo con los plazos
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estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

Etapa Descripcion de la Actividad/Producto Plazo de Plazo total
etapa ejecucion
| Prefactibilidad Revisién, apropiacion, 1.5 meses Seis (6) meses y
actualizacion, ajuste y/o quince (15) dias
complementacion de
antecedentes de diagnodstico de
la situacion actual y la alternativa
de solucidn seleccionada
I Factibilidad Disefios detallados de 3 meses
factibilidad para construccion
Acompafiamiento 2 meses

La duracion de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecuciéon contractual, sin
necesidad de Otrosi, mediante la modificacidon del cronograma y el plan de trabajo aprobado por el

Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.

NTENDENCIA FINANCIERA
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DE COLOMBIA

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucidn contractual, se requerird el respectivo Otrosi suscrito
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente
por el Interventor, asi como contar con el visto bueno del Super- visor Técnico.

Condicién Resolutoria: Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto
no es viable se darad por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagaran los
productos a nivel de prefactibilidad en- tregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que
dicha situacion genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucidon del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se debera dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagara al
Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el
interventor con el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato, de acuerdo el avance del plan de
trabajo presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizard previa aprobacion del inter-
ventor con corte a la fecha de terminacidn del proyecto, terminacién generada Unica y
exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de
interventoria.

NOTA 2: La ejecucidn del Contrato de Consultoria esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia
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Mercantil N° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La
Previsora S.A. y La Empresa Nacio- nal Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generara la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacién del contrato de Fiducia
Mercantil, lo cual podra generar que el Con- tratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de
avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno
del Supervisor Técnico del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas
documentos que prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacién del supervisor para
pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del contrato de interventoria, lo cual no generard compensaciones o indemnizaciones
cargo y/o favor del Contratista Consultor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn del Contrato de Consultoria, la Fiduciaria expedird un acta de
inicio a partir de la cual se contara el plazo de ejecucidn de este. Si el Contratista Consultor realiza
actividades previo a la fecha que la Fiduciaria le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en
consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La Fiduciaria expedird el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

Aprobaciéon de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, previa verificacion por parte de la Interventoria del Contrato de Consultoria y
visto bueno del Supervisor Técnico. El Contratista Consultor debera presentar las hojas de
vida para aprobacién dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del
Contrato de Consultoria.

VIGILADQ SUPERI
[ )

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor deberd presentar las garantias exigidas contractualmente para
aprobacion del Contratante. Las referidas garantias se deberdn actualizar contra la firma del
acta de inicio.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, la Fiduciaria debera revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dard tramite a la suscripcién del Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard a la Fiduciaria para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el
Contrato.

NOTA: En el Anexo Técnico se establece el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual,
incluyendo el personal base que corresponderd al personal minimo requerido y que deberd ser
validado, previo a la firma del Acta de Inicio conforme el procedimiento anteriormente descrito.
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CLAUSULAV. VALORY FORMA DE PAGO

El presente contrato de consultoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de ajuste.
En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracidn, ejecucién y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoria se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracidn, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucidon del contrato; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el Contratista
Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista Consultor
para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato de consultoria. El Contratante no reconocer3,
por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista Consultor en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién del contrato de consultoria y que
fueron previsibles al momento de la presentacidn de la oferta.

El valor del presente contrato de consultoria es la suma de ( )
incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasion de la celebracién, ejecucién
y liquidacidn del presente contrato.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:
Costos Fijos de Consultoria: Se pagara al Consultor el costo global fijo de la Consultoria de la siguiente manera:
l. El veinte y cinco por ciento (25%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 1. Revisién, apropiacién,
actualizacién, ajuste y/o complementacién de antecedentes de diagndstico de la situacion actual y la

alternativa de solucion seleccionada.

Il El cincuenta por ciento (50%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 2. Disefios
detallados de factibilidad para construccion.

Il El quince por ciento (15%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 3.
Acompafiamiento.

V. El diez por ciento (10%) del valor global fijo del contrato de consultoria, se pagard una vez se
suscriba el acta de liquidacidn del contrato.
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Si se da la terminacién del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacién se pagard de manera proporcional a lo
efectivamente ejecutado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

En un periodo mensual se permitira presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no implica que
se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacion de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor debera entregar el

respectivo producto para aprobacién del Interventor y visto bueno del Supervisor Técnico y del Supervisor para
Pagos.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Consultor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor de Pagos y la certificacion escrita
del Interventor con visto bueno del Supervisor Técnico del contrato frente a los productos presentados por parte del
Contratista Consultor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias tanto de
caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista Consultor (impuestos, contribuciones, entre
otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardacter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

NOTA 4: Si la ejecucion del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se debera hacer el corte de la
primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el Ultimo dia mes. Posteriormente se presentaran actas
mensuales que contengan los 30 dias efectivamente prestados. Finalmente, el ultimo pago del valor del contrato

correspondera Unicamente a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecucion. (aplica sélo para
interventoria)

NOTA 5: Para la aprobacién de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente procedimiento:
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. . Plazo maximo de
Evento Origen Destino respuesta
Observaciones a los productos Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuae i[)as ggsdeurgl;glones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
Aprobacion de las , , L
. Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervisidn Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacion de no
atencion de
observaciones o no
Mesas de trabajo extraordinarias por , , presentacion de los
componentes Interventoria Consultoria componentes del
producto.
En estas se deberd
cerrar y aprobar o iniciar
los procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

NOTA 6: Para la realizacidn de los pagos, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Consultor debera radicar su solicitud ante el
Interventor con los siguientes documentos:

. Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el sistema de
facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

Il. Producto (s) aprobado (s).

lll. Informe de Interventoria de aprobacién de Producto.

IV. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.
V. RUT vigente.

VI. Certificacion bancaria (Por primera y Unica vez).

b) El interventor remitird comunicacién de aprobacion de factura o su equivalente al Supervisor Técnico para

Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para posterior validacién del
Supervisor para Pagos
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NOTA 7: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor para pagos remitird la ordenacion del
pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

La Fiduciaria adelantara la revisidon de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la coherencia entre
los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los documentos anteriormente
descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la cuenta al Contratista Consultor y solicitar la
subsanacion de la misma; al presentarse dicha situacidn, se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para
realizar el pago y s6lo empezard a contar desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se
presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendrd un plazo maximo de subsanacidon de documentos de
cinco (5) dias habiles a partir de la notificacidon de subsanacion o se procedera a devolver el pago en su totalidad. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista Consultor y no tendran por
ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 8: La Fiduciaria realizard el pago dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la instruccion de pago
emitida por el Supervisor para pagos y la correcta radicacién de los documentos por parte del Contratista
Consultor ante la Fiduprevisora S.A.

NOTA 9: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los procedimientos establecidos por
Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo).

. o

NOTA 10: Condicién suspensiva de pago: El ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del
Contrato de Consultoria, se realizard como lo indica el literal “e” del presente numeral.

CLAUSULAVI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista Consultor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de consultoria, por lo cual tendra
las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones sefialadas en el
presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en todo momento la
Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados,
por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los dafos que se ocasionen y que
provengan de causas que le sean imputables.
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15.

16.
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El contratista consultor prestara sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre en aras de

cumplir con los acuerdos contractuales.

Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del contrato de consultoria, evitando dilataciones

innecesarias

Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor técnico y al contratante, la

ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del contrato.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o interventor y/o

super- visor técnico.

Cumplir con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos

laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes, de

acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del interventor,

supervisor técnico y/o el contratante.

Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor técnico y/o el contratante en el marco del

con- trato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberd tener poder decisorio para fijar y

hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el contratante

como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando la seguridad de esta,

atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivistica establecidas.

Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos juridicos,

finan- cieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato de consultoria,

sujetandose a las normas de retencién documental y archivo vigentes, garantizando su consulta
incondicional a favor del Interventor o el supervisor técnico o el contratante.

Dar aplicacion a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental del

fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado en relacién

con este tema.

Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos, guias,

cddigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades contractuales.

El contratista consultor deberad garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo que sean

solicitadas por el interventor, supervisor técnico y/o el contratante, para garantizar el adecuado control y

seguimiento de la ejecucidn contractual, para lo cual debe contar con su respectiva acta y soporte.

Entregar al Interventor los siguientes informes:

° Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento al cumpli-
miento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, administrativo, financiero, social,
pre- dial, ambiental y juridico, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes a partir del acta de inicio.

. Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratacion el
contenido del informe final).

Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos establecidos en el cronograma de

trabajo aprobado por la Interventoria.
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El contratista consultor debera cumplir con los términos de entrega de los productos, definidos en el anexo
técnico y los demds documentos que hagan parte del contrato de consultoria, los cuales serdn soporte para
dar cumpli- miento al requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir
el contrato, el Contratista debera presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud
de contratacion el contenido del informe final).

Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucidon del contrato y copiar al
interventor, supervisor técnico y al contratante.

Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacion, productos y servicios de los que tenga
conoci- miento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacién para efectos diferentes a los
establecidos en este contrato requiere autorizacion previa y escrita por parte del Interventor, el contratante
y del supervisor técnico.

Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor técnico y al Contratante de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento que
afecte el cum- plimiento de las obligaciones del contrato.

Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias hdbiles del mes correspondiente al tramite de pago de factura
o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad
con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato de consultoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
gue establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, asi como las erogaciones necesarias
para la celebracidn, ejecucién y liquidacién de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados
por el contratista al momento de la presentacién de su oferta.

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucion del contrato, los aspectos regulatorios legales y contractuales
relacionados con el mismo.

Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al
alcance y ejecucion.

Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros.

Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demdas medidas exigidas por el Gobierno nacional para el
manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19, de acuerdo con la normativa aplicable y vigente.

En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevar y registrar su
contabili- dad de la ejecucién del contrato bien sea por centro de costos o de manera individual de tal forma
gue permita al contratante y al fideicomitente verificar la ejecucion y aplicacion de los recursos del
Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con
lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demds normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucion
del objeto contractual, para verificacién por la Interventoria del contrato de consultoria, en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del contrato y previo a la
suscripcion del acta de inicio, el cual debera mantenerse durante el plazo contractual, de acuerdo
con las dedicaciones de cada uno.

2. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e implementacién
del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), de acuerdo con lo
establecido en el contrato

3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las condiciones
sefialadas en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del contrato.

4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las mejores
soluciones para la estructuracién integral del proyecto que permitan dar cumplimiento al objeto
del contrato de consultoria acorde con las condiciones y requerimientos establecidos en el
mismo.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

5. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor
técnico.

VIGILADQ SUPERI

6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o el
supervisor técnico.

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, igualmente,
estd obligacidn aplicara respecto de sus subcontratistas y proveedores.

8. Realizar durante la ejecucion del contrato de consultoria las recomendaciones y observaciones
gue considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la informacién analizada y
revisada e identificar las posi- bles imprecisiones, los vacios y, en general, cualquier condicidn
gue, segln su experiencia, conocimiento, cro- nograma propuesto y mejores practicas
comunmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato.

9. El contratista consultor debera apropiar y poner al servicio del contrato todo el conocimiento
necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya presencia de estas en la
zona de ejecucion del objeto contractual.

10. Los productos de la consultoria deberan cumplir con los criterios establecidos en la Metodologia
General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeacién — DNP.

11. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los requisitos
técnicos contempla- dos en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades
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12.

13.

14.

15.

validadoras, asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de
financiacidn para la etapa de inversion del proyecto.

Contar con el personal idéneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada uno de
ellos y conformar los equipos de trabajo segun la oferta presentada y aprobada, para el
cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus actividades.

Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos de
seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor técnico.

Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante en caso de realizar algln
cambio relacionado con el personal designado o la conformacién del equipo de trabajo. Para la
variacion del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior a las
caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacién del Interventor.

Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros
del equipo de trabajo.

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

16. Mantener actualizada la informacién requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

g 17. Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos, conforme
] con lo sefialado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

£ 18. Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros, fisicos y
H logisticos para la ejecucidn del contrato de consultoria.

19. Entregar oportunamente la informacion requerida por la interventoria o el supervisor técnico o el
contratante, cuando estos la soliciten.

20. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos
determinados, segun lo requerido por el contrato de consultoria.

21. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.

22. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le impartan
por parte de la interventoria, el supervisor técnico y el contratante.

23. Poner a disposicidn del interventor, el supervisor técnico y el contratante todos los documentos
generados du- rante la ejecucién del contrato de consultoria (productos, informes, planos,
modelaciones matemadticas compu- tacionales, entre otros.).

24. Producir en espaiiol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
técnico y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, seglin se
requiera. En casos especiales, el Interven- tor o el supervisor técnico o el contratante podran
solicitar documentos en un idioma distinto al espafiol.

25. Producir presentaciones o informes o salidas graficas, de acuerdo con las solicitudes de la
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Interventoria o la supervisidn técnica del contrato.

Entregar la informacion técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segln lo requerido
en el anexo téc- nico.

Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente, avalados por el director
del proyecto y aprobados por el especialista correspondiente de interventoria y su director, para
visto bueno del supervisor técnico.

El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacion del proyecto ante el mecanismo o fuente de
financiaciéon para la etapa de inversiéon, para lo cual el contratante darad traslado de las
observaciones recibidas.

Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aque- llas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
normativa referente al mecanismo o fuente de financiacién de la etapa de inversién del proyecto.

Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor técnico y al contratante, cuando sea requerido por

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

autoridades

competentes y/u organismos de control y/o autoridades judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las

actividades que se desarrollen en virtud del contrato.

El Contratista Consultor debera dar cumplimiento a las obligaciones del componente predial y a los productos prediales sefialados

en el Anexo Técnico y los demds documentos que hagan parte del contrato.

Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:

. . Plazo maximo de
Evento Origen Destino
9 respuesta
Observaciones a los productos , , L
P Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuesta observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
a los productos
Aprobacion de las , , e
P . Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
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Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacion de no

atencion de
observaciones o no
) - resentacion de los
Mesas de trabajo extraordinarias por , , P
Interventoria Consultoria componentes del
componentes
producto.

En estas se deberd
cerrar y aprobar o iniciar
los procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor no ajuste lo observado por la

interventoria, ésta informara al Supervisor Técnico y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

33. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de decision y/o para el desarrollo
contractual por parte del Contratista Consultor, corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del
Contratista Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor técnico y el

interventor con ocasion a la ejecucion del contrato de consultoria, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el
propio Contratista Consultor.

34. Cumplir con las demds obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se deriven de la naturaleza contractual o que la
ley estipule.

CLAUSULA Vil. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19
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El Contratista Consultor, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacién del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucion 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de
bioseguridad adoptado por el Contratante.

La aplicacidn de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIl. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI
w

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la informacidn técnica con la que se cuente para
la ejecucion del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligaciéon del Consultor de conseguir por su
propia cuenta y riesgo la informacidn que requiera para el cumplimiento contractual.

2. Suministrar al Contratista Consultor la informacidn técnica para la ejecucion del objeto contratado

Firmar las 6rdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento de los demas

requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

4. Formular las sugerencias por escrito via correo o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

5. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de consultoria.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante se obliga a:

1. Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacion de pago emitida por el supervisor de pagos.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor técnico
y el interventor, cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Consultor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendrd en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto con el
visto bueno del supervisor técnico.
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4. Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en
caso de incum- plimiento del contrato de consultoria.

5. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor técnico del
contrato de consultoria.

6. Entregar al Contratista Consultor toda la informacion necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

8. Lasdemas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria no estara obligada a asumir financiacidn alguna derivada del presente contrato, toda vez
gue obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XI. VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION TECNICA DELCONTRATO

La supervision técnica del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estardn a cargo de ENTerritorio en su calidad Fideicomitente.

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercera a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, quien se hara
cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en el
presente contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demds documentos que hacen parte
del presente Contrato.

Sera una Interventoria Integral y especializada desde el dmbito técnico, administrativo, juridico, riesgos
y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato de consultoria debera
iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de Interventoria.

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA
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La interventoria desempefiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demas
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y control
de sus actividades, por lo tanto, estd en la obligacidn de conocer de forma integral el contrato de
consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, el contrato de consultoria contara con una supervision ejercida por el Subgerente de
Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio o quien este designe.

El supervisor técnico tendrd las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacidn de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn técnica del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Consultor, previa aprobacion
de la Interventoria.

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

PARAGRAFO PRIMERO - el contratista interventor y el supervisor técnico estan autorizados para
exigirle la informacién que consideren necesaria al Contratista Consultor, sobre asuntos de su
responsabilidad.

PARAGRAFO SEGUNDO - el interventor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las
partes que intervienen en el presente contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demas
documentos contractuales e informara al fideicomitente y al Contratante.

PARAGRAFO TERCERO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Fideicomitente y/o el
Interventor al Contratista Consultor debera constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y
cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo,
debe haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

PARAGRAFO CUARTO - El Contratante conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de
fiducia mercantil y sus anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente
contrato para cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo.
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CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS
ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Consultor debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato de
Consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor. la
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoria corresponde
Unica y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revision, comprobacién o inspeccion que
realice el Interventor y/o el supervisor técnico sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones,
migraciones y demas elementos propios del contrato de consultoria, a ser imple- mentados, desarrollados,
realizados o entregados por el Contratista Consultor, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido
cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato de Consultoria.

El Interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccién, asi como las obligaciones
generales y especificas descritas en la cldusula de obligaciones del contratista, y las demas que por su
naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista Consultor deberd tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la consultoria.

El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicacion y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se
obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la zona, y
de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato de consultoria.
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El Contratista Consultor deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor
técnico le indique, sin que ello implique modificacidn al plazo total del contrato de consultoria, salvo
gue se acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes. Si finalizado el plazo
antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los
productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor técnico, se entendera que las
actividades o produc- tos no fueron recibidos a satisfaccién, para lo cual, se informara a la Fiduciaria
a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor técnico se abstengan de formular observaciones o
adviertan inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista Consultor de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucion del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que la Fiduciaria
pueda hacer efectivas las pélizas consagradas en el contrato de consultoria.

De igual modo, el Contratista Consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracidn y ejecucidn del presente contrato de consultoria.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratista Consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio como Fideicomitente, vy,
en consecuencia, el Contratista Consultor no es su representante, agente o mandatario.

VIGILADQ SUPERI

El Contratista Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio como Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demds documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la presentacion
de la oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente
a la Fiduciaria antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad exclusiva y, en tal
virtud, los mayores costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.
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CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Consultor se obliga como minimo a:

1.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, debera aplicar
la normatividad que sobre contratacién de mano de obra y suministros se encuentre vigente,
cuando aplique para el cumplimiento del contrato.

Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idédneo
y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de consultoria, de
conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por el Interventor y las
demas actividades que hagan parte del presente contrato.

Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decisién y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista ,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

El personal del Contratista Consultor no tiene ni adquirird, por razén de la ejecuciéon del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del Contratista
Consultor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para
la ejecucion del presente Contrato, cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.
Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera,
el Contratista Consultor deberda otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y
riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia
mas un mes. Asi mismo, el trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacién en
pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.
Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
gue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe
ser acreditada por el Contratista Consultor, y en ese evento la afiliacidon al régimen de
pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado
a ningun régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, el Contratista Consultor deber3 afiliarlo obligatoriamente.
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9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista Consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que
sean exigibles al empleador.

10. Serd por cuenta del Contratista Consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente,
serdn de cargo del Contratista Consultor las indemnizaciones que se causaren por concepto
de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

El Contratista Consultor es libre de establecer el nimero maximo de personas a utilizar en la
ejecucién del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste. Sin embargo,
el Contratista Consultor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de consultoria, y para tal efecto, deberd acreditar el cumplimiento de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en el presente Contrato,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demdas documentos que hacen parte del
presente contrato. Ademas, el Contratista Consultor debera garantizar el personal necesario
para dar respuesta a las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase
de presentacion ante el mecanismo de financiacidon de la etapa de inversién, entendiendo
remunerado este aspecto en el valor del contrato de consultoria, por tratarse de un precio
global fijo.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del Contratista Consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del
Contrato de Consultoria, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relaciéon
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Consultor o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de
consultoria con el Contratante continta vigente la relacidn laboral entre el Contratista
Consultor y su personal, esta situacidn debera declararla expresamente el Contratista
Consultor y comunicarla al Contratante; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que
el Contratista Consultor pagd las acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucion del Contrato con el Contratante.
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12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Consultor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime
pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta
y oportuna ejecucion del objeto contratado.

En el evento que el Contratista Consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucion y aplicacién
de los recursos del Patrimonio Auténomo, como préctica de transparencia y de buen gobierno
corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

En ejercicio de su autonomia el Contratista Consultor propenderd siempre por el didlogo, el
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional,
legal y de normativa internacional.

13

14

El Contratista Consultor documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc.)
entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mds completa y
diligente posible.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucion del presente
contrato, seran denominados “documentos en construccion” y tendrdn el caracter de
confidencial.

En consecuencia, el Contratista Consultor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

R T
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ’; 3 \ 3 % =
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 { l\, ; \ ,: HaC|enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: '\ /* % S
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php N—rt” 2l




{fiduprevisora)

COLOMBIA
(. POTENCIA DE LA

Comprometidos con
lo que mds valoras V| DA

La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicara también con respecto
de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, factibilidades,
estudios y disefos a nivel de deta-lle), esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas
de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la
Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contra-tista Consultor, con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligaciéon de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningin tipo de derecho o
autorizacion en relacién con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacidn
confidencial o privile-giada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

2. También tendrd el caracter de confidencial, la siguiente informacion:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasiéon de la celebracion vy
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
en que haya sido recibida.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversidon y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente.

¢) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacidn
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes
tengan relaciones comerciales, con ocasidn de la ejecucidn del presente Contrato.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 T, T
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 {::‘ v}(; \ } % =
P " A 73 3% <
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 H l\, ; \ ,: HaC|enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: '\ /* % S
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php N—rt” 2l




NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

{fiduprevisora)

Comprometidos con (<.
lo que mds valoras

3.

6.

La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicara también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacion,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasion de la ejecucién
del presente Contrato.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacidon con la informacidon del Contratante o del Fideicomitente o de
terceros.

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso
a personal del Contratista Consultor no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato
de Consultoria, deberd contar con la previa autorizacién escrita del Contratante, previa
instruccién del Fideicomitente.

La obligacién de confidencialidad no se aplicard a aquella informaciéon que:

Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o

Cuando el Contratante o el Contratista Consultor deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.
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7. El Contratista Consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucidn del Contrato de Consultoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin
perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podrd exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

8. El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacién confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrénico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

9. El Contratista Consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacién confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacidn, manejo de
medidas de seguridad y demas, para que la informacion subsista bien manejada y protegida.
El Contratista Consultor se obliga a generar espacios de prevencidon contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion
del Contratante.
Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberdn ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de consultoria. las partes
reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del
contrato de consultoria, la indemnizacidn de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de
sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

El Contratista Consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,

publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la

autorizada en esta clausula.

10
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En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ninglin funcionario, agente
o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberd existir autorizacién expresa y escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar
a tener acceso a informacién de cardcter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas
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Data establecido en el articulo 15 de la Constitucidn Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a
manipular esta informacidn de cardcter privado o reservado con sujecién a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos privados,
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejard de regir entre las partes, salvo en
lo que se refiere a la Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuara en pleno vigor y efecto. Para
estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el
contrato como receptor efectivo de informacién catalogada como confidencial, la conservard vy
mantendra de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros todas las informaciones y
datos suministrados en la ejecucion del presente contrato de consultoria.

Se excluye de la anterior disposicidon toda informacidén que corresponda a procesamientos de datos en
bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si
no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informaciéon podrd ser usada sin
requerir autorizacion de alguna de las partes.

NTENDENCIA FINANCIERA
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PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Consultor asume
la obligacién de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacién confidencial en su
poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato de consultoria, respetando los
derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo titular es la otra parte, especialmente
aquellos que con ocasion de la ejecucion del objeto del contrato conozca o utilice con previay
expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
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la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previo y expresamente autorizado implicara
el presunto incumplimiento del presente contrato de consultoria. En especial el Contratista
Consultor se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas,
nombres comerciales y emblemas del Contratante y del Fideicomitente frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del Contratante y Fideicomitente ni sus buenos nombres
comerciales, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del Contrato es
exclusiva del Patrimonio Auténomo.

No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean
creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los
derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales.

La violacidn de la presente Clausula no sélo producira presunto incumplimiento contractual, que podra
dar lugar a la terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo, quien podra utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente Contrato de Consultoria. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una
copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El Contratista Consultor mantendrd indemne al Contratante y al Fideicomitente, de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucién del Contrato de Consultoria, y hasta la liquidacidon
definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el
Contratante o el Fideicomitente, por los citados dafos o lesiones, estos seran notificados, para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al
Contratante y al Fideicomitente. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el Contratista
Consultor no asume debida y oportunamente la defensa del Contratante o el Fideicomitente, estos
podran hacerlo directamente, previa notificacidn escrita al Contratista Consultor, y éste pagard todos
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los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista Consultor,
el Contratante tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al Contratista Consultor por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier
otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor debera constituir una garantia, la cual debe consistir en una pdliza de seguro
expida por una compafia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, deberd corresponder a la péliza de cumplimiento a favor de
entidades publicas con régimen privado de contratacién en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoria.

Las garantias deberan incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

ENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

‘SUPERINTENDET

VIGILADO

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn de este y seis (6) meses mas.

En todo caso el plazo de la pdliza se deberd extender de ser mayor el tiempo de liquidacién.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de
ejecucion de este y TRES (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una vigencia igual al plazo
de ejecucidn del contrato.
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Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir
los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a
terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Dafio emergente y lucro cesante Sin sublimite

Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite

Contratista y subcontratista Sin sublimite

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite

Vehiculos propios y no propios Sin sublimite

Responsabilidad civil por gastos médicos $20 Millones de pesos por Persona

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTE- RRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucién, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido
cualquier siniestro el Contratista Consultor esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejara constancia en el acta de liquidacidn.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

ENCIA FINANCIERA

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificaciéon de las
condiciones generales de la misma:

DE COLOMBIA

‘SUPERINTENDET

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

VIGILADO

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD debera
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacioén.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantara el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente péliza para las referidas clausulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la péliza

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto con
sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles si- guientes a la firma del presente Contrato de Consultoria. No es de recibo la certificacion de
No expiracidn por falta de pago.
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NOTA 3. APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la
FIDUCIARIA FIDUPRE- VISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTE-

RRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del Contrato de
Consultoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como vocero
y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
podra dar por terminado el Con- trato de manera anticipada sin indemnizacion alguna a favor del
Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - E| Contratista esta obligado a
mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Consultoria la suficiencia de las garantias
otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias
en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual (Como
otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista Consultor o su no adiciéon o prérroga o suspensién, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento
por parte del Contratista.

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, serd de cargo exclusivo del Contratista Consultor.

CLAUSULA XVIIL. CLAUSULA PENAL DE APREMIO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacién y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Consultor, respecto de la ejecucion de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. EI Contratante, previa instruccidon del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Consultor durante la vigencia del contrato
de consultoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de las actividades
o por la inejecucidn o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor
equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultoria, sin exceder el 10% del valor total del
mismo.

Para efectos de la aplicacion de la cldusula penal de apremio, el Interventor verificard el cumplimiento
de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Consultor, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que hacen parte éste.
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PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Interventor lo comunicara por escrito al Contratista Consultor con copia al supervisor
técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y fechas en las
cuales debié cumplir el Contratista Consultor.

Comunicado el Contratista Consultor, éste contara con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El interventor y/o el supervisor técnico citard a mesa de trabajo
al Contratista Consultor y al Contratante, el dia siguiente hdbil al recibo de la comunicacién del
Contratista Consultor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en
conjunto con el Contratante otorgardn al Contratista Consultor un plazo de cura para sanear y superar
la inejecucién o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la
dimension del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura sera de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causard el apremio
siempre y cuando se subsane la situacidn. El plazo de cura se contara desde el dia en que el interventor
técnico comunique por escrito via correo o electronicamente al Contratista Consultor.

Si el contratista consultor sanea y supera la inejecucion o retardo en el cumplimiento del contrato en
el plazo de cura, conforme a la comunicacién del contratante que se basara en el informe del
interventor técnico, no se hard efectivo el apremio.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

En caso de que persista el retardo o inejecucidn de actividades por parte del Contratista Consultor, el
Interventor realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debid cumplir el Contratista Consultor, justificando el presunto incumplimiento
contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité fiduciario para que
determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pdlizas que
respaldan la ejecucién del presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccidon del comité fiduciario, el Contratante dara
aviso de siniestro a la compaiiia de seguros y radicard la reclamacidn ante la companiia de seguros, en
los términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que la compaiiia
de seguros no objete la reclamacién dentro del plazo legal, se radicard la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Consultor, pues bastara con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El Contratante
en su calidad de vocera del patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial de la cldusula
penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en
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contra del Contratista Consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la
podliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizard el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente

de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XIX.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidn y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de inejecucién
o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el informe soportado,
con el cual FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para que decida sobre la
procedencia de iniciar el cobro de la cladusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en acta.

En consecuencia FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instrucciéon del comité fiduciario podra hacer efectiva
la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La
tasacion de la Clausula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la inejecucidn o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerara
como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a
ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para demandar ante del juez del
Contrato, laindemnizacidn integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal.

El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacién y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se
hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta

ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacién o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizara el seguimiento a que haya lugar ante la
companfia de seguros, respecto de la reclamacidon presentada y mantendra permanentemente
informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Consultor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596
del Cédigo Civil.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Ninguna de las partes tendrd responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

VIGILADQ SUPERI

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidn, dardn lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del contrato de consultoria, de lo cual se dejard constancia en el Acta
respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) El Contratista Consultor, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucion total o parcial del contrato de consultoria, comunicara al Interventor, al supervisor
técnico del contrato y al Contratante por escrito sobre tal situacidn, informandole, como
minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hechoy por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacidon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacién).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion
de responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos
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hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el Contratante, previo concepto del Interventor e instruccion del supervisor para
pagos y el supervisor técnico, asi como comunicacién al comité fiduciario, se pronunciard en
relacidn con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista Consultor
el Acta de Suspensidn del contrato de consultoria en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del contrato de consultoria cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato de consultoria

PARAGRAFO: El Contratante, como vocero del Patrimonio Auténomo, no estara obligado a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de
eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del presente contrato de consultoria.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXI.  FUENTE DE LOS RECURSOS.

VIGILADQ SUPERI

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos aportados
por el Fideicomitente, los cuales provienen del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio Juntos
Avanzamos.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El Contratista Consultor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que
la celebracién del presente Contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista Consultor.

Para el efecto debera solicitar aprobacidn al Interventor y visto bueno al supervisor técnico. Dicha
autorizacion debe ser previa, expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los
respectivos Subcontratos. El Contratista Consultor no podra modificar la autorizacién otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningin efecto al Contratante, ni por el
Contratista Consultor, ni por el Subcontratista. La autorizacion para subcontratar, en ningun caso
exonera de responsabilidad al Contratista Consultor, y tampoco genera ningun vinculo de caracter
contractual o laboral con el Contratante, ni con el Fideicomitente.
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En los casos de autorizacion, el Contratista Consultor debera terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo el interventor y/o supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucién de las
actividades no satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el Contratista Consultor debera
adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del
plazo del contrato.

CLAUSULA XXIIl. CESION

El Contratista Consultor no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato de Consultoria a persona alguna sin previa autorizacion
expresa y escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del
Interventor.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidn el Contratista Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion del Contratante
y concepto del Interventor, los derechos econdmicos derivados de este Contrato de Consultoria.
La cesidn no afectard, limitara ni eliminara los derechos y facultades del Contratante conforme
al Contrato de Consultoria.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El Contratista Consultor podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al
Contratante una comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicacidn recibida al Interventor y al supervisor
técnico del contrato.

iii. Se debera contar con la aprobacidn de la Interventoria y el visto bueno del supervisor técnico
del contrato, lo cual deberd constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del
comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruird a la entidad
contratante la elaboraciéon del documento de cesiéon del contrato de consultoria. en esta
instruccién se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Consultoria y
el valor de la contratacion.

V. Se procedera con la suscripcidon del contrato de cesién, previa expedicién del trdmite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato.
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Vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la ejecucién
del Contrato de Consultoria, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y
gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Consultoria tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion,
es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se
debera realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes
de la firma del Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El Contratante y el Contratista Consultor no seran considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros,
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
dafio o demora en la ejecucidn del contrato de consultoria como resultado de causas constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos
para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero, no tendrdn derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
Contratante o el Contratista Consultor se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdan comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato
de Consultoria se efecttiia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de
la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no
serdn considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las partes,
como causal de suspension al ser comprobada como causa extrafia. Esta misma situacidn aplicara para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como causa extrafia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista Consultor deberd tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.
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PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista Consultor para lo cual debera contar con los
seguros contra todo riesgo que el consultor considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido
con cargo a los seguros contratados por el Contratista Consultor, serd asumido por este.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION DEL CONTRATO.

Suspensidon por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de
Consultoria, las partes podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucién de este, previa
aprobacién e instruccidn del comité fiduciario. De este acuerdo se dejard constancia en un acta suscrita
por ambas partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracidn, asi como las demas
condiciones acordadas para el efecto.

Suspension por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, previa instrucciéon del comité
fiduciario, de ordenar la suspensién total o parcial de los servicios objeto del contrato de consultoria,
mediante notificacion escrita dirigida al Contratista Consultor, en la cual se precisara la fecha en que
debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el Contratista Consultor a suspender la ejecucién de
los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de
suspension parcial o total del contrato de consultoria, el Contratista Consultor tendra Unicamente
derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspension. En
consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del
Contratista Consultor.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

Si el Contratista Consultor razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y
escrita del Contratante y el Fideicomitente, sin dicha autorizacién no tendrd derecho a ningun pago
por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista Consultor evidencie
gue se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato de Consultoria.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensidn, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor deberd continuar su ejecucion
conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato de Consultoria, las partes formalizaran la
proérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista
debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 43 VN

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 N .g > =

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 k‘) HaC|enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: % S

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php K




NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

{fiduprevisora)

Comprometidos con (<.
lo que mds valoras

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista Consultor debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoria podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes
eventos:

1. Por la ejecucidn total de su objeto y vencimiento del plazo, si este no fuere prorrogado
previamente.

2. Porlodispuesto en la Clausula XXVII- Terminacion Anticipada, del presente contrato.

3. Porlas demas causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIL. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida, mediante la celebracion de
este Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor se sujeta, acepta y autoriza al Contratante a
terminar anticipadamente el Contrato de Consultoria con los efectos propios de una condiciéon
resolutoria expresa, en los siguientes casos:

1) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las partes, previa aprobacion del
Fideicomitente. La referida terminacidon deberd tener constancia escrita.

2) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del Contratista Consultor se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucidon del contrato de
consultoria, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

3) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

4) Por la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte de manera directa
y permanente el desarrollo del contrato.

5) Por orden legal judicial.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista
Consultor contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato de
consultoria.

7) Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacidn legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de consultoria.

8) Cuando el Contratista ceda el contrato sin previa autorizacidn expresa y escrita del
Contratante, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

9) Por muerte del Contratista Consultor, si es personal natural a partir del momento en el cual
se expida el Registro Civil de Defuncidn, o por disolucién de la persona juridica del Contratista
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Consultor.
10) Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista Consultor tendra derecho, previas las deducciones a que
hubiere lugar de conformidad con el contrato de consultoria, a que se le pague la parte de los trabajos,
bienes o servicios, recibidos a satisfaccién por parte del Interventor y el visto bueno del supervisor
técnico y el Contratante hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que
haya incurrido hasta esa fecha.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el presente
contrato: Evidenciado el acaecimiento de alguna de las causales referidas en la presente Clausula, el
Interventor realizara un informe, en el cual conste la causal pertinente.

Para el evento establecido en la Causal N°. 2 de la presente Cldusula, es decir, en el cual del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, el
informe del supervisor técnico contendra la trazabilidad de las acciones realizadas para obtener el
cumplimiento del contrato incluyendo la realizacion del procedimiento establecido en la Clausula
Penal Pecuniaria y las razones que motivan la imposibilidad o dificultad grave para la ejecucidn del
contrato.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

Este informe deberd ser puesto en consideracion del Comité Fiduciario por parte del Contratante, a
fin de que el Comité Fiduciario instruya a la Fiduciaria para adelantar los tramites que sean requeridos
a fin de obtener la terminacidn anticipada del contrato, cuando se requiera. Dicha instruccion debera
constar en acta.

Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Comité Fiduciario, remitira el Acta de Terminacidn Anticipada
para suscripcion por parte del Contratista Consultor, la cual debe estar sustentada en la causal
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato. La terminacidn anticipada no
causara compensacion o indemnizacidn alguna a favor del Contratista Consultor, por el ejercicio de
este acuerdo contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratante avisara a la aseguradora de la terminacién anticipada del
contrato debidamente soportado con el informe técnico y la instruccién del Comité Fiduciario y
comunicara este trdmite al Fideicomitente.

PARAGRAFO SEGUNDO: De adelantarse la terminacién anticipada bilateral del contrato de
consultoria, la liquidacién de este igualmente debera ser de forma bilateral, de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA XXVIIIl. CONDICION RESOLUTORIA

Si como resultado de la fase de prefactibilidad, se concluye que el proyecto no es viable se dara por
terminado anticipadamente el contrato de consultoria y se pagaran los productos a nivel de
prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato sin que dicha situacion genere
obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor por parte del Contratante.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del contrato de consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se debera dar por terminado el contrato de consultoria y el Contratante
pagara al Contratista Consultor los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el interventor
con el visto bueno del supervisor técnico, de acuerdo con su porcentaje de avance segun la
metodologia de trabajo presentada previamente a la interventoria, pago que se realizard previa
aprobacion del supervisor para pagos con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminaciéon
generada Unica y exclusivamente por cualquier situacidon constitutiva de evento eximente de
responsabilidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcidn del presente contrato de consultoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si a la fecha de terminacién anticipada el Contratista Consultor se encuentra
ejecutando trabajos de campo (si estos fueron pactados en la forma de pago) que fueron avalados
previamente por la interventoria y con visto bueno del supervisor técnico, el Contratista Consultor
podra solicitar el pago de dichos trabajos contra los recursos de la bolsa de monto agotable de costo
reembolsable (si existe bolsa de monto agotable, dependera de la forma de pago), siempre y cuando
dichos trabajos sean aprobados por la interventoria

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdrroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hard mediante
Otrosi.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al contrato, el Contratista Consultor debera
realizar la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en el presente contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL
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Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el Contratista Consultor y la
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo — Proyecta
ENTerritorio Juntos Avanzamos, ni con el Fideicomitente, por lo tanto, se excluye todo tipo de relaciéon
laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista Consultor es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Consultor. El
personal que emplee el Contratista Consultor para la ejecucion del presente Contrato, estdn
vinculados exclusivamente con él y no tendrdn ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista Consultor afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma
de presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la ley.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

VIGILADQ SUPERI

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato de
Consultoria, se buscard una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que
la diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoria se liquidard, sin perjuicio de lo consagrado en la cldusula forma
de pago, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecuciéon de
este o a la fecha del acta de terminacion anticipada.

En todo caso, teniendo en cuenta que el presente contrato de consultoria se rige por el Derecho
Privado, las partes podran liquidar de comun acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el
término de prescripcion de las acciones judiciales.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacion o extension de
la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el Contratista
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Consultor, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato, asi como también mantener
vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas
vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista Consultor debera anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno del
supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Consultor deberd cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Consultor deberd cumplir en todo momento con los estandares ambientales de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Contratista Consultor sera responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera
responsable de suministrar todos los elementos de proteccidn personal (si aplica), requeridos para la
ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Consultor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberd elaborar un manual que
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de
la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicidn del sistema de calidad correspondiente a
la ejecucién del presente contrato de consultoria, el Contratista Consultor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus
ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Consultor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Consultor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
consultoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y
siguientes del Cédigo Civil.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Great N, T
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ;l'ﬂ“ {::‘ .f(; \ g 7 =
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Work. e r o \,“2 k HaC|enda
" S . o e 3 \J)s¢ 2
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: Cwificaia o \u =%
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pgrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php = o oo i N—rt” 2l



{fiduprevisora)

COLOMBIA
(. POTENCIA DE LA

Comprometidos con
lo que mds valoras V| DA

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidaciéon Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVI.DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato de consultoria, todos los anunciados en las partes enunciativa
y considerativa del contrato de consultoria. Igualmente conformara el expediente del presente
contrato, las comunicaciones del interventor y el supervisor técnico, los informes mensuales, los
requerimientos, las comunicaciones del Contratante, los originales de las garantias constituidas y
demas documentos que durante su ejecucidn se produzcan por el Contratista Consultor, asi como la
correspondencia cruzada entre el Contratista Consultor y la Contratante.

CLAUSULA XXXVIII. DOMICILIO CONTRACTUALY LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogota, no obstante,
el lugar de ejecucién del contrato de consultoria sera en el municipio de Timbiqui, en el
departamento de Cauca.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de Colombia.

VIGILADQ SUPERI

CLAUSULA XXXIX.PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasidén a la suscripcidn del presente contrato de consultoria, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucién, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse
tratamiento de informacién personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) El Contratante podra suministrar informacidn de naturaleza personal al Contratista Consultor para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular
de informacion con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el Contratante se obliga a gestionar ante
los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demads requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informaciéon personal, quedando el
Contratista supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el Contratante para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista Consultor por parte del Contratante.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidn del objeto contractual conforme a los
requerimientos del Contratante o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del Contratante al Contratista Consultor, no
podra considerarse como cesion o transferencia de informacién personal en los términos de la Ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendrd su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el Contratista Consultor, en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del Contratante.

NTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

c) El Contratante podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual el Contratista Consultor declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el Contratante, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el Contratista Consultor.

VIGILADQ SUPERI

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el Contratista
Consultor, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucion al Contratante a través del
medio fisico o digital que defina el Contratante, en su defecto, por instruccién expresa del
Contratante, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente iddneas para tal fin y declarando por escrito al
Contratante la efectiva eliminacidn de la informacidn.

f) El Contratante en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacidn de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de
los términos previstos en la legislacion aplicable. El Contratista Consultor por su parte se compromete
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a suministrar al Contratante la informacidn requerida para la efectiva realizacidon de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion implementadas por el Contratista
Consultor y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidon de la ejecucion del presente
Contrato:

CONTRATISTA CONSULTOR:
Direccion

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogotda D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

NTENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADQ SUPERI

h) En el evento en que el Contratista Consultor llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccidn de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberd dar conocimiento al Contratante dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por el Contratante en el presente literal.

i) En el evento en que el Contratista Consultor llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasion del presente contrato, procederd a notificarle al Contratante del incidente
por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El Contratante se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

j) El Contratista Consultor en su condicién de encargado del tratamiento de informacidn personal del
Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del Contratante, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucidon del presente Contrato de
Consultoria.
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k) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir informacidn adicional al Contratista
Consultor para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos
personales en su operacidn. Por su parte el Contratista Consultor se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacidn solicitada por el Contratante.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del Contratante y por el Contratista
Consultor en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe econémico y
condiciones, con el fin de que este uUltimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

CLAUSULA XL.  NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato de
Consultoria se efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA CONSULTOR:
Direccion

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogotda D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XLI. SARLAFT

El Contratista manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige el Contratante
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del Contratante y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
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expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacidn que el Contratante estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en esta cldusula
dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIl.  ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO:

Las partes firmantes declaran y dejan constancia que han leido, entendido y aceptado los términos del
presente Contrato de Consultoria y sus anexos.

CLAUSULA XLIll. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcidn del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ Representante
Representante legal

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora

del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA

ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elabord: - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisd y aprobd: -Coordinador Juridico Obras por Impuestos
Revisd y aprobo: -Coordinador Técnico y financiero -Obras por impuestos.
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