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CONTRATO DE CONSULTORIA No 3-1-99539-__ -2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS

AVANZAMOS Y - NIT.
IDENTIFICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3-1-99539- -2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-99539
NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE
LEGAL

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ

CONTRATANTE |CEDULA DE

CIUDADANIA ; ‘
REPRESENTANTE 1.094.895.907 de Armenia
LEGAL

Vicepresidente de Contratacidn Derivada con facultades
CARGO para ejercer la Representacion legal de la fiduciaria, de

conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotd
D.C., transformada en sociedad anéonima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

VIGILADO

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE
NIT

CONTRATISTA |REPRESENTANTE
CONSULTOR LEGAL

TELEFONO
CORREO
DIRECCION
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecuciéon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las cldusulas del contrato se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y balance del contrato, en el
gue se dejara constancia de la ejecucion fisica, presupuestal y de los demds aspectos relevantes sobre
el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a pazy
salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberdn ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucion del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico sera remitido por la Subgerencia de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacidn escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compaiiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucion defectuosa,
no ejecucioén o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del mismo,
con la descripcion del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las
condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en
dicha etapa, en tal situacion, la Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccién del
Fideicomitente.

VIGILADO *

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y
con él se garantiza la existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestién Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citara a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA CONSULTOR: Persona natural, juridica o figura asociativa calificada que toma a su cargo
la ejecucién del objeto contractual.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

VIGILADO

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracién de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracién o a la materializacion de la
contratacién derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacidn, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversion por el Contratista
Consultor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades
respectivas de los ciclos de validacién para la financiacidn en la fase de inversion.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 Great e, Tl
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 %0“ f 7 “v; ? < H - d
Ib 4 4 7 7 1 H Z e
bagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX(601) 7566633 Work. g_ r g W)¢ \ 3 ) acienda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: Carticod - B . /\ 2
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pars.fiduprevisora.com.co/radicar.php - PR N 1



{fiduprevisora) R
Comprometidos con («. %TEiClﬁDEALA

lo que mds valoras

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos
o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende
incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza
mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad andénima autorizada
y sujeta a la Inspeccidon, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Auténomo

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por la Fiduciaria con recursos del
Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucién y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
del contrato de consultoria para la estructuracién del proyecto, denominado: “ESTRUCTURACION
INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL
MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”. El Interventor estd obligado a informar del desarrollo de sus
obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado y al Contratante.

VIGILADO U

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad publica competente, necesarios para la ejecucién del
proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacién abreviada de la relacién entre distintas variables
gue exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
6rgano de decisidn del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 Great e,
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 Place ," Y .ﬁ g -
To 27 B% ale
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Work. elr H N’ k ; ) H acien d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: Carticod S g — ‘\,& d . ).«' 2
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php - S Nt L




{fiduprevisora) coLoMBA
Comprometidos con («. viﬂﬁDEALA

lo que mds valoras

a cargo de otorgar su aprobacién y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacidn
por el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algtn
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Consultor podra sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacion(es) contractual(es) detectada(s) por el
Interventor o el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacion.

SARLAFT: Sistema de Administracidon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisién la realizard el comité fiduciario. El comité
fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio,
area encargada de realizar la supervision de los contratos derivados con terceros que se realicen con
cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DERIVADO: La supervision técnica del presente contrato de
consultoriay del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo
del Fideicomitente. El seguimiento, el control y la vigilancia del contrato serd través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, el cual posee
conocimientos técnicos especializados. El seguimiento a la labor de la Interventoria la realizara el
supervisor del contrato derivado, es decir, el subgerente de estructuracién de proyectos de
ENTerritorio o quien este designe.

Las funciones y competencias del supervisor técnico y del Contratista Interventor no convergen o
coinciden en el desarrollo del proyecto y serdn ejercidas de manera independiente.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucion 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracidn de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a
través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la Fiduciaria
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo
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VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucidn del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacion.

CONSIDERACIONES

1. EI09 dejulio de 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio y
Fiduciaria La Previsora — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice
la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera
mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la clausula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios (en
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”.

VIGILADO U

3. El nueve (09) de noviembre del 2023, mediante Memorando de Solicitud de Contratacidon No.
20236000169031, el Fideicomitente, solicité contratar la consultoria, que tiene por objeto
“REALIZAR LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA: “ESTRUCTURACION INTEGRAL
PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI
EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”, de conformidad con lo establecido en el alcance del
objeto, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demas documentos que hagan parte del
contrato de consultoria para apoyar la gestion en estructuracion de proyectos objeto del
Patrimonio Auténomo, a través de la modalidad de seleccién competitiva establecida en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

4. Posteriormente, eldia__ () de de 2023, la Fiduciaria presentd para aprobacion del
Comité Fiduciario los lineamientos especificos del proceso de seleccidn del Contratista Consultor,
en conjunto con el estudio de mercado y la determinacidn del presupuesto estimado para la
contratacidn. El comité fiduciario instruyé la apertura del proceso de seleccién, segln consta en

Acta No. , del (_)de de 2023.
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5. El () de enero de 2023, la Fiduciaria realizo la publicacion del proceso de seleccién en la
pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-en-territorio-juntos-avanzamos/

6. El (__) de enero de 2023, la Fiduciaria presentd a consideracién del comité fiduciario el
informe de evaluacién, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y orden de
elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacidn del contrato de consultoria.

7. El Comité Fiduciario ordend la adjudicacion del contrato de consultoria REALIZAR LA
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA REALIZAR
LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI,

CAUCA”, al (integrado por
con un por ciento (__%) de participacion y con un__por
ciento (___ %) de participacion), con NIT , representada legalmente por , segun

consta en Acta No._del () de_de 2023.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

El dia catorce (14) de diciembre de 2022, con la instruccion por parte del comité fiduciario, la
Fiduciaria publicé el informe de seleccién y procedié a verificar el cumplimiento de los requisitos
de la contratacion por parte Contratista Consultor.

VIGILADO U

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal No. de fecha ___ () de de
2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de
MCTE ($ ) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y

demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el Contratista
Consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Fideicomitente.

10. Paralaelaboracién del presente contrato se adjunta la siguiente documentacion:

Solicitud de contratacién ENTerritorio

Informe Contratacién Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista)
Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.)

Instruccidn del comité fiduciario (Justificacion para llevar a cabo la contratacion).

® o 0 T o

Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la Lista de chequeo documentos
precontractuales anexa a este contrato.

bmal

Anexo técnico

g. Anexo matriz de riegos
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11. Para la interpretacion del contrato de consultoria, se debe tener en cuenta lo dispuesto por
los Articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderdn en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su significado legal” y;
“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomardn en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso”, los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia pero no limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del contrato de consultoria y no se consideran
como parte del mismo.

Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de consultoria, cuyocontenido
se desarrolla en las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA I OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato de consultoria para la: REALIZAR LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA PARA LA: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION,
APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL
RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”,, con cargo a los recursos
del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, de conformidad con lo
establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demads
documentos que hagan parte del contrato de consultoria”.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

CLAUSULA I1. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboracién de todos los documentos necesarios
para adelantar la estructuracién integral del proyecto denominado: “Realizar la contratacion de la
consultoria para la: “estructuracion integral para realizar la revision, apropiacion, actualizacion,
ajuste y/o complementacion de los estudios y disefios del sistema de abastecimiento de agua para la
comunidad indigena agua clarita del resguardo indigena guangii en el municipio de timbiqui, cauca,
atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, juridico y financiero, de acuerdo con los
términos establecidos en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y los demas documentos que
hacen parte del Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracién del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de
Iremuneracion establecida en el Contrato de Consultoria.
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Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboraciéon de todos los documentos necesarios
para adelantar la estructuracion integral del proyecto denominado: Realizar la contratacion de la
consultoria para la: “estructuracion integral para realizar la revision, apropiacion, actualizacion,
ajuste y/o complementacion de los estudios y disefios del sistema de abastecimiento de agua para la
comunidad indigena agua clarita del resguardo indigena guangiii en el municipio de timbiqui, cauca”,
atendiendo las exigencias normativas vigentes a niveltécnico, juridico y financiero, de acuerdo con los
términos establecidos en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y los demds documentos que
hacen parte del Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracion del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la
remuneracion establecida en el Contrato de Consultoria.

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

Etapa de Prefactibilidad

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

1. Diagnéstico de la situacién actual

VIGILADO

Realizar la comprension, apropiacidn, revision, actualizacion, ajuste y/o complementacion, segln
aplique, del diagndstico de la situacion actual adelantado, y las soluciones planteadas, en el
proyecto contratado por la ART de “ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI{ EN
EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA” del afio 2020, y del estudio de referencia de oferta y
demanda de agua ubicado en el cuarto de datos.

2. Anadlisis de alternativas de solucion

Se entregara un producto consolidado de diagndstico y alternativas de solucién que compile la
informacion de la ART y el estudio de referencia de oferta y demanda de agua, asi como la
revision, complementacion, actualizacién y/o ajuste, segun aplique, que den a lugar del consultor
con su criterio experto, de conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de
proyecto, con validaciones bajo criterios de utilidad y funcionalidad, conservando la topologia del
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Etapa de factibilidad

3. Diseiios detallados de factibilidad para construccion

Ejecutar los estudios, disefios y actividades de campo adicionales que se requieran para la
culminacién exitosa del proyecto en su fase de factibilidad. Se generardn los disefios de
ingenieria detallada que finalmente produzcan los planos constructivos, en los componentes de
hidraulica, hidrologia, estructuras, geotecnia, arquitectura, asi como los resultados de los andlisis
prediales, juridicos, ambientales, sociales, financieros e institucionales, entre otros, de
conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de proyecto.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones técnicas, andlisis de precios
unitarios, presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, cronogramas, manuales de puesta
en marcha, manuales de operacién y mantenimiento, y toda la documentacién necesaria para
materializar el proyecto, de conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de
proyecto.

4. Cierre del estudio de impacto ambiental y acompafiamiento

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Durante esta etapa preconstructiva se prevé la consecucion de tramites ambientales y prediales
para el proyecto por parte del ente territorial beneficiario del proyecto o el designado para tal
fin, para lo cual, el Consultor deberd apoyar y gestionar lo requerido de manera activa y
constante, hasta lograr la consecucidn que garantice el cumplimiento de requisitos para el inicio
de la etapa de inversion.

VIGILADO *

En el componente ambiental, se deben entregar la totalidad de los documentos soporte e
insumos técnicos definitivos para la obtencion de los permisos ambientales que apliquen como
ocupacion de cauce, concesion de aguas superficial, aprovechamiento forestal ante la Autoridad
Ambiental competente y los que apliquen.
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Desde el componente predial, se debe realizar el acompafiamiento del consultor hasta lograr la
efectiva gestion que permita contar con los permisos de servidumbre o predios, segun aplique y
sean requeridos para el ingreso y ejecucién de obras en los predios y dreas afectadas por el
proyecto.

El consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos del ente territorial y de las
autoridades validadoras como la ART,el MVCT, asi como aquellas que apliquen, de acuerdo con la
necesidad del ciclo de validacion seleccionado que se requiera hasta lograr su aprobacién para el
inicio de la etapa de inversion.

Para lo anteriormente enunciado, el consultor debe contar con el equipo de profesionales que a
su criterio considere necesario para garantizar el cumplimiento de las respuestas y observaciones
a que haya lugar durante esta fase del proyecto, entendiendo remunerado este aspecto en el
valor del contrato, por tratarse de un precio global fijo.

Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el Contratista debe producir el informe de
acompafiamiento detallado que contenga las gestiones y actividades adelantadas durante el
periodo en los tramites ambientales y prediales, y las correcciones proporcionadas a los
componentes del proyecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO

Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuracién se debera garantizar la debida
socializacién y articulacién de resultados con el lider sectorial, en este caso el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico o el que
haga sus veces.
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NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto
del Contrato de Consultoria se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor
debera desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente
aplicable para este tipo de proyectos por parte del Lider Sectorial.

NOTA 2: Si para la fecha de la terminacion de la ejecucidn del contrato, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto en los
términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demas documentos, segin aplique
(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacion), el
Contratante exigira al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta su liquidacidn, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la
estructuracion a favor del Contratista Consultor.

NOTA 3: El Contratista Consultor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia. El Contratista Consultor sera responsable de obtener la informacién,
estudios, disefios y analisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del
Contrato de Consultoria.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NOTA 4: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
deberd acompaniar y realizar la totalidad de los analisis técnicos necesarios, que sean requeridos
por la autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor Técnico,
con el fin de apoyar técnicamente a dicha entidad en el tramite del proceso de Consulta Previa
y/o implementacion de procesos socio juridicos, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo
técnico implique la responsabilidad u obligacién de resultado frente al posible acuerdo, cuyo
tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su /cuenta y riesgo

VIGILADO *

NOTA 5: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
debera acompafiar y realizar la totalidad de los analisis técnicos, que sean requeridos por la
Entidad Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor Técnico,
con el fin de apoyar técnicamente a dicha entidad en el tramite de los instrumentos de manejo y
control ambiental, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de inversién, cuyo
tramite y costo estard a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.
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NOTA 6: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
debera recolectar y acompafar la gestiéon de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o
licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, asi como, el ingreso a los
predios, autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares
establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad del sector, las cuales son
necesarios para la ejecucién del Proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo estard a
cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en informacion
identificada y apropiada, serd responsabilidad del Consultor adelantar la ejecucién del objeto
contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su
experiencia y conocimiento especializado.

Sera responsabilidad del Contratista Consultor tramitar y obtener la informacién que requiera
para el desarrollo de los estudios, disefios y andlisis solicitados dentro de los plazos
contractualmente pactados. El Contratista Consultor no podrd exculpar su incumplimiento en
demoras en la entrega de la informacidn por parte de terceros, para lo cual debera hacer las
respectivas peticiones, reiteraciones, seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr
obtener la informacion.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

Con la presentacién de la Oferta, el Contratista Consultor declara que conoce la ubicacion y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 8: El Contratista Consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los
productos entregables objeto del Contrato de Consultoria en el término que el interventor le
indique, sin que ello implique modificacién al plazo total del Contrato de Consultoria, salvo que
se acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

NOTA 9: El Contratista Consultor deberd tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas
ante las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo
necesarias para el desarrollo de la consultoria, teniendo en cuenta el plazo contractual y el
cronograma que apruebe la interventoria.

CLAUSULA 1ll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria serd de seis (6) meses y quince (15) dias calendario contados
desde la fecha de suscripcidn del acta de inicio. El contrato se ejecutard por etapas, de acuerdo con los plazos
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estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

Etapa Descripcion de la Actividad/Producto Plazo de Plazo total
etapa ejecucion
| Prefactibilidad Revision, apropiacion, 1.5 meses Seis (6) meses y
actualizacion, ajuste y/o quince (15) dias

complementacion de
antecedentes de diagndstico de
la situacidn actual y la alternativa
de solucidn seleccionada

I Factibilidad Disefios detallados de 3 meses
factibilidad para construccion
Acompafiamiento 2 meses

La duracion de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucion contractual, sin
necesidad de Otrosi, mediante la modificacidon del cronograma y el plan de trabajo aprobado por el
Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucién contractual, se requerird el respectivo Otrosi suscrito
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente
por el Interventor, asi como contar con el visto bueno del Super- visor Técnico.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

Condicion Resolutoria: Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto
no es viable se dara por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagardn los
productos a nivel de prefactibilidad en- tregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que
dicha situacion genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucion del mismo, se debera dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagara al
Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el
interventor con el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato, de acuerdo el avance del plan de
trabajo presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizara previa aprobacién del inter-
ventor con corte a la fecha de terminacidon del proyecto, terminacién generada Unica vy
exclusivamente por cualquier situacidn constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcién del contrato de
interventoria.

NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Consultoria esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia
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Mercantil N° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La
Previsora S.A. y La Empresa Nacio- nal Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generard la terminacién
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacién del contrato de Fiducia
Mercantil, lo cual podra generar que el Con- tratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de
avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno
del Supervisor Técnico del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas
documentos que prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacion del supervisor para
pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del contrato de interventoria, lo cual no generara compensaciones o indemnizaciones
cargo y/o favor del Contratista Consultor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién del Contrato de Consultoria, la Fiduciaria expedird un acta de
inicio a partir de la cual se contara el plazo de ejecucién de este. Si el Contratista Consultor realiza
actividades previo a la fecha que la Fiduciaria le sefiale, lo hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en
consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

La Fiduciaria expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacidon de las hojas de vida del personal requerido para la ejecuciéon del objeto
contractual, previa verificacion por parte de la Interventoria del Contrato de Consultoria y
visto bueno del Supervisor Técnico. El Contratista Consultor debera presentar las hojas de
vida para aprobacidon dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del
Contrato de Consultoria.

VIGILADO U

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor deberda presentar las garantias exigidas contractualmente para
aprobacién del Contratante. Las referidas garantias se deberan actualizar contra la firma del
acta de inicio.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, la Fiduciaria deberd revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcién del Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard a la Fiduciaria para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el
Contrato.

NOTA: En el Anexo Técnico se establece el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual,
incluyendo el personal base que correspondera al personal minimo requerido y que deberd ser
validado, previo a la firma del Acta de Inicio conforme el procedimiento anteriormente descrito.
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CLAUSULAV. VALORY FORMA DE PAGO

El presente contrato de consultoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de ajuste.
En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracidn, ejecucién y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoria se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el Contratista
Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista Consultor
para el cabal cumplimiento de la ejecucidn del contrato de consultoria. El Contratante no reconocer3,
por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista Consultor en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato de consultoria y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor del presente contrato de consultoria es la suma de ( )
incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasidn de la celebracidn, ejecucién
y liquidacidon del presente contrato.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

Costos Fijos de Consultoria: Se pagara al Consultor el costo global fijo de la Consultoria de la siguiente manera:

l. El veinte y cinco por ciento (25%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 1. Revision, apropiacion,
actualizacién, ajuste y/o complementacién de antecedentes de diagndstico de la situacion actual y la
alternativa de solucién seleccionada.

1. El cincuenta por ciento (50%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 2. Disefios
detallados de factibilidad para construccion.

Il El quince por ciento (15%) del valor global fijo del contrato, por el Producto 3.
Acompafiamiento.

V. El diez por ciento (10%) del valor global fijo del contrato de consultoria, se pagara una vez se
suscriba el acta de liquidacion del contrato.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 E:g.t 7 % g’ % -

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Work. efr HH \9“; \) Hacienda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: Carticod S g — ‘,‘\ i )\' 2

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pars.fiduprevisora.com.co/radicar.php - ST '\».W_V/ !



{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con («. @EE(BDEALA

lo que mds valoras

Si se da la terminacién del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacién se pagard de manera proporcional a lo
efectivamente ejecutado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no implica que
se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacion de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor debera entregar el
respectivo producto para aprobacion del Interventor y visto bueno del Supervisor Técnico y del Supervisor para
Pagos.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Consultor deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor de Pagos y la certificacion escrita
del Interventor con visto bueno del Supervisor Técnico del contrato frente a los productos presentados por parte del
Contratista Consultor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias tanto de
caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista Consultor (impuestos, contribuciones, entre
otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

VIGILADO *

NOTA 4: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se debera hacer el corte de la
primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes. Posteriormente se presentaran actas
mensuales que contengan los 30 dias efectivamente prestados. Finalmente, el Ultimo pago del valor del contrato
correspondera Unicamente a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecucion. (aplica sélo para
interventoria)

NOTA 5: Para la aprobacion de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente procedimiento:

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 Er::: ?’ A -

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 \) HaC|enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: Corticnds =

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pars.fiduprevisora.com.co/radicar.php = L




{fiduprevisora) coLOMBIA
Comprometidos con (<(. @EE(BDEALA

lo que mds valoras

Plazo maximo de

Evento Origen Destino respuesta

Observaciones a los productos , , b
P Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles

Respuesta observaciones , , . e
alos productos Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles

Aprobacion de las , , s
Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles

observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacion de no
atencion de
observaciones o no
presentacion de los
Interventoria Consultoria componentes del
producto.
En estas se deberd
cerrar y aprobar o iniciar

Mesas de trabajo extraordinarias por
componentes

i
§= los procedimientos para
gg aplicar los respectivos

8 .
i apremios

5

5

NOTA 6: Para la realizacién de los pagos, se aplicard el siguiente procedimiento:

a) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Consultor deberad radicar su solicitud ante el
Interventor con los siguientes documentos:

I. Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el sistema de
facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

Il. Producto (s) aprobado (s).

lll. Informe de Interventoria de aprobacién de Producto.

IV. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

V. RUT vigente.

VI. Certificacién bancaria (Por primera y Unica vez).

b) El interventor remitird comunicacion de aprobacion de factura o su equivalente al Supervisor Técnico para
Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para posterior validacion del
Supervisor para Pagos
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NOTA 7: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor para pagos remitird la ordenacion del
pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

La Fiduciaria adelantara la revision de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la coherencia entre
los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los documentos anteriormente
descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la cuenta al Contratista Consultor y solicitar la
subsanacién de la misma; al presentarse dicha situacion, se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para
realizar el pago y s6lo empezarad a contar desde la fecha en que se aporte el dltimo de los documentos y/o se
presente en debida forma.

oavilioiAa

Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendra un plazo méximo de subsanacién de documentos de
cinco (5) dias habiles a partir de la notificacidon de subsanacion o se procedera a devolver el pago en su totalidad. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista Consultor y no tendran por
ello derecho al pago de intereses o compensaciéon de ninguna naturaleza.

YISW0102 3a
YHIIDNVNIH YIONIANILNIYIANS

NOTA 8: La Fiduciaria realizard el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion de pago
emitida por el Supervisor para pagos y la correcta radicacion de los documentos por parte del Contratista
Consultor ante la Fiduprevisora S.A.

NOTA 9: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los procedimientos establecidos por
Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo).

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NOTA 10: Condicidn suspensiva de pago: El ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del
Contrato de Consultoria, se realizard como lo indica el literal “e” del presente numeral.

VIGILADO *

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista Consultor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de consultoria, por lo cual tendra
las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demds condiciones sefialadas en el
presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en todo momento la
Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados,
por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que
provengan de causas que le sean imputables.
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VIDA

3. El contratista consultor prestara sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre en aras de
cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato de consultoria, evitando dilataciones
innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

6. Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor técnico y al contratante, la
ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del contrato.

7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o interventor y/o
super- visor técnico.

8. Cumplir con la afiliacion y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos
laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del interventor,
supervisor técnico y/o el contratante.

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor técnico y/o el contratante en el marco del
con- trato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener poder decisorio para fijar y
hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

i 11. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el contratante

& como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando la seguridad de esta,

EE atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivistica establecidas.

Sg 12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos juridicos,

g finan- cieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato de consultoria,

” sujetdandose a las normas de retencién documental y archivo vigentes, garantizando su consulta
incondicional a favor del Interventor o el supervisor técnico o el contratante.

13. Dar aplicaciéon a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestion Documental del
fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado en relacién
con este tema.

14. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos, guias,
cadigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades contractuales.

15. El contratista consultor debera garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo que sean
solicitadas por el interventor, supervisor técnico y/o el contratante, para garantizar el adecuado control y
seguimiento de la ejecucidn contractual, para lo cual debe contar con su respectiva acta y soporte.

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:

° Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento al cumpli-
miento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, administrativo, financiero, social,
pre- dial, ambiental y juridico, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes a partir del acta de inicio.

° Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratacion el
contenido del informe final).

17. Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos establecidos en el cronograma de
trabajo aprobado por la Interventoria.
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El contratista consultor deberd cumplir con los términos de entrega de los productos, definidos en el anexo
técnico y los demas documentos que hagan parte del contrato de consultoria, los cuales seran soporte para
dar cumpli- miento al requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir
el contrato, el Contratista deberd presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud
de contratacidn el contenido del informe final).

Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecuciéon del contrato y copiar al
interventor, supervisor técnico y al contratante.

Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los que tenga
conoci- miento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacion para efectos diferentes a los
establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y escrita por parte del Interventor, el contratante
y del supervisor técnico.

Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor técnico y al Contratante de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento que
afecte el cum- plimiento de las obligaciones del contrato.

Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes correspondiente al tramite de pago de factura
0 su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad
con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato de consultoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, asi como las erogaciones necesarias
para la celebracién, ejecucién y liquidacion de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados
por el contratista al momento de la presentacién de su oferta.

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidn del contrato, los aspectos regulatorios legales y contractuales
relacionados con el mismo.

Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al
alcance y ejecucion.

Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros.

Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demas medidas exigidas por el Gobierno nacional para el
manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19, de acuerdo con la normativa aplicable y vigente.

En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevar y registrar su
contabili- dad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de manera individual de tal forma
gue permita al contratante y al fideicomitente verificar la ejecucion y aplicaciéon de los recursos del
Patrimonio Auténomo, como préctica de transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con
lo seiialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucion
del objeto contractual, para verificacién por la Interventoria del contrato de consultoria, en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del contrato y previo a la
suscripcion del acta de inicio, el cual debera mantenerse durante el plazo contractual, de acuerdo
con las dedicaciones de cada uno.

2. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e implementacion
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), de acuerdo con lo
establecido en el contrato

3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las condiciones
sefialadas en el anexo técnico y los demds documentos que hagan parte del contrato.

4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacion de las mejores
soluciones para la estructuracién integral del proyecto que permitan dar cumplimiento al objeto
del contrato de consultoria acorde con las condiciones y requerimientos establecidos en el
mismo.

Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor
técnico.

UPERINTEROENCIA FNANCIEA
ey
(65]

VIGILADO *

6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o el
supervisor técnico.

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, igualmente,
estd obligacidn aplicara respecto de sus subcontratistas y proveedores.

8. Realizar durante la ejecucion del contrato de consultoria las recomendaciones y observaciones
que considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la informacién analizada y
revisada e identificar las posi- bles imprecisiones, los vacios y, en general, cualquier condicién
gue, seguln su experiencia, conocimiento, cro- nograma propuesto y mejores practicas
comunmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato.

9. El contratista consultor deberd apropiar y poner al servicio del contrato todo el conocimiento
necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya presencia de estas en la
zona de ejecucion del objeto contractual.

10. Los productos de la consultoria deberan cumplir con los criterios establecidos en la Metodologia
General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeacion — DNP.

11. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los requisitos
técnicos contempla- dos en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades
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validadoras, asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de
financiacién para la etapa de inversién del proyecto.

12. Contar con el personal idéneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada uno de
ellos y conformar los equipos de trabajo segun la oferta presentada y aprobada, para el
cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus actividades.

13. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos de
seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor técnico.

14. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante en caso de realizar algun
cambio relacionado con el personal designado o la conformacién del equipo de trabajo. Para la
variacion del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior a las
caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacion del Interventor.

15. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros
del equipo de trabajo.

16. Mantener actualizada la informacién requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

17. Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos, conforme
con lo sefialado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

18. Garantizar la oportuna y suficiente disposicidn de recursos administrativos, financieros, fisicos y
logisticos para la ejecucidn del contrato de consultoria.

VIGILADO *

19. Entregar oportunamente la informacién requerida por la interventoria o el supervisor técnico o el
contratante, cuando estos la soliciten.

20. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos
determinados, segun lo requerido por el contrato de consultoria.

21. Informar a la interventoria, al supervisor técnico y al contratante los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.

22. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le impartan
por parte de la interventoria, el supervisor técnico y el contratante.

23. Poner a disposicidn del interventor, el supervisor técnico y el contratante todos los documentos
generados du- rante la ejecucién del contrato de consultoria (productos, informes, planos,
modelaciones matematicas compu- tacionales, entre otros.).

24. Producir en espafol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
técnico y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, segun se
requiera. En casos especiales, el Interven- tor o el supervisor técnico o el contratante podran
solicitar documentos en un idioma distinto al espafiol.

25. Producir presentaciones o informes o salidas graficas, de acuerdo con las solicitudes de la
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Interventoria o la supervisién técnica del contrato.

26. Entregar la informacion técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segun lo requerido
en el anexo téc- nico.

27. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente, avalados por el director
del proyecto y aprobados por el especialista correspondiente de interventoria y su director, para
visto bueno del supervisor técnico.

28. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacién del proyecto ante el mecanismo o fuente de
financiacién para la etapa de inversidén, para lo cual el contratante dara traslado de las
observaciones recibidas.

29. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aque- llas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
normativa referente al mecanismo o fuente de financiacion de la etapa de inversién del proyecto.

30. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor técnico y al contratante, cuando sea requerido por autoridades
competentes y/u organismos de control y/o autoridades judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

31. El Contratista Consultor deberd dar cumplimiento a las obligaciones del componente predial y a los productos prediales sefialados
en el Anexo Técnico y los demas documentos que hagan parte del contrato.
32. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se seguird el siguiente procedimiento:

VIGILADO *

Evento Origen Destino HEZD MEBdin ele
respuesta
Observaciones a los productos , , o
P Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuesta observaciones , , . b
P Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
a los productos
Aprobacién de las , , o
P . Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
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Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacion de no
atencion de
observaciones o no
presentacion de los
Interventoria Consultoria componentes del

producto.

En estas se deberd
cerrar y aprobar o iniciar
los procedimientos para

aplicar los respectivos

apremios

Mesas de trabajo extraordinarias por
componentes

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podré desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor no ajuste lo observado por la
interventoria, ésta informara al Supervisor Técnico y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

'SUPERINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

33. Los Unicos representantes que podrdn actuar como interlocutores avalados con capacidad de decision y/o para el desarrollo
contractual por parte del Contratista Consultor, corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del
Contratista Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor técnico y el
interventor con ocasion a la ejecucion del contrato de consultoria, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el
propio Contratista Consultor.

VIGILADO

34. Cumplir con las demas obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se deriven de la naturaleza contractual o que Ia
ley estipule.

CLAUSULA VIl. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19
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El Contratista Consultor, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administraciéon publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacion del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucién 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algun miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de
bioseguridad adoptado por el Contratante.

La aplicacién de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIl. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la informacidn técnica con la que se cuente para
la ejecucidn del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacidn del Consultor de conseguir por su
propia cuenta y riesgo la informacién que requiera para el cumplimiento contractual.

2. Suministrar al Contratista Consultor la informacién técnica para la ejecucién del objeto contratado

3. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

4. Formular las sugerencias por escrito via correo o electronicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

5. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de consultoria.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante se obliga a:

1. Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacién de pago emitida por el supervisor de pagos.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor técnico
y el interventor, cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Consultor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendrd en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto con el
visto bueno del supervisor técnico.
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4. Realizar los trdmites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en
caso de incum- plimiento del contrato de consultoria.

5. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor técnico del
contrato de consultoria.

6. Entregar al Contratista Consultor toda la informacion necesaria para la correcta ejecucién del
proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

8. Las demads que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria no estard obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente contrato, toda vez
gue obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XI. VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION TECNICA DELCONTRATO

VIGILADO *

La supervisién técnica del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo de ENTerritorio en su calidad Fideicomitente.

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercera a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio- Juntos avanzamos”, quien se hard
cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en el
presente contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demas documentos que hacen parte
del presente Contrato.

Serd una Interventoria Integral y especializada desde el ambito técnico, administrativo, juridico, riesgos
y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato de consultoria debera
iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de Interventoria.
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La interventoria desempefiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demas
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y control
de sus actividades, por lo tanto, estd en la obligacidn de conocer de forma integral el contrato de
consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, el contrato de consultoria contara con una supervision ejercida por el Subgerente de
Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio o quien este designe.

El supervisor técnico tendra las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacion de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion técnica del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Consultor, previa aprobacion

de la Interventoria.

Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en

riesgo el cumplimiento del contrato.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
.

VIGILADO *

PARAGRAFO PRIMERO - el contratista interventor y el supervisor técnico estan autorizados para
exigirle la informacidn que consideren necesaria al Contratista Consultor, sobre asuntos de su
responsabilidad.

PARAGRAFO SEGUNDO - el interventor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las
partes que intervienen en el presente contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demas
documentos contractuales e informara al fideicomitente y al Contratante.

PARAGRAFO TERCERO - Toda recomendacién o comunicaciéon que imparta el Fideicomitente y/o el
Interventor al Contratista Consultor deberd constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y
cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo,
debe haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

PARAGRAFO CUARTO - El Contratante conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de
fiducia mercantil y sus anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente
contrato para cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo.
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CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS
ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Consultor debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato de
Consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor. la
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoria corresponde
Unica y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revisién, comprobacién o inspeccién que
realice el Interventor y/o el supervisor técnico sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones,
migraciones y demas elementos propios del contrato de consultoria, a ser imple- mentados, desarrollados,
realizados o entregados por el Contratista Consultor, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido
cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato de Consultoria.

El Interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demds documentos del proceso de seleccidn, asi como las obligaciones
generales y especificas descritas en la cldusula de obligaciones del contratista, y las demas que por su
naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista Consultor deberad tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la consultoria.

El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se
obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la zona, y
de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato de consultoria.
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El Contratista Consultor deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor
técnico le indique, sin que ello implique modificacidn al plazo total del contrato de consultoria, salvo
gue se acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes. Si finalizado el plazo
antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los
productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor técnico, se entendera que las
actividades o produc- tos no fueron recibidos a satisfaccion, para lo cual, se informara a la Fiduciaria
a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor técnico se abstengan de formular observaciones o
adviertan inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista Consultor de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucidn del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que la Fiduciaria
pueda hacer efectivas las pélizas consagradas en el contrato de consultoria.

De igual modo, el Contratista Consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracion y ejecucidn del presente contrato de consultoria.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratista Consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio como Fideicomitente, v,
en consecuencia, el Contratista Consultor no es su representante, agente o mandatario.

VIGILADO *

El Contratista Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio como Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demas documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la presentacion
de la oferta econémica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informd oportunamente
a la Fiduciaria antes de la presentacidon de la oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal
virtud, los mayores costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existird régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una responderd por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.
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CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Consultor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, deberd aplicar
la normatividad que sobre contratacién de mano de obra y suministros se encuentre vigente,
cuando aplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idéneo
y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de consultoria, de
conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por el Interventor y las
demads actividades que hagan parte del presente contrato.

3. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista ,
tendrdn tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

4. El personal del Contratista Consultor no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del Contratista
Consultor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segln lo establecido legalmente, en relacidn con los trabajadores vinculados para
la ejecucidn del presente Contrato, cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

7. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera,
el Contratista Consultor debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y
riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia
mas un mes. Asi mismo, el trabajador debera acreditar certificacién sobre afiliacion en
pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacidon
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
gue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe
ser acreditada por el Contratista Consultor, y en ese evento la afiliacion al régimen de
pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado
a ninguln régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, el Contratista Consultor debera afiliarlo obligatoriamente.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U
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9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrd
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista Consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que
sean exigibles al empleador.

10. Serd por cuenta del Contratista Consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente,
seran de cargo del Contratista Consultor las indemnizaciones que se causaren por concepto
de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

El Contratista Consultor es libre de establecer el nUmero maximo de personas a utilizar en la
ejecucién del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste. Sin embargo,
el Contratista Consultor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de consultoria, y para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en el presente Contrato,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demds documentos que hacen parte del
presente contrato. Ademas, el Contratista Consultor debera garantizar el personal necesario
para dar respuesta a las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase
de presentacion ante el mecanismo de financiacion de la etapa de inversidn, entendiendo
remunerado este aspecto en el valor del contrato de consultoria, por tratarse de un precio
global fijo.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA
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VIGILADO U

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del Contratista Consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracion pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participoé en el desarrollo del
Contrato de Consultoria, durante su plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacién
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Consultor o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de
consultoria con el Contratante continla vigente la relacién laboral entre el Contratista
Consultor y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el Contratista
Consultor y comunicarla al Contratante; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion
final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el pazy salvo en el que conste que
el Contratista Consultor pagd las acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucion del Contrato con el Contratante.
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12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Consultor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime
pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta
y oportuna ejecucion del objeto contratado.

13. En el evento que el Contratista Consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucion y aplicaciéon
de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen gobierno
corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

En ejercicio de su autonomia el Contratista Consultor propendera siempre por el didlogo, el

respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional,

legal y de normativa internacional.

14

El Contratista Consultor documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.)
entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y
diligente posible.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del presente
contrato, serdn denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de
confidencial.

En consecuencia, el Contratista Consultor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacion en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacidon para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.
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La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicara también con respecto
de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, factibilidades,
estudios y disefios a nivel de deta-lle), esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas
de software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la
Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contra-tista Consultor, con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningun tipo de derecho o
autorizacién en relacion con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacion
confidencial o privile-giada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

2. También tendra el caracter de confidencial, |a siguiente informacién:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracion y
ejecuciéon del Contrato y/o dentro de las fases de negociacidon y/o de ejecucion de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
en que haya sido recibida.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

b) Toda la informacidn técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversidon y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente.

c) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacion
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes
tengan relaciones comerciales, con ocasién de la ejecucion del presente Contrato.
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3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicara también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacién,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasidn de la ejecucion
del presente Contrato.

4. Laobligacion de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacién con la informacién del Contratante o del Fideicomitente o de
terceros.

5. Lainformacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso
a personal del Contratista Consultor no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato
de Consultoria, deberd contar con la previa autorizacién escrita del Contratante, previa
instruccion del Fideicomitente.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

6. La obligacidn de confidencialidad no se aplicard a aquella informacion que:

VIGILADO *

I.  Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

Il.  Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o

lll.  Cuando el Contratante o el Contratista Consultor deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.
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7. El Contratista Consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucion del Contrato de Consultoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin
perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

8. El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacion confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

9. El Contratista Consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacion confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacidn, utilizaciéon, manejo de
medidas de seguridad y demas, para que la informacién subsista bien manejada y protegida.
El Contratista Consultor se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién
del Contratante.
11. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de consultoria. las partes
reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del
contrato de consultoria, la indemnizacion de perjuicios correspondientes y a la aplicacion de
sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacién Colombiana.

El Contratista Consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,

publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la

10

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
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VIGILADO *
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autorizada en esta clausula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ningun funcionario, agente
o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacidon expresa y escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar
a tener acceso a informacién de cardcter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas
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Data establecido en el articulo 15 de la Constitucidn Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a
manipular esta informacidn de cardcter privado o reservado con sujecion a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos privados,
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afos siguientes a su vencimiento, en los términos
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes, salvo en
lo que se refiere a la Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuara en pleno vigor y efecto. Para
estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el
contrato como receptor efectivo de informacién catalogada como confidencial, la conservard y
mantendra de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros todas las informaciones y
datos suministrados en la ejecucidn del presente contrato de consultoria.

Se excluye de la anterior disposicion toda informacién que corresponda a procesamientos de datos en
bruto que provengan de informacién recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si
no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada sin
requerir autorizacion de alguna de las partes.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Consultor asume
la obligacién de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacidn confidencial en su
poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XV. INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato de consultoria, respetando los
derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo titular es la otra parte, especialmente
aquellos que con ocasién de la ejecucion del objeto del contrato conozca o utilice con previay
expresa autorizacién.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
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la otra parte previa autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previo y expresamente autorizado implicara
el presunto incumplimiento del presente contrato de consultoria. En especial el Contratista
Consultor se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas,
nombres comerciales y emblemas del Contratante y del Fideicomitente frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del Contratante y Fideicomitente ni sus buenos nombres
comerciales, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del Contrato es
exclusiva del Patrimonio Auténomo.

No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean
creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los
derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales.

La violacién de la presente Clausula no sélo producira presunto incumplimiento contractual, que podrd
dar lugar a la terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo, quien podra utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente Contrato de Consultoria. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendrdn el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una
copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El Contratista Consultor mantendra indemne al Contratante y al Fideicomitente, de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucion del Contrato de Consultoria, y hasta la liquidacién
definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el
Contratante o el Fideicomitente, por los citados dafos o lesiones, estos seran notificados, para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al
Contratante y al Fideicomitente. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el Contratista
Consultor no asume debida y oportunamente la defensa del Contratante o el Fideicomitente, estos
podran hacerlo directamente, previa notificacidn escrita al Contratista Consultor, y éste pagara todos
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los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista Consultor,
el Contratante tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al Contratista Consultor por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier
otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVII. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor debera constituir una garantia, la cual debe consistir en una pdliza de seguro
expida por una compania legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, deberd corresponder a la pdliza de cumplimiento a favor de
entidades publicas con régimen privado de contratacion en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoria.

Las garantias deberan incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

Esta deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mas.

En todo caso el plazo de la pdliza se debera extender de ser mayor el tiempo de liquidacion.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de
ejecucion de este y TRES (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una vigencia igual al plazo
de ejecucién del contrato.
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Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir
los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a
terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Dafio emergente y lucro cesante Sin sublimite

Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite

Contratista y subcontratista Sin sublimite

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite

Vehiculos propios y no propios Sin sublimite

Responsabilidad civil por gastos médicos $20 Millones de pesos por Persona

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTE- RRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucién, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido
cualquier siniestro el Contratista Consultor estd obligado a restablecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejara constancia en el acta de liquidacion.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacién de las
condiciones generales de la misma:

INTENOENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

VIGILADO V%R

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cddigo de Comercio, LA ENTIDAD debera
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la clausula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente pdliza para las referidas clausulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la péliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la péliza junto con
sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles si- guientes a la firma del presente Contrato de Consultoria. No es de recibo la certificacién de
No expiracion por falta de pago.
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NOTA 3. APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la
FIDUCIARIA FIDUPRE- VISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTE-

RRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del Contrato de
Consultoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como vocero
y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
podrd dar por terminado el Con- trato de manera anticipada sin indemnizacién alguna a favor del
Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista estd obligado a
mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Consultoria la suficiencia de las garantias
otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias
en los eventos de que sea necesaria la suscripcién de cualquier modificacion contractual (Como
otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista Consultor o su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento
por parte del Contratista.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista Consultor.

CLAUSULA XVIIL. CLAUSULA PENAL DE APREMIO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacion y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Consultor, respecto de la ejecucidon de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccidon del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Consultor durante la vigencia del contrato
de consultoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de las actividades
o por la inejecucién o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor
equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultoria, sin exceder el 10% del valor total del
mismo.

Para efectos de la aplicacién de la clausula penal de apremio, el Interventor verificard el cumplimiento
de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Consultor, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que hacen parte éste.
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PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Interventor lo comunicard por escrito al Contratista Consultor con copia al supervisor
técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y fechas en las
cuales debié cumplir el Contratista Consultor.

Comunicado el Contratista Consultor, éste contard con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El interventor y/o el supervisor técnico citard a mesa de trabajo
al Contratista Consultor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacion del
Contratista Consultor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en
conjunto con el Contratante otorgardn al Contratista Consultor un plazo de cura para sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la
dimensién del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura serd de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio
siempre y cuando se subsane la situacién. El plazo de cura se contara desde el dia en que el interventor
técnico comunique por escrito via correo o electronicamente al Contratista Consultor.

Si el contratista consultor sanea y supera la inejecucién o retardo en el cumplimiento del contrato en
el plazo de cura, conforme a la comunicacidon del contratante que se basara en el informe del
interventor técnico, no se hara efectivo el apremio.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

En caso de que persista el retardo o inejecucién de actividades por parte del Contratista Consultor, el
Interventor realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Consultor, justificando el presunto incumplimiento
contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité fiduciario para que
determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pélizas que
respaldan la ejecucidn del presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccidn del comité fiduciario, el Contratante dara
aviso de siniestro a la compafiia de seguros y radicard la reclamacién ante la compafiia de seguros, en
los términos del articulo 1077 y siguientes del Codigo de Comercio. En el evento en que la compaiiia
de seguros no objete la reclamacién dentro del plazo legal, se radicard la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de cldusula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Consultor, pues bastara con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El Contratante
en su calidad de vocera del patrimonio auténomo podré obtener el pago total o parcial de la cldusula
penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en
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contra del Contratista Consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la
podliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente

de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XIX.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidn y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de inejecucién
o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el informe soportado,
con el cual FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para que decida sobre la
procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en acta.

En consecuencia FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccion del comité fiduciario podra hacer efectiva
la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La
tasacion de la Cldusula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la inejecucién o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerard
como una estimacidn anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a
ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es dbice para demandar ante del juez del
Contrato, laindemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

El pago o deduccion de la Cladusula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacién y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se
hara efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta

ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
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Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacién o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que haya lugar ante la
compafia de seguros, respecto de la reclamacidon presentada y mantendra permanentemente
informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Consultor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculard sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596

del Cédigo Civil.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del contrato de consultoria, de lo cual se dejard constancia en el Acta
respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) El Contratista Consultor, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucion total o parcial del contrato de consultoria, comunicard al Interventor, al supervisor
técnico del contrato y al Contratante por escrito sobre tal situacidn, informandole, como
minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hechoy por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicaciéon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion
de responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
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hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el Contratante, previo concepto del Interventor e instrucciéon del supervisor para
pagos y el supervisor técnico, asi como comunicacion al comité fiduciario, se pronunciard en
relacion con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista Consultor
el Acta de Suspensién del contrato de consultoria en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del contrato de consultoria cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato de consultoria

PARAGRAFO: E| Contratante, como vocero del Patrimonio Auténomo, no estara obligado a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de
eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del presente contrato de consultoria.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXI.  FUENTE DE LOS RECURSOS.

VIGILADO *

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos aportados
por el Fideicomitente, los cuales provienen del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio Juntos
Avanzamos.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El Contratista Consultor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que
la celebracion del presente Contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista Consultor.

Para el efecto deberd solicitar aprobacién al Interventor y visto bueno al supervisor técnico. Dicha
autorizacién debe ser previa, expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los
respectivos Subcontratos. El Contratista Consultor no podra modificar la autorizacion otorgada. La
subcontratacién no autorizada no sera oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el
Contratista Consultor, ni por el Subcontratista. La autorizacidon para subcontratar, en ningln caso
exonera de responsabilidad al Contratista Consultor, y tampoco genera ningln vinculo de cardcter
contractual o laboral con el Contratante, ni con el Fideicomitente.
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En los casos de autorizacion, el Contratista Consultor debera terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo el interventor y/o supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucion de las
actividades no satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el Contratista Consultor debera
adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del
plazo del contrato.

CLAUSULA XXIll. CESION

El Contratista Consultor no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato de Consultoria a persona alguna sin previa autorizacion
expresa y escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del
Interventor.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el Contratista Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién del Contratante
y concepto del Interventor, los derechos econdmicos derivados de este Contrato de Consultoria.
La cesion no afectard, limitara ni eliminara los derechos y facultades del Contratante conforme
al Contrato de Consultoria.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El Contratista Consultor podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al
Contratante una comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicacion recibida al Interventor y al supervisor
técnico del contrato.

iii. Se debera contar con la aprobacion de la Interventoria y el visto bueno del supervisor técnico
del contrato, lo cual deberd constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del
comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruird a la entidad
contratante la elaboracién del documento de cesion del contrato de consultoria. en esta
instruccion se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Consultoria y
el valor de la contratacion.

V. Se procedera con la suscripcidon del contrato de cesidon, previa expedicion del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato.
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vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucidn
del Contrato de Consultoria, informes, estado de ejecucidn, y de todas las actividades y
gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Consultoria tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion,
es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se
debera realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes
de la firma del Acta de Inicio de la cesidn.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El Contratante y el Contratista Consultor no seran considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros,
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
dafio o demora en la ejecucidén del contrato de consultoria como resultado de causas constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos
para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero, no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
Contratante o el Contratista Consultor se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes expresamente declaran que la suscripcion y ejecucion del Contrato
de Consultoria se efectiia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de
la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no
seran considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las partes,
como causal de suspension al ser comprobada como causa extrafia. Esta misma situacion aplicara para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como causa extrafia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista Consultor deberd tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.
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PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista Consultor para lo cual deberd contar con los
seguros contra todo riesgo que el consultor considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido
con cargo a los seguros contratados por el Contratista Consultor, serd asumido por este.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION DEL CONTRATO.

Suspensidén por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de
Consultoria, las partes podran acordar una suspensién parcial o total de la ejecucidn de este, previa
aprobacién e instruccién del comité fiduciario. De este acuerdo se dejara constancia en un acta suscrita
por ambas partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracién, asi como las demas
condiciones acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, previa instruccién del comité
fiduciario, de ordenar la suspension total o parcial de los servicios objeto del contrato de consultoria,
mediante notificacion escrita dirigida al Contratista Consultor, en la cual se precisara la fecha en que
debe hacerse efectiva la suspension, obligdndose el Contratista Consultor a suspender la ejecucién de
los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de
suspension parcial o total del contrato de consultoria, el Contratista Consultor tendra Unicamente
derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspension. En
consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del
Contratista Consultor.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

Si el Contratista Consultor razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previay
escrita del Contratante y el Fideicomitente, sin dicha autorizacidon no tendra derecho a ningln pago
por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista Consultor evidencie
gue se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato de Consultoria.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspension, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor deberd continuar su ejecucién
conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato de Consultoria, las partes formalizaran la
prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista
debera prorrogar las pdlizas proporcionalmente.
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PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista Consultor deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoria podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes
eventos:

1. Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo, si este no fuere prorrogado
previamente.

2. Porlo dispuesto en la Clausula XXVII- Terminacién Anticipada, del presente contrato.

3. Porlas demas causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVII. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida, mediante la celebracion de
este Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor se sujeta, acepta y autoriza al Contratante a
terminar anticipadamente el Contrato de Consultoria con los efectos propios de una condicién
resolutoria expresa, en los siguientes casos:

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

1) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las partes, previa aprobacién del
Fideicomitente. La referida terminacion debera tener constancia escrita.

2) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del Contratista Consultor se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucién del contrato de
consultoria, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

3) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

4) Por la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte de manera directa
y permanente el desarrollo del contrato.

5) Por orden legal judicial.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista
Consultor contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato de
consultoria.

7) Por la extincion del Patrimonio Autéonomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de consultoria.

8) Cuando el Contratista ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita del
Contratante, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

9) Por muerte del Contratista Consultor, si es personal natural a partir del momento en el cual
se expida el Registro Civil de Defuncidn, o por disolucion de la persona juridica del Contratista
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Consultor.
10) Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista Consultor tendrd derecho, previas las deducciones a que
hubiere lugar de conformidad con el contrato de consultoria, a que se le pague la parte de los trabajos,
bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte del Interventor y el visto bueno del supervisor
técnico y el Contratante hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que
haya incurrido hasta esa fecha.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se agotard el siguiente proceso para terminar anticipadamente el presente
contrato: Evidenciado el acaecimiento de alguna de las causales referidas en la presente Clausula, el
Interventor realizard un informe, en el cual conste la causal pertinente.

Para el evento establecido en la Causal N°. 2 de la presente Clausula, es decir, en el cual del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, el
informe del supervisor técnico contendra la trazabilidad de las acciones realizadas para obtener el
cumplimiento del contrato incluyendo la realizacion del procedimiento establecido en la Clausula
Penal Pecuniaria y las razones que motivan la imposibilidad o dificultad grave para la ejecucion del
contrato.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

Este informe debera ser puesto en consideracién del Comité Fiduciario por parte del Contratante, a
fin de que el Comité Fiduciario instruya a la Fiduciaria para adelantar los trdmites que sean requeridos
a fin de obtener la terminacidn anticipada del contrato, cuando se requiera. Dicha instruccién debera
constar en acta.

Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Comité Fiduciario, remitira el Acta de Terminacidn Anticipada
para suscripcién por parte del Contratista Consultor, la cual debe estar sustentada en la causal
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato. La terminacién anticipada no
causara compensacién o indemnizacion alguna a favor del Contratista Consultor, por el ejercicio de
este acuerdo contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratante avisard a la aseguradora de la terminacién anticipada del
contrato debidamente soportado con el informe técnico y la instruccion del Comité Fiduciario y
comunicara este tramite al Fideicomitente.

PARAGRAFO SEGUNDO: De adelantarse la terminacién anticipada bilateral del contrato de
consultoria, la liquidacion de este igualmente debera ser de forma bilateral, de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA XXVIIl. CONDICION RESOLUTORIA

Si como resultado de la fase de prefactibilidad, se concluye que el proyecto no es viable se dard por
terminado anticipadamente el contrato de consultoria y se pagaran los productos a nivel de
prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato sin que dicha situacién genere
obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor por parte del Contratante.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucion del contrato de consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucién del mismo, se debera dar por terminado el contrato de consultoria y el Contratante
pagara al Contratista Consultor los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el interventor
con el visto bueno del supervisor técnico, de acuerdo con su porcentaje de avance segun la
metodologia de trabajo presentada previamente a la interventoria, pago que se realizard previa
aprobacién del supervisor para pagos con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacion
generada Unica y exclusivamente por cualquier situacidon constitutiva de evento eximente de
responsabilidad.

PARAGRAFO PRIMERO: E| Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del presente contrato de consultoria.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

PARAGRAFO SEGUNDO: Si a |a fecha de terminacién anticipada el Contratista Consultor se encuentra
ejecutando trabajos de campo (si estos fueron pactados en la forma de pago) que fueron avalados
previamente por la interventoria y con visto bueno del supervisor técnico, el Contratista Consultor
podra solicitar el pago de dichos trabajos contra los recursos de la bolsa de monto agotable de costo
reembolsable (si existe bolsa de monto agotable, dependera de la forma de pago), siempre y cuando
dichos trabajos sean aprobados por la interventoria

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacién al presente Contrato se hard mediante
Otrosi.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacidn al contrato, el Contratista Consultor debera
realizar la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en el presente contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL
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Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el Contratista Consultor y la
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autonomo — Proyecta
ENTerritorio Juntos Avanzamos, ni con el Fideicomitente, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién
laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista Consultor es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Consultor. El
personal que emplee el Contratista Consultor para la ejecucidon del presente Contrato, estan
vinculados exclusivamente con él y no tendran ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista Consultor afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma
de presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la ley.

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasidn del Contrato de
Consultoria, se buscara una solucidn directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la notificacidon que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que
la diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIII. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consultoria se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la cldusula forma
de pago, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucidon de
este o a la fecha del acta de terminacion anticipada.

En todo caso, teniendo en cuenta que el presente contrato de consultoria se rige por el Derecho
Privado, las partes podran liquidar de comun acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el
término de prescripcién de las acciones judiciales.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de
la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el Contratista
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Consultor, con posterioridad a la terminacidn del presente Contrato, asi como también mantener
vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas
vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista Consultor debera anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno del
supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Consultor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Consultor debera cumplir en todo momento con los estandares ambientales de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Contratista Consultor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, serd
responsable de suministrar todos los elementos de proteccion personal (si aplica), requeridos para la
ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

VIGILADO U

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Consultor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un manual que
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de
la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a
la ejecucion del presente contrato de consultoria, el Contratista Consultor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus
ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Consultor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Consultor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
consultoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y
siguientes del Cédigo Civil.
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De las sumas compensadas se dejard constancia en el documento de Liquidaciéon Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVII.DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato de consultoria, todos los anunciados en las partes enunciativa
y considerativa del contrato de consultoria. Igualmente conformard el expediente del presente
contrato, las comunicaciones del interventor y el supervisor técnico, los informes mensuales, los
requerimientos, las comunicaciones del Contratante, los originales de las garantias constituidas y
demas documentos que durante su ejecucidn se produzcan por el Contratista Consultor, asi como la
correspondencia cruzada entre el Contratista Consultor y la Contratante.

CLAUSULA XXXVIIL. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogotd, no obstante,
el lugar de ejecucidon del contrato de consultoria serd en el municipio de Cantagallo, en el
departamento Bolivar.

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

VIGILADO *

CLAUSULA XXXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasidén a la suscripcion del presente contrato de consultoria, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucién, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse
tratamiento de informacion personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) El Contratante podra suministrar informacion de naturaleza personal al Contratista Consultor para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular
de informacidn con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el Contratante se obliga a gestionar ante
los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demads requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
Contratista supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el Contratante para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista Consultor por parte del Contratante.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del Contratante o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del Contratante al Contratista Consultor, no
podrd considerarse como cesidén o transferencia de informacién personal en los términos de la Ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendrda su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el Contratista Consultor, en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recolecciéon, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del Contratante.

IRINTENOENCIA FINANCIZRA
DE COLOMBIA

c) El Contratante podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual el Contratista Consultor declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacion personal dispositivos definidos por el Contratante, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el Contratista Consultor.

VIGILADO U

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el Contratista
Consultor, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién al Contratante a través del
medio fisico o digital que defina el Contratante, en su defecto, por instruccién expresa del
Contratante, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
Contratante la efectiva eliminacién de la informacion.

f) El Contratante en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasidn a la ejecucidn del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de
los términos previstos en la legislacidn aplicable. El Contratista Consultor por su parte se compromete
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a suministrar al Contratante la informacion requerida para la efectiva realizaciéon de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el Contratista
Consultor y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato:

CONTRATISTA CONSULTOR:
Direccion

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:

Direccidn: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

h) En el evento en que el Contratista Consultor llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion
del presente contrato, debera dar conocimiento al Contratante dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por el Contratante en el presente literal.

i) En el evento en que el Contratista Consultor llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasién del presente contrato, procedera a notificarle al Contratante del incidente
por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EI Contratante se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término mdaximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

j) El Contratista Consultor en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del Contratante, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucion del presente Contrato de
Consultoria.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 E:g.t 7 % g’ % -

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Work. efr HH \9“; \) Hacienda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: Carticod S g — ‘,‘\ ) )\' 2

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pars.fiduprevisora.com.co/radicar.php - ST '\».W_V/ !


mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co

{fiduprevisora)

COLOMBIA

. . (. POTENCIA DE LA
omprometidos con

lo que mds valoras Vl DA

k) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al Contratista
Consultor para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos
personales en su operacién. Por su parte el Contratista Consultor se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el Contratante.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del Contratante y por el Contratista
Consultor en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe econdmico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacion.

CLAUSULAXL.  NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato de
Consultoria se efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacién se indica.

CONTRATISTA CONSULTOR:
Direccion

Teléfono

e-mail

UPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO *

CONTRATANTE:

Direccidn: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogotd D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XLI. SARLAFT

El Contratista manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidon del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige el Contratante
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del Contratante y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
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expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacion que el Contratante estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en esta clausula
dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIl. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO:

Las_partes firmantes declaran y dejan constancia que han leido, entendido y aceptado los términos del
presente Contrato de Consultoria y sus anexos.

CLAUSULA XLIIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la
suscripcion del acta de inicio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ Representante
Representante legal

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora

del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA

ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisd y aprobd: -Coordinador Juridico Obras por Impuestos
Revisd y aprobé: -Coordinador Técnico y financiero -Obras por impuestos.
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