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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y balance del contrato, en el
gue se dejara constancia de la ejecucidn fisica, presupuestal y de los demas aspectos relevantes sobre
el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y
salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucidn del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual
se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compaiiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucion defectuosa,
no ejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del mismo,
con la descripcion del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las
condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en
dicha etapa, en tal situacién, la Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza
el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiaciéon presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacidn de Negocios, y
con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracidn de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citara a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos, identificado con NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Persona natural, juridica o figura asociativa calificada que toma a su
cargo la ejecucion del objeto contractual.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracion de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracién o a la materializaciéon de la
contratacidn derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacion, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre inversion por el Contratista
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Consultor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades
respectivas de los ciclos de validacion para la financiacion en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos
o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial
y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende
incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza
mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., una entidad de servicios financieros; sociedad anénima autorizada
y sujeta a la Inspeccidn, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Auténomo

VIGILADO

INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por la Fiduciaria con recursos del
Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucién y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
del contrato de consultoria para la estructuracion del proyecto, denominado. “REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA, QUE TIENE POR OBJETO:
ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION,
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI
EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA”. El Interventor estd obligado a informar del desarrollo de
sus obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado y al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad publica competente, necesarios para la ejecucion del
proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.
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MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas variables
gue exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
organo de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos
a cargo de otorgar su aprobacién y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacién
por el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes Contratantes acuerdan aclarar o modificar algun
(os) aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entenderd por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podrd sanear y superar
la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidén(es) contractual(es) detectada(s) por el
supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el apremio, siempre y
cuando sea saneada y superada la situacion.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecucion del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulacidon con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucién de la linea de estructuracidn de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizacidn y gestidn, reuniendo
la informacion general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, fases,
actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestidon de calidad, responsables y
toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecucién del
presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisidn la realizara el comité fiduciario. El comité
fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio,
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area encargada de realizar la supervisién de los contratos derivados con terceros que se realicen con
cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Sera el subgerente de estructuracion
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien serd el encargado de hacer seguimiento a la
ejecucion del contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucién en los términos
descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucion 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a
través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la Fiduciaria
y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucidn del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacién.

CONSIDERACIONES

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

1. EI09 de julio de 2021, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio y
Fiduciaria La Previsora — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice
la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera
mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.”

VIGILADO

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios (en
sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”.
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3. El dieciséis (16) de noviembre de 2023, mediante correo electronico, el Fideicomitente, solicitd
contratar la interventoria, que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA, QUE TIENE POR OBJETO: ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA
REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUi EN EL MUNICIPIO DE
TIMBIQUI, CAUCA,. para apoyar la gestion en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Autéonomo, a través de la modalidad de seleccion competitiva establecida en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

4. Posteriormente, el dia (_) de enero de 2023, la Fiduciaria presentd para aprobacién del
Comité Fiduciario los lineamientos especificos del proceso de seleccion del Contratista
Interventor, en conjunto con el estudio de mercado y la determinacidn del presupuesto estimado
para la contratacion. El comité fiduciario instruyé la apertura del proceso de seleccidn, segin
consta en Acta No. , del (__)de de 2023.

5. Eldia (__)de de 2023, la Fiduciaria realizé la publicacion del proceso de
seleccion en la pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

6. El () de de 2023, la Fiduciaria presentd a consideracion del comité
fiduciario el informe de evaluacidn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y orden
de elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacién del contrato de interventoria.

VIGILADO

7. El Comité Fiduciario ordend la adjudicaciéon del contrato de interventoria “ESTRUCTURACION
INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI

EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA” al , con
NIT , representada legalmente por , e (integrado
por con ciento (%) de participacion y
con un por ciento (%) de participacién), segiin consta en
Acta No. del (_)de de 20236.
8. Eldia (_)de de 2023, con la instruccién por parte del comité fiduciario, la

Fiduciaria publicé el informe de seleccidn y procedié a verificar el cumplimiento de los requisitos
de la contratacidn por parte Contratista Interventor.
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9. Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Registro Presupuestal de fecha () de de
2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de

incluido el IVA, costos, gastos,

impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada
por el Contratista Interventor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el

Fideicomitente.

10. Parala elaboracién del presente contrato se adjunta la siguiente documentacién:

a. Solicitud de contratacién ENTerritorio
b. Informe Contratacion Fiduprevisora S.A. (Se incluye resultado SARLAFT del contratista)
c. Certificado de disponibilidad presupuestal (Fiduprevisora S.A.)
d. Instruccién del comité fiduciario (Justificacion para llevar a cabo la contratacidn).
; e. Los documentos y soportes del Contratista, de acuerdo con la Lista de chequeo documentos
S% precontractuales anexa a este contrato.
§§ f.  Anexo técnico
§

g. Anexo matriz de riegos

VIGILADO

11. Para la interpretacion del contrato de interventoria, se debe tener en cuenta lo dispuesto por
los Articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, “las palabras de la ley se entenderdn en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su significado legal” v;
“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomardn en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso”, los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia pero no limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del contrato de interventoria y no se consideran
como parte del mismo.

Con fundamento en lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de interventoria, cuyo
contenido se desarrolla en las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA|. OBIJETO DEL CONTRATO
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El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA, QUE TIENE POR OBJETO: ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION,
APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL
RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, CAUCA, de conformidad con lo
establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos
que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

CLAUSULAIl. ALCANCE DEL OBJETO

Como alcance general, el Contratante contratara la Interventoria del proyecto, cuyo objeto es: ““Realizar
la interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por objeto: ESTRUCTURACION
INTEGRAL PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE
TIMBIQUI, CAUCA, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico,
Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

La Interventoria seleccionada tiene como funcién principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar
por que el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoria, a su vez
revisard y avalara cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera, debera revisar
y aprobar los productos, soportes y demds informacion que sea sefialada en el presente documento,
reglas de participacion, términos de referencia y en el Contrato de la Consultoria objeto de seguimiento,
lo cual incluye actividades principalmente relacionadas con los siguientes aspectos:

e Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un didlogo
permanente en la blisqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.

e Revisar y acordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones
para visto bueno de la Supervision Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del
proyecto.

e Hacer seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, predial, social, ambiental y de
riesgos al desarrollo del contrato de consultoria descrito en el objeto del presente documento.

e Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.

e Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se
encuentran estipulados en el Contrato de Interventoria, asi como observar las condiciones
establecidas en el Contrato de Consultaria para el cumplimiento del contrato.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar las Hojas de vida, dentro de los tres (3) dias habiles
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siguientes a la entrega por parte del consultor.

El Contratista Interventor deberd revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el
Plan de Trabajo e implementacion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST),
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio

Interventor Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones

Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

Interventor El dia siguiente a la radicacion por parte del Consultor se aprobara por parte del Interventor

Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, si no se atienden
Interventor observaciones o se reincide en ellas, el Interventor citara a una mesa de trabajo para que en ella
se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes.

gg El Contratista Interventor deberad aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista
] s s ~ e . .
Es Consultor, para lo cual una vez cada producto sea entregado, la Interventoria debera cefiirse al siguiente
: procedimiento:
:
s . . Plazo maximo de
Evento Origen Destino
respuesta
Observaciones a los , , , (s
Interventoria Consultoria | Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta observaciones , , . L
P Consultoria Interventoria | Seis (6) dias habiles
a los productos
Aprobacion de las , , , ..
Interventoria Consultoria | Tres (3) dias habiles

observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro
de los tres (3) dias
habiles siguientes a
la identificacion de
no atencion de

Mesas de trabajo observaciones o no
extraordinarias por Interventoria Consultoria presentacion de los
componentes componentes del
producto.

En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos para
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aplicar los
respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podrd desplegar una vez, y en caso de que el Contratista
Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor Técnico y al
contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En el ejercicio de sus funciones el Interventor esta facultado para actuar conforme a lo establecido en la
Ley y lo previsto en el respectivo contrato.

Se tendra en cuenta lo definido en el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante la
ejecucion de este.

El Contratista Interventor debera acompaiiar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones que
se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, asi como
aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacién y retroalimentacion
de la estructuracion en el territorio.

Metodologia

Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor debera cumplir con las obligaciones
sefialadas en el presente documento y los demas documentos que hacen parte del Contrato, asi como las
establecidas dentro del Contrato de Consultoria referidas a las obligaciones del Contratista Interventor.
Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de control y seguimiento de caracter
técnico, financiero, contable, juridico, administrativo, predial, social y ambiental.

La estructuracién del proyecto objeto de la Interventoria se ejecutard conforme a las condiciones
establecidas en el Contrato de Consultoria y los documentos que le acompafian y conforman.

A continuacidn, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del Consultor,
las cuales serdn entregadas a la Interventoria para que desarrolle su objeto contractual y realice la
revisién y aprobacién de cada uno de los productos, en cada fase, asi:

El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoria cumplan técnicamente con la
normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoria, asi como con las condiciones y
requisitos requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente de financiacion
para la etapa de inversidon, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que las modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan.

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificard y exigirad al Contratista Consultor el
acompafiamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y presenciales, cuando se

COLOMBIA

POTENCIA DE LA
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requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas.

El Contratista Interventor verificard que el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del contrato
todo el conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas, cuando haya presencia
de estas en la zona de ejecucidn del objeto contractual.

De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley
aplicable para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor debera
realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracion
establecida en el Contrato de Interventoria.

NOTA 1: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucidn del contrato de Consultoria, no se ha obtenido
el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto en los
términos estipulados en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y sus demds documentos, segun
aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacién), el
Contratante y/o el Supervisor Técnico requeriran al Contratista Interventor para que exija, verifique y
apruebe todos los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades competentes a los
productos, soportes e informaciéon entregados por el Contratista Consultor, durante el término de
vigencia del Contrato de Consultoria, es decir, hasta culminar el plazo de liquidacidn de este.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoria se
detallan en el Anexo técnico y los demds documentos que hagan parte de este.

VIGILADO

NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y
verificar la ejecucidn y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demas actividades contratadas en la
consultoria.

NOTA 4: El Contratista Interventor serd responsable de exigir, verificar y aprobar la informacion,
estudios, disefios y andlisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del
Contrato de Consultoria.

NOTA 5. Con la presentacion de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicacién y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 6. El Contratista Interventor debera hacer seguimiento y control a los tramites y obtencidn de la
informacién que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoria dentro de los plazos
contractualmente pactados.
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CLAUSULA Ill. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria serd de seis (6) meses y quince (15) dias calendario
contados desde la fecha de suscripcidn del acta de inicio. El contrato se ejecutara por etapas, de acuerdo
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

Descripcion de la . . Plazo de
Pt Actividad/Producto . z ‘s Plazo total
etapa ejecucion

Apropiacién de

Etapa

antecedentes de
I Prefactibilidad diagndstico de la situacion 1.5 meses
actual y andlisis de

) i Seis (6) meses
alternativas de solucion

y quince (15)

Disefios detallados de dias
: factibilidad para 3 meses
Sg ] Factibilidad construccion
as
8
§ Acompafiamiento 2 meses

VIGILADO

La duracion de las Etapas es estimada y podrd ser modificada durante la ejecucidén contractual, mediante
la modificacién del cronograma aprobado por el Supervisor Técnico del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucidn contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito por el
Contratante y el Contratista Interventor, el cual debe estar avalado previamente el del Supervisor
Técnico.

Condicidon Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dard por terminado
anticipadamente, sin lugar a reclamacidn alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminaciéon del contrato de consultoria. Esta situacidn que no generara obligaciones ni pagos
a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados
por el Supervisor Técnico, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicidn.

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del contrato de interventoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar con
la ejecucidn del mismo, se deberd dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante pagard
al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados vy
aprobados por el supervisor técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas
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documentos que prueben su avance real. El pago se realizara previa aprobacién del supervisor para
pagos con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacidn generada Unica y exclusivamente
por cualquier situacién constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcién del contrato de interventoria.

NOTA 2: La ejecucion del Contrato de Interventoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucién del
Contrato de Consultoria y éste a su vez estd supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-
99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. y La
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generard la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacién del contrato de Fiducia
Mercantil, por ende el contrato de Interventoria también terminard, lo cual podra generar que el
Contratante pague al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente
ejecutados y aprobados por el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los
demas documentos que prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacién del supervisor
para pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcidn del contrato de interventoria, lo cual no generard compensaciones o indemnizaciones cargo
y/o a favor del Contratista Interventor.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA IV. ACTA DEINICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién del contrato, el Contratante expedira un acta de inicio a partir de la
cual se contara el plazo de ejecucion de este.

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le sefiale, lo
hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucidn del objeto contractual,
previa verificaciéon por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor debera presentar
las hojas de vida para aprobacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién
del Contrato de Interventoria.
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e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcién del Contrato, el Contratista
Interventor deberd presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacion del
Contratante.

Dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes, el Contratante deberd revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dard tramite a la suscripcién del Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo pactado en el
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA V. PLAN DE CALIDAD

El Contratista Consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodologia, y el Plan de Trabajo e implementacion del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

i% Interventor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio
Eg Supervisor Técnico Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones
5 Interventor Dos (2) dias habiles para atender observaciones
Supervisor Técnico El dia siguiente a la radicacion por parte del Interventor se aprobara por parte del Supervisor Técnico

Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, si no se atienden
Supervisor Técnico observaciones o se reincide en ellas, el Supervisor Técnico citara a una mesa de trabajo para que en
ella se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes.

CLAUSULA V1. VALOR Y FORMA DE PAGO

El presente contrato de interventoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de
ajuste. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de
la celebracidn, ejecucidn y liquidacién del contrato.

Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoria se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacidn del equipo de trabajo; toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracidn, ejecucion y liquidacidn del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién
para el Contratista Interventor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el
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Contratista Interventor para el cabal cumplimiento de ejecucidn del contrato de interventoria.

El Contratante no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista
Interventor en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato de interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacidn de la
oferta.

El  valor del presente contrato de interventoria es la suma de
($) incluido el IVA, costos, gastos y demas
tributos que se causen con ocasion de la celebracidn, ejecucion y liquidacidn del presente contrato.

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:
La Fiduciaria pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

a) El veinte y cinco por ciento (25%) del valor global fijo del contrato, por la aprobacion del
Producto 1. Revision, apropiacién, actualizacion, ajuste y/o complementacién de antecedentes
de diagndstico de la situacién actual y la alternativa de solucidn seleccionada.

b) El cincuenta por ciento (50%) del valor global fijo del contrato, por la aprobacion del Producto 2.
Disefios detallados de factibilidad para construccién.

c) El quince por ciento (15%) del valor global fijo del contrato, por la aprobacién del Producto 3.
Acompafiamiento.

d) El diez por ciento (10%) del valor global fijo del contrato de interventoria, se pagard una vez se
suscriba el acta de liquidacidon del contrato. Si se da la terminacion del contrato de manera
anticipada por cualquiera de las condiciones establecidas, el porcentaje correspondiente a la
liquidacion se pagara de manera proporcional a lo efectivamente ejecutado por el Interventor y
aprobado por la Supervisién Técnica.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no
implica que se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor de pagos y la
certificacidn escrita del supervisor técnico del contrato frente a los informes presentados por parte del
Contratista Interventor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagard todas las obligaciones tributarias
tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.
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El Contratista Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

NOTA 4: Si la ejecucion del Contrato de Interventoria empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
deberd hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes.
Posteriormente se presentaran actas mensuales que contengan los 30 dias efectivamente prestados.
Finalmente, el Ultimo pago del valor del contrato correspondera unicamente a los dias proporcionales del
mes frente a la fecha final de ejecucidn. (este paragrafo se modificard, cuando se tenga el contexto
concreto del proyecto y la forma de pago, asimismo, estd cldusula es una exigencia de la fiducia por sus
cortes contables).

NOTA 5: Para la realizacidn de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a) El Contratista Interventor presenta al supervisor técnico del contrato dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al Ultimo dia de cada mes el informe requerido (en la solicitud de contratacién se
establecera el tipo de producto exigido o requerido).

b) El Supervisor Técnico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe. Si el
Supervisor Técnico no esta de acuerdo con el contenido del informe, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes solicitara ajustes y el Contratista Interventor debera remitir el informe nuevamente, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes. Una vez recibidos los ajustes, el Supervisor Técnico contard con tres
(3) dias habiles siguientes, para informar si aprueba o rechaza el (informe o producto) presentado por el
Contratista Interventor. Los términos para el pago se volveran a contar desde el momento en que el
Supervisor Técnico reciba el informe a satisfaccion.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 6: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Interventor deberd radicar su solicitud
ante el Supervisor Técnico para la obtencién del visto bueno respectivo. El Contratista Interventor
deberd presentar los siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:

a) Factura o documento equivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema
de facturacion electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe requerido (en la solicitud de contratacion se establecerda el tipo de producto exigido o
requerido).

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

d) RUT vigente.

e) Certificacidn bancaria (Por Unica vez).

NOTA 7: Una vez se cumpla con lo estipulado en el PARAGRAFO SEXTO, el Supervisor de pagos remitird
la ordenacidn del pago con todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.

El Contratante adelantard la revision de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la cuenta
al Contratista Interventor y solicitar la subsanacion de la misma; al presentarse dicha situacién, se
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reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezard a contar desde la
fecha en que se aporte el dltimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendrd un plazo mdximo de subsanacién de
documentos de los cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion de subsanaciéon o se procedera a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del Contratista Interventor y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 8: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccién de
pago emitida por el Supervisor de pagos y la correcta radicaciéon de los documentos por parte del

Contratista Interventor ante la Fiduprevisora S.A.

NOTA 9: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

NOTA 10: Condicidn suspensiva de pago. El ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del
valor del Contrato de Interventoria, se realizard como lo indica el literal “e” del presente numeral.

CLAUSULA VII. INFORMES

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Durante la ejecucién contractual, el Contratista Interventor debera observar lo siguiente:

VIGILADO

7.1 Informes mensuales

Son objeto de control y seguimiento todas las actividades y obligaciones asociadas al contrato de
consultoria, por lo tanto, el Contratista Interventor registrara en los informes mensuales el estado de
avance y cumplimiento de estas. Estos informes serdn el soporte para los desembolsos, sanciones,
intervenciones, recomendaciones, entre otros aspectos, que se generen en el marco del contrato de
consultoria, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la cldusula de valor y forma de pago del
presente contrato.

El Contratista Interventor deberad presentar un informe mensual de ejecucidén, que contemple la
informacién clara y concisa del desarrollo de su objeto contractual. Dicho informe debe contener un
resumen ejecutivo, los conceptos, las recomendaciones, las conclusiones y los resultados de las
verificaciones y las evaluaciones adelantadas por el Contratista Interventor para el contrato de
consultoria.

Los informes mensuales deberdn ser presentados al supervisor técnico, de acuerdo con las condiciones
y términos establecidos en presente contrato de interventoria y los documentos que hacen parte de

este.
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7.2 Informe final

Al finalizar el contrato de interventoria, el Contratista Interventor debera entregar un Informe Final,
gue contenga el analisis general del desarrollo de la consultoria, donde se identifique la siguiente
informacién, entre otros aspectos:

a) Resumen de la informacion general del contrato de consultoria.
b) Resumen de la ejecucidn técnica del contrato de consultoria.

c¢) Resumen de la ejecucidn financiera del contrato de consultoria.

d) Resumen de la ejecucidn juridica del contrato de consultoria.

e) Analisis del cumplimiento del objeto contractual de la consultoria, de acuerdo con cada uno
de los productos y/o entregables establecidos para ello.

f) Informe de experiencias destacadas y casos de éxitos detectados a lo largo de la ejecucién del
contrato.

g) Conclusiones y recomendaciones parciales y finales sobre la ejecucién del contrato de
consultoria.

h) Un resumen ejecutivo con cifras como ejecucidn financiera, productos entregados, riesgos
previstos para la ejecucién del proyecto estructurado, asi como los que se consideren
pertinentes y necesarios.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

7.3 Informes extraordinarios

VIGILADO

El supervisor técnico del contrato de interventoria podrd solicitar al Contratista Interventor, en
cualquier momento la elaboracién y presentacién de cualquier informe relacionado con el control y
seguimiento del contrato de consultoria, para lo cual el supervisor técnico establecera las condiciones
y términos de su presentacion. El Contratista Interventor debera atender estas solicitudes, crear los
reportes que sean necesarios, de acuerdo con las necesidades que requiera el supervisor técnico del
contrato de interventoria.

7.4 Informes de aprobacién de productos

El Contratista Interventor debera entregar un informe de aprobacion o desaprobacién de productos,
el cual contendra las revisiones, conceptos y trazabilidad de observaciones, con el fin de validar y
aprobar cada uno de los productos desarrollados en el marco del contrato de consultoria, por lo tanto,
para dar cumplimiento a este punto, se aplicara el siguiente procedimiento:

. : Plazo méximo de
Evento Origen Destino
respuesta
Observaciones a los ] . o AR
Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos

Respuesta observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
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a los productos
Aprobacién de las
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro de
los tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacién de no
atencion de
observaciones o no
presentacion de los
Interventoria Consultoria componentes del
producto.

En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles

Mesas de trabajo extraordinarias
por componentes

En caso de que el contratista consultor no ajuste lo observado por el Contratista Interventor, se
documentara la de la inejecucidn o retardo en el cumplimiento de la (s) obligacidn(es) contractual(es)

y el inicio del proceso contractual de apremio correspondiente. Asimismo, el Contratista Interventor
deberd informar de forma inmediata, para lo cual se debe aplicar lo establecido en el presente contrato
y los documentos que hacen parte de este, asi como los procedimientos internos del Contratante y la
normativa aplicable.

El Contratista Interventor deberd acompanfar al Contratante y al supervisor técnico a la totalidad de
las reuniones que se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del
Proyecto, asi como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la
apropiacién y retroalimentacion de la estructuracion en el territorio.

CLAUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista Interventor se obliga a ejecutar el objeto del contrato de interventoria, por lo cual
tendra las obligaciones que se consagran en el memorando de solicitud de contratacién, ademas de
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del
contrato de interventoria
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El Contratista Interventor tendra las siguientes obligaciones con relacion al correspondiente contrato:
OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones sefialadas
en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en todo
momento la Constitucidn Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los servicios
prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los dafios que se
ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista prestara sus servicios de manera independiente y autdonoma, siempre en aras de
cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato de interventoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoria exigiendo el cumplimiento del objeto

del contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecucién establecido.

Reportar, de manera inmediata al supervisor técnico y al Contratante, la ocurrencia de cualquier

novedad o anomalia durante la ejecucion del contrato.

8. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o
supervisor técnico.

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la interventoria del contrato de consultoria.

10. Cumplir con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor Técnico y/o el Contratante.

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor técnico y/o el Contratante en el marco del
contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener poder decisorio
para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

13. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato de
interventoria, sujetdndose a las normas de retencidn documental y archivo vigentes,
garantizando su consulta incondicional a favor del supervisor técnico o el Contratante.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO
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15. Dar aplicacion a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestion Documental del
fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado
en relacién con este tema.

16. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos,
guias, cédigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades contractuales.

17. El Contratista Interventor debera garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las
reuniones que sean solicitadas por el supervisor técnico y/o el Contratante, para garantizar el
adecuado control y seguimiento de la ejecucion contractual.

18. Entregar al supervisor técnico los siguientes informes:

° Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes
técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

° Informe final: Especificando acciones desarrolladas.

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor técnico del contrato el mecanismo a
través del cual se definiran los entregables, los cuales serdn soporte para dar cumplimiento al
requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato,
el Contratista Interventor deberd presentar un informe final, junto con su cuenta de cobro final.
(definir en la solicitud de contratacion el contenido del informe final).

20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion del contrato y copiar al
supervisor técnico y al Contratante.

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los que
tenga conocimiento en desarrollo y ejecucidn del contrato. El uso de la informacidn para efectos
diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y escrita por parte del
Contratante y del supervisor técnico.

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor técnico y al Contratante de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

23. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el Fideicomitente, por
causa o con ocasion del contrato.

24. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las
cuentas de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad
con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato.

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, asi como las
erogaciones necesarias para la celebracion, ejecucién y liquidacién de este. Es entendido que
todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de su

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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VIGILADO

oferta.
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26. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidn del contrato, los aspectos regulatorios legales y
contractuales relacionados con el Contrato de Interventoria.

27. Realizar durante la ejecucidn del contrato las recomendaciones y observaciones que considere
oportunas sobre la informacion analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y,
en general, cualquier condicién que, seglin su experiencia, conocimiento y cronograma
propuesto pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de
manera oportuna.

28. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratacion y
sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucion.

29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones
de las Partes.

30. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros anexo
al presente documento.

31. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y las demas medidas exigidas por el Gobierno
nacional para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19.

32. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de manera
individual de tal forma que permita al verificar al contratante y al fideicomitente verificar la
ejecucion y aplicacién de los recursos del Patrimonio Auténomo, como préctica de transparencia
y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195
de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

33. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderan
al director de la Interventoria y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante y al supervisor técnico
con ocasion a la ejecucién del contrato de interventoria, tendran tanta validez como si hubieran
sido emitidos por el propio Contratista Interventor.

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoria, una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento.

2. El Contratista Interventor deberd contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de interventoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que
conformen su personal obligatorio minimo dentro del plazo definido por el supervisor técnico,
una vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato de
interventoria.

3. Verificar que el Contrato de Consultoria se ejecute cumpliendo con el cronograma y metodologia
de trabajo de la ejecucidn, aprobados por la interventoria.
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4. Realizar el seguimiento, verificaciéon y control de las obligaciones en cabeza del contratista
consultor, conforme al contrato, asi como todos los documentos y anexos que le conforman. El
Contratista Interventor debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las observaciones de
campo, el levantamiento de informaciéon oportuna y de calidad, asi como de los reportes y
evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo del proyecto.

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de los
bienes, obras y servicios contratados.

6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultanea al trabajo realizado por el
Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el desarrollo de
cada actividad y entrega de productos. Esta obligacion se llevara a cabo observando el siguiente

procedimiento:

Evento

Plazo maximo de
respuesta

Origen Destino

productos

Observaciones a los

Interventoria Consultoria | Tres (3) dias habiles

Respuesta observaciones
a los productos

Consultoria

Interventoria

Seis (6) dias habiles

Aprobacion de las
observaciones

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Interventoria

Consultoria

Tres (3) dias habiles

Visto de la Supervision

VIGILADO

Interventoria

Supervision

Dos (2) dias

Mesas de trabajo
extraordinarias por
componentes

Interventoria

Consultoria

Se celebran dentro
de los tres (3) dias
habiles siguientes a
la identificacién de
no atencion de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto.

En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos para
aplicar los
respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el
Contratista Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor
Técnico y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

establecido en el contrato.
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COLOMBIA

® POTENCIA DE LA

Comprometidos con V| D A
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7. Realizar la Interventoria requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de
consultoria y los documentos que hacen parte del proceso de seleccion, en los formatos, anexos,
entre otros.

8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoria de los requerimientos
exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que impliquen la obtencidn
de pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades estatales para el desarrollo de
los diferentes propdsitos del proyecto.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Contratante a través del supervisor técnico.
Entregar oportunamente la informacidén requerida por el supervisor técnico del contrato de
interventoria, cuando lo solicite éste.
Solicitar, en cualquier momento, toda la documentacién e informes que requiera para el ejercicio
de su labor de Interventoria.
Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor técnico y al
Contratante acerca de cualquier situacién que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones
del Contratista Consultor, incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
asi como aquellas que den lugar a eventos eximentes de responsabilidad.
Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de control,
asi como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones
judiciales, peticiones y demas solicitudes que sean enviadas al Contratante, en relacién con el
contrato de Consultoria o respecto del Contrato de Interventoria que se suscriba y cuando haya
lugar, emitir la respectiva respuesta.
Informar al supervisor técnico y al Contratante cuando considere que se ha conformado
cualquier causal que pueda llevar a la terminacién anticipada del contrato de consultoria,
sustentando sus consideraciones en razones juridicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las
diferentes instancias que se prevean en el procedimiento sefialado para estos eventos en los
términos de referencia del respectivo proceso de seleccién del contratista de consultoria, sus
adendas, anexos, y en el contrato.

Organizar comités técnicos de consultoria y administrativos, con la participacidon del consultor

y/o los miembros de su equipo de Interventoria, asi como el equipo designado por la supervisién

técnica.

Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor técnico, el Contratante y el

Contratista Consultor.

Consultar con el Contratante a través del supervisor técnico las inquietudes que se presenten en

relacidn con la ejecucidn del contrato de consultoria, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva

que le corresponde al Contratista Interventor por las labores de Interventoria.

18. Prestar la asesoria y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecucion del contrato objeto
de la Interventoria.

19. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los
documentos y entregables del Contratista Consultor.

10

11

12
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20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las

actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoria, cuando con ellos causen

perjuicio al Contratante o a terceros.

Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor técnico, cuando sea requerido

por autoridades competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o

particulares, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se

desarrollen en virtud del contrato, para que la respuesta sea coordinada con el supervisor

técnico y Contratante, antes de ser entregada al peticionario.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al consultor en la verificacion de las condiciones de

ejecucion del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen durante el

plazo del proyecto.

Revisar toda la documentacion técnica, juridica, administrativa, predial, ambiental, contable y

econdmica requerida para la ejecuciéon del proyecto, con el objeto de proponer

recomendaciones al consultor y aceptar las recomendaciones de este.

Mantener durante el plazo de ejecucion del contrato de consultoria, el personal que cumpla con

las condiciones de idoneidad, experiencia y formacién académica solicitadas, asi como las

establecidas en este documento.

Revisar, validar y aprobar previamente los disefios y demads entregables de los proyectos objeto

de la Interventoria, informando al supervisor técnico y al Contratante oportunamente sobre las

inconsistencias o deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del caso.

Revisar y aprobar las alternativas o cambio de disefios a nivel de factibilidad que se presenten

durante el desarrollo del contrato de consultoria.

27. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del proyecto.

28. Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, generar

planes de contingencia donde se aprecie la programacidon de actividades y dedicacién del

personal, que permitan el cumplimiento de los plazos establecidos.

Efectuar, durante toda la ejecucidn del contrato de interventoria, las recomendaciones y

observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada, revisada e identificar

posibles imprecisiones, vacios y en general cualquier condicion que, segln su experiencia,

conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas cominmente aceptadas, puedan

afectar el desarrollo del contrato de consultoria, con miras a subsanar estos aspectos de manera

oportuna.

Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes, asi como aprobar todos los

documentos y entregables del consultor.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracidn,

ejecucion y liquidacidn del contrato de interventoria.

32. Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante a
través del supervisor técnico.

33. Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formaciéon académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica requeridas),

21

22

23

24

25

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

26

VIGILADO

29

30

31

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 e SN
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ,{;“‘ o ,? =
25 a¥e
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 H l\’ ¢ k ; ) H acien d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: '\ v /~ -
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php S !




{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (é. vilcajx

lo que mds valoras

34. Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e
implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST) del
consultor.

Presentar el Plan de Calidad, Metodologia y el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG — SST) de la Interventoria para revision y aprobacién del Supervisor Técnico.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la propuesta

presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la

terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga,

verificando que se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.

Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo

sefialado en las reglas de participacion.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucion del contrato de

interventoria, las cuales estdn estipuladas en la legislacidn colombiana y tratados internacionales

aplicables a Colombia.

Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor técnico y el

Contratante, al inicio del contrato de consultoria, asi como durante su ejecucién, lo cual podra

ser con una periodicidad de una (1) semana, permitiendo a las partes verificar cémo se esta

adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situaciéon del contrato, las
cuales se deberan enviar al supervisor técnico, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
celebracidn de las reuniones

41. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la consultoria

42. Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar en el

marco de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoria.

Realizar el seguimiento, control y aprobacién de la facturacidon presentada por el Contratista

Consultor.

Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de interventoria y

en los formatos establecidos por el Contratante para tal fin, ademdas de presentar informacion

complementaria que solicite la supervision.

45. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoria, cuando con ellos causen
perjuicio a la administracidn o a terceros.

46. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros
del equipo de trabajo.

47. Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros, fisicos,
logisticos y los necesarios para la ejecucion de contrato de interventoria.

48. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoria, avalados por el
director de la Interventoria y aprobados por los especialistas correspondientes de Interventoria.

49. Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.

50. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista
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51. Realizar acompaifiamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboracién de productos,
hasta su version final para aprobacién de la interventoria.

52. Cumplir con los plazos sefialados para las revisiones de los productos de la consultoria, de
acuerdo con el cronograma de la consultoria.

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, seguridad y

salud en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econémicos y juridicos, de

acuerdo con lo sefalado este documento y los demas documentos del proceso.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacidn,

eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a Contratante la

imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

Realizar todas las actuaciones de revisiéon y conceptuar dentro de los plazos establecidos en el

anexo técnico de consultoria, si los productos de caracter ambiental cumplen condiciones fijadas

en el Contrato de Consultoria y sus demdas documentos que le integren, asi como las

metodologias aplicables para la elaboracién de estudios ambientales.

Acompaniar al consultor en las reuniones y tramites sobre productos de caracter ambiental que

se adelanten ante las autoridades ambientales competentes.

Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidacion del contrato de consultoria.

Conocer y diligenciar toda la documentacion relacionada con el cierre y liquidacién del Contrato

de consultoria.

Cumplir la reglamentacidn y normatividad vigente, asi como los lineamientos de la Contratante,

de modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las

diferentes actividades del proyecto, a fin de mitigar, evitar la propagacion y realizar el adecuado

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de acuerdo con la normativa aplicable y

vigente.

60. Acompafiar y apoyar al Consultor en la socializacién de los productos aprobados frente a los

actores que determine el Contratante y/o el supervisor técnico.

Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato de consultoria, a través de

realizacion de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicacidon de correctivos, solucidn

de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccién, asesoria, corroboracién y evaluacién, si la

ejecucion del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato vy si la ejecucién del

contrato se esta llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, sociales,

ambientales, prediales, contables, financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo fijado

para su ejecucion.

Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas

que afecten la ejecucion del contrato y emitir concepto juridico, en materia de modificaciones

y/o cambios, adiciones, suspensiones y prorrogas a los contratos.

64. Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se
realicen oportunamente.

65. Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Consultor de las obligaciones relacionadas con la consecucidon y mantenimiento de los seguros,
polizas y garantias exigidos para el contrato de consultoria, verificando, entre otros, la correcta y
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oportuna expedicidon de estas, validez juridica y vigencia, segln lo prevé el correspondiente

contrato de consultoria.

Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas contractuales, so pena

de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios,

compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin, asi como la cuantia de estas.

Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parametros

legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los

compromisos contractuales que lo rigen, con el fin de lograr la agil y adecuada correccion.

Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecucidn del contrato de

interventoria y consultoria.

Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel

técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, sin que

ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades.

Informar al supervisor técnico y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y

seguimiento al contrato.

Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales cuando se

requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto de las actas de

los comités o mesas de cada componente se deberd expedir y suscribir la respectiva acta, dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la celebracién del comité o mesa.

Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobacidn del proyecto ante el

mecanismo o de financiacidn de la etapa de inversién del proyecto.

Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad

vigente aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
normativa referente al Sistema General de Regalias — SGR y los mecanismos o instrumentos de
financiacién para la etapa de inversion del proyecto.

Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no, sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacion de emitir informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacion
del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que
compete entregar al Contratante. En el marco de esta obligacion, la Interventoria debera:

° Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las
condiciones exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por el
Consultor presentan aspectos pendientes, el Interventor emitirda su concepto de
aprobacion parcial, rechazo o modificacion, con la debida justificacion, informando de tal
situacidn al consultor por escrito, con copia a la supervisién del contrato de interventoria,
y sefialando claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que tiene el
Consultor qué completar para que el documento sea aprobado en su totalidad.

° Identificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las
actividades que no pueden tener retraso en su ejecucidn, porque afectarian de forma
negativa el cronograma del proyecto).

° Incluir en los informes mensuales presentados a la supervision técnica del contrato, los
documentos y las consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas
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situaciones que ameriten revisiéon especifica en cuanto a la ejecucién del contrato de
consultoria, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo
anterior, el Interventor deberd informar al supervisor técnico cualquier caso que amerite
tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.

° Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general
de la ejecucién del contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas en este documento, asi como los demas lineamientos que indique el
supervisor técnico.

75. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por
parte del consultor de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero
de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasién del
sistema de seguridad social.

76. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el tramite del desembolso de los recursos
del contrato de consultoria.

77. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en todos
los documentos que integran el proceso.

OBLIGACIONES TECNICAS

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El Interventor debera hacer el seguimiento a la ejecucién de entregables, productos, trabajos de campo,
actividades, metas, indicadores, medios de verificacion, presupuesto y flujo de caja del proyecto,
definidos en el contrato de consultoria que tiene como objeto realizar la “ESTRUCTURACION INTEGRAL
PARA REALIZAR LA REVISION, APROPIACION, ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
INDIGENA AGUA CLARITA DEL RESGUARDO INDIGENA GUANGUI EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI,
CAUCA”.

VIGILADO

De igual manera, el interventor deberd hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos los
documentos que hacen parte del contrato de consultoria, la normatividad aplicable y la propuesta
presentada por el consultor, y reportar estos datos a la supervisién técnica del contrato de interventoria.
Para esto, el Interventor debera:

1. El Contratista Interventor deberd participar como asistente a las reuniones del proyecto que
realice el Consultor, el supervisor técnico, el Municipio de Timbiqui o cualquier otra entidad del
orden nacional o departamental.

2. Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecucién del proyecto, que
evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los distintos
actores del proyecto, en los formatos establecidos.

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situacion de riesgo del proyecto a la Supervision
del contrato de interventoria y proponer las acciones a tomar.
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4. Hacer un andlisis periddico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecucion del
proyecto.

5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecucion del proyecto, generando las
recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles efectos,
comunicandolos oportunamente a la supervisidon técnica del contrato de interventoria.

6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no sobre el cumplimiento del consultor de sus
obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emisién de informes y/o documentos
y/o productos.

En el marco de la obligacion en este literal, la Interventoria debera:

1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones
exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por este presentan aspectos
pendientes, el contratista interventor emitird su concepto de rechazo o maodificacién, con la
debida justificacidn, informando de tal situacién al consultor por escrito, con copia a la
supervisién técnica del contrato de interventoria, y sefialando claramente las causales y cada uno
de los asuntos pendientes que el consultor debe completar para que el documento sea
aprobado.

El Contratista Interventor deberd ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual modo,

debe limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la normativa

aplicable, con el fin de no causar demoras injustificadas dentro de la ejecucidn del proyecto por
este aspecto.

3. El contratista interventor elaborara una lista de autocontrol (checklist) para la revisidon de los
documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas en el
contrato de consultoria y la normatividad aplicable.

4. |dentificar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades que no
pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa el cronograma del
proyecto) la cual debera ser identificada de conformidad con las obligaciones del contrato
suscrito objeto de Interventoria. Asimismo, el Contratista Interventor debera alertar de forma
oportuna a la Contratante y al supervisor técnico de las acciones que pueden afectar la ruta
critica en cualquier fase del proyecto.

5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables, ambientales,
sociales, prediales, juridicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y contractuales.

6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelacion con los actores clave del proyecto
(positiva o negativamente), asegurando una ejecucidn participativa y una socializacién apropiada
de los resultados de los estudios y disefios a nivel de factibilidad.

7. El Contratista Interventor, presentara informes mensuales a la supervisién técnica del contrato
de interventoria, los cuales deberan incluir los documentos y las consideraciones que permitan
conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisidon especifica en cuanto a la
ejecucion del contrato por parte del consultor, junto con las recomendaciones a que hubiere
lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista Interventor debera informar a la supervisién

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA
.

VIGILADO
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técnica cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de
forma oportuna.

8. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervisidn técnica del contrato
solicite la informacion sobre la ejecucidn del contrato de consultoria.

9. Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de la
ejecucion del contrato de consultoria, lo cual debera observar lo establecido en el contrato y los
lineamientos del supervisor técnico.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por
parte del consultor de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 1° de la
Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasién del sistema de
seguridad social. Esta verificacidon debera ser realizada mensualmente por el Interventor, a través
de la revision del documento que acredite el pago de la obligacidn, incluido en el informe
mensual de ejecucion presentado al supervisor.

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposicion de sanciones pecuniarias, asi como la
cuantia de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoria, con base en la
verificacion, evaluacidn, control, inspeccidon y concepto peridédico de las obligaciones de dicho
contrato.

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las disposiciones
constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales atafien e incumben a la
ejecucion y desarrollo efectivo del proyecto en las areas: juridica, técnica, econdmica, contable,
predial, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el presente
documento.

4. Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, juridicas y
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidacion del contrato de
consultoria, de conformidad con todas las exigencias normativas y observando los
procedimientos y documentacion del Contratante, previa aprobacién de la supervisidn técnica.

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacion sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacion de emisién de informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir
aprobacion del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos
que compete entregar al Contratante.

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligacidon del consultor de cumplir con las
normas vigentes en relaciéon con derechos de autor y propiedad intelectual.

7. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables al interventor.

8. Emitir concepto juridico, asi como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o cambios,
adiciones, suspensiones y prorrogas a los contratos. Asimismo, debera verificar, aprobar y

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO
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adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen
oportunamente.

9. Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografias, testimonios, etc.) que
presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito,
o evento eximente de responsabilidad que afecte la ejecucidn del Proyecto, de conformidad con
lo establecido por la ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe mantener informado a la
supervisién técnica y al Contratante sobre dichas actividades.

10. Vigilar que todas las garantias otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar reporte de ello al
Contratante y al supervisor técnico.

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantias otorgadas por el consultor y emitir concepto sobre las mismas.

12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de
consultoria que el supervisor técnico o el Contratante le solicite.

OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Son todas aquéllas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la inversion de
los recursos, entre las cuales se precisan:

Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecucion financiera del

proyecto.

2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto
Contratante pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, segun la forma de
pago establecida en el contrato de consultoria.

3. Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados de

asistencia, evidencia contable y financiera).

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

1. Dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en el
sentido de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF).

2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la propuesta
que fue aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta debera cumplir con las mismas o
mejores capacidades a las ofrecidas. La sustitucion debera ser previamente validada y aceptada
por la Supervisidon del Contrato de Interventoria.

3. Realizar la verificacién de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se
describen en el presente documento y todas las demas que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato de interventoria.

4. Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste sus
servicios al contrato de interventoria, en relacion con el trato de la informacién suministrada en
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el desarrollo de los contratos y salvaguardar la informacion que obtenga o conozca en el
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad competente.
Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluirdn los
resultados de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoria.

Informar a la Supervision del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de
incumplimiento que detecte por parte del consultor en la ejecucion del Contrato de Consultoria.
Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la
interventoria sean solicitados por la supervisién del contrato de interventoria, de acuerdo con los
plazos establecidos en la misma solicitud.

Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su
competencia. Para esto, el Contratista Interventor debera tener como marco las obligaciones de
las partes, y contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir de su radicacion.
Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras, contables,
administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto cumplimiento a los
términos pactados en el contrato de interventoria.

10. Asistir y elaborar la presentacién de los productos entregados en las reuniones que el supervisor

técnico o el municipio de Timbiqui deba adelantar ante las diferentes entidades nacionales y
territoriales involucradas en el proyecto.

NOTA. El Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes al contrato y que causen dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las
entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal establecido
para el contrato.

VIDA
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a) Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la
interventoria sean solicitados por la supervisién del contrato de interventoria, de acuerdo con
los plazos establecidos en la misma solicitud.

b) Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su
competencia. Para esto, el Contratista Interventor debera tener como marco las obligaciones
de las partes, y contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir de su radicacién.

c¢) Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras,
contables, administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto
cumplimiento a los términos pactados en el contrato de interventoria.

d) Asistir y elaborar la presentaciéon de los productos entregados en las reuniones que el
supervisor técnico o el municipio de Timbiqui deba adelantar ante las diferentes entidades
nacionales y territoriales involucradas en el proyecto.

PARAGRAFO. El Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes al contrato y que causen dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las
entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal establecido
para el presente contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA IX. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL
DEL COVID-19

El Contratista Interventor, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacion del coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucion 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del protocolo de
bioseguridad adoptado por el Contratante.

La aplicacidn de esta cldusula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.
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CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al Contratista Interventor la informacién técnica necesaria para la ejecucién del
objeto contratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento de
los demds requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3. Formular las sugerencias por escrito o electronicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante se obliga a:

1. Pagar el valor del contrato de interventoria dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacién
de pago emitida por el supervisor de pagos.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor Técnico,
cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Interventor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato de interventoria,
para lo cual, también, tendra en cuenta los informes remitidos por el Supervisor Técnico.

4. Realizar los trdmites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en caso de
incumplimiento del contrato de interventoria.

5. Formular a través del supervisor técnico las sugerencias por escrito o electronicamente sobre los asuntos
que sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.

6. Entregar al Contratista Interventor toda la informacidn necesaria para la correcta ejecucion del proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones tributarias tanto de

cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

8. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XII. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria no estara obligada a asumir financiacidn alguna derivada del presente contrato, toda vez
gue obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
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CLAUSULA Xl1l. SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO

La supervision técnica del presente contrato de interventoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estardn a cargo del Fideicomitente, en este caso es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio o quien este designe. El Supervisor Técnico esta autorizado
para exigirle la informacidon que considere necesaria al Contratista Interventor, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor Técnico tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su rapida
solucién.

4. Solicitar informes técnicos, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién técnica del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Interventor, previo al desembolso de
los pagos pactados.

6. Informar al Contratante para que éste adelante lo pertinente ante las autoridades competentes de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

7. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 1: El supervisor técnico realizara seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de interventoria, conforme la matriz de riegos y demas documentos
contractuales.

NOTA 2: Toda recomendacién o comunicacion que imparta el supervisor técnico al Contratista
Interventor deberd constar por escrito o medios electrénicos, siempre y cuando se asegure su
autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo
entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil y
sus anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato para cumplir con el
objeto del Patrimonio Auténomo.
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CLAUSULA XIV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Interventor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato de
interventoria, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor Técnico. La
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de interventoria corresponde Unica y
exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier revisién, comprobacion o inspeccidn que realice el Supervisor
Técnico sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del
contrato de interventoria, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista
Interventor, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
contrato de interventoria.

El supervisor técnico emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto entregado
estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoria.

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de interventoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccidn, asi como las obligaciones
generales y especificas y las deméas que por su naturaleza hagan parte del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El Contratista Interventor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades locales
para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la Interventoria.

VIGILADO

El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicacion y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a
establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad
con ello, programara las actividades de campo requeridas.

El Contratista Interventor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto
del contrato de interventoria en el término que el supervisor técnico le indique, sin que ello implique modificacion al
plazo total del contrato de interventoria, salvo que se acuerde algo diferente en otrosi modificatorio firmado por las
partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones del supervisor técnico, se entendera que las actividades o productos no
fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un presunto incumplimiento contractual.

El hecho de que el supervisor técnico se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera
al Contratista Interventor de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucién del contrato de interventoria. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante pueda hacer
efectivas las pélizas consagradas en el presente contrato de interventoria.
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De igual modo, el Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria como por los hechos u omisiones que les
fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros, derivados de la celebracién y ejecucién
del contrato de interventoria.

El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia, el
Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Interventor no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante o el Fideicomitente, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier omision, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos
y demas documentos e informacién técnica que al momento del estudio para la presentacion de la oferta econdémica
debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a Contratante antes de la presentacion de
la oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos seran asumidos integramente con
su patrimonio.

No existird régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, cada una
respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo

CLAUSULA XV. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

El Contratista Interventor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, deberd aplicar la
normatividad que sobre contratacidon de mano de obra y suministros se encuentre vigente, cuando
apligue para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal idéneo y
calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de interventoria, de
conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por la Supervisién Técnica y
las demas actividades que hagan parte del presente contrato.

3. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decisidn y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderan
al director de la interventoria y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor técnico con
ocasion a la ejecucion del contrato de interventoria, tendran tanta validez como si hubieran sido
emitidos por el propio Contratista Interventor.

4. Elpersonal del Contratista Interventor no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucidn del contrato,
vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la responsabilidad
derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del Contratista Interventor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracion.
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6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del presente Contrato, cuya relacidn laboral esté sometida a la ley colombiana.

7. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
Contratista Interventor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia mas un
mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacidén sobre afiliacion en pensiones del pais
de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacién

colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que

hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional
de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe ser acreditada
por el Contratista Interventor, y en ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano

serd voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o

sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista

Interventor deber3 afiliarlo obligatoriamente.

El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el

cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista Interventor

respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

'€ CoLoMBIA
Yo

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

10. Serd por cuenta del Contratista Interventor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente,
serdn de cargo del Contratista Interventor las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

11. El Contratista Interventor es libre de establecer el nimero maximo de personas a utilizar en la
ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidon que dé a éste. Sin embargo, el
Contratista Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del contrato de interventoria, y para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su
Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en el presente Contrato, conforme a lo
establecido en el Anexo Técnico y los demds documentos que hacen parte del presente contrato.
Ademas, el Contratista Interventor deberd garantizar el personal necesario para dar respuesta a
las observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentacién ante el
mecanismo de financiacién de la etapa de inversidn, entendiendo remunerado este aspecto en el
valor del contrato de interventoria, por tratarse de un precio global fijo.

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:

En el acta del balance final debe constar en forma expresa:
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a. Ladeclaracién del Contratista Interventor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracion pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del
Contrato de Interventoria, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Interventor o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de
interventoria con el Contratante continta vigente la relacidn laboral entre el Contratista
Interventor y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el Contratista
Interventor y comunicarla al Contratante; en estos casos no serd necesario aportar la
liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que
conste que el Contratista Interventor pagd las acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucidn del Contrato con el Contratante.

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista Interventor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes

en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contratado.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

14. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucién del contrato bien sea por centro de costos o de manera
individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucidn y aplicacién de los
recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen gobierno
corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

En ejercicio de su autonomia el Contratista Interventor propendera siempre por el didlogo, el
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal
y de normativa internacional.

En todo caso, el Contratista Interventor documentara todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos,
medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos,
etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y
diligente posible.
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CLAUSULA XVI. CONFIDENCIALIDAD

1. Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucidn del presente
contrato, serdan denominados “documentos en construccion” y tendrdn el caracter de confidencial.

En consecuencia, el Contratista Interventor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

La obligacidon de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicarda también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista
Interventor, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

VIGILADO

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacién con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacién
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

2. También tendrd el cardcter de confidencial, la siguiente informacion:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracién y
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucién de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
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en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratante o del Fideicomitente que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del Contratante o del Fideicomitente.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes
tengan relaciones comerciales, con ocasién de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO
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factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
Contratista Interventor, con ocasién de la ejecucién del presente Contrato.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion del Contratante o del Fideicomitente o de terceros.

5. La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucién del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a
personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato de
Interventoria, debera contar con la previa autorizaciéon escrita del Contratante, previa instruccién
del Fideicomitente.

6. La obligacién de confidencialidad no se aplicard a aquella informacidn que:

I.  Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

II.  Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o

[ll.  Cuando el Contratante o el Contratista Interventor deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

7. El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para
la ejecucidn del Contrato de Interventoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio
de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podrd exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

8. El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacién
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

9. El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacidn confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacidn, utilizacién, manejo de
medidas de seguridad y demas, para que la informacidn subsista bien manejada y protegida.

10. El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevencidén contra ataques de ingenieria
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del
Contratante.
11. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. las partes reconocen y
aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del contrato de
interventoria, la indemnizacién de perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por
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actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad intelectual, de
conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

12. El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacidon confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada
en esta clausula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoria acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, ninglin funcionario, agente
o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberd existir autorizacion expresa y escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar
a tener acceso a informacion de cardcter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas
Data establecido en el articulo 15 de la Constitucién Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a
manipular esta informacidn de cardcter privado o reservado con sujecion a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

VIGILADO

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos privados,
durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos
previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejard de regir entre las partes, salvo en
lo que se refiere a la Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual
el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuarad en pleno vigor y efecto. Para
estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el
contrato como receptor efectivo de informacién catalogada como confidencial, la conservard vy
mantendra de manera estrictamente confidencial y no revelard a terceros todas las informaciones y
datos suministrados en la ejecucion del presente contrato de interventoria.

Se excluye de la anterior disposicion toda informacién que corresponda a procesamientos de datos en
bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si
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no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informaciéon podrd ser usada sin
requerir autorizacion de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Interventor
asume la obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacién confidencial

en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XVII. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato de interventoria, respetando los
derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo titular es la otra parte, especialmente
aquellos que con ocasion de la ejecucion del objeto del contrato conozca o utilice con previay
expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.
Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previo y expresamente autorizado implicara
el presunto incumplimiento del presente contrato. En especial el Contratista Interventor se
hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del Contratante y del Fideicomitente frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del Contratante y Fideicomitente ni sus buenos nombres
comerciales, siendo directamente responsable si ello ocurre.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del Contrato es
exclusiva del Patrimonio Auténomo.

No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean
creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los
derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales.

La violacidn de la presente Clausula no sélo producira presunto incumplimiento contractual, que podra
dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a laindemnizacion de perjuicios correspondientes,
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sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo, quien podra utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del
objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de
acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una copia de los
resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVIIL. INDEMNIDAD

El Contratista Interventor mantendra indemne al Contratante y al Fideicomitente, de cualquier dafo
o0 perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas
o propiedades de terceros, durante la ejecucién del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del
mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el Contratante o el
Fideicomitente, por los citados dafios o lesiones, estos seran notificados, para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al Contratante vy al
Fideicomitente. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el Contratista Interventor no asume
debida y oportunamente la defensa del Contratante o el Fideicomitente, estos podran hacerlo
directamente, previa notificacidn escrita al Contratista Interventor, y éste pagara todos los gastos en
qgue ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista Interventor, el
Contratante tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude
al Contratista Interventor por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XIX. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato de Interventoria, el Contratista
Interventor debera constituir una garantia, la cual debe consistir en una péliza de seguro expida por una
companfia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la Superintendencia
Financiera, asimismo, debera corresponder a la péliza de cumplimiento a favor de Entidades particulares
en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
contrato de interventoria, la cual consiste en una péliza de cumplimiento ante entidades publicas con
régimen privado de contratacién. Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas
por el Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 s S e
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ,’;‘°‘ 3 ? -
33 % x>
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 AW ?’ ¢ k - ) H acien d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: '\ v /~ 2
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php N—r” !




{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (<<. vilcajx

lo que mds valoras

Las garantias deberan incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mads. En todo
caso el plazo de la pdliza se debera extender de ser mayor el tiempo de liquidacidn.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

¢) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de
ejecucion de este y TRES (3) aflos mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los
dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en
sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado
Dafio emergente y lucro cesante Sin sublimite
Dafios patrimoniales y
extrapatrimoniales

Sin sublimite

Contratista y subcontratista Sin sublimite

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite

Vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos

. Sin sublimite
médicos

Esta poliza tendrd un valor asegurado correspondiente al 30% del valor del contrato de interventoria y
deberd permanecer durante el plazo de ejecucién del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que
se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la
vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista Interventor esta
obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejard constancia en el
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acta de liquidacion.
El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento deberd presentar el siguiente texto de modificacién de las
condiciones generales de la misma:

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:
“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cdédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo a la
garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato amparado
por la presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende incorporado en la
pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto con sus
anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato de Interventoria. No es de recibo la certificacion de No
expiracién por falta de pago.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucién del
Contrato de Interventoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, podra dar
por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacidn alguna a favor del Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista esta obligado a
mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Interventoria la suficiencia de las garantias
otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en
los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacion contractual (Como otrosies,
suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista Interventor o su no adicién o prérroga o suspension, seglin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento establecido en el

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ,’;“1“ 5 ,? -
33 % x>
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 H l\’ ¢ k ; ) HaC|enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: '\ v /~ 2
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php N—t” !




{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (<(. vilcajx

lo que mds valoras

presente contrato o procedera con la terminaciéon anticipada del Contrato por incumplimiento por parte
del Contratista.

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucidon, mantenimiento y restablecimiento inmediato
de su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista Interventor.

CLAUSULA XX.  CLAUSULA PENAL DE APREMIO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacién y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Interventor, respecto de la ejecucién de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccidn del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Interventor durante la vigencia del
contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucidn de las
actividades o por la inejecucién o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoria, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.

Para efectos de la aplicacion de la cldusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Interventor, de
acuerdo con lo sefialado en el presente contrato, el anexo técnico y los demas documentos que hacen
parte éste.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En caso de evidenciar inejecucidén de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicara por escrito al Contratista Interventor con copia al
supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor.

Comunicado el Contratista Interventor, éste contara con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citara a mesa de trabajo al Contratista
Interventor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacidon del Contratista
Interventor y con el andlisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el
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Contratante otorgardn al Contratista Interventor un plazo de cura para sanear y superar la inejecucién
o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la dimension del
incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura sera de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio
siempre y cuando se subsane la situacion. El plazo de cura se contara desde el dia en que el Supervisor
Técnico comunique por escrito via correo o electrénicamente al Contratista Interventor.

Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecucidn o retardo en el cumplimiento del contrato
en el plazo de cura, conforme a la comunicacién del contratante que se basard en el informe del
supervisor técnico, no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucién de actividades por parte del Contratista Interventor,
el supervisor técnico realizara un informe soportado en las actividades, productos, informes,
obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor, justificando el presunto
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocard al comité fiduciario
para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pdlizas
gue respaldan la ejecucién del presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité fiduciario.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccidon del comité fiduciario, el Contratante dara
aviso de siniestro a la compaiiia de seguros y radicard la reclamacidn ante la compaiiia de seguros, en
los términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que la compaiiia
de seguros no objete la reclamacién dentro del plazo legal, se radicard la respectiva solicitud de pago.

VIGILADO

Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastard con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El Contratante
en su calidad de vocera del patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial de la cldusula
penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en
contra del Contratista Interventor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la
podliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizard el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente
de este tramite y su resultado.
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CLAUSULA XXI.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidn y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de inejecucién
o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el informe soportado,
con el cual FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para que decida sobre la
procedencia de iniciar el cobro de la cladusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccidn del comité fiduciario podra hacer efectiva
la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La
tasacion de la Clausula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la inejecucidn o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerara
como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a
ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para demandar ante del juez del
Contrato, laindemnizacidn integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

El pago o deduccidn de la Cladusula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacién y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se
hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la péliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacién o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autonomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizara el seguimiento a que haya lugar ante |
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companfia de seguros, respecto de la reclamaciéon presentada y mantendrda permanentemente
informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Interventor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596

del Cédigo Civil.

CLAUSULA XXIl. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidn, dardn lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato de Interventoria, de lo cual se dejard constancia en el Acta
respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

1) El Contratista Interventor, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucion total o parcial del contrato de interventor, comunicara al Supervisor Técnico del
Contrato y al Contratante por escrito sobre tal situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hechoy por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacidon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacién).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion
de responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 S XE

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 } : |

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 K' ) H acien d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: -

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php 1




{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (<<. vilcajx

lo que mds valoras

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el Contratante, previa instruccidn del supervisor para pagos y el concepto del
supervisor técnico, asi como comunicacidn al comité fiduciario, se pronunciara en relacion con
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista Interventor el Acta de
Suspension del Contrato de Interventoria en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato de Interventoria cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato de interventoria

PARAGRAFO: El Contratante, como vocero del Patrimonio Auténomo, no estara obligado a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia
de eventos eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con
la suscripcién del presente contrato de interventoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

CLAUSULA XXIIl. FUENTE DE LOS RECURSOS.

VIGILADO

La fuente para el pago del presente contrato de interventoria corresponde a aquellos recursos
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio Juntos Avanzamos.

CLAUSULA XXIV. SUBCONTRATACION

El Contratista Interventor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que
la celebracién del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista Interventor.

Para el efecto debera solicitar aprobacidn al supervisor técnico. Dicha autorizacion debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. El
Contratista Interventor no podra modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacién no autorizada
no sera oponible para ningin efecto al Contratante, ni por el Contratista Interventor, ni por el
Subcontratista. La autorizaciéon para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al
Contratista Interventor, y tampoco genera ningln vinculo de caracter contractual o laboral con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.
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En los casos de autorizacion, el Contratista Interventor debera terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucién de las actividades no
satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista Interventor debera adelantar todas
as acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del
contrato.

CLAUSULA XXV. CESION

El Contratista no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita
del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario deberd contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidn el Contratista Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion del Contratante
y concepto del supervisor técnico, los derechos econémicos derivados de este Contrato de
Interventoria. La cesién no afectard, limitard ni eliminard los derechos y facultades del
Contratante conforme al Contrato de Interventoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberad enviar al Contratante una
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dara traslado de la comunicacidn recibida al supervisor técnico del contrato.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruird a la entidad
contratante la elaboracion del documento de cesion del contrato. En esta instruccidn se deberd
indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Interventoria y el valor de la
contratacion.

V. Se procedera con la suscripcidn del contrato de cesién, previa expedicién del tramite de

expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato.

Vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucién
del Contrato, informes, estado de ejecucidn, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoria tenga requisitos previos para el inicio de

ejecucion, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna
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obligacion, se deberd realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesidn.

CLAUSULA XXVI. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El Contratante y el Contratista Interventor no serdn considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros,
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
dafio o demora en la ejecucidn del contrato de interventoria como resultado de causas constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos
para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero, no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
Contratante o el Contratista Interventor se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar
este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes expresamente declaran que la suscripcion y ejecucién del Contrato
de Interventoria se efectia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial
de la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no
serdn considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aln asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las partes,
como causal de suspension al ser comprobada como causa extrafa. Esta misma situacién aplicara para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como causa extrafia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista Interventor debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correrdn por cuenta y riesgo del Contratista Interventor para lo cual debera contar con los
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seguros contra todo riesgo que el interventor considere suficientes. Cualquier costo que no sea
asumido con cargo a los seguros contratados por el Contratista Interventor, serd asumido por este.

CLAUSULA XXVIL. SUSPENSION DEL CONTRATO.

Suspensidon por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato de
Interventoria, las partes podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este, previa
aprobacién e instruccidn del comité fiduciario. De este acuerdo se dejard constancia en un acta suscrita
por ambas partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracidn, asi como las demas
condiciones acordadas para el efecto.

Suspension por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, previa instruccion del comité
fiduciario, de ordenar la suspension total o parcial de los servicios objeto del contrato de interventoria,
mediante notificacidn escrita dirigida al Contratista Interventor, en la cual se precisara la fecha en que
debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el Contratista Interventor a suspender la ejecucién
de los servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de
suspension parcial o total del contrato de interventoria, el Contratista Interventor tendrd Unicamente
derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién. En
consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizacidén de ninguna naturaleza a favor del
Contratista Interventor.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Si el Contratista Interventor razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y
escrita del Contratante y el Fideicomitente, sin dicha autorizacién no tendrd derecho a ningun pago
por la ejecucidn de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista Interventor
evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el
procedimiento establecido en el presente Contrato de Interventoria.

Reanudaciéon: Una vez superado el evento de suspensidon, cuando el Contratante solicite la
reanudacién del Contrato de Interventoria, el Contratista Interventoria debera continuar su ejecucion
conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato de Interventoria, las partes formalizaran
la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista
Interventor deberd prorrogar las pdlizas proporcionalmente.
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PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista Interventor deberd tomar las
acciones pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos,
sea el menor posible.

CLAUSULA XXVIIL. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Interventoria podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes
eventos:

1. Por la ejecucidn total de su objeto y vencimiento del plazo, si este no fuere prorrogado
previamente.

2. Porlodispuesto en la Clausula XXVII- Terminacion Anticipada, del presente contrato.

3. Porlas demas causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXIX. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida, mediante la celebracién de
este Contrato de Interventoria, el Contratista Interventor se sujeta, acepta y autoriza al Contratante
a terminar anticipadamente el contrato de interventoria con los efectos propios de una condicién
resolutoria expresa, en los siguientes casos:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

1) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las partes, previa aprobacion del
Fideicomitente. La referida terminacidn deberd tener constancia escrita.

2) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del Contratista Interventor se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucién del contrato de
interventoria, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

3) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

4) Por la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte de manera directa
y permanente el desarrollo del contrato.

5) Por orden legal judicial.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista
Interventor contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato de
interventoria.

7) Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacidn legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de interventoria.

8) Cuando el Contratista ceda el contrato sin previa autorizacidn expresa y escrita del
Contratante, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.
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9) Por muerte del Contratista Interventor, si es personal natural a partir del momento en el
cual se expida el Registro Civil de Defuncién, o por disolucidon de la persona juridica del
Contratista Interventor.

10) Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista Interventor tendrd derecho, previas las deducciones a que
hubiere lugar de conformidad con el contrato de interventoria, a que se le pague la parte de los
trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte del supervisor técnico y el Contratante
hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido hasta esa
fecha.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el presente
contrato: Evidenciado el acaecimiento de alguna de las causales referidas en la presente Clausula, el
Interventor realizara un informe, en el cual conste la causal pertinente.

Para el evento establecido en la Causal N°. 2 de la presente Cldusula, es decir, en el cual del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista, se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, el
informe del supervisor técnico contendra la trazabilidad de las acciones realizadas para obtener el
cumplimiento del contrato incluyendo la realizacidon del procedimiento establecido en la Clausula
Penal Pecuniaria y las razones que motivan la imposibilidad o dificultad grave para la ejecucidn del
contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Este informe deberd ser puesto en consideracion del Comité Fiduciario por parte del Contratante, a
fin de que el Comité Fiduciario instruya a la Fiduciaria para adelantar los tramites que sean requeridos
a fin de obtener la terminacidn anticipada del contrato, cuando se requiera. Dicha instruccion debera
constar en acta.

Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Comité Fiduciario, remitira el Acta de Terminacidn Anticipada
para suscripcion por parte del Contratista Interventor, la cual debe estar sustentada en la causal
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato. La terminacidn anticipada no
causara compensacion o indemnizacidn alguna a favor del Contratista Interventor, por el ejercicio de
este acuerdo contractual.

PARAGRAFO TERCERO: E| Contratante avisara a la aseguradora de la terminacién anticipada del
contrato debidamente soportado con el informe técnico y la instruccién del Comité Fiduciario y
comunicara este trdmite al Fideicomitente.
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PARAGRAFO CUARTO: De adelantarse la terminacién anticipada bilateral del contrato de
interventoria, la liquidacion de este igualmente debera ser de forma bilateral, de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA XXX. CONDICION RESOLUTORIA

Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dara por terminado anticipadamente, sin lugar
a reclamacion alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminacién del contrato de interventoria. Esta situacién que no generara obligaciones ni
pagos a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente
aprobados por el Supervisor Técnico, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicion.

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del contrato de interventoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecuciéon del mismo, se debera dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante
pagard al Contratista Interventor los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el
supervisor técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos que
prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacién del supervisor para pagos con corte a
la fecha de terminacidn del proyecto, terminacidon generada Unica y exclusivamente por cualquier
situacidn constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos
eximentes de responsabilidad, considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la
suscripcion del presente contrato de interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si a la fecha de terminaciéon anticipada el Contratista Interventor se
encuentra ejecutando trabajos de campo (si estos fueron pactados en la forma de pago) que fueron
avalados previamente por el supervisor técnico, el Contratista Interventor podra solicitar el pago de
dichos trabajos contra los recursos de la bolsa de monto agotable de costo reembolsable (si existe
bolsa de monto agotable, dependera de la forma de pago), siempre y cuando dichos trabajos sean
aprobados por la interventoria

CLAUSULA XXXI. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hard mediante

,
Otrosi.
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En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al contrato, el Contratista Interventor deberd
realizar la respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en el presente contrato.

CLAUSULA XXXII. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el Contratista Interventor y la
Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo — Proyecta
ENTerritorio Juntos Avanzamos, ni con el Fideicomitente, por lo tanto, se excluye todo tipo de relaciéon
laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista Interventor es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Interventor. El
personal que emplee el Contratista Interventor para la ejecucion del presente Contrato, estdn
vinculados exclusivamente con él y no tendrdn ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

CLAUSULA XXXIIl. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

VIGILADO

El Contratista Interventor afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la
firma de presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la ley.

CLAUSULA XXXIV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato, se
buscard una solucion directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes
a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia

Ordinaria.
CLAUSULA XXXV. LIQUIDACION DEL CONTRATO
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El presente Contrato de Interventoria se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la cldusula forma
de pago, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecuciéon de
este o a la fecha del acta de terminacion anticipada.

En todo caso, teniendo en cuenta que el presente contrato de interventoria se rige por el Derecho
Privado, las partes podran liquidar de comun acuerdo el contrato siempre y cuando no se supere el
término de prescripcion de las acciones judiciales.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacidn o extension de
la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el Contratista
Interventor, con posterioridad a la terminacion del presente Contrato, asi como también mantener
vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas
vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean
aplicables hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del acta de liquidacién del contrato de interventoria el
Contratista Interventor debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor técnico del
contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXXVI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Interventor deberd cumplir en todo momento con los estandares ambientales de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Contratista interventor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera
responsable de suministrar todos los elementos de proteccidn personal (si aplica), requeridos para la
ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXVIL. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
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estructura de la documentacidén utilizada en tal sistema. Para la definicidn del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucidn del presente contrato de interventoria, el Contratista Interventor
debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie vigente, en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVIII. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
interventoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y
siguientes del Cédigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

CLAUSULA XXXIX. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

VIGILADO

Forman parte integral de este contrato, todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa
del contrato de interventoria. Igualmente conformard el expediente del presente contrato, las
comunicaciones del interventor y el supervisor técnico, los informes mensuales, los requerimientos,
las comunicaciones del Contratante, los originales de las garantias constituidas y demas documentos
gue durante su ejecucién se produzcan por el Contratista Interventor, asi como la correspondencia
cruzada entre el Contratista Interventor y el Contratante.

CLAUSULA XL. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogota, no obstante,
el lugar de ejecucion del contrato de interventoria serd el municipio de Timbiqui, departamento de
Cauca.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XLI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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Con ocasion a la suscripcion del presente contrato de interventoria, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucién, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse
tratamiento de informacién personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) El Contratante podra suministrar informacion de naturaleza personal al Contratista interventor para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular
de informacién con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el Contratante se obliga a gestionar ante
los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
Contratista supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el Contratante para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista Interventor por parte del Contratante.

VIGILADO

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidn del objeto contractual conforme a los
requerimientos del Contratante o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del Contratante al Contratista Interventor, no
podra considerarse como cesidon o transferencia de informacidn personal en los términos de la Ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendra su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el Contratista Interventor, en su rol de encargado del tratamiento
procedera a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacidn o disposicién de la informacion a
las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del Contratante.

c) El Contratante podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual el Contratista Interventor declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
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en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el Contratante, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el Contratista Interventor.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informaciéon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el Contratista
Interventor, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucion al Contratante a través
del medio fisico o digital que defina el Supervisor Técnico, en su defecto, por instruccion expresa del
Contratante, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
Contratante la efectiva eliminacién de la informacidn.

f) El Contratante en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacién de la realizaciéon
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de
los términos previstos en la legislacion aplicable. El Contratista Interventor por su parte se
compromete a suministrar al Contratante la informacién requerida para la efectiva realizacidn de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el
Contratista y su politica de tratamiento de datos personales.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidén y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del presente
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h) En el evento en que el Contratista Interventor llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccidn de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberd dar conocimiento al Contratante dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por el Contratante en el presente literal.

i) En el evento en que el Contratista Interventor llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al Contratante del incidente
por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El Contratante se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término mdaximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

j) El Contratista Interventor en su condiciéon de encargado del tratamiento de informacién personal
del Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del Contratante, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecuciéon del presente contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

k) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir informacidn adicional al Contratista
Interventor para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccidn de datos
personales en su operacién. Por su parte el Contratista Interventor se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el Contratante.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del Contratante y por el Contratista
Interventor en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe econdmico y
condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

CLAUSULA XLII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato de
Interventoria se efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA INTERVENTOR:

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 SN

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 6931611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 } -

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 \’ ) H acien d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: -

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php 1




{fiduprevisora) -
Comprometidos con (@. vil(BDK

lo que mds valoras

Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogotd D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: contratacionesent@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XLIIL. SARLAFT

El Contratista interventor manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito,
relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiaciéon del
Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

1. Actualizar una (1) vez al afo, la documentacién e informacion aportada que exige el Contratante
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del Contratante y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacidn que el Contratante estime pertinentes.

VIGILADO

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en esta clausula dara lugar
a la terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIV. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO:

Las partes firmantes declaran y dejan constancia que han leido, entendido y aceptado los términos del
presente Contrato de Interventoria y las contenidas en los documentos previos.

CLAUSULA XLV PERFECCIONAMIENTO
.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3-1-99539-_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS Y = NIT.

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcidn del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ

Representante legal Representante legal
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: -Abogado Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: -Coordinador Juridico Obras por Impuestos
Revisd y aprobé: - coordinadora de negocios Fiduprevisora S.A.
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