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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO n°. 3-1-120210-xxx-2024 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-120210 de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224 

NIT 830.053.105-3          

REPRESENTANTE LEGAL 
MARÍA FERNANDA JARAMILLO 
GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907  

CARGO 

Vicepresidente de negocios Fiduciarios y 
Representante Legal de Fiduprevisora 
S.A. de conformidad con el certificado 
expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Fiduciaria La Previsora S.A. -
Fiduprevisora S.A.-, sociedad de servicios 
financieros constituida por Escritura 
Pública n.° 25 del 29 de marzo de 1985, 
otorgada en la Notaría 33 del Círculo de 
Bogotá D.C.,   transformada   en   sociedad   
anónima mediante Escritura Pública n.° 
462 del 24 de enero de 1994, otorgada en 
Notaria 29 del Círculo de Bogotá D.C. 
Fiduprevisora S.A, quien actúa única y 
exclusivamente como vocera y 
administradora del del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
- OCENSA OXI 20224. 

 
 

CONTRATISTA 

NOMBRE XXXXXXXXXXXXXXX 

NIT XXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXXXXX 
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CÉDULA DE CIUDADANÍA XXXXXXXXXXXXXXX 

 

DEFINICIONES 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes de un contrato y que sirve para señalar el inicio del 
plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del mismo, siempre y cuando, en las cláusulas del 
contrato haya pactado. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en el 
que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del mismo, de la funcionalidad del proyecto 
y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo 
del Contratista y poder declararse a paz y salvo. 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 
ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.  

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. 

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral de los mismos y por ende del contrato. 

 ART: Agencia de Renovación del Territorio.  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza el 
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente 
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo y con él se garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación.  

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Documento mediante el cual, es el registro de la obligación, 
es decir que se expide una vez se adquiere el compromiso con la firma del contrato y por ende NO es un 
requisito para la suscripción del mismo, pero si para su ejecución, El CRP es expedido por Fiduprevisora 
S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción del 
Contrato. 
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COMITÉ EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. 

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224., NIT: 830.053.105-3 

CONTRATISTA/CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa calificada que 
toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual.  

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y/o INTERVENTOR: Es la persona natural, o, jurídica o figura asociativa 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico 
requerido durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y 
desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo 
establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos de la Agencia de renovación del territorio. 

CONTRATISTA DE OBRA: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa especializadas en la ejecución de 
proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o verificación de la 
INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.  

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.  

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.  

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en los 
procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a través 
del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente Contrato es OLEODUCTO CENTRAL 
S.A., quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE.  

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de recibir a satisfacción y en disposición para uso 
el objeto del proyecto, de asumir la supervisión del contrato de interventoría del proyecto, y aprobar 
modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso es MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 
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FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo 
disposición contraría en el Contrato.  

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato.  

FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – Establecido en 
el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraído del Decreto 1915 de 2017). Para el caso es OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. 

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, para el 
caso en concreto, es Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo.  

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona natural o jurídica responsable de la administración y ejecución 
del proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión 
en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas –SUIFP. Sus funciones están consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 2469 
de 2018 (artículo 6).  

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección que se 
debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos. 
Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de la inclusión de los 
principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la selección 
del contratista. 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 

obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 

en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y 

Manual Operativo de Obras por Impuestos. 

 ZOMAC OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el 
proponente para el proceso licitatorio.  

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto. OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes 
contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar 
la esencia y/o objeto de este. 
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PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente es OLEODUCTO CENTRAL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224 

PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos, 
los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías del 
Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto. Para este caso:  

1.  
“DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LAS SEDES 

EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA.” 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN: Se da cuando el contrato, los bienes, las obras, o los servicios objeto del 
contrato se realizan dentro del plazo contractual en las calidades requeridas exponiendo taxativamente 
que el contratista cumplió con el objeto contractual a cabalidad. b 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA A LA ENC EN EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS: 
Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a cabalidad y de acuerdo 
con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista y la Gerencia del 
Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de 2017. 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública.  

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. SUPERVISOR: Persona natural delegada por 
la Entidad Nacional Competente, quien se encargará de velar por el cumplimiento y desarrollo del 
presente contrato.  

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 
de 2017. 

CONSIDERACIONES 



 
 
 
 

CONTRATO DE GERENCIA n.° 3-1-XXXXXX–XXX-2024 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO CENTRAL S.A. - 

OCENSA OXI 20224, NIT 800.251.163-0 

 

 Página 1 de 1 

 
 
   
 
 
 

 
1. Que el día VEINTIDOS (22) de MAYO de 2024, se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-

1-120210, entre OLEODUCTO CENTRAL S.A en calidad de Fideicomitentes y FIDUCIARIA LA 
PREVISORA – FIDUPREVISORA S.A.- en calidad de administrador fiduciario el cual tiene por objeto:  
 

“Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos depositados por EL 
FIDEICOMITENTE, y que se administrarán en subcuentas separadas para cada PROYECTO de 
acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que se han autorizado a 
destinarse exclusivamente a la ejecución de los PROYECTOS, para que la FIDUCIARIA como vocera 
y administradora del mismo los administre, contrate y pague hasta la concurrencia de los 
RECURSOS en cumplimiento de la finalidad prevista en este contrato.” 

 
2. Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-120210, FIDUPREVISORA S.A. es responsable de Celebrar el CONTRATO 
DE GERENCIA según lo dispuesto en la CLÁUSULA IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 7, 
el cual indica:  

 
“7. Realizar el proceso de selección y suscribir como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, el CONTRATO DE GERENCIA según lo dispuesto en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto 2469 de 
2018 y las instrucciones que para el efecto impartan LOS FIDEICOMITENTES.” 

 
3. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO 

CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224, la CONTRATANTE dio apertura a la Licitación Privada Abierta n°. 
00X de 2024, la cual tiene por objeto:  
 

1.  
“DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LAS SEDES 

EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA.” 

 
 

4. El XXXXXXXX de julio de dos mil veinticuatro (2024), se llevó a cabo el cierre para la recepción de 
las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

  

1. XXXXXXX 

 
5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité 
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Evaluador, recomendó e indicó que el oferente: XXXXXXXXX es apto para la asignación del proceso 
de Licitación Privada Abierta n°. xxx de 2024, por haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos en dicha licitación. 
 

6. El día xxxxx (xxx) de xxx de 2024  la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el Contrato 
de Fiducia Mercantil n° 3-1-120210, cláusula IX numeral 9º, solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste 
emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente 
mencionado. 
 

7. El día xxxxx (xxx) de xxxx de 2024, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la selección 
y posterior asignación como oferente ganador al proponente xxxxxxx. 
 

8. Señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por xxxxxx 
mediante acta de aceptación de oferta de fecha xxxx (xxxx) de xxxxx de 2024, publicada en la 
página web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado 
proceso.  
 

9. Para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal n°.  XXXX  de fecha XXXX (XXX) de julio de 2024, suscrito por 
el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($155.292.263,00) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 
hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor 
del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP. 

 
10. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta 

n°. XXXX DE 2024 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
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h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar la 
gerencia del proyecto:  
 

1.  
DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LAS SEDES 

EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA 

 
CLÁUSULA II. ALCANCE 

 
El proponente interesado en participar en el proceso de licitación privada abierta debe ejecutar 
actividades propias de LA GERENCIA DEL PROYECTO con relación a la administración de la ejecución del 
proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión 
en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente.  
 
Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios 
requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de 
las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría, así como cumplir las 
obligaciones establecidas en el Decreto 1915 de 2017, sus normas complementarias y el Manual 
Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.  
 

CLÁUSULA III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo para la ejecución será de DIEZ (10) MESES, los cuales se contarán a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado deberá estar alineado con el 
cronograma general del proyecto, aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE-ENC, y este 
contrato deberá estar vigente hasta la entrega formal y material a esta Entidad.  
 
Cualquier ampliación que se realice al cronograma general del proyecto y a los demás contratos derivados, 
generará la ampliación del plazo de ejecución de este contrato, lo cual se realizará a través de otrosí 
modificatorio. Se deberá tener en cuenta que no toda ampliación en plazo generará adiciones 
presupuestales.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta las obligaciones de liquidación a cargo de la Gerencia, este 
contrato de Gerencia estará vigente hasta la liquidación del resto de la contratación derivada del 
Patrimonio Autónomo.  

CLÁUSULA IV. ACTA DE INICIO 
 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, la CONTRATANTE expedirá un acta de inicio, a partir 
de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a 
la fecha que se pacte en el acta de inicio, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la 
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

•  EL CONTRATISTA deberá remitir a la Contratante y al supervisor que este designe el listado del 
personal incluyendo nombre completo, documento de identidad y cargo, adicionalmente deberá 
remitir las certificaciones de afiliación vigente a seguridad social (EPS, ARL y AFP), para la respectiva 
firma del acta de inicio, EL CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa del CONTRATANTE 
y el supervisor del CONTRATO, en caso de no tener completa y a conformidad la documentación el 
CONTRATANTE podrá solicitar la subsanación de la misma en un plazo no mayor a  tres (3) días 
calendarios, una vez subsanada la observación se procederá a continuar con la firma del acta de 
inicio  

 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. El anterior 
requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
Contrato.  

 
El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE para dar por 
terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cláusula XVIII del presente Contrato. 
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CLÁUSULA V. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($155.292.263,00) incluido el valor del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen.  
 
El mismo se establece como suma global, es decir, comprende la ejecución de todas las obligaciones a 
cargo del Contratista en virtud de este Contrato y de acuerdo con los términos y condiciones en él 
incluidos; y como suma fija, es decir, sin lugar a modificación alguna sin previo acuerdo de las Partes. 

 
CLÁUSULA VI. FORMA DE PAGO 

 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de GERENCIA de la siguiente manera:  
  
El contratante pagará el contrato de gerencia de la siguiente manera:  
  

I. Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de gerencia, mediante actas 
mensuales por un valor fijo, de acuerdo con tiempo de ejecución del contrato y cumplimiento de 
las obligaciones pactadas. Para este efecto, el CONTRATISTA presentará facturas mensuales según 
su régimen tributario y por concepto de los servicios presentados en el mes inmediatamente 
anterior, con el respectivo desglose de la factura de conformidad con la oferta presentada.  

  
Valor a pagar= (Valor del contrato*90%/N)  
N= Duración del contrato  
  
En caso de presentar prórroga o adición se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:  
Valor a pagar= (Valor restante por pagar/N2)  
Valor restante por pagar= Valor del contrato*90%-Valor real pagado+Adición de recursos  
N2= Tiempo restante+ prórroga en tiempo.  
  

II. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se pagará contra el acta de liquidación del 
contrato de gerencia, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del 
contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato 
de obra.  

   
El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del Contrato en Colombia, en pesos colombianos.   
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El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA una suma mensual por los servicios prestados, 
correspondientes a los recursos efectivamente utilizados en el mes y que hayan sido aprobados por 
CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR por la tarifa pactada.   
  
Los pagos mensuales parciales serán cancelados previa presentación, por parte del CONTRATISTA para 
aprobación del CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
terminación del periodo, de los siguientes documentos:  
  
• Informe de las actividades ejecutadas durante el periodo de facturación.   
• Acta de recibo de cantidades suscrita conjuntamente entre el Contratista y Contribuyente, en la que 
este último debe certificar que se han realizado los trabajos correspondientes a los pagos según los precios 
pactados en la oferta económica.   
• Relación mensual de todo el personal que trabajó al servicio del contrato, acompañada de los reportes 
de tiempo correspondientes y soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.  
  
Una vez surtida dicha revisión y aprobación. Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente 
manera:   
  
a. El CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa, aprueba el 
informe y emite autorización para el pago. Si el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR no está de acuerdo con el 
contenido del informe, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes solicitará ajustes y El CONTRATISTA 
deberá remitir el informe nuevamente dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Los términos para el 
pago se interrumpirán cuando se realice requerimiento de ajuste o corrección al CONTRATISTA, y se 
continuará con el cómputo del término a partir del día siguiente a la presentación de la subsanación por 
parte del CONTRATISTA y el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR reciba el informe a satisfacción. En el 
momento en que se reciba la respectiva aprobación del informe, el contratista expedirá la factura de 
venta.   
  
b. El CONTRATISTA deberá radicar la solicitud de pago ante el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR anexando 
los siguientes documentos:   
  
1. Orden de pago   
2. Factura de venta a nombre del Patrimonio Autónomo correspondiente.   
3. RUT actualizado con fecha de expedición menor a 30 días al momento de la solicitud**   
4. Certificación Bancaria (Por única vez). En el evento en que haya una modificación de número de cuenta 
y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación, cuyo titular debe ser la misma persona 
jurídica que ostenta la calidad de contratista  
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5. Certificado de parafiscales / Seguridad social  
6. Aprobación de Interventoría / Supervisor del contrato / Fideicomitente (Según corresponda)   
7. Otros soportes (Informes, actas parciales, relación personal, etc.)  
  **En el caso de los consorcios y uniones temporales, deben adjuntar el RUT del Consorcio y la UT, así 
como el RUT de cada uno de sus integrantes  
  
c. El CONTRATANTE realiza el pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la autorización de pago 
emitida por el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO. Si las facturas o documentos equivalentes no se han elaborado correctamente o 
no acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan incorrectamente, el término 
para este se interrumpirá hasta que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida 
forma y continuará con el cómputo del término para pago. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza.   
  
Se hace claridad que no se podrá tramitar un pago siguiente hasta tanto no se subsane la factura anterior.   
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA acepta someterse a los procedimientos establecidos por la 
CONTRATANTE para los pagos.   
  
PARÁGRAFO TERCERO. CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago se realizará contra la 
suscripción del acta de liquidación de este Contrato, que debe cumplir con las obligaciones contractuales 
y certificación del CONTRIBUYENTE del cumplimiento de sus actividades.   
  
PARÁGRAFO CUARTO. Para los pagos el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-y las Cajas de 
Compensación familiar cuando corresponda, o la certificación del pago de los aportes de pensión, riesgos 
laborales y de caja de compensación familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto.   
  
PARÁGRAFO QUINTO. La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de emisión de la misma 
deberá encontrarse dentro del mes que se remite para pago a Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora de los patrimonios autónomos, acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de 
no ser posible su presentación dentro de las fechas máximas de recepción y la factura ya se encuentre 
emitida, deberá informar por medio de comunicado el monto susceptible a causación o 
provisionamiento.  
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PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, El CONTRATANTE realiza el pago dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida por parte del 
CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR y la correcta radicación de los documentos por parte del CONTRATISTA.  
  
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO.  
  
NOTA 1: En un periodo mensual no se permitirá presentar más de una factura o documentos equivalentes 
de las actividades ejecutadas.  
NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben 
salir a nombre del Patrimonio Autónomo.  
 
 

CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El GERENTE DEL PROYECTO tendrá las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. 

2. Desarrollar y ejecutar el proyecto. El gerente será responsable ante FIDUPREVISORA S.A., y el 
FIDEICOMITENTE por el cumplimiento de esta obligación. 

3. Realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos, cuando los 
mismos no sean designados a Fiduciaria, y ordenar a la Fiducia el desembolso a los beneficiarios de 
los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato el visto bueno de la 
Interventoría través de la modalidad de licitación privada abierta de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 1.6.5.3.4.7 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el Artículo 6, Decreto 2469 de 2018. 

4. Elaborar términos de referencia para la contratación de proveedores, aseguramiento, adquisición de 
bienes, y demás bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, cuando esto no haya 
sido delegado a la Fiduciaria, de acuerdo con la instrucción del Fideicomitente. 

5. Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución de todos los contratos y 
hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoría exija a los contratistas el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos.  

6. Durante la ejecución de los contratos, acompañar el proceso de ejecución de tal forma que se 
establezcan las alertas necesarias y oportunas en caso de posibles incumplimientos. 
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7. Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de contratación que adelante. 

8. Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se requieran. 
9. Apoyar los actos previos que demanda la preparación y contratación de los demás terceros 

requeridos para la ejecución del proyecto, cuando esto sea delegado a FIDUPREVISORA S.A. 
10. Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes del proyecto, hasta lograr 

su entrega y liquidación. 
11. Realizar la solicitud y gestión para la asignación de usuarios y contraseñas ante los diferentes 

sistemas de información establecidos en el mecanismo de Obras por Impuestos ante la ART, entidad 
que le otorgará la información para el ingreso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
firma del contrato de gerencia. 

12. Adoptar todas las decisiones financieras, operacionales y administrativas que garanticen que la 
ejecución del proyecto se lleve a cabo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos del 
mecanismo y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente. 

13. Solicitar las garantías necesarias y proceder a su revisión, además solicitar las actualizaciones 
necesarias en caso de modificaciones al contrato, cuando esto no haya sido delegado a la Fiduciaria.  

14. Ordenar a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, derivadas del desarrollo del PROYECTO, previo visto bueno del supervisor y del    
Fideicomitente. Mantener indemne a la FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE ante cualquier acción, 
demanda o reclamación de materia laboral que pueda surgir por los empleados que contrate el 
CONTRATISTA o por cualquiera de las subcontrataciones derivadas en virtud del PROYECTO. 

15. Incluir en los subcontratos que celebre, una cláusula de indemnidad que proteja a la FIDUCIARIA Y 
FIDEICOMITENTE contra cualquier reclamación de materia laboral o contractual. 

16. Remitir informes mensuales al SUPERVISOR DEL CONTRATO dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles del mes siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado del proyecto en 
general y frente al CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, los pagos 
realizados, y cualquier información adicional que se considere pertinente. 

17. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 
de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza 
deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso 
el Ministerio de Educación Nacional.  

18. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 
de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Por 
un monto equivalente a 300 SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El 
tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que 
pueden resultar afectados. 
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El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
19. Resolver de manera conjunta con la Interventoría, las consultas e inquietudes que presente el 

contratista de dotación y los demás actores interesados en el proyecto. 

20. Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS, 
previo informe y recibo a satisfacción de LA INTERVENTORÍA, en el cual se señale el cumplimiento del 
cronograma y se dé visto bueno por parte del Interventor para proceder al pago. 

21. Coordinar y gestionar con los diferentes actores que intervienen en la ejecución del proyecto, las 
reuniones y comités de seguimiento necesarios, para la ejecución y cumplimiento de cada una de las 
actividades y entregables del proyecto. 

22. Asistir a los comités fiduciarios, cuando éstos sean convocados. 

23. Adicionalmente deberá asistir y participar en las reuniones que se definan en el proyecto para 
verificación y seguimiento, a solicitud del CONTRATANTE, SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
INTERVENTOR. 

24. Suministrar cualquier información que requiera el interventor dentro de los cinco (5) días siguientes 
al recibo de esta. 

25. Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la ejecución del 
proyecto. En caso de evidenciar una alerta que pueda impactar la ejecución del proyecto deberá 
informar inmediatamente al Supervisor. 

26. Informar y gestionar junto con la Interventoría, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente de 
las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación 
en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad 
Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo amerite. 

27. Recopilar y suministrar información sobre el cronograma, los ingresos y egresos del Proyecto, para 
asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 

28. Además de las actividades encaminadas a gerenciar, de manera adecuada los contratos establecidos 
para la ejecución del proyecto. 

29. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las ampliaciones, 
el CONTRATISTA realizará entrega formal y material del proyecto y en disposición para su uso y/o 
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funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el informe final de la interventoría, 
para que esta certifique el recibo a satisfacción, en virtud al Artículo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 
2017. 

30. Registrar dentro de los primeros 5 días de cada mes, en los sistemas SPI-DNP y Gestión Oferta ART, 
el avance físico y financiero del proyecto ejecutado en el mes anterior del proyecto. De ser necesario, 
realizar las solicitudes de ajuste establecidas en este Manual Operativo de acuerdo con los 
procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el Sistema de 
Información de Seguimiento a Proyecto de Inversión Pública – SPI, con base en la aprobación 
realizada por la entidad nacional competente. 

31. Realizar y gestionar todas las reuniones y/o mesas de trabajo a que haya lugar con las entidades 
municipales, regionales y/o nacionales, para solucionar problemáticas, dificultades e inquietudes 
con el desarrollo del objeto contractual. 

32. Realizar el cierre del registro del proyecto en el SPI.  
33. Una vez terminado el PROYECTO y en la liquidación del contrato, acompañar y apoyar a la FIDUCIARIA 

en el cumplimiento de la obligación de liquidar los contratos que se hayan celebrado, incluyendo el 
Contrato de Fiducia Mercantil. 

 
Las demás requeridas para la entrega final del proyecto y las propias de su rol, en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 1915 de 2017 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 

1. Colaborar con la Fiduciaria en la defensa y conservación de los bienes del patrimonio responsables 
por los perjuicios que se generen de la omisión 

2. Entregar formal y materialmente la obra, junto con el contratista, a la Entidad Nacional 
Competente. 

3. Designar la persona que ejercerá la supervisión del CONTRATO y comunicarlo al CONTRATANTE. 
4. Aprobar, por medio de OLEODUCTO CENTRAL S.A., las órdenes que autoricen los pagos del 

contratista, previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de 
pago. 

5. Las demás establecidas en este CONTRATO. 

 
CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autónomo y hasta 

concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el Gerente. 
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2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instrucción y apoyo del 
Fideicomitente. 

3. Efectuar las debidas diligencias de conocimiento de contraparte a los terceros previo a la suscripción 
del contrato o las modificaciones de este, y reportar cualquier riesgo de contraparte que pueda 
exponer a la FIDUCIARIA o los FIDEICOMITENTES. 

4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
Fideicomitente. 

5. Velar por que el CONTRATISTA constituya pólizas definidas en la cláusula VI del presente contrato. 
6. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las garantías de cumplimiento y salarios prestaciones e 

indemnizaciones. 
 
 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir directamente financiación alguna derivada del presente 
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224, y por tanto el mismo se financiará hasta la concurrencia de los 
recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán 
a cargo del área OLEODUCTO CENTRAL S.A. o quien este delegue. El Supervisor está autorizado para 
exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El 
Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y 
exigirle la información que considere necesaria. 

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA. 
4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el 

cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las 
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se 
expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 

5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las 
mismas. 
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6. Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga 
acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar 
oportunamente su incumplimiento. 

8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
9. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme 
a matriz de riegos y demás documentos contractuales. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA 
deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos 
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos 
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, 
no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del 
Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costo los servicios mal ejecutados o los productos entregables al 
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por 
las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
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El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, 
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios 
que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  

 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES 
CONTRATADAS 

El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de 
obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, y/o en el cronograma de 
trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice 
lo contrario, todo el personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante 
contrato de trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente 
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del CONTRATO tendrán tanta validez 
como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del CONTRATO, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el 
pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, 
riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que 
ocupe en la ejecución del CONTRATO, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del CONTRATO (en tanto 
se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del 
Supervisor del informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas 
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. Para el giro de aportes al Sistema de 
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Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con la suscripción del Contrato al 
CONTRATANTE realizar pago previa remisión y autorización del gasto por parte del Supervisor. 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración. 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, 
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con 
los trabajadores vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la 
ley colombiana. 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este CONTRATO, durante su vigencia más un mes. Así mismo, 
el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de 
acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de 
su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el 
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En 
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país 
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 
obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto 
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidación del Contrato: En el acta de 
liquidación debe constar en forma expresa: a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de 
juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones 
sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en 
el desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. b. Paz y salvos 
debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfacción el pago de 
acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y 
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transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continúa vigente la relación 
laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá declararla expresamente el 
CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la liquidación 
final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el 
CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con 
el CONTRATANTE. 

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de 
su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin de 
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía, el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la 
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios de 
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no 
hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y 
autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, 
informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los 
hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto 
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien 
además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades realizadas.  

 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al Supervisor del 
CONTRATO sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este. 

 
CLÁUSULA XIV. CONFLICTO DE INTERÉS 
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Las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de ninguna 
circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL 
CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En 
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, 
ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y 
contractuales y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato. 
En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicará lo establecido en remitirá a la cláusula de 
terminación anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se relacione 
directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por 
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que 
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del 
CONTRATANTE. 
 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 
 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 
 
2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del contrato 
y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, 
en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, 
independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo señalado 
en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los 
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planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de 
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE . 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente mencionada 
o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE hubiere 
advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de 
formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los 
datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan 
relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con 
quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales 
hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  
 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de los 
estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por 
el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización en 
relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 
 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente Contrato 
es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso 
a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del contrato, deberá contar con 
la previa autorización del CONTRATANTE. 
 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 

I. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener la 

confidencialidad, o 
III. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información clasificada 

como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
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7. Las partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta 
la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de Información 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la información 
relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la 
información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere 
indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas 
sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 
 
8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecución 
del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Cláusula, 
la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 
 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 
 
10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de perjuicios 
correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los 
derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana. 
 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver al 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XVI. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad 
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la 
ejecución del objeto del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su 
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titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la 
otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el 
incumplimiento del presente contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable por el 
uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del 
CONTRATANTE/FIDEICOMITETNE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la 
CONTRATANTE/FIDEICOMITETNE ni su buen nombre comercial, siendo directamente 
responsable si ello ocurre. 
 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien podrá 
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por 
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto 
del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo 
con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, 
informes y documentos producidos 
 
La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a 
la terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base 
de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o 
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
 

CLÁUSULA XVII. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE Y FIDEICOMITENTE, de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados 
daños o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 
previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE 
/FIDEICOMITETNE, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste 
pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el 
CONTRATISTA, el CONTRATANTE/FIDEICOMITETNE tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 
contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
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CLÁUSULA XVIII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, el CONTRATISTA 
deberá constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224 que ampare el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual 
deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al 
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

 
c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO CENTRAL S.A. - 
OCENSA OXI 20224 podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna 
a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL CONTRATISTA 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos de que sea 
necesaria la suscripción de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la 
Cláusula de terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la ejecución del presente Contrato de Servicios Profesionales. 
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CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones 
a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, adelante las 
acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, 
lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier 
suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 1.0 % del valor total del contrato. 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente 
a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de 
la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos 
de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 
 

iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 
resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA 
no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y 
comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, 

la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten 
de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 
voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto 
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 
prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 
Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más 
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato. 

CLÁUSULA XX. CLÁUSULA PENAL 
 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se 
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene 
en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida 
desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula 
Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el 
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con 
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo 
que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el 
mismo.  
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En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que 
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a 
la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre 
la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro 
de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro 
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las 
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

CLÁUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales se encuentran 
disponibles en el PATRIMONIO AUTÓNOMO OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA OXI 20224 
 

CLÁUSULA XXII. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con 
la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones 
emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente 
procedimiento: 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 
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de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del contrato, comunicará a la Interventoría del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos 

se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   vencimiento 

dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que 
dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del contrato. 
 

CLÁUSULA XXIII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 
irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro 
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se 
vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 
obligan a la suspensión. 
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PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como 
causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos 
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  
  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. Se dejará constancia en un acta 
suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como las 
demás condiciones acordadas para el efecto. 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 
Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 
Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 
instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 
únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. 
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 
ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
Contratista.  

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en 
el presente Contrato.  
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Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación 
del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar 
el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este 
estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes 
para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la cláusula vigésima primera- Terminación Anticipada del Contrato-.  

 
CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente 
el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 
3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 
4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento 
del presente Contrato de Prestación de Servicios  

7) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el contrato. 

8) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
9) Por incumplimiento del objeto contractual. 
10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  
11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
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12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 
contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a la Fiduprevisora 
S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el 
siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y 
se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos presentados y se 
aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área 
jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 
d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por 
parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la 
suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará 
por escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación 
Unilateral, la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el 
representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a 
satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos 
directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presente alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación 
anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince 
(15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 
compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, 
si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 
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ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor 
procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos 
por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 
por parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 
unilateral en los términos a continuación definidos. 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el 
procedimiento a seguir: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 
del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 
unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) 
días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación 
o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del 
mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se 
surte el procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 
de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor 
procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por 
el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la 
ejecución contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 
firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
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Fideicomitente en constancia de aprobación. 
v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  
 
 

CLÁUSULA XXVII. CESIÓN  
El CONTRATISTA no podrá: 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona alguna sin 
previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores 
condiciones de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Para la cesión de derechos económicos de las facturas presentadas, el contratista deberá solicitar 
autorización previa y expresa al contratante. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los derechos 
y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por 
escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El 
Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el 
contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 
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vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición 
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este 
documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante Otrosí, 
previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   

 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Garantías y Seguros del 
presente contrato.  

 
CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y 
GERENTE DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que 
no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción, 
se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXI.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 
a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda 
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resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podrá acudir a la Justicia 
Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se le exigirá al Contratista los siguientes documentos: 

 

1. Informe final del Contrato de Gerencia. 
2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Contrato de Gerencia.  
3. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se 

certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la certificación.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación del presente Contrato, además de los requisitos anteriormente 
señalados, deberán encontrarse liquidados los Contratos que se hubiesen suscrito para el cumplimiento 
del proyecto.  

CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos 
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del 
contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la 
Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos 
que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre 
EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
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CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con 
miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus 
filiales, casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o 
transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el 
CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el 
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente 
relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones 
específicas del CONTRATANTE. 

 

c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
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disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento de información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
 

d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del 
CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 
utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al 
CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización 
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a 
suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el 
CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales. 

 

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente contrato: 

 

• CONTRATISTA:  
Dirección: XXXXXXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXXXXX 
 

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 
 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 

about:blank
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presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El CONTRATANTE se compromete a 
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce 
y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, 
el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del 
presente contrato.  

 

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA 
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el 
fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
 

CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

CONTRATISTA 

Dirección: XXXXXXXXXXXXX 
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Correo: XXXXXXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXXXXX 
 
CONTRATANTE   

Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 
 

CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 
 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos 
los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución 
del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la cláusula de acta de inicio. 

En constancia, se firma el presente documento,  

EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 
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MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ  
Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 
vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA 
OXI 20224 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Elaboró: xxxxx - Abogado Obras por Impuestos  
Revisó y aprobó: xxxxxx -Coordinadora Jurídica Contractual Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: xxxxxx - Coordinador Financiero Obras por Impuestos  

 


