



## RESUMEN VERIFICACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN - CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 DE 2018

No. De Proponente	PROPONENTE	RESULTADO DE LA VERIFICACION TECNICA	RESULTADO DE LA EVALUACION
1	CONSORCIO INTERVENTORIA PARA LA PAZ	RECHAZADO (conforme a la verificacion juridica)	N.A.
2	CONSORCIO CIPA-INARCONST	HABILITADO	1000 PUNTOS
3	GOC SUCURSAL COLOMBIA	NO HABILITADO	N.A.



\_\_\_\_\_  
**JOSE ALEJANDRO BAYONA**  
 DELEGADO COMITÉ TÉCNICO ART




\_\_\_\_\_  
**KARINA JARAMILLO**  
 COORDINADOR TÉCNICO DEL FCP

### EQUIPO APOYO VERIFICACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN

XIMENA KATHERINE MARTINEZ NEIRA  
 EDWIN VILLAMIZAR PRIETO  
 ROSALBA CAMPOS BOHORQUEZ  
 FABIO GONZALEZ BUENAVENTURA  
 ADIBI JALIMA JALAFES MONTES

APOYO TÉCNICO AL COMPONENTE TÉCNICO  
 APOYO TÉCNICO AL COMPONENTE TÉCNICO  
 APOYO TÉCNICO AL COMPONENTE TÉCNICO  
 APOYO TÉCNICO AL COMPONENTE TÉCNICO  
 APOYO JURÍDICO AL COMPONENTE TÉCNICO



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FORMATO No. 1 - RESUMEN DE VERIFICACIÓN HABILITANTE Y DETALLE NUMERAL 3.3.1 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 DE 2018

PROponente  
Integrantes.

**CONSORCIO CIPA- INARCONST**

INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST SAS	50%
CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	50%

\$ 5.210.269.869	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 1.563.080.961	30%

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de obras de espacios recreativos, espacio público y/o urbanismo y/o saneamiento básico	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROponente EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1.	OBSERVACIONES
1	Contrato de interventoría sin número, suscrito entre la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST SAS y la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES 17 Y 20 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, Y LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LAS CALLES 3 Y 5 Y CARRERAS 8 Y 13 DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO".	\$ 523.432.140	A	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 1 Contrato 1)
2	Contrato de interventoría N° 039, suscrito entre el la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA e INCOI PROYECTOS S.A., cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la Construcción de la "URBANIZACIÓN CALLEJÓN DE SANTA BÁRBARA, MANZANA 58 LOTE 13 CONSISTENTES EN 288 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL ESTRATO 2 Y 20 LOCALES COMERCIALES EN 6 TORRES DE 6 PISOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO VÍAS DE ACCESO, PARQUEADEROS, ZONAS VERDES, CERRAMIENTO PERIMETRAL, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, RED DE COMUNICACIONES, RED ELÉCTRICA, RED DE GAS, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE BOGOTÁ, D.C.".	\$ 1.819.106.372	B	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 2 Contrato 2)
		\$ 779.617.017	C	
3	Contrato de interventoría N° PCR-018-08, suscrito entre el la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA y PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES-PRONET S A., cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la Construcción del Complejo comercial PARQUE COMERCIAL RIO CAUCA, compuesto por 833 unidades comerciales correspondientes a 466 Módulos de mercado Moderno, 255 Locales Comerciales, 32 Kioscos a Burbujas, 5 salas de Cine, 1 Casino, 74 Áreas comerciales y zona de juegos y obras complementarias como vías, parqueaderos, zonas verdes, redes de acueducto, alcantarillados, red de comunicaciones, eléctrica, red de gas... etc".	\$ 1.877.023.445	B	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 3 Contrato 3)
		\$ 616.034.657	C	
4	Contrato de interventoría N° INT0202002, suscrito entre INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA y PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN TUBERÍA NOVAFORT Y CONCRETO REFORZADO EN DIÁMETROS DE 18" A 96" .	\$ 1.587.302.477	C	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 4 Contrato 4)
5	Contrato de interventoría sin número, suscrito entre la empresa CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS y CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITAN", cuyo objeto es "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 64 SEDES DE LAS 115 DONDE FUNCIONA EL CIADET-PONAO EN COLOMBIA"	\$ 689.874.900	B	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación (Ver Anexo 5 Contrato 5)

6	Contrato de interventoría N° INT 1162005, suscrito entre CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA y PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA"	\$ 810.767.418	C	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 6 Contrato 6)
7	Contrato de interventoría N° INT 1002005, suscrito entre CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA y PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DEL ANILLO VIAL TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES"	\$ 559.356.485	A	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 7 Contrato 7)
8	Contrato de interventoría N° INT 1002005, suscrito entre CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA y PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DEL ANILLO VIAL TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES"	\$ 646.242.953	A	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación. (Ver Anexo 8 Contrato 8)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.908.757.864</b>		

Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGUN NUMERAL 3.3.1.1 Y 3.3.1.2	
A	\$ 1.729.031.578
B	\$ 4.386.004.717
C	\$ 3.793.721.569
<b>Total general</b>	<b>\$ 9.908.757.864</b>

CLASIFICACION SEGUN NUMERAL 3.3.1.1.		% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGUN NUMERAL 3.3.1.2	RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	38%	HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	84%	HABILITADO	
	C	73%	HABILITADO	
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL		<b>190%</b>	HABILITADO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.	<b>HABILITADO</b>
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 3 SUBREGIONES)*	<b>HABILITADO</b>
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.3 DEL ANALISIS PRELIMINAR	<b>HABILITADO</b>

\*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.3.2 (Acreditación de experiencia en al menos 3 subregiones)

AD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ANEXO No. 1- DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	<p align="center">DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO 008*2012*000019</p> <p>"INTERVENTORÍA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES 17 Y 20 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE Ponedera, Y LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LAS CALLES 3 Y 5 Y CARRERAS 8 Y 13 DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO".</p>	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	
CONTRATISTA:	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST SAS
VALOR INICIAL	670 SMMLV	670 SMMLV
VALOR TOTAL CONTRATO	670 SMMLV	670 SMMLV
VALOR EJECUTADO	670 SMMLV	670 SMMLV
FECHA INICIO DEL CONTRATO	05/03/2012	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	18/01/2013	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
			670 SMMLV
2.018	\$ 781.242	670	\$ 523.432.140

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	100%	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST SAS
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018	\$ 523.432.140	

**OBSERVACIONES.**

Mediante solicitud de subsanabilidad efectuada a través de correo electrónico el 10 de julio de 2014, se le requirió al proponente lo siguiente:

*"En la certificación aportada a folios 78 y 79 de la propuesta, no se establece la fecha de inicio del contrato, por lo que se requiere al proponente para que aporte el documento respectivo que permita evidenciar la referida fecha, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.3 del Análisis Preliminar del proceso".*

**RESPUESTA DEL PROPONENTE**

Mediante documentos aportados a través del correo electrónico el 11 de julio de 2018, a las 7:56 AM, el proponente allegó copia del Acta de Inicio del contrato N° 008\*2012\*000019 suscrito entre la Gobernación del Atlántico y la firma INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA., en la que se evidencia la fecha del Acta de Inicio del proyecto

**Resultado de la verificación de los documentos aportados dentro del término inicial de subsanabilidad:**

Verificados los documentos aportados se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**ANEXO No. 2- DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO No. 039 de 2007 "INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA "URBANIZACIÓN CALLEJÓN DE SANTA BÁRBARA, MANZANA 58 LOTE 13 CONSISTENTES EN 288 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL ESTRATO 2 Y 20 LOCALES COMERCIALES EN 6 TORRES DE 6 PISOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO VÍAS DE ACCESO, PARQUEADEROS, ZONAS VERDES, CERRAMIENTO PERIMETRAL, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, RED DE COMUNICACIONES, RED ELÉCTRICA, RED DE GAS, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE BOGOTÁ,D.C."	
CONTRATANTE	INCOLPROYECTOS S. A.	
CONTRATISTA:	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	100%	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.
VALOR INICIAL	\$ 1.652.888.160	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.652.888.160	
VALOR EJECUTADO	\$ 1.652.888.160	
FECHA INICIO DEL CONTRATO	17/09/2007	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	27/04/2009	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.009	\$ 496.900	3.326	\$ 1.652.888.160
2.018	\$ 781.242	3.326	\$ 2.598.723.389

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROponente	100%	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018	\$ 2.598.723.389	

**OBSERVACIONES.**

Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**ANEXO No. 3 DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

<b>CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</b>	<b>DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO No. PCRC-018-08</b>	
	"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la Construcción del Complejo comercial <b>PARQUE COMERCIAL RIO CAUCA</b> , compuesto por 833 unidades comerciales correspondientes a 466 Módulos de mercado Moderno, 255 Locales Comerciales, 32 Kioscos o Burbujas, 5 salas de Cine, 1 Casino, 74 Áreas comerciales y zona de juegos y obras complementarias como vías, parqueaderos, zonas verdes, redes de acueducto, alcantarillados, red de comunicaciones, eléctrica, red de gas...etc".	
<b>CONTRATANTE</b>	PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES-PRONET S.A.	
<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</b>	<b>100%</b>	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.643.440.730	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 1.643.440.730	
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 1.643.440.730	
<b>FECHA INICIO DEL CONTRATO</b>	14/08/2008	
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>	03/12/2010	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.010	\$ 515.000	3.191	\$ 1.643.440.730
2.018	\$ 781.242	3.191	\$ 2.493.058.102

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE</b>	100%	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.
<b>VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018</b>	\$ 2.493.058.102	

**OBSERVACIONES.**

Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**ANEXO No. 4- DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

<b>CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</b>	<b>DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO No. INT 0202002 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN TUBERÍA NOVAFORT Y CONCRETO REFORZADO EN DIÁMETROS DE 18" A 96" .</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC	
<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</b>	<b>100%</b>	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 674.546.968	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 674.546.968	
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 674.546.968	
<b>FECHA INICIO DEL CONTRATO</b>	04/03/2002	
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>	04/08/2003	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.003	\$ 332.000	2.032	\$ 674.546.968
2.018	\$ 781.242	2.032	\$ 1.587.302.477

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE</b>	100%	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST LTDA.
<b>VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018</b>	\$ 1.587.302.477	

**OBSERVACIONES.**

Mediante solicitud de subsanabilidad publicada el 6 de julio de 2018 (en los mecanismos de publicidad del proceso), se le requirió al proponente lo siguiente:

*"Teniendo en cuenta lo establecido en las notas 3 y 5 del numeral 3.3.3. del análisis preliminar de la convocatoria pública No. 018 de 2018, se requiere que el proponente aporte copia de los contratos y actas de liquidación indicados en las certificaciones obrantes a: folio 84 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 0202002), folio 88 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1162005), folio 89 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1002005), folio 90 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1012005), folios 85 a 87 (certificación expedida por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN").*

*Aunado a lo anterior se requiere aportar copia del convenio No.0708-2002 123-02, firmado con el Departamento de Casanare, mencionado en la certificación obrante a folio 84.*

**Respuesta del proponente:**

Mediante documento aportado a través del correo electrónico radicado N° 20180321911632 del 2018-07-09 a las 14:52:14, el proponente allegó copia del contrato y Acta de Liquidación del contrato N° INT 0202002 suscrito con la firma PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC y copia del Convenio 0708-2002 123-02 suscrito con el Departamento de Casanare.

**Resultado de la verificación de los documentos aportados dentro del término inicial de subsanabilidad:**

Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**ANEXO No. 5- DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

<b>CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</b>	<b>DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO No. INT 0202002 CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS y CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN", cuyo objeto es " INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 64 SEDES DE LAS 115 DONDE FUNCIONA EL CIADET-PONAO EN COLOMBIA"</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN"	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</b>	<b>100%</b>	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	520.557.335
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$	520.557.335
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	520.557.335
<b>FECHA INICIO DEL CONTRATO</b>		15/01/2012
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>		14/11/2013

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.013	\$	589.500	\$
2.018	\$	781.242	\$

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE</b>	100%	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS
<b>VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018</b>	\$	

**OBSERVACIONES.**

Mediante solicitud de subsanabilidad publicada el 6 de julio de 2018 (en los mecanismos de publicidad del proceso), se le requirió al proponente lo siguiente:

"Teniendo en cuenta lo establecido en las notas 3 y 5 del numeral 3.3.3. del análisis preliminar de la convocatoria pública No. 018 de 2018, se requiere que el proponente aporte copia de los contratos y actas de liquidación indicados en las certificaciones obrantes a: folio 84 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 0202002), folio 88 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1162005), folio 89 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1002005), folio 90 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1012005), folios 85 a 87 (certificación expedida por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN").

Aunado a lo anterior se requiere aportar copia del convenio No.0708-2002 123-02, firmado con el Departamento de Casanare, mencionado en la certificación obrante a folio 84.

**Respuesta del proponente:**

Mediante documentos aportados a través del radicado N° 20180321911632 del 2018-07-09 a las 14:52:14, el proponente allegó copia del contrato y del Acta de Liquidación del contrato N° CP-002-12 suscrito con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN".

**Resultado de la verificación de los documentos aportados dentro del término inicial de subsanabilidad:**

Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.



**ANEXO No. 6- DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

<b>CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</b>	<b>DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO N° INT 1162005 "INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA".</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSCONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</b>	<b>100%</b>	CONSCONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 395.918.000	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 395.918.000	
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 395.918.000	
<b>FECHA INICIO DEL CONTRATO</b>	15/04/2005	
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>	15/12/2005	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.005	\$ 381.500	1.038	\$ 395.918.000
2.018	\$ 781.242	1.038	\$ 810.767.418

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE</b>	100%	CONSCONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS
<b>VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018</b>	\$ 810.767.418	

**OBSERVACIONES.**

Mediante solicitud de subsanabilidad publicada el 6 de julio de 2018 (en los mecanismos de publicidad del proceso), se le requirió al proponente lo siguiente:

"Teniendo en cuenta lo establecido en las notas 3 y 5 del numeral 3.3.3. del análisis preliminar de la convocatoria pública No. 018 de 2018, se requiere que el proponente aporte copia de los contratos y actas de liquidación indicados en las certificaciones obrantes a: folio 84 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 0202002), folio 88 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1162005), folio 89 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1002005), folio 90 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1012005), folios 85 a 87 (certificación expedida por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN").

Aunado a lo anterior se requiere aportar copia del convenio No.0708-2002 123-02, firmado con el Departamento de Casanare, mencionado en la certificación obrante a folio 84.

**Respuesta del proponente:**

Mediante documentos aportados a través del radicado N° 20180321911632 del 2018-07-09 a las 14:52:14, el proponente allegó copia del contrato y del Acta de Liquidación del contrato N° 1162005 suscrito con la firma PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC.

**Resultado de la verificación de los documentos aportados dentro del término inicial de subsanabilidad:**

Verificados los documentos aportados se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**ANEXO No. 7- DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

<b>CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</b>	<b>DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO N° INT 1002005 "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DEL ANILLO VIAL TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES"</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</b>	<b>100%</b>	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 273.147.756	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 273.147.756	
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 273.147.756	
<b>FECHA INICIO DEL CONTRATO</b>	30/03/2005	
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>	30/12/2005	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.005	\$ 381.500	716	\$ 273.147.756
2.018	\$ 781.242	716	\$ 559.356.485

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE</b>	100%	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
<b>VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018</b>	\$ 559.356.485	

**OBSERVACIONES.**

Mediante solicitud de subsanabilidad publicada el 6 de julio de 2018 (en los mecanismos de publicidad del proceso), se le requirió al proponente lo siguiente:  
 "Teniendo en cuenta lo establecido en las notas 3 y 5 del numeral 3.3.3. del análisis preliminar de la convocatoria pública No. 018 de 2018, se requiere que el proponente aporte copia de los contratos y actas de liquidación indicados en las certificaciones obrantes a: folio 84 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 0202002), folio 88 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1162005), folio 89 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1002005), folio 90 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1012005), folios 85 a 87 (certificación expedida por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN").

Aunado a lo anterior se requiere aportar copia del convenio No.0708-2002 123-02, firmado con el Departamento de Casanare, mencionado en la certificación obrante a folio 84.

**Respuesta del proponente:**

Mediante documentos aportados a través del radicado N° 20180321911632 del 2018-07-09 a las 14:52:14, el proponente allegó copia del contrato y del Acta de Liquidación del contrato N° 1002005 suscrito con la firma PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC.

**Resultado de la verificación de los documentos aportados dentro del término inicial de subsanabilidad:**

Verificados los documentos aportados se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**ANEXO No. 8- DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA**

<b>CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</b>		<b>DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO N° INT 1012005 Contrato de interventoría N° INT 1002005, suscrito entre CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA y PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DEL ANILLO VIAL TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES"</b>
<b>CONTRATANTE</b>	PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC	
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</b>	<b>100%</b>	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 337.497.376	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 337.497.376	
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 337.497.376	
<b>FECHA INICIO DEL CONTRATO</b>	30/03/2005	
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>	30/01/2006	

REFERENCIA AÑO	VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	NÚMERO DE SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	VALOR DEL CONTRATO
2.006	\$ 408.000	827	\$ 337.497.376
2.018	\$ 781.242	827	\$ 646.242.953

**VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION**

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE</b>	100%	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
<b>VALOR DEL PORCETAJE DE PARTICIPACION PARA EL AÑO 2018</b>	\$ 646.242.953	

**OBSERVACIONES.**

Mediante solicitud de subsanabilidad publicada el 6 de julio de 2018 (en los mecanismos de publicidad del proceso), se le requirió al proponente lo siguiente:

"Teniendo en cuenta lo establecido en las notas 3 y 5 del numeral 3.3.3. del análisis preliminar de la convocatoria pública No. 018 de 2018, se requiere que el proponente aporte copia de los contratos y actas de liquidación indicados en las certificaciones obrantes a: folio 84 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 0202002), folio 88 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1162005), folio 89 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1002005), folio 90 (certificación expedida por PROTEGER AC del contrato INT 1012005), folios 85 a 87 (certificación expedida por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO "JORGE ELIECER GAITÁN").

Aunado a lo anterior se requiere aportar copia del convenio No.0708-2002 123-02, firmado con el Departamento de Casanare, mencionado en la certificación obrante a folio 84.

**Respuesta del proponente:**

Mediante documentos aportados a través del radicado N° 20180321911632 del 2018-07-09 a las 14:52:14, el proponente allegó copia del contrato y del Acta de Liquidación del contrato N° 1012005 suscrito con la firma PROYECTOS TÉCNICOS GERENCIALES PROTEGER AC.

**Resultado de la verificación de los documentos aportados dentro del término inicial de subsanabilidad:**

Verificados los documentos aportados se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

**DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:**

1. En el contrato No.1 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folios 78 y 79, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar.
  2. En el contrato No. 2 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 80 y 81, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1.ALCANCE DEL OBJETO del Analisis Preliminar.
  3. En el contrato No. 3 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folios 82 y 83, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1.ALCANCE DEL OBJETO del Analisis Preliminar.
  4. En el contrato No. 4 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 84, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO del Analisis Preliminar.
  5. En el contrato No. 5 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folios 85-87, se establece ejecución en las regiones de *Alto Patía y Norte del Cauca*, en los municipios de Argelia, Balboa, Caldon, Caloto, Miranda y Santander de Quilichao; *Arauca*, en los municipios de Saravena y Tame; *Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño*, en los municipios de Caucasia y El Bagre; *Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense*, en los municipios de Algeciras, Cartagena del Chairá, Curillo, Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Solano; *Montes de María* en el municipio de San Onofre; *Pacífico Medio*, en los municipios de Buenaventura, Guapi y Timbiquí; *Pacífico y Frontera Nariñense* en los municipios de Barbacoas, Magüi y San Andrés de Tumaco; *Putumayo*, en los municipios de Mocoa, Orito y Puerto Guzmán; *Sur de Córdoba* en los municipios de Tierralta y Valencia; *Sur del Tolima* en los municipios de Ataco, Planadas y Rio Blanco y por último en *Urabá Antioqueño* en el municipio de Turbo.
  6. En el contrato No. 6 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 88 no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO del Analisis Preliminar.
  7. En el contrato No.7 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 89, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO del Analisis Preliminar.
  8. En el contrato No. 8 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 90, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO del Analisis Preliminar.
-

**CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO**

	ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA		60	MURINDO		119	MOSQUERA	
1	ARGELIA	X	61	NOVITA		120	OLAYA HERRERA	
2	BALBOA	X	62	RIOSUCIO		121	RICAUURTE	
3	BUENOS AIRES		63	SIPI		122	ROBERTO PAYÁN	
4	CAJIBÍO		64	UNGUÍA		123	SAN ANDRES DE TUMACO	X
5	CALDONO	X	65	VIGÍA DEL FUERTE		124	SANTA BÁRBARA	
6	CALOTO	X		CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO			PUTUMAYO	
7	CORINTO		66	ALBANIA		125	LEGUÍZAMO	
8	CUMBITARA		67	ALGECIRAS	X	126	MOCOA	X
9	EL ROSARIO		68	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES		127	ORITO	X
10	EL TAMBO		69	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	X	128	PUERTO ASÍS	
11	FLORIDA		70	CURILLO	X	129	PUERTO CAICEDO	
12	JAMBALÓ		71	EL DONCELLO		130	PUERTO GUZMÁN	X
13	LEIVA		72	EL PAUJIL		131	SAN MIGUEL	
14	LOS ANDES		73	FLORENCIA	X	132	VALLE DEL GUAMUEZ	
15	MERCADERES		74	LA MONTAÑITA		133	VILLAGARZÓN	
16	MIRANDA	X	75	MILAN			SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA	
17	MORALES		76	MORELIA		134	AGUSTÍN CODAZZI	
18	PATÍA		77	PUERTO RICO	X	135	ARACATACA	
19	PIENDAMÓ		78	SAN JOSE DEL FRAGUA		136	BECERRIL	
20	POLICARPA		79	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	X	137	CIÉNAGA	
21	PRADERA		80	SOLANO	X	138	DIBULLA	
22	SANTANDER DE QUILCHAO	X	81	SOLITA		139	FONSECA	
23	SUAREZ		82	VALPARAÍSO		140	FUNDACIÓN	
24	TORIBIO			MACARENA GUAVIARE		141	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	DAGUA		83	CALAMAR		142	LA PAZ	
26	EL DOVIO		84	EL RETORNO		143	MANAURE	
	ARAUCA		85	LA MACARENA		144	PUEBLO BELLO	
27	ARAUQUITA		86	MAPIRIPÁN		145	SAN DIEGO	
28	FORTUL		87	MESETAS		146	SAN JUAN DEL CESAR	
29	SARAVENA	X	88	MIRAFLORES		147	SANTA MARTA	
30	TAME	X	89	PUERTO CONCORDIA		148	VALLEDUPAR	
	BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO		90	PUERTO LLERAS			SUR DE BOLÍVAR	
31	AMALFI		91	PUERTO RICO		149	ARENAL	
32	ANORÍ		92	SAN JOSE DEL GUAVIARE		150	CANTAGALLO	
33	BRICEÑO		93	URIBE		151	MORALES	
34	CÁCERES		94	VISTA HERMOSA		152	SAN PABLO	
35	CAUCASIA	X		MONTES DE MARÍA		153	SANTA ROSA DEL SUR	
36	EL BAGRE	X	95	CHALÁN		154	SIMITÍ	
37	ITUANGO		96	COLOSO		155	YONDÓ	
38	NECHÍ		97	CÓRDOBA			SUR DE CÓRDOBA	
39	REMEDIOS		98	EL CARMEN DE BOLÍVAR		156	MONTELÍBANO	
40	SEGOVIA		99	EL GUAMO		157	PUERTO LIBERTADOR	
41	TARAZÁ		100	LOS PALMITOS		158	SAN JOSE DE URE	
42	VALDIVIA		101	MARIA LA BAJA		159	TIERRALTA	X
43	ZARAGOZA		102	MORROA		160	VALENCIA	X
	CATATUMBO		103	OVEJAS			SUR DEL TOLIMA	
44	CONVENCIÓN		104	PALMITO		161	ATACO	X
45	EL CARMEN		105	SAN JACINTO		162	CHAPARRAL	
46	EL TARRA		106	SAN JUAN NEPOMUCENO		163	PLANADAS	X
47	HACARÍ		107	SAN ONOFRE	X	164	RIOBLANCO	X
48	SAN CALIXTO		108	TOLÚ VIEJO			URABÁ ANTIOQUEÑO	
49	SARDINATA		109	ZAMBRANO		165	APARTADÓ	
50	TEORAMA			PACÍFICO MEDIO		166	CAREPA	
51	TIBÚ		110	BUENAVENTURA	X	167	CHIGORODÓ	
	CHOCÓ		111	GUAPI	X	168	DABEIBA	
52	ACANDÍ		112	LÓPEZ		169	MUTATÁ	
53	BOJAYA		113	TIMBIQUÍ		170	NECOCLÍ	
54	CARMEN DEL DARIEN			PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		171	SAN PEDRO DE URABA	
55	CONDOTO		114	BARBACOAS	X	172	TURBO	X
56	EL LITORAL DEL SAN JUAN		115	EL CHARCO				
57	ISTMINA		116	FRANCISCO PIZARRO				

58	MEDIO ATRATO		117	LA TOLA	
59	MEDIO SAN JUAN		118	MAGÜI	X

**OBSERVACIÓN**

Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó en un contrato, la ejecución en 32 municipios que corresponden a 11 de las subregiones requeridas. Por lo tanto, el proponente SI CUMPLE con las exigencias establecidas en el numeral 3.3.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 3 - CALIFICACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN NUMERAL 4.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 018 DE 2018

PROPONENTE CONSORCIO CIPA - INARCONST

Valores de referencia		
1	\$	5.210.269.869
1,25	\$	6.512.837.336
1,5	\$	7.815.404.804

NUMERAL 4.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 500 PUNTOS)

Hasta 1,25	200	NO SE ASIGNA PUNTAJE
Entre 1,25 y 1,50	300	NO SE ASIGNA PUNTAJE
Mayor a 1,50	500	500

NUMERAL 4.1.2. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA EN VARIOS MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE (MÁXIMO 300 PUNTOS)

RANGO DE ACREDITACION DE MUNICIPIOS	PUNTOS	
CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.3.1, Y QUE ACREDITEN EN UN SOLO CONTRATO LA EJECUCION DE INTERVENTORIA EN OBRAS EJECUTADAS ENTRE ENTRE 10-20 MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE	100	NO SE ASIGNA PUNTAJE
CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.3.1, Y QUE ACREDITEN EN UN SOLO CONTRATO LA EJECUCION DE INTERVENTORIA EN OBRAS EJECUTADAS ENTRE ENTRE 21-26 MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE	200	NO SE ASIGNA PUNTAJE
CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.3.1, Y QUE ACREDITEN EN UN SOLO CONTRATO LA EJECUCION DE INTERVENTORIA EN OBRAS EJECUTADAS EN 27 O MAS MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE	300	300

NUMERAL 4.1.3 APOYO INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 200 PUNTOS)

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
OFRECER SERVICIOS 100% NACIONALES O EXTRANJERAS QUE APLICAN PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD	200	Se aportó certificación acreditando este criterio, a folio 91
OFRECER SERVICIOS EXTRANJEROS SIN APLICACIÓN DE RECIPROCIDAD Y TIENEN COMPONENTE NACIONAL	N.A.	
OFRECE SERVICIOS EXTRANJEROS SIN RECIPROCIDAD	N.A.	

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PODERACIÓN	1000
---	------