

ADENDA N° 3

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A EPSA CONSTRUCCIÓN VÍA SUAREZ 336 CONTRIBUYENTE EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – EPSA E.S.P.

FIDUPREVISORA S.A., como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO EPSA CONSTRUCCIÓN VÍA SUAREZ 336**, cuyo objeto es “*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SUAREZ, BETULIA MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA SUAREZ*”.

En el marco de la **Licitación Privada Abierta N° 002 de 2019**, procede a realizar la siguiente modificación a los Términos de Referencia de la siguiente manera:

1. Modificar el numeral 1.10. denominado “**CRONOGRAMA**” de los Términos de Referencia del proceso en mención, el cual quedará de la siguiente manera:

| Actividad | Fecha de Inicio | Ubicación |
|--|---------------------------------------|---|
| Cierre – plazo máximo de presentación de oferta | 22/07/2019 a las 02:00 PM | Sede principal Fiduprevisora Calle 72 No 10-03 Piso 1 Bogotá D.C. |
| Evaluación de las ofertas (requisitos habilitantes) | 23/07/2019 hasta el 25/07/2019 | Fiduprevisora S.A. |
| Oportunidad para subsanar | Hasta el 26/07/2019 a las 05:00 PM | Mediante correo electrónico: obrasimpuestos@fiduprevisora.com.co y radicado en la Sede principal Fiduprevisora - Calle 72 No 10-03 Piso 1 - Bogotá D.C. |
| Evaluación de las ofertas habilitadas (requisitos ponderables) | 29/07/2019 hasta el 30/07/2019 | Fiduprevisora S.A. |
| Publicación de acta de adjudicación o de declaratoria desierta | 05/08/2019 | Página Web Fiduprevisora http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-por-impuestos.html |

La presente modificación a los términos de referencia se hace con base a lo estipulado en el punto **3.7 ADENDAS**, donde se le da la facultad a la entidad contratante de modificarlos, mediante adendas, las cuales deberán ser publicadas en la página web habilitada para esto.

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia, que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

{fiduprevisora}

Dada a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2019.

PUBLÍQUESE,

ORIGINAL
FIRMADO

**LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS**

Elaboró: Alejandro Figueroa Luna. – Abogado Grupo Obras por Impuestos.

Revisó: Mildred Acuña Díaz – Líder Jurídico Grupo Obras por Impuestos.