



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

ADENDA No. 3

CONVOCATORIA ABIERTA No. 13 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN - REGIÓN CATATUMBO Y REGIÓN PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE.”

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

- 1. Modificar el numeral 5 – “Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, el cual quedará así:**

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Reunión para aclaración del Análisis Preliminar	20 junio de 2019 a las 9:00 am	Carrera 7 No. 32 – 24, Centro Empresarial San Martín (Piso 36) Bogotá D. C.
Reunión para aclaración del Análisis Preliminar	21 junio de 2019 a las 10:00 am	Calle 16 No. 1E – 126 Caobos - Oficina Agencia de Renovación del Territorio Cúcuta – Norte de Santander
Reunión para aclaración del Análisis Preliminar	25 junio de 2019 a las 10:00 am	Barrio Miramar Casa 82 - Oficina Agencia de Renovación del Territorio San Andrés de Tumaco – Nariño
Respuesta a las observaciones	21 junio de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Saneamiento de la contratación (Modificaciones al Análisis Preliminar)	Hasta el 26 de junio de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Presentación de propuestas Cierre	04 de julio de 2019 hasta las 12:00 m	Calle 72 No. 10 - 03 PISO 1 Centro de Recursos de Información – CRI Bogotá D. C.
Acto de Cierre	04 de julio de 2019 a las 2:00 pm	Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz Bogotá D. C.
Evaluación de las propuestas	08 a 018 de julio de 2019	COMITÉ EVALUADOR ART



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del Informe de evaluación preliminar	18 de julio de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , • SECOP
Observaciones al informe de evaluación preliminar	19 al 24 de julio de 2019	Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz Bogotá D. C. contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación	25 de julio al 01 de agosto de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Publicación del Informe de Evaluación Definitivo	01 de agosto de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Carta de aceptación de la propuesta	05 de agosto de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html , SECOP
Suscripción del contrato	08 de agosto de 2019	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz Bogotá D. C.

Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de junio de 2019.

CONSORCIO FCP 2018

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP