



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

### ADENDA No. 3

**CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 de 2019 CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.”, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART”, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART.”**

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz, teniendo en cuenta que por un error de digitación en la Adenda No. 2, se dispuso que el correo para presentar observaciones al informe preliminar de evaluación sería [contratacion@fondocolombiaenpaz.gov.co](mailto:contratacion@fondocolombiaenpaz.gov.co), se permite aclarar que dicha dirección de email es errada, motivo por el cual se hace necesario informar que el correo electrónico correcto es [contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co](mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co). Por lo anterior de conformidad con lo previsto en los numerales 7.5.1.5. (“Procedimiento”), 7.4.3. (“Saneamiento del proceso de selección”) del Manual de Contratación del FCP procede a modificar el Cronograma de la Convocatoria Abierta no 014 de 2019, así:

1. **Modificar el numeral 5.1 – “CRONOGRAMA”** del Capítulo V del Análisis Preliminar, el cual quedará así:

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Observaciones al informe de evaluación preliminar	31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2019	<a href="mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co">contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co</a>
Publicación respuesta a las observaciones del informe de evaluación preliminar	9 DE AGOSTO DE 2019	<a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html</a> , <u>SECOP</u>



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

Publicación Informe final de evaluación definitivo	14 DE AGOSTO DE 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>· <a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html</a>,</li><li>· <u>SECOP</u></li></ul>
Carta de aceptación de la propuesta	14 DE AGOSTO DE 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>· <a href="http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html</a>,</li><li>· <u>SECOP</u></li></ul>
Suscripción del contrato	16 DE AGOSTO DE 2019	<b>Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz</b>

Dado en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de agosto de 2019.

**FONDO COLOMBIA EN PAZ**