



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

ADENDA No. 5

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.”

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

- 1. Modificar el numeral 5 – “Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, definido para los grupos 1, 2,3,5,6,7,8,10,11,12 y 13 el cual quedará así:**

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Respuesta a las observaciones del informe de Evaluación	27 de mayo a 20 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html,SECOP
Informe final de evaluación definitivo	20 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html,SECOP
Carta de aceptación de la propuesta	21 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none">http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html,SECOP
Suscripción del contrato	25 de junio de 2019	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de junio de 2019.

**CONSORCIO FCP 2018
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP**