**ADENDA No. 9**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007 DE 2019 CUYO OBJETO ES: *"IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN."***

El Consorcio FCP 2018 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

**1. Modificar el numeral 5 – "Cronograma" del Capítulo V – "Desarrollo del Proceso de Selección" del Análisis Preliminar, definido para los grupos 1, 2,3,5,6,7,8,10,11,12 y 13 el cual quedará así:**

| ETAPA | FECHA Y HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| Publicación del Informe de Evaluación Definitivo | 18 de julio de 2019 | http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo- colombia-en-paz.html, SECOP |
| Carta de aceptación de la propuesta | 23 de julio de 2019 | http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo- colombia-en-paz.html, SECOP |
| Suscripción del contrato | 25 de julio de 2019 | Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz |

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de julio de 2019.

**CONSORCIO FCP 2018**
**ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP**