

| ANEXO 8.2. DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | |
| INTERVENTORÍA DE OBRA | | | | | |
| | | | | | |
| PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS, EN ZONAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | | | | | |
| | | | | | |
| COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL | | | | | |
| CARGO | SALARIO MENSUAL (\$) (1) | PARTICIPACIÓN MENSUAL (%) (2) | CANTIDAD DE PERSONAL (3) | TIEMPO DE DURACIÓN (meses) (8) (4) | VALOR PARCIAL (5) = (1)*(2)*(3)*(4)=(5) |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| Director | \$ | 20,00% | 1,00 | 8,00 | \$ |
| Ingeniero y/o Arquitecto residente | \$ | 100,00% | 1,00 | 8,00 | \$ |
| Inspectores de obra | \$ | 100,00% | 4,00 | 8,00 | \$ |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Secretaria | \$ | 100,00% | 1,00 | 8,00 | \$ |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | | | | | \$ |
| FACTOR MULTIPLICADOR = (7) | | | | | |
| TOTAL COSTO DE PERSONAL = (6)*(7)=(A) | | | | | \$ |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) (8) | CANTIDAD (9) | TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (10) | VALOR PARCIAL (\$) (8)*(9) *(10)=(11) |
| COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS | | | | | |
| Alquiler equipo de oficina | Mes | \$ | 1,00 | 8,00 | \$ |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| Alquiler oficina | Mes | \$ | 1,00 | 8,00 | \$ |
| Servicios públicos y teléfono | Mes | \$ | 1,00 | 8,00 | \$ |
| Papelería, Fotocopias y Otros | Mes | \$ | 1,00 | 8,00 | \$ |
| Otros Gastos | Mes | \$ | 1,00 | 8,00 | \$ |
| Ensayos de Laboratorio | Mes | \$ | 1,00 | 8,00 | \$ |
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | | | | | \$ |
| FACTOR MULTIPLICADOR OTROS COSTOS DIRECTOS (12) | | | | | |
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)*(12) = (C) | | | | | \$ |
| COSTO BÁSICO = (A)+(C)=(D) | | | | | \$ |
| IVA = 19% * (D) = (E) | | | | | \$ |
| COSTO TOTAL = (D)+(E) | | | | | \$ |