ESPECIFICACIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

A continuacidn, se presentan las acciones y obligaciones que EL CONTRATISTA debe cumplir para
llevar a cabo la gestién ambiental y social durante el desarrollo de la obra o contrato.

1. ALCANCE

Para la gestion ambiental y social, durante la construccién de la obra Optimizacién del sistema de
acueducto del municipio de Apartadd, EL CONTRATISTA, debera implementar lo dispuesto en el Plan
de Manejo Ambiental (PMA), el cual se convierte en un documento de obligatorio cumplimiento.

EL CONTRATISTA debera realizar los procesos y/o gestiones necesarias para el buen desarrollo de
las actividades del contrato con cada uno de los Grupos de Interés identificados y potenciales, bajo
la Politica Ambiental y de Responsabilidad Social Empresarial de LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Todos los gastos que se originen y causen para el cumplimiento cabal de lo estipulado en estas
especificaciones de la Gestion Ambiental y Social y los costos en que incurra EL CONTRATISTA para
el cumplimiento de las obligaciones ante la Autoridad Ambiental, deberan ser contemplados en los
costos de administracién y utilidades (AU) discriminados en un valor independiente de los aspectos
Técnicos, denominado “Manejo de Impactos Ambientales y Sociales”, en este valor se deben incluir
los impuestos si se causaran. Es importante aclarar que LA GERENCIA DEL PROYECTO vy
ELCONTRATANTE no asumird costos adicionales producto de las actividades contratadas.

2. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

Para desarrollar los trabajos, EL CONTRATISTA deberd consultar, analizar, cumplir y aplicar toda la
normativa vigente en el pais, relacionada con las actividades propias del contrato segln apliquen, y
otras disposiciones normativas que puedan requerirse, y aquellas que las modifiquen o sustituyan
entre las cuales estan:

e Constitucion Politica de Colombia
e Decreto 2811 de 1974

o Ley99de 1993

o ley134de 1994

o ley142de 1994

e ley397de 1997

e Ley 1185 de 2008

e Resolucién 1517 de 2012
e Resolucién 1415 de 2012
e Decreto 2613 de 2013

e Decreto 1076 de 2015

e Resolucién 472 de 2017

EL CONTRATISTA, tendrd como requisito fundamental para empezar las actividades de la Gestién
Ambiental y Social, y construccién de la obra, la orden de inicio dada por EL CONTRATANTE y LA
GERENCIA DEL PROYECTO.
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EL CONTRATISTA solo podrd iniciar labores una vez diligencie y entregue a EL INTERVENTOR o0 a LA
GERENCIA DEL PROYECTO las actas de vecindad y entorno de acuerdo con lo establecido en el PMA.

Para la realizacion de sus actividades, EL CONTRATISTA aplicarad: metodologias estandarizadas, las
guias ambientales y el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos (Edicién 2002), publicados
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT (hoy, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS) o el documento que lo sustituya, y los demas
procedimientos indicados por LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Todo el personal de EL CONTRATISTA que participe en la realizacién de las actividades del contrato
deberd recibir previamente la Induccién Ambiental y Social, de tal forma que cuente con
conocimiento de la politica ambiental y de responsabilidad social empresarial de LA GERENCIA DEL
PROYECTO, de los objetivos, el alcance y la forma, del mecanismo de peticiones, quejas y reclamos -
PQR atento a Derechos Humanos, entre otros.

EL CONTRATISTA esta obligado a consultar, aplicar e implementar para el conocimiento de la obra o
contrato y el cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes documentos de referencia:

e El| Plan de Manejo Ambiental -PMA, el cual se debe cumplir en su totalidad durante la
ejecucion de la obra o contrato. Este serd entregado por LA GERENCIA DEL PROYECTO
como anexo a este documento.

e Los actos administrativos y las obligaciones que se derivan de los permisos ambientales
otorgados por las autoridades ambientales, en caso de que la obra o el contrato cuente con
ellos y/o aquellos, producto de las actividades de seguimiento, control y vigilancia (Ver
Anexo Permisos Ambientales).

e Politica ambiental de LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e Politica Responsabilidad Social Empresarial de LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e Mecanismo de atencidn a peticiones, quejas y reclamos atento a Derechos Humanos.

e Instructivos y formatos para informes, reportes, recopilaciéon de informacién en campo,
relacionamiento con la comunidad, entre otros.

e Requisitos para tramites ambientales y estructura recomendada de contenido para estudios
técnicos de soporte, en caso de que apliquen.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA identificar y determinar los sitios en los cuales se produciran
deterioros ambientales o donde existan reclamaciones o peticiones de caracter ambiental
interpuestas por parte de terceros o de las autoridades ambientales. EL CONTRATISTA debe definir,
en conjunto con los actores involucrados, al igual que con LA GERENCIA DEL PROYECTO, cuales
serdn las medidas mads apropiadas a implementar para corregir, mitigar o compensar, de modo
adecuado, los impactos ocasionados, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el PMA, el cudl es
de estricto cumplimiento y deberd implementarse, teniendo en cuenta las condiciones de la zona
donde se llevara a cabo el proyecto.

Para la ejecucion de la gestion ambiental y social durante la construccién, EL CONTRATISTA, debera
realizar las siguientes actividades:
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Presentar un Plan de Gestién Ambiental y Social -PGA, el cual indique para cada una de las
dimensiones fisica, bidtica y social, las actividades a desarrollar, el cronograma, las metodologias,
los recursos requeridos (humanos, materiales e insumos) y los indicadores de seguimiento, basados
en los programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental. El plan tiene una duracién semejante
a la construccion de las obras y operacion de las instalaciones a su cargo, incluido el momento de su
desmantelamiento, la entrega final de las obras en operacién y la entrega de las dreas utilizadas a
LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Al Plan de Gestion Ambiental y Social -PGA, EL CONTRATISTA deberd incorporar otras medidas de
manejo que sean exigidas por las Autoridades Ambientales competentes en las resoluciones que
otorgan permisos (Ver Anexo Permisos Ambientales). Adicionalmente es necesario que EL
CONTRATISTA levante la linea base de ruido en el drea a intervenir, atendiendo las indicaciones de
la normativa vigente, lo anterior teniendo en cuenta que durante el desarrollo del proyecto se
pueden generar peticiones, quejas y/o reclamos relacionados con el incremento de los niveles de
ruido y esto permitird hacer seguimiento al posible impacto.

EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta los siguientes programas que hacen parte del Plan de
Manejo Ambiental, los cuales deberan ajustarse a los requerimientos y a las particularidades tanto
de la obra, como del territorio que se va a intervenir:

Componente Fisico (Abidtico)

e Programa para el manejo ambiental de frentes de trabajo

e Programa para el manejo de residuos de construccion y demolicion RCD y materiales
provenientes de excavacion no susceptibles de aprovechamiento.

e Programa para el manejo integral de residuos sélidos

e Programa para manejo del aire y ruido

e Programa para manejo del recurso hidrico

e Programa para control de la longitud de excavaciones

e Programa para restitucion de infraestructura publica y privada

e Programa para el uso eficiente y ahorro de energia y agua

e Programa para la restauracion de las zonas de uso temporal

Componente Bidtico

e Programa para proteccion de fauna y conservacion de habitats.
e Programa para manejo del componente vegetal

Componente Socioeconémico

e Programa para la informacién y participacion comunitaria

e Programa para generacion de empleo e ingresos por servicios

e Programa para el conocimiento de las condiciones de las propiedades publicas y privadas.
e Programa para capacitacion al personal vinculado al proyecto

e Programa de educacion ambiental dirigido a la comunidad adyacente al proyecto

e Programa para atencion de peticiones, quejas y reclamos

e Programa para el manejo de suspensiones programadas de servicios publicos
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e Programa para monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido.

EL CONTRATISTA deberd disefiar un Plan de Contingencia que prevenga y/o atienda en forma agil y
oportuna la ocurrencia de situaciones de alto riesgo generadas en procesos naturales o sociales que
se presente por el desarrollo de la obra o contrato., incluyendo la atencién de dafios de la
infraestructura de servicios publicos.

Los lineamientos para la activacion de este Plan deberdn ser aprobados por LA INTERVENTORIA y
socializados con todo el personal a cargo de las obras y la comunidad del drea de influencia que
pueda ser vulnerable ante una emergencia.

Plan de monitoreo y seguimiento
e Programa para monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido.

El costo asociado a la implementacion de los programas del plan de manejo ambiental deberd estar
incluido en los costos de administracion y utilidades (AU) discriminados en un valor independiente
de los aspectos Técnicos, denominado “Manejo de Impactos Ambientales y Sociales”. LA GERENCIA
DEL PROYECTO y EL CONTRATANTE no asumird costos adicionales producto de estas actividades.

EL CONTRATISTA, deberd realizar un informe mensual del avance de las actividades realizadas en la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental, donde se reporten los asuntos criticos, incidentes y
eventualidades que puedan generar riesgos y/o retrasos en el cronograma. La informacién deberd
ser reportada al INTERVENTOR en los informes de seguimiento, quien se encargara de revisarla de
acuerdo con lo exigido en cada uno de los programas. En el informe se deberan detallar los costos
de ejecucion de las actividades establecidas en cada uno de los programas, tal y como se plasma en
el PMA entregado por LA GERENCIA DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA debera cefiirse en todos los procesos de disefio y construccion de las obras, a las
exigencias técnicas que resulten de la aplicacion de estas especificaciones y a los requisitos que
impongan las autoridades ambientales para el otorgamiento de los permisos ambientales
adicionales que se requieran.

EL CONTRATISTA debera actuar, en los distintos acercamientos y entrevistas con la comunidad, bajo
el principio bdsico de respeto hacia las costumbres de la poblacidn local, el patrimonio natural y
cultural de la region y evitara actitudes que puedan generar situaciones negativas, en caso de que
estas se generen deberd informarse a LA INTERVENTORIA para evaluar el manejo que debe darse a
dicho aspecto que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto. Tendra en cuenta que alli
interactdan multiples actores sociales, algunos de ellos en conflicto; por lo que es necesario
mantener una posicién neutral y de no intervencion. En cuanto a informacion, EL CONTRATISTA
deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e Entregar a la comunidad informacion previamente autorizada por LA GERENCIA DEL PROYECTO
y/o EL INTERVENTOR de manera clara, sencilla, oportuna, veraz y unificada. Se considera
informacidn autorizada la que sea entregada en forma oficial por LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e En el caso de requerimiento de informaciéon no autorizada o sobre temas no tratados en las
reuniones informativas con la comunidad, deberan transferirse a LA GERENCIA DEL PROYECTO
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estas inquietudes para analizarlas en conjunto para orientar y responder de manera oportuna
las peticiones relacionadas por los diversos grupos de interés.

e Informar regularmente a la comunidad acerca de los avances de la obra, atrasos y dificultades
en la que se encuentra la obra y la duracion de las mismas. Cualquier informacion adicional
requerida serd canalizada a través de LA INTERVENTORIA. Para tales fines disefiard los
mecanismos de integracion necesarios que permitan que la informacion sea oportuna, veraz y
transparente. Para el caso de mecanismos de atencién a PQR atento a Derechos Humanos,
seguir los lineamientos disefiados por LA GERENCIA DEL PROYECTO y lo establecido en el PMA.

e El personal participante de todas las actividades relacionadas con la construccion y puesta en
servicio de la obra o contrato no dard opiniones, de caracter religioso, ideoldgico, politico,
deportivo, de género o conflictividad armada, ni asumird posturas politicas con las que se
puedan comprometer los valores y reputacion de LA GERENCIA DEL PROYECTO y que ponga en
riesgo el relacionamiento con los grupos de interés y por consiguiente pueda poner en riesgo la
construccién de la obra.

e No se debe aumentar o crear falsas expectativas sobre el futuro de la obra, los beneficios que
traeria (referentes a trabajo, salud, educacion, obras de infraestructura, etc.), los perjuicios que
éste pudiera ocasionar (dafios ambientales, reasentamiento de poblacidn, destruccion de
infraestructura, encarecimiento del costo de vida, reflejado en arrendamientos, transportes,
etc.), el tiempo que demorard su ejecucidon y la presencia de personas extrafias en la zona.

EL CONTRATISTA debera establecer buenas relaciones con las organizaciones comunitarias, en el
marco del respeto, claridad y transparencia para evitar o minimizar los motivos de conflicto o
confrontacion y generar relaciones que faciliten el cumplimiento del objeto social de LA GERENCIA
DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA en cada frente de trabajo, campamentos y oficinas, mantendrd una cartelera con
informacién de interés que contemple los temas ambientales y sociales, de acuerdo con la actividad
y el entorno en el que se desarrolle en cada frente.

EL CONTRATISTA debera disefiar un Plan de Contingencia que prevenga y/o atienda en forma agil y
oportuna la ocurrencia de situaciones de alto riesgo generadas en procesos naturales o sociales que
se presente por el desarrollo del proyecto. Los lineamientos para la activacion de este Plan deberan
ser socializados con todo el personal a cargo de las obras y la comunidad del area de influencia que
pueda ser vulnerable ante una emergencia.

Toda accién relacionada con la ejecucién de las obras del contrato que implique la generacion de
situaciones de riesgo en cualquier grado para la poblacion local debe estar acompafiada por las
respectivas medidas preventivas, tales como informacién oportuna a la comunidad, ilustracién,
dimensionamiento e implicaciones de riesgo existente, demarcacion y sefializacion de las areas
objeto de las acciones.

Previamente al montaje e instalacidén de equipos, EL CONTRATISTA, debera seguir las indicaciones
de los Programas de Manejo Ambiental (residuos sélidos y peligrosos, manejo de vertimientos,
ocupacion de instalaciones, entre otros) que apliquen para la ejecucién de las obras, en forma
coordinada con EL INTERVENTOR y con los responsables por la construccion de las obras civiles.

Si bien, EL INTERVENTOR liderard los cursos de induccion que se realizan para el personal de EL
CONTRATISTA que ingresa a la obra, donde deberan incluirse lo referente a temas ambientales y
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sociales con énfasis en los impactos ambientales del proyecto y sus medidas de manejo (PMA), es
responsabilidad de EL CONTRATISTA generar este espacio, asumiendo los costos que se generen en
esta actividad tales como: salén, equipos audiovisuales, sonido, sillas, almuerzos, refrigerios y
material didactico que se requiera. Esta induccidn se realizara las veces que sea necesario y de
acuerdo con el ingreso del personal a la obra. Segun el programa de capacitaciones al personal
vinculado al proyecto.

EL CONTRATISTA deberd atender y acatar en forma oportuna y respetuosa, las diferentes auditorias
internas o externas que se realicen durante la vigencia del contrato. Asi mismo, elaborar e
implementar los respectivos planes de accion a los requerimientos que se deriven de las mismas.

3. RECURSOS Y ENTREGABLES

3.1. RECURSOS HUMANOS

EL CONTRATISTA se obliga a ocupar en la ejecucion del contrato, personal experimentado en los
trabajos que se le encomienden para que sean ejecutados en forma técnica, eficiente y dentro del
plazo acordado para este contrato y que cumplan con los requisitos exigidos. Ademas, deberd
contar con la disponibilidad requerida para el cumplimiento de los plazos y del objetivo de la obra o
contrato, con éptima calidad.

Ademas, deberd contar con personal de la obra para implementar las medidas de manejo ambiental
descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

e Profesional en areas afines al componente ambiental (bidlogo, ingeniero ambiental,
sanitario, forestal, administrador ambiental o afines):

Se requiere profesional en las dreas mencionadas anteriormente para realizar la gestién ambiental
del proyecto. Deberd acreditar tres (3) afios de experiencia en obra, en el desempefio de
actividades relacionadas con el cargo: implementacion de Planes de Manejo Ambiental en el
componente fisico y/o bidtico. La experiencia debe acreditarse posterior a la expedicion de la
tarjeta profesional. Tendrd a su cargo la consolidaciéon de informacién y serd ante LA
INTERVENTORIA y LA GERENCIA DEL PROYECTO quien responda por el correcto desarrollo y
cumplimiento del PMA de la obra.

e Profesional en dareas afines al componente social (Sociologia, Sicologia, Trabajo Social,
Antropologia o afines)

Su denominacién como Profesional Social, deberd aparecer en sus contratos, carnets y demas
documentos e implementos que hagan alusién a su funcién.

El Profesional Social deberd acreditar minimo tres (3) afios de experiencia en la realizacién de
actividades relacionadas con el rol: implementacién de Planes de Manejo Ambiental en el
componente socioecondmico.

Brigada para ejecucion de labores ambientales
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EL CONTRATISTA dispondrd de un grupo de operarios encargados de implementar las medidas de
manejo ambiental descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

EL CONTRATISTA, deberd contar con los profesionales especializados necesarios, para atender
cualquier asunto de cardcter ambiental o social no previsto, el cual ponga en riesgo la normal
ejecucion del contrato.

Consideraciones Generales

EL CONTRATISTA debera adjuntar a su oferta las cartas de intenciéon donde el personal propuesto
manifieste que se compromete con el contratista a realizar los trabajos, si a este Ultimo se le acepta
la oferta para el contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar las hojas de vida de los profesionales y adjuntara copia de sus
respectivas matriculas profesionales y los soportes de experiencia y estudios, antes del inicio de
actividades del contrato. En caso de que por causa justificada cualquiera de las personas propuestas
como profesional, no pueda permanecer durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA
debera reemplazarlo en forma inmediata por otro profesional de igual o mayor perfil a los indicados
anteriormente. Todo el personal sera de libre vinculaciéon y desvinculacion por EL CONTRATISTA y
no adquiere vinculacion laboral, administrativa, ni de ninguna indole con LA GERENCIA DEL
PROYECTO. Por tanto, EL CONTRATISTA tendrd a cargo el establecimiento de la jornada laboral, el
pago de salarios, indemnizaciones, liquidaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a aquellos
gue tengan derecho de acuerdo con las leyes colombianas.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con la politica de empleo de LA GERENCIA DEL PROYECTO para la
obra o contrato y el empleo de mano de obra local no calificada de acuerdo con lo establecido en el
PMA. Con este programa se busca viabilizar socialmente la obra o contrato y generar sentido de
pertenencia en sus diversas etapas. Para la realizacion de las actividades que requieran la
contratacién de mano de obra o del suministro de materiales e insumos (transporte, viveres,
enseres, entre otros) EL CONTRATISTA, en lo posible, utilizard la mano de obra no calificada,
proveniente del Area de Influencia del Proyecto, teniendo presente que no se desestimulen sus
actividades econdmicas y que sean vinculadas personas de otras regiones cuando se haya agotado
la mano de obra local o se requiera de un nivel de especializacion que no exista en la zona y
atenderd para la contratacion, lo dispuesto en el Decreto 2852 de 2013 y la Ley 1636 de 2013 sobre
la Politica Publica de Trabajo Decente y Digno de Colombia o aquella norma que la modifique.

EL CONTRATISTA deberd realizar una reunién con las comunidades del Area de Influencia del
Proyecto y definir una estrategia de recoleccion y evaluacidén de hojas de vida, cumpliendo con la
Politica Publica de Empleo que rija en el municipio, asi como otros mecanismos como: la oficina de
empleo del municipio o bolsas de empleo y demas estrategias planteadas en el PMA, dando
prelacion en la contratacién de mano de obra no calificada a dicha comunidad, fomentado vy
fortalecido a través de las estrategias del programa de informacion y participacion comunitaria.

3.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE DEBE ATENDER EL CONTRATISTA

La siguiente tabla presenta las actividades y responsabilidades que debe atender el contratista.
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COMPONENTE

ACTIVIDADES NECESARIAS

Fisico y bidtico

Elaborar el Plan de Gestion Ambiental -PGA.

Implementar lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental -PMA, de
acuerdo con las condiciones particulares de la zona.

Orientar, dirigir y administrar los recursos asignados para el desarrollo
del PMA.

Elaborar el plan de contingencia.

Realizar los informes del componente fisico y bidtico, para atender
necesidades DEL INTERVENTOR, por la direccion de la obra, la
Autoridad Ambiental y LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Participar en el relacionamiento con Autoridades Ambientales y demas
grupos de interés.

Velar por el avance de la gestion y plantear los cambios requeridos
para alcanzar las metas propuestas.

Ejecutar y supervisar el PMA en su componente fisico: manejo de
residuos, manejo de residuos de construccién y demolicién -RCD
(Resoluciéon 472 de 2017) y materiales provenientes de excavacion no
susceptibles de aprovechamiento, manejo de frentes de trabajo, el
transporte de materiales, aguas superficiales, vertimientos, emisiones
atmosféricas, entre otros.

Ejecutar y supervisar el PMA en su medio bidtico.

Verificar el respectivo inventario forestal y de ser el caso actualizarlo,
con el fin de que este cumpla con los permisos obtenidos.

Velar por el cumplimiento de la normativa en cuanto a la disposicién
final de los residuos vegetales.

Participar en el disefio y desarrollo de cursos o capacitaciones dirigidas
a los trabajadores, en temas relacionados con la normativa y manejo
ambiental de los frentes de trabajo.

Velar por el estado y mantenimiento de la infraestructura sanitaria que
se instale en los frentes de trabajo y en las instalaciones temporales.
Participar en las reuniones con la comunidad, en caso de ser requerido
su apoyo.

Participar en la programacion y ejecucion de actividades relacionadas
con el Programa de educacién y capacitacién al personal vinculado al
proyecto, inducciones ambientales y capacitaciones que se programen.
Recopilar diariamente la informacion requerida en cuanto al manejo
de residuos de construccién y demolicion, sefializacion, control vy
disposicién de residuos, humectacion de areas.

Velar en campo por la ejecuciéon de acciones de manejo ambiental
relacionados con el transporte de materiales, los procedimientos para
el manejo de residuos de construccion y demolicién -RCD y materiales
provenientes de excavacion no susceptibles de aprovechamiento,
residuos ordinarios, peligrosos y especiales, aguas superficiales,
vertimientos, emisiones atmosféricas, entre otros aspectos
relacionados con el drea abidtica.
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COMPONENTE

ACTIVIDADES NECESARIAS

Velar en campo por la ejecucion de actividades relacionadas con el
aislamiento y sefializacion ambiental de los frentes de trabajo.

Disefiar e implementar acciones correctivas para impactos no
previstos.

Mantener un registro pormenorizado y actualizado de todas las
actividades de tipo ambiental.

Llevar a cabo el registro de los costos de las acciones de caracter
exclusivamente ambiental, de acuerdo con las indicaciones de LA
GERENCIA DEL PROYECTO.

Consultar a LA GERENCIA DEL PROYECTO en los casos en que se
presenten dudas sobre las especificaciones técnicas ambientales,
generales y particulares, u otros temas de interés, con el objeto de
optimizar el cumplimiento cabal de sus responsabilidades.

Capturar informacion georreferenciada vy alfanumérica para los
informes.

Atender requerimientos de LA GERENCIA DEL PROYECTO, LA
INTERVENTORIA y de la Autoridad Ambiental.

Social

Elaborar el Plan de Gestién Social -PGS.

Ejecutar el PMA en su medio socioecondmico: informacion vy
participacién comunitaria, implementacion del mecanismo de atencién
a PQR, capacitacién y sensibilizacién del personal vinculado a la obra,
contratacion de mano de obra local, identificacion de grupos de
interés y relacionamiento sociopolitico, mapa de actores, resolucién de
conflictos relacionados directamente con el desarrollo de las
actividades de la obra o contrato y otros.

Coordinar con los jefes de los frentes de trabajo y el ingeniero
residente la ejecuciéon de actividades y acciones preventivas o
correctivas enfocadas al buen desempefio ambiental y social durante
el desarrollo de los trabajos.

Articular la gestion de comunicaciones y comercial de la obra o
contrato.

Disefiar y entregar informes de seguimiento y participar en comités de
obray técnicos.

Capturar informacion georreferenciada vy alfanumérica para los
informes.

Coordinar con LA INTERVENTORIA o LA GERENCIA DEL PROYECTO las
jornadas de induccién al personal nuevo en la obra.

Implementar las fichas, formatos y estrategias establecidas por LA
GERENCIA DEL PROYECTO para garantizar la trazabilidad de la
informaciéon del componente social.

Acompafiiar y gestionar el relacionamiento con grupos de interés.
Atender visitas y requerimientos de la Autoridad Ambiental, en
aquellos casos que implique relacionamiento con actores estratégicos
de caracter comunitario.
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COMPONENTE ACTIVIDADES NECESARIAS

e Atender requerimientos de LA INTERVENTORIA o LA GERENCIA DEL
PROYECTO.

3.3. RECURSOS FISICOS

Para la implementacion de los programas contenidos en el PMA, EL CONTRATISTA deberd disponer
como minimo de los siguientes recursos fisicos, los cuales deben ser considerados dentro de los
costos indirectos:

e Infraestructura fisica (oficinas, salones y/o auditorios para los encuentros con la comunidad).

e Telecomunicaciones (celulares con plan de minutos y datos).

e Equipos de computo y software licenciado.

e Papeleria e insumos.

e Transporte con disponibilidad permanente para el equipo encargado de la gestiéon ambiental y
social.

e Equipo especializado necesario para el desarrollo de las actividades requeridas.

3.4. ENTREGABLES

Los documentos que EL CONTRATISTA produzca durante el desarrollo del contrato deberan
proporcionar informacion clara, completa, actualizada, aplicable y verificable en forma sencilla, a fin
de asegurar que, de ellos se obtiene toda la informacion sin necesidad de proceder a investigacion y
procesamiento adicional.

Algunas consideraciones y especificaciones generales incluyen:

e losinformes deben cumplir con la NTC 1486 o aquella que la sustituya o modifique.

e En caso de que la presentaciéon de los informes requiera el empleo de aplicaciones
complementarias, éstas deberan ser bajo ambiente Windows.

e |a cartografia e informacién cartografica debera manejarse, elaborarse y presentarse de
acuerdo con los estandares definidos por LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e FEL CONTRATISTA debera entregar una copia de las memorias técnicas, los planos en medio
digital, en formato PDF y en formato de ArcGIS 10 (Geodatabase y/o shapes).

e |os formatos fisicos de los planos serdn entregados en tres (3) originales en tamafio tabloide y
en tres (3) originales en tamafio Al para cada estudio.

e FEL CONTRATISTA debera suministrar las memorias que por su importancia especial LA
GERENCIA DEL PROYECTO considere de interés.

e FEL CONTRATISTA implementara, de forma aceptable para LA GERENCIA DEL PROYECTO, un
sistema de organizacién, control, codificacién y archivo de los planos, documentos técnicos y
material de informdtica producido por él mismo, los subcontratistas, los asesores, LA GERENCIA
DEL PROYECTO y otros, en relacion con el trabajo a realizar.

e la informacidon que EL CONTRATISTA entregard a LA INTERVENTORIA Y LA GERENCIA DEL
PROYECTO se realizara por medio de un archivo que incluird metadatos o fichas de referencia
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para la localizacidon de la informacion, listados, indices y contenidos que faciliten la bdsqueda de

cualquier informacion.

e EL CONTRATISTA debera entregar todos los Informes de seguimiento, en original y copia digital
asi:

v' Formato fisico en un (1) original y una (1) copia la cual incluird todos anexos y los planos,
luego de que LA INTERVENTORIA o GERENCIA DEL PROYECTO apruebe completamente
dicho estudio.

v' Formato digital en dos (2) copias, luego de que LA INTERVENTORIA o GERENCIA DEL
PROYECTO apruebe completamente dicho estudio.

e Los informes deben contener los documentos de soporte requeridos para entrega a los entes
competentes y/o a LA GERENCIA DEL PROYECTO, ejemplo: registro fotografico y videos,
resultados de muestreos (de requerirse) informacion primaria de sustento, bibliografia, planos
digitalizados y cartografia tematica, entre otros.

e |os informes deben entregarse a mas tardar una semana antes de lo dispuesto en el
cronograma de actividades entregado a LA GERENCIA DEL PROYECTO.

Para las reuniones de informacidén y participacion a desarrollar con las comunidades, EL
CONTRATISTA entregara como evidencia de la convocatoria los siguientes soportes:

e Comunicaciones dirigidas a los presidentes de las Juntas de Accion Comunal — JAC, otros lideres
comunitarios y administraciones municipales con sus respectivos radicados o recibido, por lo
menos ocho (8) dias antes, de realizarse la actividad.

e Evidencia de entrega de los afiches, volantes y todas aquellas fuentes de verificacion que den
cuenta de la implementacién de actividades de informacién, comunicacién y participacion
comunitaria en cada una de las unidades territoriales identificadas como Area de Influencia del
Proyecto.

e Como soporte del desarrollo de las reuniones, EL CONTRATISTA entregard el registro
fotografico correspondiente.

e Debera haber una persona dedicada a la elaboracién del acta, quien se encargard de leerla y
corregirla en comun acuerdo con los asistentes, quienes la aprobaran, validaran y procederdn a
imprimirla en el evento para la firma de EL CONTRATISTA y los representantes de los demas
actores participantes. Dicho documento deberd ser entregado de manera inmediata a los
representantes de la comunidad o de las administraciones municipales respectivamente, junto
con el registro de asistencia diligenciado en cada caso.

En la siguiente tabla se relacionan las actividades generales a realizar con sus respectivos productos
y momentos de entrega.

ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE MOMENTO DE ENTREGA
e Antes de iniciar las
Conformacién del | Listado del personal, organigrama, actividades
equipo Ambiental vy | dedicacion y cartas de intencion.
Social para la

construccion.
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ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE MOMENTO DE ENTREGA
eAntes de iniciar las
Elaboracion de | Cuadro detallado del cronograma con actividades
cronograma de | todas las actividades a realizar en Project y
detalle del trabajo, | Excel, de acuerdo con los plazos definidos
incluyendo para la etapa de construccion.
claramente las
actividades
ambientales y
sociales.
e Antes de iniciar las
Definicion del equipo | Presentacion de hojas de vida vy actividades
de trabajo certificaciones de estudio y experiencia del
personal.
e Quince dias (15)
Elaboracion del Plan | Documento escrito detallando las calendario después de

de Gestion Ambiental
y Social

actividades a desarrollar, el cronograma,
las metodologias, los recursos requeridos
(humanos, materiales e insumos) y los
indicadores de seguimiento, basados en
los programas contenidos en el Plan de
Manejo Ambiental entregado por la
GERENCIA DEL PROYECTO. Ademas,
incluye el programa de manejo forestal,
en caso de ser necesario. Incluye el
manual de las normas ambientales
basicas y los procedimientos de manejo
ambiental  correspondientes a las
actividades constructivas.

Es importante aclarar que en el Plan de
gestion ambiental y social deberdn
presentarse los programas y  sus
respectivas actividades de acuerdo con
las condiciones particulares de la zona;
dicho PGAS debera ser aprobado por LA
GERENCIA  DEL PROYECTO 'y LA
INTEVENTOR

comunicada la aceptacion
de la oferta.
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ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE MOMENTO DE ENTREGA
e Quince dias (15)
Elaboracion del plan | Documento escrito en el que se plasmen calendario después de

de contingencia

las actividades tendientes a prevenir y/o
atender en forma 4gil y oportuna la
posible ocurrencia de situaciones de alto
riesgo generadas por los procesos
naturales o sociales que se presenten por
el desarrollo de la obra o contrato.

comunicada la aceptacion
de la oferta.

Elaboracion de
Informes de
seguimiento y control

EL CONTRATISTA deberd elaborar un
informe que contenga como minimo:

Avance de las actividades realizadas en la
implementacion del PMA, de Monitoreo y
Seguimiento y de Contingencia, donde se
reporten los asuntos criticos, incidentes y
eventualidades que puedan generar
riesgos y/o retrasos en el cronograma, asf
mismo la relacién de los dafios o
accidentes ambientales que se hubiesen
presentado.

Costos de las actividades ambientales,
generacion de residuos sdélidos y consumo
de agua y energia. Los costos deben estar
incluidos en el AlU

Se presentardn los indicadores de cada
uno de los programas ejecutados, que
hacen parte del PMA.

Los instructivos y formatos para estos
informes serdn entregados por LA
GERENCIA DEL PROYECTO antes de iniciar
el proceso constructivo.

En este informe mensual se deberan
anexar todas las evidencias que soporten
cada una de las actividades de cada uno de
los programas incluidos en el PMA. Pues
de lo anterior depende el pago de la
gestion ambiental y social del contratista

EL CONTRATISTA deberd elaborar vy
entregar a LA INTERVENTORIA y/o

Semanal con los informes
técnicos

Mensual (con los informes
técnicos).

Los ajustes realizados por
LA INTERVENTORIA y/o LA
GERENCIA DEL PROYECTO
deberdn atenderse en
maximo tres (3) dias.
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ACTIVIDAD

PRODUCTO/ ENTREGABLE

MOMENTO DE ENTREGA

GERENCIA DEL PROYECTO para su
aprobacion, informe de cierre ante la
autoridad ambiental, de todos los
permisos  ambientales  obtenidos vy
ejecutados, los cuales deberan cumplir los
requerimientos  estipulados en las
actuaciones administrativas que les
aplique.

Reuniones
informacion
participacion
desarrollar con
comunidades

de

las

Documentos de verificacion.

Corresponde a los oficios dirigidos a los
presidentes de las JAC o lideres
comunitarios, administraciones
municipales o cualquier otra organizacién
de base, con sus respectivos radicados o
recibido.

Soportes de cada una de las reuniones que
se realicen (acta, registro de asistencia,
fotogréfico y/o filmico).

e QOcho (8) dias antes, de
la actividad.

e Tres dias después de la
actividad.

Elaboracion
Informe final

de

EL CONTRATISTA deberd hacer un informe
final, el cual debe contener toda la
informacién ambiental del contrato, las
actas de entorno y vecindad originales, paz
y salvos, costos de las actividades
ambientales y los demds documentos que
LA GERENCIA DEL PROYECTO considere
pertinentes para garantizar el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en el PMA.

Los instructivos y formatos para estos
informes serdan entregados por LA
GERENCIA DEL PROYECTO antes de iniciar
el proceso constructivo.

e Con el acta de
liquidacion.

Entrega
informacién para
elaboracién
Informe

de

la
de
de

EL CONTRATISTA deberd suministrar
informacion a LA INTERVENTORIA o LA
GERENCIA DEL PROYECTO, el cual debe
cumplir con lo definido en el formato de
comisionamiento de LA GERENCIA DEL

e Con el acta de
liquidacién.
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ACTIVIDAD PRODUCTO/ ENTREGABLE MOMENTO DE ENTREGA

Comisionamiento. PROYECTO.

Los instructivos y formatos para estos
informes serdn entregados por LA
GERENCIA DEL PROYECTO antes de iniciar
el proceso constructivo.

e Segun necesidad
Elaboracion de otros | LA GERENCIA DEL PROYECTO podra

informes solicitar a EL CONTRATISTA informes
especiales sobre la obra o contrato cuyo
contenido, nivel de desagregacion,
presentacion y  divulgacién  seran
convenidos previamente.

Elaboracion de | En caso de que se requiera la solicitud de

informe para | un permiso ambiental no previsto, el | e Segln necesidad
permisos de | CONTRATISTA debera entregar un Informe

ocupaciéon de cauce, | con las especificaciones requeridas por la

aprovechamiento autoridad competente.

forestal, vertimiento,
captacion de agua u | EL CONTRATISTA deberd preparar toda la

otros informacién requerida por la Autoridad
Ambiental, atendiendo los lineamientos
presentados por LA GERENCIA DEL
PROYECTO.

4. OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE PERMISOS Y CONCESIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA debera conocer y divulgar de forma amplia y oportuna, asi como cumplir y hacer
cumplir a sus trabajadores y subcontratistas asignados a la construccién, los requerimientos del
Plan de Manejo Ambiental, los permisos y concesiones que hayan sido otorgados para la ejecucion
del proyecto, asumiendo la responsabilidad legal, financiera y penal por cualquier contravencion o
violacion a ellas.

En el caso de variaciones o modificaciones a los disefios, EL CONTRATISTA debera identificar las
implicaciones en términos de permisos ambientales y elaborar los estudios y documentos
requeridos para que LA GERENCIA DEL PROYECTO pueda realizar los tramites necesarios para la
obtencion de las modificaciones o adiciones a que hubiese lugar de acuerdo con la normativa y en
los tiempos establecidos y atender las nuevas obligaciones que se generen.

En el evento de que parte de la obra fuese subcontratada, ello no exime ni al Subcontratista, ni a EL
CONTRATISTA, de su responsabilidad en relacién con el manejo del medio ambiente.
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Si EL CONTRATISTA no atiende en forma inmediata cualquier orden dada por LA GERENCIA DEL
PROYECTO y/o LA INTERVENTORIA sobre los aspectos de manejo del medio ambiente previstos en
esta solicitud de ofertas, LA GERENCIA DEL PROYECTO y/o EL CONTRATANTE podra aplicar la
medida de apremio provisional sefialada en las condiciones particulares para la solicitud de oferta a
EL CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido. Estas sanciones no eximen a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidad ambiental.

EL CONTRATISTA debe responder ante LA GERENCIA DEL PROYECTO, autoridades y particulares, por
no adoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad ambiental. LA GERENCIA DEL
PROYECTO no compensara o cubrird los costos que puedan resultar del incumplimiento de la
legislacién, regulacién o normativa en materia ambiental.

EL CONTRATISTA, a través de todos y cada uno de sus representantes, agentes, proveedores y
empleados, es directo responsable de la adecuada prevencién de situaciones que atenten contra la
preservacion o cuidado del medio ambiente, o que perturben en alguna medida, las condiciones
normales del entorno.

5. PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo con la legislacion ambiental vigente (leyes y decretos y demas disposiciones normativas
vigentes), los permisos, sin perjuicio de otros que no estén contemplados en estas especificaciones,
necesarios para la construccion de las obras, son entre otros:

TEMA ESPECIFICACIONES

Aprovechamiento forestal Estos permisos seran entregados por LA GERENCIA DEL
PROYECTO a EL CONTRATISTA (Ver Anexo Permisos

Ambientales). Sin embargo, en caso de requerirse algun ajuste,
Permiso de ocupacion o desvios | modificacién o cambio en las condiciones iniciales de estos
de cauce permisos, EL CONTRATISTA deberd proporcionar a LA
GERENCIA DEL PROYECTO, la informacion necesaria para la
gestion del tramite, de acuerdo con la normativa que aplique
para cada uno y los lineamientos de LA GERENCIA DEL
PROYECTO.

EL CONTRATISTA serd responsable de los costos que se
ocasionen por pago de visitas de las Autoridades Ambientales,
el pago de pdlizas de cumplimiento y pago de tasas retributivas
que se generen por los cambios ocasionados por El
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no tramitard ante las Autoridades
Ambientales, permisos o sus modificaciones, relacionadas con
las actividades de la obra o contrato; es LA GERENCIA DEL
PROYECTO quien adelantard los tramites necesarios.
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TEMA ESPECIFICACIONES

EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar a LA GERENCIA
Informe de cierre de permisos | DEL PROYECTO para su aprobacién, informe de cierre ante la
ambientales autoridad ambiental, de todos los permisos ambientales
obtenidos y ejecutados.

6. MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

EL CONTRATISTA se constituye en el responsable directo del control y manejo de los impactos
ambientales y sociales generados durante la ejecucién de la obra o contrato. El y todos sus
representantes, agentes y trabajadores, son directos responsables de los dafios, perjuicios, pérdidas
y siniestros que a nivel ambiental y social se ocasionen debido a alguna accion, retardo, omisién o
negligencia suya o de sus subcontratistas. En este caso, EL CONTRATISTA deberd responder ante la
INTERVENTORIA y/o LA GERENCIA DEL PROYECTO vy la comunidad por los deterioros producidos y
compensar de su cuenta las reclamaciones que de ello se deriven.

EL CONTRATISTA debera contar con las actas de vecindad para las labores que demanden actividad
en la zona, asi mismo, es necesario informar a los habitantes del area de influencia del proyecto lo
referente a la zona a intervenir, segin la etapa de la obra o contrato. EL CONTRATISTA es
responsable de realizar el pago por los dafios que se originen con motivo de las actividades de
construccién y debera informar a LA INTERVENTORIA y a LA GERENCIA EL PROYECTO la gestidn
realizada para su compensacion.

LA GERENCIA DEL PROYECTO y/o EL INTERVENTOR, haciendo uso del principio de precaucién, podra
detener cualquier actividad que realice EL CONTRATISTA que pueda afectar de forma grave el
entorno, en relacién con los componentes fisico, bidtico o social sin que ello genere lugar a
reclamaciones.

Las actividades o maniobras que impliquen riesgos de dafio ambiental o social deben ser
programadas y acompafadas por LA INTERVENTORIA con previo conocimiento de LA GERENCIA DEL
PROYECTO.

En concordancia con la legislacion vigente en materia de proteccién al patrimonio cultural material
de la nacién, toda evidencia, hallazgo, estructura, bien patrimonial o fésil de interés geoldgico,
arqueoldgico o histérico que sean identificadas o surjan durante el desarrollo de las obras civiles y
complementarias, son propiedad del Estado Colombiano. Por lo tanto, EL CONTRATISTA notificara
inmediatamente a LA INTERVENTORIA y/o LA GERENCIA DEL PROYECTO de su hallazgo, quien
orientard los procedimientos establecidos y pasos a seguir para impedir la retirada o el dafio de
tales hallazgos por parte del personal asociado a la obra u otras personas. EL CONTRATISTA tomara
todas las precauciones necesarias para impedir el deterioro o comercializacién ilegal de dichos
bienes.

Tanto EL INTERVENTOR como LA GERENCIA DEL PROYECTO, tienen la potestad de ordenar la
suspension de trabajos en algun frente donde se detecte la presencia de vestigios arqueoldgicos
hasta tanto se efectlen las labores de rescate y analisis respectivos.
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EL CONTRATISTA no puede realizar intervenciones no autorizadas en los sitios de interés y su actuar
debe estar orientado a prevenir posibles dafios o destruccion al patrimonio arqueoldégico y cultural
de la Nacién que podrian derivar en responsabilidad penal, de acuerdo con la legislacion
colombiana.

En caso de que durante el desarrollo de la obra civil, EL CONTRATISTA debera contar durante las
actividades de excavacion con la supervision del arquedlogo del proyecto, con el fin de no generar
posibles dafios o destruccion del patrimonio arqueoldgico que pueda encontrase durante el
desarrollo del proyecto; en caso de que EL CONTRATISTA tenga algun hallazgo deberd informar de
inmediato a LA INTERVENTORIA y esta a su vez al arquedlogo del proyecto con el fin de verificar el
hallazgo fortuito y realizar el respectivo manejo de acuerdo con el Plan de Manejo Arqueoldgico
establecido y aprobado para el proyecto.

Si como consecuencia de dichas instrucciones, EL CONTRATISTA sufre algun retraso o incurre en
costos, EL CONTRATISTA deberd notificar también a este respecto a LA INTERVENTORIA y/o LA
GERENCIA DEL PROYECTO.

Otras obras menores que puedan aparecer durante la construccion de la obra deberan ser
disefiadas por EL CONTRATISTA vy revisadas y aprobadas por EL INTERVENTOR para posterior
aprobacion por parte de LA GERENCIA DEL PROYECTO, previa a su construccioén, los cuales no
generaran costos adicionales

7. CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA acogerd las instrucciones que formule LA GERENCIA DEL PROYECTO, con el fin de
lograr un cabal y adecuado cumplimiento de las especificaciones ambientales y del Plan de Manejo
Ambiental. De igual modo, sera obligacién de EL CONTRATISTA adoptar las medidas adicionales de
manejo, congruentes con las especificaciones ambientales que LA GERENCIA DEL PROYECTO y LA
INTERVENTORIA considere necesarias para la proteccién de los ecosistemas naturales intervenidos
y del personal que labore en la obra.

Si se detectan efectos ambientales no previstos y negativos, LA INTERVENTORIA y LA GERENCIA DEL
PROYECTO exigird la ejecuciéon inmediata de las medidas correctivas por parte de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA es responsable de evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales y
sociales negativos que se originen en las actividades necesarias para desarrollar el objeto del
contrato. Dentro de los principales cuidados que debe tener EL CONTRATISTA para el desarrollo de
sus trabajos se encuentran los siguientes:

e Estd prohibido incorporar a las fuentes de agua sustancias solidas o liquidas, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o la salud de las personas,
atentar contra la flora y la fauna y demas recursos relacionados con el componente hidrico. De
forma especifica, hacer vertimientos de aguas residuales domésticas (de campamentos) o
aguas residuales industriales (de procesos constructivos, materiales de construccién o de
talleres) sin el tratamiento especificado para cada uno de ellos. EI CONTRATISTA deberd
controlar la calidad del agua de los vertimientos industriales y domésticos, de manera que no
sobrepasen los valores permisibles para los pardmetros establecidos en el Decreto 1076 de
2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS o aquel que lo modifique.
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e No contaminar el suelo, el aguay el aire.

e Evitar el agotamiento de cuerpos de agua.

e En el caso que un emisor final de cunetas o carcamos de una obra confluya directamente a una
fuente de agua o rio, debe proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los
sedimentos y de ser necesario, se debe hacer el tratamiento previo a las aguas antes de
descargarlas al rio.

e Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible, las curvas de nivel por canales naturales
protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse construyendo las
estructuras de disipacién de energia que se requieran.

e No se pueden desviar cursos naturales de agua, salvo que EL CONTRATISTA obtenga el
respectivo permiso ambiental. El lecho natural como el paso de agua abandonado, debe ser
restaurado a sus condiciones originales por EL CONTRATISTA.

e las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago o laguna, excepto en
las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la Autoridad Ambiental
competente, y en tal caso se procurard causar el minimo deterioro del area y al final de la
utilizacién, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del drea afectada. Las zonas de
préstamos deben tener un tratamiento paisajistico. Los proveedores de materiales y agregados
de EL CONTRATISTA deben presentar a LA GERENCIA DEL PROYECTO los respectivos permisos
ambientales.

e EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o
concreto fresco y, en general, residuos sélidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agua.

e Las tapasy rejas de los sumideros deberan ser protegidas por EL CONTRATISTA, con un sistema
garantizado para evitar el ingreso de sedimentos al alcantarillado existente. Estas cubiertas
deberan ser limpiadas constantemente y reemplazadas cuando se dafien.

e |os residuos generados en la obra o contrato deberdn separarse en recipientes de diferentes
colores, seguin la naturaleza del residuo, esto con el fin de dar una disposicion final correcta a
cada uno discriminando los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos.

e |os residuos peligrosos se deberan almacenar en un lugar cerrado, con buena ventilacion
natural y/o mecéanica, para asegurar que los gases generados no superen los limites de
exposicion personal. Para el almacenamiento de residuos liquidos, se debera construir un dique
de contencién que lleve a un tanque de recoleccién, para que, en caso de derrame, éste no
llegue a cuerpos de aguay sea facil la recuperacion del material.

e Ladisposicion final de los residuos ordinarios se debera hacer en un relleno sanitario mediante
una empresa gestora debidamente autorizada. Deberd contratarse la empresa prestadora del
servicio de aseo del municipio, para que ésta se encargue de la recoleccién de los residuos
ordinarios, el transporte hacia el relleno sanitario y su adecuada disposicién final. Estos residuos
deberdn ser pesados antes de ser entregados a la empresa prestadora del servicio de aseo, con
el fin de llevar un registro de los residuos ordinarios generados.

e Para la disposicion de residuos peligrosos, EL CONTRATISTA debera contratar con una empresa
que esté certificada por la Autoridad Ambiental competente, para la recoleccion de dichos
residuos y su correcta disposicién final. La empresa que se contrate debera certificar que
recogio los residuos peligrosos generados en la zona de la obra o contrato y la disposicion final
que les dio.

e EL CONTRATISTA llevarad un registro periddico de la cantidad generada de residuos sélidos no
peligrosos y peligrosos, el cual se deberd complementar con un certificado que entregue la
empresa que los reciba. Adicionalmente, deberad solicitar al receptor del material reciclable una
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certificacién que indique la cantidad y el aprovechamiento dado a estos residuos. Estas
certificaciones deberdn ser entregadas a EL INTERVENTOR o a LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e El material superficial, resultante de las operaciones de descapote, debe ser apilado
debidamente en una zona que permita su posterior utilizacién para la restauracion de las areas
u obras futuras si fuere el caso.

e No se permite el almacenamiento temporal de materiales en zonas blandas, placas
polideportivas, parques, cerca de cuerpos de agua y en sitios de moderada o alta pendiente (>
15%).

e |a gestion de los residuos de construccién y demolicion (anteriormente denominados
escombros) debera cumplir con lo estipulado en la Resolucién No 0472 de 28 de febrero de
2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible segun aplique, y otras adicionales que
puedan requerirse; y aquellas que los modifiquen o sustituyan. EL CONTRATISTA debera hacer
la respectiva consulta a la autoridad ambiental competente acerca de los gestores autorizados
para el manejo y disposicién final de estos residuos; de acuerdo con lo anterior se especificara
el manejo de los residuos en el respectivo programa del PMA.

e No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno vy al flujo natural de las aguas.

e No utilizar el fuego ni realizar fogatas. Tomar medidas de control en caso necesario.

e Evitar la destruccién innecesaria de la vegetacién natural. En caso de que se requiera desmonte
o roceria para la ejecucion de las obras, este se realizara Unicamente en la faja de vegetacion
requerida y con una previa planificacién y autorizacién por parte de los propietarios; se deberan
preservar arboles de gran tamafio o de valor genético, paisajistico o histérico. El procedimiento
utilizado debera ser selectivo y en forma manual. En caso de ser necesario intervenir individuos
que no se encuentren autorizados, EL CONTRATISTA de verd a la INTERVENTORIA y estard
encargado de aportar la informacidon necesaria para la obtencion o modificacién de los
permisos.

e El material vegetal producto del desmonte (lefia, estacas, cercos, cabos de herramientas, etc.)
no podrd ser quemado, ni arrojado directa o indirectamente a los cursos de agua; debera
disponerse en sitios apropiados y con previo acuerdo de los propietarios del terreno en el cual
se realicen las obras, con el fin de que pueda ser reutilizado por el interesado o disponerse
como residuos especiales en los sitios aprobados por la autoridad ambiental correspondiente.

e Se prohibe la utilizacion de cualquier producto quimico de efectos residuales y de explosivos,

salvo cuando sean autorizados expresamente por LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e Para la realizacién de actividades de la obra o contrato que generen contaminacion acustica
como, por ejemplo, explosiones, operacion de taladros o pilotaje, y que se efectien en sitios
cercanos a nucleos poblados o viviendas dispersas, EL CONTRATISTA debe hacer programacion
en horas diurnas, hasta las 6 p. m., y debe avisar previamente a las comunidades afectadas. Es
necesario contar con un protocolo y éste socializarse con autoridades y comunidad.

e Se prohibe el vertimiento, introduccion, distribucion, uso o abandono de sustancias toxicas o
contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar dafios en ellos.

e Antes de iniciar las actividades de aprovechamiento, EL CONTRATISTA, realizard un
reconocimiento de las zonas a intervenir y las aledafias a éstas para verificar la presencia de
fauna que requiera ser ahuyentada, evaluando los posibles sitios de la recepcion. De manera
que el ahuyentamiento sea dirigido hacia sitios con caracteristicas ambientales similares.
Durante este reconocimiento se ubicaran madrigueras, nidos, microhabitat y sitios de refugio. La
actividad de ahuyentamiento sera coordinada con la de remocion de cobertura vegetal de
manera que antes de iniciarla, se realice una primera fase del ahuyentamiento, para continuar
con esta actividad durante el aprovechamiento y finalmente al terminar éste. LA
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INTERVENTORIA debe hacer verificaciones que permitan determinar que no ha quedado fauna
atrapada, adicionalmente deberd verificarse y cumplir con las consideraciones y requerimientos
asociados al componente fauna que estén establecidos en cada uno de los permisos otorgados
para efectuar las actividades de aprovechamiento forestal. EL CONTRATISTA debe tomar las
medidas necesarias para que, durante las excavaciones y la realizacion de las mezclas de
concreto, la capa vegetal no sufra ningun tipo de alteracion.

e Se priorizara la utilizacién de las vias ya existentes (primarias, secundarias) y en buen estado,
del municipio del Area de Influencia del Proyecto para minimizar la construccién y/ o
adecuacion de nuevos accesos, con el fin de transportar los materiales, los equipos y el
personal hasta los puntos de construccién de la obra o contrato.

e Se asegurara que las vias y accesos existentes que sean utilizados para fines de la obra o
contrato permanezcan en iguales o mejores condiciones a las preexistentes, con lo cual se
mantiene el normal desenvolvimiento de las comunicaciones y el transito de los habitantes
regionales y sus mercancias.

e EL CONTRATISTA identificard conjuntamente (Proyecto — Comunidad) el estado actual de los
accesos a utilizar al comenzar y terminar las obras, lo cual debe quedar consignado en un actay
debera realizar y cumplir los acuerdos alli consignados.

e EL CONTRATISTA realizard las adecuaciones necesarias a los accesos existentes para evitar su
deterioro y la contaminacion de los cuerpos de agua cruzados por los mismos. Algunas obras de
adecuacion y restauracion son: drenajes, subdrenajes, transversales, cunetas, proteccién de
margenes de quebradas y obras de arte, entre otros.

e EL CONTRATISTA debe aplicar la politica del buen vecino y el respeto por la propiedad privada.
Toda la infraestructura de vias que se vea afectada por el transito de maquinaria pesada debera
ser restituida, una vez terminada la obra.

e Se debera garantizar el acceso peatonal a todas las viviendas, locales comerciales e industriales,
entidades prestadoras de servicios de salud, localizados a lo largo del corredor de la obra o
contrato. En el caso de que haya zonas escolares, se deberd adecuar accesos peatonales para la
movilidad de los transelntes. Estos accesos deberdn estar completamente delimitados
mediante mallas color naranja; en caso de ser necesaria la adecuacidon de senderos peatonales,
deberan ser estables y construidos en material firme diferente a: balastro, triturado y madera.
EL CONTRATISTA deberd revisar diariamente los senderos, para garantizar que estén bien
delimitados y sefializados, y verificar su estabilidad.

e Para los cierres de vias, EL CONTRATISTA debe elaborar un Plan de Manejo de Transito -PMT-
que incluya un programa de sefializacién y desvio de transito, el cual debera ser entregado a la
Secretarfa de Transito o Movilidad del municipio del Area de Influencia del Proyecto, para su
aprobacién. Estos cierres deberan ser informados a las comunidades siguiendo las directrices
de socializaciones del PMA.

e Alfinalizar la jornada laboral, EL CONTRATISTA deberd revisar el cierre de la zona de obras, para
asegurarse que la zona de trabajo esté completamente aislada, para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por el sector.

e EL CONTRATISTA, a través del PMT elaborado por un ingeniero de transito o especialista en vias
y transporte, deberd establecer la velocidad maxima de circulacién, cuando los vehiculos se
encuentren dentro del drea de las obras.

e Paralasaliday entrada de la zona de trabajo, de los vehiculos vinculados a la obra, a las vias de
libre circulacion de los municipios, EL CONTRATISTA deberd utilizar auxiliares de transito
debidamente certificados, para garantizar la seguridad de la maniobra.
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e EL CONTRATISTA deberad cubrir los volcos cuando transportan material de construccion y
humedecer frecuentemente las vias no pavimentadas, para evitar la dispersion del material
particulado en el aire de acuerdo con el Codigo Nacional de Transito adoptado mediante Ley
769 de 2002 o aquella que lo modifique.

e Todo vehiculo y maquinaria vinculada a la construccion de la obra o contrato, debera cumplir
con lo establecido en el articulo 104 del Cédigo Nacional de Transito adoptado mediante la Ley
769 de 2002, o aquella que lo modifique.

e |a maquinaria y equipo de orugas deberan ser movilizados en cama bajas y cumpliendo con las
normas establecidas por la administracién municipal. Los sitios de parqueo de maquinaria
deben estar sefializados y cerrados, con balizas y malla color naranja y cumplir las disposiciones
establecidas en el Codigo Nacional de Transito. Y la Resolucion 1068 de 2015 del Ministerio de
Transporte o aquella que los modifique.

e El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, debe operarse de tal manera que cause el
minimo deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua. No se permite el uso, transito o
estacionamiento de equipo movil en lechos de quebradas u otros sitios distintos al sitio
asignado para ello, a menos que sea estrictamente necesario y con previa aprobacién de la
GERENCIA DEL PROYECTO.

e El aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de equipo movil y otra maquinaria,
debe realizarse en forma tal que los residuos resultantes no contaminen los suelos o las aguas y
deben ser retenidos y manejados de acuerdo con las instrucciones de la GERENCIA DEL
PROYECTO. La ubicacién de los patios para estas operaciones debe estar aislada de los cursos
de agua. No se permite el lavado de vehiculos o maquinaria en fuentes de agua.

e Al finalizar la jornada diaria, EL CONTRATISTA debera dejar limpias las dreas de trabajo y no se
permitird el almacenamiento de material por fuera del drea de trabajo.

e EL CONTRATISTA soportard y adjuntard previo al inicio de las obras, los certificados que
establecen las emisiones de ruido generadas por su maquinaria, las cuales deben cumplir con la
normativa nacional. Especialmente se tendra control sobre las emisiones de ruido generadas
frente a sitios como instituciones educativas o centros prestadores de servicios de salud.

e El campamento debe estar provisto de instalaciones temporales requeridas para el bienestar y
seguridad de los trabajadores y la proteccién del medio ambiente, esto incluye las baterias
sanitarias (segun las condiciones del sitio), una por cada quince trabajadores, y otro para las
mujeres, con las siguientes especificaciones:

e El mantenimiento de estas unidades lo deberd realizar el respectivo proveedor del servicio,
el cual debe contar con los permisos respectivos para el transporte y disposicién final de los
residuos resultantes de los mantenimientos (lodos), permisos que debera suministrar EL
CONTRATISTA para garantizar su cumplimiento.

e Los permisos y diligencias necesarias para la instalacion de las unidades sanitarias seran por
cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA, quién sera responsable ante las autoridades
competentes del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

e |os aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento deben ser retenidos
en recipientes herméticos y la evacuacion final debe hacerse de forma adecuada y disponerse
en los rellenos sanitarios. En ningln caso podrad tener como receptor final los cursos de agua.

e Antes de iniciar la excavacion de un terreno EL CONTRATISTA debe asegurarse de que el
despeje de vegetacion sea minimo y necesario para realizar el trabajo.
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e Antes de iniciar la excavacion EL CONTRATISTA debera verificar que el arquedlogo del proyecto
se encuentre al tanto de la actividad y haga acompafiamiento de la misma; lo anterior con el fin
de no generar posible dafio al patrimonio arqueoldgico que pueda encontrarse durante la
actividad.

e En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, EL CONTRATISTA debe tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el area
circundante y contaminacion de los cursos de agua. EL CONTRATISTA debe tener un plan previo
para la disposicién de residuos inertes, el cual debe considerar la restauracion del paisaje
(revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.).

e E| CONTRATISTA deberd utilizar las tecnologias de construccion mas apropiadas bajo criterios
de calidad ambiental.

e Si se requiere el uso de explosivos, deberd notificarse a LA INTERVENTORIA para que EL
CONTRATISTA pueda tener los cuidados necesarios para evitar accidentes y emplee personal
calificado para el manejo de estos, atendiendo todas las normas del fabricante y la
reglamentacion que existe al respecto por parte del Gobierno y las Fuerzas Armadas de
Colombia y gestionara los permisos y autorizaciones requeridas y minimizando las afectaciones
a la comunidad. Es necesario contar con un protocolo y un plan de emergencias y este
socializarse con autoridades y comunidad.

e EL CONTRATISTA debe evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de
entidades territoriales o de la Nacién. En caso de dafio, debera pagar, reponer o restituir a
entera satisfaccién de quien lo sufra.

e Antes de iniciar actividades en los sitios requeridos, EL CONTRATISTA deberd solicitar
autorizacion escrita a los propietarios de los predios, ya sean publicos o privados, segun
formatos y protocolos definidos previamente por LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e El personal de EL CONTRATISTA no podra disponer libremente de frutas, verduras, animales o
demas recursos que se encuentren en los predios, sin la debida autorizacidon de sus
propietarios.

e Todo el personal de EL CONTRATISTA que ejecute labores riesgosas deberd estar
suficientemente capacitado en la realizacion de su trabajo y deberd proveerse de los equipos e
implementos de proteccidn necesarios, segln normativa vigente.

e FEL CONTRATISTA debera sefialar y demarcar apropiadamente los sitios de trabajo que
representen algun riesgo para el personal trabajador o para los habitantes de la zona.

e EL CONTRATISTA, al finalizar cada una de las actividades, deberd desmantelar las instalaciones o
construcciones temporales, disponer adecuadamente los materiales de desecho y restaurar el
paisaje natural. Ademas, dejar saldadas todas las cuentas que fueron objeto de suministros
ofrecidos por los proveedores de la zona de la obra o contrato; en este sentido, EL
CONTRATISTA manejara un listado de proveedores y, de acuerdo con los mismos, obtendra los
respectivos paz y salvos, los cuales deben ser entregados a LA GERENCIA DEL PROYECTO.

e Se prohibe llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias inflamables o
explosivas, no autorizadas expresamente.

e No estd permitido exceder de la capacidad de carga de vehiculos de transporte de personal y de
materiales.

e No estd permitido transitar con vehiculos de carga fuera del horario y ruta establecidos y
estacionarlos en sitios no demarcados o no autorizados para tales fines.

e No se aceptard la embriaguez del personal.

e No estd permitido provocar y ocasionar conflictos, desérdenes o rifias en la zona de obras o sus
alrededores.
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e No estd permitido portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer
actos de caza, y tala de bosque, salvo cuando las condiciones del cargo asi lo exijan.

e Estd prohibido alterar, modificar, o remover sefiales, avisos, vallas y mojones, sin la debida
autorizacion.

e EI CONTRATISTA debe establecer un conjunto de medidas articuladas de manejo, preventivas y
de control, ante la posible presencia del caracol gigante africano (Achatina fulica) dirigido a los
frentes de obra, buscando minimizar el riesgo de afectacién del personal, para lo cual lo debe
capacitar y dar a conocer el protocolo a seguir.

Algunas consideraciones para la aplicacién del programa para la informacidn y participacion
comunitaria

e EL CONTRATISTA deberd estructurar una estrategia de informaciéon y comunicacién que
promueva la divulgacién y socializacion de la obra o contrato, con el fin de propiciar la
participacion de las comunidades y autoridades municipales.

e La implementacion de la estrategia debe garantizar informacion oportuna, clara, veraz,
accesible y que genere retroalimentacion para los interesados.

e EL CONTRATISTA garantizard mecanismos que permitan informar con antelacion a la
comunidad sobre acciones o actividades que eventualmente puedan alterar la vida cotidiana de
las comunidades (por ejemplo, suspension de servicios publicos, paso de maquinaria pesada,
restricciones y/o alteracién en la movilidad, entre otros).

e EL CONTRATISTA deberd sensibilizar a la comunidad del Area de Influencia del Proyecto en
temas relacionados con la conservacion y la protecciéon de los recursos ambientales que
correspondan a las necesidades identificadas en la region y coherentes con el PMA.

e EL CONTRATISTA realizard reuniones de informacion de la obra o contrato con las autoridades
locales, regionales, propietarios y comunidades, atendiendo lo indicado en el PMA.

Algunas consideraciones para la aplicacién del programa para atencién de peticiones, quejas y
reclamos -PQR- atento a derechos humanos

e EL CONTRATISTA deberd establecer mecanismos, herramientas y métodos para aclarar y
corregir situaciones que durante la obra civil puedan generar molestias o afectaciones a las
comunidades del Area de Influencia del Proyecto. Estos deben ser trazados e implementados
de manera coherente con las politicas de LA GERENCIA DEL PROYECTO relacionadas con la
debida diligencia y la atencion a la proteccién de los derechos humanos, en donde uno de ellos
es el derecho a la informacién clara, veraz y oportuna.

e EL CONTRATISTA debera disefiar un instrumento que permita hacer seguimiento a cada una de
las PQR.

8. DESCRIPCION DE ITEMS DE PAGO

Los pagos se hardn de acuerdo con el avance mensual en la ejecuciéon de las actividades
establecidas en cada uno de los programas del PMA de la obra o contrato, y siguiendo las
consideraciones especiales expresadas en las especificaciones técnicas del presente anexo
ambiental y social del pliego de condiciones.

Si al revisar el PMA, EL CONTRATISTA identifica alguna actividad que no esta incluida en él y
considera que es necesario llevarla a cabo, deberd incluirla en la oferta y estard sujeta a la
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verificacion de LA GERENCIA DEL PROYECTO. Es importante aclarar que los pagos correspondientes
a la ejecucién de las actividades del PMA estaran supeditadas a la presentacion de las respectivas
evidencias para cada uno de los programas (registros documentales, fotogréficos), lo anterior de
acuerdo con el PMA entregado por LA GERENCIA DEL PROYECTO y el Plan de Gestién Ambiental y
Social presentado por EL CONTRATISTA previo inicio de actividades. Los valores de ejecucién de las
actividades anteriormente mencionadas deberan estar discriminadas por programas dentro de un
rubro que se llame “Manejo de Impactos Ambientales y Sociales”, cuyo valor deberd estar
integrado en los costos de administracién y utilidades (AU).

8.1. Gestion ambiental

PMA.F_01 Programa para el manejo ambiental de frente de trabajo
Se debe considerar como minimo:

e Accesos temporales para viviendas, garajes, parqueaderos y demas edificaciones
impactadas con las obras (rampas, puentes, plataformas, andamios, escaleras,
pasadizos, etc.).

e Equipos, implementos e insumos para limpieza del frente de trabajo y sus alrededores.

e Sefial vertical.

e (Cinta para demarcacion.

e Balizas.

e Polietileno negro.

e El suministro de bafios portatiles, uno por cada quince trabajadores o uno por cada
frente de obra. En caso de que en el frente de obra laboren una o mas mujeres, debera
suministrarse una unidad sanitaria adicional para uso exclusivo de ellas. EL
CONTRATISTA deberd presentar la evidencia del mantenimiento de las unidades
sanitarias y el transporte y disposicion final de los residuos sélidos provenientes de
éstas.

Se pagardn las actividades mensuales ejecutadas, lo cual deberd estar soportado por el informe
correspondiente donde se evidencie la implementacion de las medidas de manejo del programa,
por medio de los debidos registros documentales y fotograficos., asi como el reporte en el
cumplimiento de los indicadores establecidos.

PMA.F_02 Programa para el manejo de residuos de construccidon y demolicion RCD y materiales
provenientes de excavacidn no susceptibles de aprovechamiento

Se debe considerar:

1. Recoleccidn de residuos de construccion y demolicién diariamente.

2. Transporte de RCD y cumplimiento de la normativa relacionada con el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicién final.

3. Aprovechamiento, almacenamiento y disposicion final de residuos de construccion vy
demolicién en sitios autorizados.
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4. Reporte frecuente (mensual) a LA GERENCIA DEL PROYECTO de cantidades las generadas,
certificacién de gestor autorizado (de acuerdo con la consulta que EL CONTRATISTA haga a
la autoridad ambiental competente) .

Se pagard a través de los items de obra civil, para las actividades mensuales ejecutadas para el
manejo de los residuos de construccion y demolicién en el frente de trabajo previsto para el
desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR segln el seguimiento
efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe mensual que incluya
registro fotogréfico y/o audiovisual debidamente editado e informe final ambiental y social del
proyecto con los anexos |, I, lll, y IV de la resolucién 0472 del 28 de febrero de 2017, diligenciados
para registros y entrega a la autoridad ambiental).

PMA.F_03 Programa para el manejo integral de residuos solidos

Se deben considerar la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la
implementacion, en todas las instalaciones y el frente de obra del programa para el manejo de
residuos solidos ordinarios, reciclables, peligrosos y especiales, como minimo:

e Bolsas plasticas de colores (kit por 300 bolsas: 100 verdes, 100 grises, 100 rojas) para
los 10 meses de ejecucién de las obras, para una recoleccion de residuos municipal de
tres veces por semana.

e Canecas rotuladas (capacidad 53 L): tres canecas por frente de trabajo.

e Recoleccidn, transporte y disposicién final de los residuos ordinarios. Se estima que,
durante el desarrollo de las obras, mensualmente se van a generar 30 m? de residuos
ordinarios.

e Recoleccidn, transporte y disposicién final de los residuos peligrosos. Se estima que,
durante el desarrollo de las obras, mensualmente se van a generar 42 Kg de residuos
peligrosos.

e Recoleccion, transporte y disposicién final de los residuos especiales. Se estima que,
durante el desarrollo de las obras, mensualmente se van a generar 75 m® de residuos
especiales.

e Adecuacién de acopio de residuos sélidos por frente de trabajo.

e Bascula para pesaje de residuos, por frente de trabajo.

Se pagara para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo integral de residuos sélidos en
el frente de trabajo previsto para el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL
INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de
obra, formatos de entrega de residuos solidos a gestores externos, indicadores del programa y
listado de asistencia de capacitaciones).

PMA.F_04 Programa para el manejo del aire y ruido

Se deben considerar los costos asociados al manejo de aire y ruido, para lo cual, se incluyen los
elementos necesarios para evitar la contaminacion del aire, segln lo descrito en el PMA, como son:
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e Aislamiento o apantallamiento acustico temporal de las operaciones para el control de
niveles de ruido.

e Elementos de control auditivo personal a la comunidad.

e Silenciadores y sistemas para control de ruido para vehiculos, maquinas y equipos.

e Humectacion de areas de trabajo.

Se pagard para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo de aire y ruido en el frente de
trabajo previsto para el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR
segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe
mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra, formato
diligenciado de la inspeccion de vehiculos e indicadores del programa).

PMA.F_05 Programa para el manejo del recurso hidrico

Se deben considerar los costos asociados a los elementos necesarios para evitar contaminacion en
las fuentes hidricas segun lo descrito en el PMA, como son: Bandeja acrilica o de fibra de vidrio con
geotextil, para evitar ingreso de sedimentos a los sumideros.

Se pagard para las actividades mensuales ejecutadas para el manejo del recurso en el frente de
trabajo previsto para el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR
segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe
mensual que incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra y los indicadores
del programa).

PMA.F_06 Programa para el control de la longitud de excavaciones

Se deben considerar los costos asociados al cumplimiento de este programa segun lo establecido
en el PMA, como son:

e Ldminas de acero de minimo 1/2" de espesor, 2 m. largo y 1,5 m de ancho para cruces
vehiculares.

e Placas en material polimérico antideslizante con refuerzo en malla electrosoldada para
andenes y zonas peatonales para luces maximas de noventa centimetros (90) por un
metro con cuarenta centimetros (1.40).

Se pagard para las actividades mensuales ejecutadas para el control de la longitud de excavaciones
en el frente de trabajo previsto para el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de EL
INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya el registro fotografico y los indicadores del programa).

PMA.F_07 Programa restitucién de infraestructura publica y privada
Se debe considerar:
Las reparaciones o reposiciones de obras y elementos afectados por la obra o contrato seran

pagadas mediante items dedicados en el contrato de obra para tal fin. Los costos que implique la
reparacion de dafios estaran a cargo del contratista.
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Se pagara a través de items de obra civil para las actividades mensuales ejecutadas para la
restauracion de infraestructura publica y privada en el frente de trabajo previsto para el desarrollo
del presente contrato, previo visto bueno de EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en
obra vy las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe mensual que incluya los indicadores
del programa v al final del contrato, Acta y/o Paz y Salvo de Recibo a satisfaccion.)

PMA.F_08 Programa para el uso eficiente y ahorro de energia y agua
Se debe considerar:

e Medidores para el control del consumo de agua, calibrado.

e Medidores para el control del consumo de energia.

e Dispositivos, temporizadores, griferia y aparatos sanitarios ahorradores de agua.
e Sistemas para captar, almacenar y usar agua lluvia.

e Bombillos ahorradores.

Se pagara para las actividades mensuales ejecutadas para el uso eficiente y ahorro de energia y
agua en el frente de trabajo previsto para el desarrollo del presente contrato, previo visto bueno de
EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL
CONTRATISTA (Informe mensual que incluya registros de los consumos de agua y energia eléctrica,
inspecciones realizadas para identificacion de fugas y de mantenimientos requeridos, los
indicadores del programa, listado de asistencia de capacitaciones).

PMA.F_09 Programa para la restauracion de las zonas de uso temporal
Se debe considerar:

e Desmontaje y desmantelamiento de campamentos e instalaciones temporales.

e Llimpiezay despeje de las zonas que fueron ocupadas.

e Restauracion y revegetalizacion de las zonas que fueron ocupadas.
Se pagard para las actividades mensuales ejecutadas para la restauracién de las zonas de uso
temporal en el frente de trabajo previsto para el desarrollo del presente contrato en caso de que se
haya requerido del uso de zonas para ello, previo visto bueno de EL INTERVENTOR segun el
seguimiento efectuado en obra vy las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe mensual

gue incluya la lista de chequeo de las condiciones en los frentes de obra y los indicadores del
programa).

8.2. Componente Bidtico

PMA.B_10 Programa para proteccién de fauna y conservacion de habitats.

Se debe considerar:
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Considera los costos para realizar la caracterizacién faunistica del area a intervenir, plan de
muestreo y ahuyentamiento, la cual debe realizarse por un Bidlogo experto. Incluye el informe
de la caracterizacién, con las medidas de manejo para el ahuyentamiento.

e Caracterizacion faunistica del area a intervenir, plan de muestreo y ahuyentamiento.
e Sefalizacion.
e Materiales ahuyentamiento.

Se pagara para las actividades ejecutadas mensualmente y que den cuenta del cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el permiso de aprovechamiento forestal, previo visto bueno de
EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL
CONTRATISTA: formularios de registro de informaciéon de acuerdo con las condiciones del
proyecto. Registro fotografico de las jornadas de caracterizacion, ahuyentamiento. Informe de
ejecucién de actividades.

PMA.B_11 Programa para manejo del componente vegetal.
Se debe considerar:

Los costos asociados a este programa se relacionan con el personal requerido para realizar de
forma correcta y en cumplimiento con todo lo establecido en el PMA y lo requerido por la autoridad
ambiental en el acto administrativo relacionado con el componente forestal.

Asi mismo, se considera el valor de la tala de los arboles autorizados, en donde se incluye los costos
de herramientas, equipos, chipiado y disposicidn final de los residuos vegetales derivados de la tala
de los drboles, asi como todo lo relacionado para el adecuado desarrollo de la tarea segun lo
descrito en el plan de manejo ambiental y lo requerido por la autoridad ambiental; demas
actividades, materiales y equipos requeridos para dar cumplimiento a cabalidad con el programa de
manejo y lo establecido por la autoridad ambiental en el acto administrativo relacionado con el
componente forestal, en lo que respecta a la compensacion forestal solicitada por los individuos a
ser talados.

Se pagard para las actividades ejecutadas en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
permiso de aprovechamiento forestal (tala y compensacion), previo visto bueno de EL
INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra y las evidencias entregadas por EL
CONTRATISTA: inventario forestal actualizado con las especies incluidas por compensacion, informe
detallado de las actividades realizadas de aprovechamiento forestal (tala), asi como las actividades
encaminadas a la compensacién forestal (siembra) e informe ambiental del proyecto con los
indicadores de cumplimiento del programa..

8.3. Gestion social.

PMA.S_12 Programa para informacién y participacion comunitaria.
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Se considera los costos para realizar las reuniones y eventos con la comunidad: incluye saldn,
proyector de video, computador, impresora, equipos de sonido, refrigerios, sillas, material de
divulgaciéon y demas equipos e implementos.

Se pagard por cada reunién y evento realizado con la comunidad de manera mensual, previo visto
bueno de EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra vy las evidencias entregadas por
EL CONTRATISTA (Listado de asistencia, acta de reunidn, registro fotografico).

PMA.S_14 Programa para conocimiento de las condiciones previas de las propiedades publicas y
privadas

En este item se deben considerar: todas las actividades que den cumplimiento a lo establecido en el
PMA. Para el registro de las actas de entorno y vecindad previo al inicio de las obras y al cierre de
las mismas, se deberd tener cuenta la papeleria necesaria para tal fin considerando que cada
formato deberd contar con un original y dos copias. El registro del acta supone la entrega del
material fotografico y/o filmico a los habitantes de los predios una vez levantada el acta.

Se pagara de manera mensual, por el desarrollo de actas de entorno y vecindad debidamente
levantada previo visto bueno de EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra, y las
evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Actas de entorno iniciales, firmadas por EL
CONTRATISTA y los habitantes, y el registro fotografico y/o filmico).

PMA.S 15 Programa para educacion y capacitacién al personal vinculado al proyecto.

Se deben considerar las actividades que den cumplimiento a lo establecido en el PMA, como son:

e (Capacitaciones: incluye pago por saldon comunal, alquiler de video proyector,
computador, papeleria, certificados, refrigerios, sillas y demas equipos e implementos.

Se pagara, previo visto bueno de EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra, y las
evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Listado de asistencia, acta de reunién, registro
fotografico). La ejecucion de las actividades debe reportarse en el informe mensual.

PMA.S 16 Programa de educaciéon ambiental dirigido a la comunidad adyacente al proyecto

Se deben considerar las actividades que den cumplimiento a lo establecido en el PMA, como son:
pago por salén comunal, alquiler de video proyector, computador, papeleria, certificados,
refrigerios, sillas y demads equipos e implementos.

Se pagara, previo visto bueno de EL INTERVENTOR vy las evidencias entregadas por EL CONTRATISTA
(Listado de asistencia, acta de reunidn, registro fotografico). La ejecucién de las actividades debe
reportarse en el informe mensual.

PMA.S_17 Programa para atencidon de peticiones, quejas y reclamos atento.

Se debe considerar:
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Los profesionales encargados del desarrollo del presente programa hacen parte de la
administracién del contrato de obra.

Se deben considerar las actividades que den cumplimiento a lo establecido en el PMA. Para el
registro de las PQR se tendrd que considerar el formato requerido para tal fin.

PMA.C 18 Programa para la atencién de dafios en la infraestructura de servicios publicos.

Se debe considerar: los profesionales encargados del desarrollo del presente programa hacen
parte de la administracion del contrato de obra.

Se pagara el profesional designado para el desarrollo de este programa debera dar cumplimiento a
lo establecido en la presente ficha.

8.5. Monitoreo y seguimiento

PMA.MS_19 Programa para monitoreo de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido.

Medicién de ruido, segun lo descrito en las especificaciones técnicas resoluciéon 627 del 7 de abril
de 2006, capitulos 1 y 2. Incluye el reporte de las mediciones de ruido realizadas. Si y solo si se
requiere llevar a cabo la actividad, la cual estd supeditada a la existencia de peticiones, quejas o
reclamos por parte de la comunidad.

Se pagara, previo visto bueno de EL INTERVENTOR segun el seguimiento efectuado en obra, y las
evidencias entregadas por EL CONTRATISTA (Informe con el reporte de las mediciones de ruido
realizadas, segun lo establecido en la Resolucion 627, capitulos 1y 2).

9. RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONOMICA POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

El costo de las acciones correctivas por dafios ambientales, acto sancionatorio, multas o dafios a
terceros causadas por el incumplimiento de las especificaciones ambientales y la legislacion
ambiental vigente, estara a cargo de EL CONTRATISTA vy dichas acciones correctivas seran de
inmediata reparacion o compensacién en el plazo que determine LA GERENCIA DEL PROYECTO o la
Autoridad Ambiental a través de ésta. Asi mismo, EL CONTRATISTA, serd responsable ante LA
GERENCIA DEL PROYECTO por los retrasos o la suspensién ocasional o temporal de los trabajos en
los diferentes frentes de la obra cuando sean resultado del incumplimiento de la legislacion
ambiental o de las especificaciones y normas ambientales. EL CONTRATISTA asumird las
consecuencias econdmicas, técnicas y contractuales que se deriven de estos incumplimientos.

EL CONTRATISTA tiene el deber de informar sin dilaciones a LA INTERVENTORIA y a LA GERENCIA
DEL PROYECTO cualquier dafio, deterioro o accidente ambiental que se produzca en desarrollo de
las obras, y debe proceder de inmediato a su adecuada correccidn, mitigacion o compensacion.
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EL CONTRATISTA debe participar activamente en las reuniones citadas por LA GERENCIA DEL
PROYECTO, en las cuales se tenga previsto discutir y analizar los aspectos sociales y/o ambientales
relacionados con la ejecucion de la obra o contrato y el planteamiento de las medidas de manejo
mas apropiadas para prevenir o mitigar impactos.

10. DISPOSICIONES GENERALES Y MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONAL

Cualquier contravencién a las presentes especificaciones por parte de EL CONTRATISTA o sus
trabajadores, serd de conocimiento de LA GERENCIA DEL PROYECTO, quien dard las
recomendaciones o aplicard las sanciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA debera cefiirse en todos los procesos de disefio y construccién de las obras, a las
exigencias técnicas que resulten de la aplicacién de estas especificaciones y a los requisitos que
impongan las autoridades ambientales para la concesion de permisos.

Cualquier modificacién introducida o sugerida o cualquier desviacion, temporal o permanente,
respecto a los contenidos de este documento deberd ser consultada con LA GERENCIA DEL
PROYECTO. EL CONTRATISTA debera instruir al personal a su cargo sobre el cumplimiento de estas
especificaciones.
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