








RESUMEN DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES Y EVALUACION DE PROPUESTAS HABILITADAS CONVOCATORIA 008 DE 2019

Objeto: Contratar la Interventoría técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervención.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovación del Territorio – ART

GRUPO 2							
No. DE PROPONENTE SEGÚN ACTA DE CIERRE	PROPONENTE	ESTADO	RESUMEN	NUMERAL 4.1 Experiencia Especifica del Proponente. (Máximo 300 Puntos)	NUMERAL 4.2 Experiencia en ejecución de interventoría en varios municipios simultáneamente. (Máximo 200 Puntos)	NUMERAL 4.3 Experiencia en interventoría y/o seguimiento a proyectos comunitarios o de gerencia, dirección, coordinación o implementación de proyectos con componente comunitario (máximo 200 puntos)	NUMERAL 4.4 Apoyo Industria Nacional. (Máximo 200 Puntos)
2	UNION TEMPORAL CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS 2019	RECHAZADO	INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO : "EL NO PRESENTAR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE FORMA SIMULTANEA CON LA OFERTA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA".	NO SE ASIGNA PUNTAJE DADO QUE LA PROPUESTA FUE RECHAZADA			
3	CONSORCIO DESPERTAR	NO CUMPLE	I) NO ACREDITA EL 30% DEL P.O. EN LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LOS LITERALES a.) b.) y c.) del numeral 3.16.1.2 del analisis preliminar II) NO ACREDITA EL 100% DEL P.O	NO SE ASIGNA PUNTAJE DADO QUE LA PROPUESTA NO HA SIDO HABILITADA			

COMITÉ VERIFICADOR Y EVALUADOR DE PROPUESTAS	EDWIN VILLAMIZAR PRIETO	
	JOSE CAMILO MONCAYO QUINTERO	
APOYO TECNICO A LA VERIFICACION Y EVALUACION TÉCNICA	CAMILO PARDO SERNA	
	MIGUEL ALFREDO CALVO PATIÑO	
	ANA KARINA CUELLAR QUINTERO	
APOYO JURIDICO A LA VERIFICACION Y EVALUACION TÉCNICA	JOSE ANTONIO CAMARGO GALVIS	
	SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ	

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.008 de 2019

PROPONENTE:	CONSORCIO DESPERTAR		
INTEGRANTES:	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A INCOPLAN S.A NIT 800.097.991-2	35%	
	NOGAALL S.A. NIT 830090010-1	50%	
	ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS	15%	

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	2
------------------------------------	---

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMLLV	
\$ 6.777.483.981	8184,22	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2.033.245.194	2455,27	30%
\$ 6.777.483.981	8184,22	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías terciarias.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGUN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMLLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGUN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMLLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGUN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE 421 VISITAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGIA, SANEAMIENTO BASICO Y REGIONALES DE INVERSION, RELACIONADOS CON EL CONTRATO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO (PNUD).	603,15		C	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con la acreditación requerida en los literales a.b. y c. del numeral 3.16.1.1 (ver anexo 1 Contrato 1)
2	CONTRATO No. 2588 de 2006 INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCERIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META.	-			Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado NO CUMPLE con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación (ver Anexo 2 Contrato 2)
3	CONTRATO NO. 694 DE 2009 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULLIO OSPINA, PARA EL DESARROLLO DE LOS IX JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 SUB SEDE BELLO, ASI MISMO COMO SUS CORRESPONDIENTES OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	704,14		C	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación (ver Anexo 3 Contrato 3)
4	CONTRATO 194 de 2014 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS- CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTMANETO DE MAGDALENA. MODULO 10.	414,28		A	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación (ver Anexo 4 Contrato 4)
5	CONTRATO 143 de 2014 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS- CAMINOS DE PORSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	396,61		A	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación (ver Anexo 5 Contrato 5)
6	CONTRATO 1539/2009 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESMINADO HUMANITARIO Y DEL EDIFICIO DE AULAS "ANTONIO BARAYA" EN EL CANTON CALDAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AULAS CEMIL EN EL CANTON NORTE EN LA CIAUDAD DE BOGOTA D.C.	1.280,93		B	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación (ver Anexo 6 Contrato 6)

7	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCHO GRUPO 16 Y 17.	-			Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado NO CUMPLE con la acreditación requerida en los literales a.b. y c. del numeral 3.16.1.1 (ver Anexo 7 Contrato 7)
8	CONTRATO No. 682 DE 2007, INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REMODELACION URBANISTICA DE VIAS, CONSTRUCCION DE ALAMEDA Y DISEÑO INTERCAMBIO VIAL SOLLA	-			Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado NO CUMPLE con la acreditación requerida en los literales a.b. y c. del numeral 3.16.1.1 (ver Anexo 8 Contrato 8)
9	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01-2009 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01- 2009 QUE TIENE POR OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNITARIA DE LA COMUNA (6) UBICADA EN LA CALLE 13 No. 3-37 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	428,84		C	Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado SI CUMPLE con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación (ver Anexo 9 Contrato 9)
10	CONTRATO No. 2071255 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES DE VEINTIDOS (22) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - GRUPO C), DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA SREGLAS DE PARTICIPACIÓN, LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, TODO LO CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	-			Verificados los documentos se encuentra que el contrato certificado NO CUMPLE con la acreditación requerida en los literales a.b. y c. del numeral 3.16.1.1 (ver Anexo 10 Contrato 10)
TOTAL		3.827,94			

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1 Y 3.3.1.2.
A	810,89
B	1280,93
C	1736,13
Total general	3827,94

	CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	10%		NO HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	16%		NO HABILITADO	
	C	21%		NO HABILITADO	
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	47%		NO HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1.1. Y 3.16.1.2.	NO HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	NO HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE 421 VISITAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGIA, SANEAMIENTO BASICO Y REGIONALES DE INVERSION, RELACIONADOS CON EL CONTRATO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO (PNUD).		
CONTRATANTE	SPEA INGENIERIA EUROPEA		
CONTRATISTA:	NOGALL PROYEC EU NIT 830.090.010-1		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	NOGALL PROYEC EU NIT 830.090.010-1	
VALOR INICIAL	\$ 345.000.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 345.000.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 345.000.000	EJECUTADO EN SMMLV	1206,29
FECHA INICIO DEL CONTRATO	05/01/2001		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	08/02/2002		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	50%	NOGALL PROYEC EU NIT 830.090.010-1
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	603,15	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación emitida por Spea Ingeniería Europea de fecha 10-08-2002, obrante a folio 128.
2. Certificación con la descripción de actividades emitida por Spea Ingeniería Europea de fecha 10-08-2002, obrante a folios 129 a 132.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos anteriormente referenciados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CONTRATO No. 2588 de 2006 INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	NOGAALL EU		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	NOGAALL EU	
VALOR INICIAL	\$ 286.627.184		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 386.608.004		
VALOR EJECUTADO	\$ 386.590.679	EJECUTADO EN SMMLV	891,38
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/07/2007		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/10/2008		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	50%	NOGAALL EU
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	445,69	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación contrato No. 2588 de 2006 emitida por el subdirector de la Red Terciaria y Feerea, obrante a folios 134 y 135.
2. Acta de recibo de interventoría contrato No. 2588 de 2006 obrante a folios 136 y 137.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos anteriormente reseñados, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación debido a que la certificación no se encuentra suscrita, por lo anterior se le solicita subsanar dicho requisito de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.16.3 del análisis preliminar, para lo cual podrá presentar la certificación firmada o copia del contrato y acta de liquidación.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO NO. 694 DE 2009 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULIO OSPINA, PARA EL DESARROLLO DE LOS IX JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 SUB SEDE BELLO, ASI MISMO COMO SUS CORRESPONDIENTES OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	NOGAALL S.A		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	NOGAALL S.A	
VALOR INICIAL	\$ 499.775.028		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 699.775.028		
VALOR EJECUTADO	\$ 699.775.028	EJECUTADO EN SMMLV	1408,28
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10/08/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10/04/2010		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	50%	NOGAALL S.A
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION(Dado en SMMLV)	704,14	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de Contrato de Interventoría No.694 de 2009, emitida por la Entidad competente, obrante a folios 139 y 140.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos anteriormente referenciados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO 194 DE 2014 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS- CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTMANETO DE MAGDALENA. MODULO 10.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOR MAGDALENA 178		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A 60% ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS 40%	
VALOR INICIAL			
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 513.602.528		
VALOR EJECUTADO	\$ 510.393.225	EJECUTADO EN SMMLV	828,56
FECHA INICIO DEL CONTRATO	20/05/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/01/2015		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	50%	INCOPLAN S.A 35% ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS 15%
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	414,28	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de Contrato de Interventoría No. 194 DE 2014 emitida por la Entidad competente, obrante a folios 142 a 143.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO 143 DE 2014 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS- CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS META 048		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A 60% ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS 40%	
VALOR INICIAL	\$ 451.338.600		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 489.143.304		
VALOR EJECUTADO	\$ 488.618.448	EJECUTADO EN SMMLV	793,21
FECHA INICIO DEL CONTRATO	03/06/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/02/2015		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	50%	INCOPLAN S.A 35% ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS 15%
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	396,61	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de Contrato de Interventoría No. 143 de 2015 emitida por la entidad competente, obrante a folio 145.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación dado que para la atención de la red vial terciaria se implemento el programa "Caminos para la prosperidad" como un eje estructural de Gobierno.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO 1539/2009 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESMINADO HUMANITARIO Y DEL EDIFICIO DE AULAS "ANTONIO BARAYA" EN EL CANTON CALDAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AULAS CEMIL EN EL CANTON NORTE EN LA CIAUDAD DE BOGOTA D.C.		
CONTRATANTE	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO T&K TECHNOLOGY & ENGINEERING		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	90%	INCOPLAN S.A. 90%	
VALOR INICIAL	\$ 1.366.291.570		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.020.612.692		
VALOR EJECUTADO	\$ 2.020.612.692	EJECUTADO EN SMMMLV	3659,79
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/10/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/11/2010		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	35%	INCOPLAN S.A. 35%
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMMLV)	1280,93	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de Contrato de Interventoría No. 1539 de 2009 emitida por la entidad competente, obrante a folio 149.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos referenciados anteriormente, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 16 Y 17.	
CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADOR POR FIDUCIA BOGOTA DESDE EL 1 DE NOVIMEMBRE DE 2012		
CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y PLANEACION S.A.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	CONSULTORIA Y PLANEACION S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 1.115.475.320		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.518.286.985		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.518.286.985	EJECUTADO EN SMMLV	
FECHA INICIO DEL CONTRATO	NO SE ESPECIFICA		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	NO SE ESPECIFICA		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	35%	CONSULTORIA Y PLANEACION S.A.
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	0,00	

DOCUMENTOS APORTADOS:
 1. Certificación de Contrato de Interventoría emitida por la Entidad competente, obrante a folios 151 a 154.

OBSERVACIONES:
 Verificados los documentos anteriormente reseñados, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias establecidas en el análisis preliminar en el numeral 3.16.3, lo anterior con ocasión que la certificación aportada contiene un NIT diferente al establecido en Cámara de Comercio de la firma INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION.

De otra parte, el proponente deberá anexar el documento que aclare la fecha inicio y de terminación del contrato ya que la certificación establece la iniciación y terminación de cada proyecto, pero no del contrato mismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.16.3 del análisis preliminar.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO No. 682 DE 2007, INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REMODELACIÓN URBANISTICA DE VIAS, CONSTRUCCION DE ALAMEDA Y DISEÑO INTERCAMBIO VIAL SOLLA		
CONTRATANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLANEAR 1		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	NOGAALL PROYEC S.A	
VALOR INICIAL	\$ 649.900.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 914.900.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 914.900.000	EJECUTADO EN SMMLV	1054,76
FECHA INICIO DEL CONTRATO	22/10/2007		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	07/12/2008		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	50%	NOGAALL PROYEC S.A
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	527,38	

DOCUMENTOS APORTADOS:

- 1.Certificación de Contrato de Interventoría No. 682-2007 emitida por la entidad competente, obrante a folios 178 a 181
- 2.Acta de Cantidades y Costos de Obra Ejecutada obrante a folios 182 a 187

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos referenciados, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida en los literales a.b. y c. del numeral 3.16.1.1 para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación, debido a que las actividades del objeto contractual no contempla interventoría **avías terciarias**, infraestructura educativa o infraestructura comunitaria, por lo anterior se le solicita subsanar dicho requisito de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.16.3 del análisis preliminar, para lo cual podrá presentar la certificación firmada o copia del contrato y acta de liquidación.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01-2009 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01- 2009 QUE TIENE POR OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNITARIA DE LA COMUNA (6) UBICADA EN LA CALLE 13 No. 3-37 DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA		
CONTRATISTA:	INCOPLAN S.A		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A	
VALOR INICIAL	\$ 378.123.868		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 608.828.663		
VALOR EJECUTADO	\$ 608.828.663	EJECUTADO EN SMMLV	1225,25
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/12/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	19/08/2011		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	35%	INCOPLAN S.A
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	428,84	

DOCUMENTOS APORTADOS:

- 1.Certificación de Contrato de Interventoría No.001-2009 emitida por la entidad competente, obrante a folios 189 a 191
- 2.Acta de Liquidación del contrato de obra No. 01 de 2009 obrante a folios 192 a 198

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos anteriormente relacionados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO - CONTRATO No. 2071255 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES DE VEINTIDOS (22) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - GRUPO C), DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA SREGLAS DE PARTICIPACIÓN, LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, TODO LO CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.		
CONTRATANTE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE		
CONTRATISTA:	INGENERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A- INCOPLAN S.A		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INGENERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A- INCOPLAN S.A	
VALOR INICIAL	\$ 347.477.299		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 363.271.722		
VALOR EJECUTADO	\$ 363.271.722	EJECUTADO EN SMMLV	837,61
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/08/2007		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/03/2008		

VALOR DE ACUERDO A PORCENTAJE DE PARTICIPACION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE	35%	INGENERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A- INCOPLAN S.A
VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION (Dado en SMMLV)	293,16	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1.Certificación de Contrato de Interventoría No. 2071255 de 2007 emitida por la entidad competente, obrante a folios 200 a 204.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos anteriormente relacionados, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación.

Lo anterior teniendo en cuenta que la certificación no especifica la categoría de vía terciaria tal y como lo establece el análisis preliminar, se solicita al oferente que realice la aclaración correspondiente, para lo cual deberá anexar certificación o documento equivalente de acuerdo al numeral 3.16.3 en donde se acredite que las vías objeto de ejecución del presente contrato corresponde a la categorización de vías terciarias.

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1. ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. En el contrato No. 1 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 128 y 133, certifica ejecución en los municipios de **Caucasia y San Pedro de Urabá**
 2. En el contrato No. 2 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 134 y 137, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 3. En el contrato No. 3 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 138 y 141, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 4. En el contrato No. 4 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 42 y 144, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1 .ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 5. En el contrato No. 5 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 145 y 148, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1. ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 6. En el contrato No. 6 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 149 y 150, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 7. En el contrato No. 7 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 151 y 177, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 8. En el contrato No. 8 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 178 y 188, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 9. En el contrato No. 9 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 189 y 198, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
 10. En el contrato No. 10 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 199 y 204, no se establece ejecución en los municipios enlistados en el numeral 2.1.ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar para el grupo No. 2.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1. ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1		GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL VALLE		BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO	43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA	44	CAUCASIA	X	79	EL CARMEN	
3	BALBOA	45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ	46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES	47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ	48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO		CHOCÓ		83	CHALAN	
8	CORINTO	49	ACANDI		84	COLOSO	
9	MERCADERES	50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	
10	PATIA	51	CONDOTO		86	MORROA	
11	PIENDAMO	52	ISTMINA		87	OVEJAS	
12	SANTANDER DE QUILICHAO	53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	
13	TORIBIO	54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	
14	ROSAS	55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	
15	PIAMONTE	56	NOVITA		91	ZAMBRANO	
16	CUMBITARA	57	SIPI		92	CORDOBA	
17	LEYVA	58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	
18	EL ROSARIO	59	MURINDO		94	EL GUAMO	
19	IPIALES		URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	
20	FLORIDA	60	APARTADO		96	SAN JACINTO	
21	PRADERA	61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	
22	BOLIVAR	62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO	63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	
23	BUENAVENTURA	64	NECOCLI		99	BECERRIL	
24	GUAPI	65	SAN PEDRO DE URABA	X	100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ	66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI		CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE	67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	
27	EL CHARCO	68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS	69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA	70	FLORENCIA		106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN	71	MILAN		107	FUNDACION	
31	FRANCISCO PIZARRO	72	MORELIA		108	SANTA MARTA	
32	LA TOLA	73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN	74	VALPARAISO		109	ARENAL	
34	MOSQUERA	75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	
35	RICAUARTE	76	INIRIDA		111	MORALES	
36	SANTA BARBARA	77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA				113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO				114	SIMITI	
38	CHAPARRAL				115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO						
	ARAUCA						
40	FORTUL						
41	SARAVENA						
42	TAME						

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN

En el contrato No. 1 según Anexo No. 8 presentado por el proponente, a folios 128 y 133, certifica ejecución en los municipios de Cauca y San Pedro de Urabá por lo tanto cumple con los establecido en el numeral 3.16.2 de la presente convocatoria.