



INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVO

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO 001 DE 2018.

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. MINEROS PAVIMENTACIÓN Oxi

Interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera para las obras de pavimentación de la vía escarralao - El Jobo – Palizadas.

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2018, cuyo objeto es contratar la: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADAS - EL BAGRE, ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". Se recibieron catorce (14) ofertas, las cuales fueron evaluadas conforme a lo establecido en los términos de referencia - REQUISITOS HABILITANTES, Jurídicos, financieros y técnicos; y en virtud al término establecido para la subsanación de requisitos, se evaluaron los documentos allegados frente a lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

NOMBRE DEL PROPONENTE

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S

Conformado por:

N/A

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	4 AL 6	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	9 Y 10	N/A
3	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	12	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322958662
4	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	14 AL 40	N/A
5	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	42	N/A

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
6	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	44	ACLARACIÓN: a) Documento con radicado N° 20180322958662 b) Guía N° 777705873824
7	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	53	N/A
8	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	51	Verificado por la Fiduciaria.
9	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	59	Verificado por la Fiduciaria.
10	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	63	Verificado por la Fiduciaria.
11	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	64	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	N/A	N/A	N/A
13	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CONDICIONES JURÍDICAS	CUMPLE	
El oferente SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	74-77	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	79-93	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	96	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público según aplique.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	98	Se presenta cedula de ciudadanía de la Revisora Fiscal Lina Alejandra Rojas Peña, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 11 de julio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 231139-T, se allegan los documentos del Contador Público Milton Tejada Álzate, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 1 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 137495-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	1,97	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	49,95%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	43125,82	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	32,29%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	16,16%	

El oferente allega la certificación del Revisor Fiscal con su respectiva tarjeta profesional; se constata que la documentación aportada de revisoría fiscal corresponde a la persona consignada dentro del certificado de existencia y representación legal, en el plazo definido para la subsanación el proponente presenta la información relacionada al Contador Público quien figura en los documentos financieros, cumpliendo a cabalidad con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 3.2 y 3.2.1.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó cinco (5) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (meses completos)
					(/ m /m/ dd)	(aa aa /m/ m/)	
1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	INTERVENTORÍA Y APOYO GERENCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MEDELLÍN - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (TAMBIÉN LLAMADA CONEXIÓN VIAL ABURRA-CAUCA)	0170 DE 1997	25/06/1997	25/02/2002	56,9
2	GERENCIA DE MEGAPROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	INTERVENTORÍA Y APOYO GERENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MEDELLÍN - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (TÚNEL EN SAN CRISTÓBAL Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS)	2002-CL-20-0018	26/02/2002	02/04/2002	1,2
3	GERENCIA DE MEGAPROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	INTERVENTORÍA Y APOYO GERENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MEDELLÍN- SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (TÚNEL DE SAN CRISTÓBAL Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS)	2002-CL-20-0032	03/05/2002	13/07/2002	2,4

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Duración (meses completos)
					(/ / m / m / dd)	(aa / aa / m / m /)			
4	GERENCIA DE MEGAPROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONEXIÓN VÍA ABURRA - RIO CAUCA (TÚNEL DE OCCIDENTE)	2002-CL-20-0076	16/07/2002	10/04/2004			21,167
5	GERENCIA DE MEGAPROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	INTERVENTORÍA DE LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRA CAUCA (TÚNEL DE OCCIDENTE)	2004-CL-20-0017	27/04/2004	30/09/2007			41,266

Los cinco contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	INTERVENTORÍA Y APOYO GERENCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MEDELLÍN - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (TAMBIÉN LLAMADA CONEXIÓN VIAL ABURRA-CAUCA)	\$ 10.175.167.773,00	N/A	100%	56,9	\$ 10.175.167.773,00	32929,35
2	INTERVENTORÍA Y APOYO GERENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MEDELLÍN - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (TÚNEL EN SAN CRISTÓBAL Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS)	\$ 225.000.000,00	N/A	100%	1,2	\$ 225.000.000,00	728,16

3	INTERVENTORÍA Y APOYO GERENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MEDELLÍN-SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (TÚNEL DE SAN CRISTÓBAL Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS)	\$ 449.999.997,00	N/A	100%	2,4	\$ 449.999.997,00	1456,31
4	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONEXIÓN VÍA ABURRA - RIO CAUCA (TÚNEL DE OCCIDENTE)	\$ 2.256.694.426,00	N/A	100%	21,167	\$ 2.256.694.426,00	6303,62
5	INTERVENTORÍA DE LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRA CAUCA (TÚNEL DE OCCIDENTE)	\$ 4.475.006.184,00	CONSORCIO	80%	41,266	\$ 3.580.004.947,00	8254,57
valor total certificado						\$ 16.686.867.143,00	49672,01

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

En el informe de requisitos habilitantes y solicitud de subsanación, en primera instancia el comité evaluador, a no evidenciar el anexo no 5 dentro de los documentos entregados en el sobre N° 1 de requisitos habilitantes, emitió concepto de evaluación en la que declara el No cumplimiento de dicho requisito y la imposibilidad de subsanar, sin embargo, de acuerdo al oficio remitido por la empresa en el periodo de subsanación (08/10/2018) con N° de Radicado 20180322958662, manifiesta que dicho documento se encuentra contenido en el Sobre N° 2 “requisitos ponderables” y adjuntan copia del documento remitido; por lo anteriormente expuesto, el comité evaluador revisa el documento allegado por la entidad y da concepto de CUMPLE para el presente requisito, so pena de que en el momento en que se aperture el sobre N° 2 se evidencie la remisión del mismo, esto teniendo en cuenta que dicho sobre se encuentra en cadena de custodia y solo abrirá en la fecha y hora establecidos en los términos de referencia.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

ING INGENIERÍA S.A.S

Conformado por:

N/A

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	4 AL 6	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322935052
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	7,9 Y 11	N/A
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	13 AL 19	N/A
4	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A
5	APODERADOS	N/A	N/A	N/A
6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	21	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322935052
7	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP-	CUMPLE	23 AL 62	N/A
8	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES	CUMPLE	64 AL 67	N/A
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	69 AL 71	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322965792
10	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	7	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	73	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	75	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	77	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	79	Verificado por la Fiduciaria.
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS.	N/A	N/A	N/A
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente ING INGENIERÍA S.A.S., subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
ING INGENIERÍA S.A.S	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	82-83	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	84-93	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	94-95	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público según aplique.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	65-67 y 96-98	Se presenta la información del Revisor Fiscal Mauricio Francisco Pulido Franco, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 27 de julio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 22548-T, de igual manera se presenta la información de la Contadora Publica Ana Esmeralda Posso Basanta, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 27 de julio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 44153-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	4,19	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	59,47%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	2,91	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	25,26%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	10,24%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó SEIS (6) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO ING- DINPRO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TAMBORES - BALBOA SECTOR TAMBORES - LA FLORESTA, MUNICIPIO LA FLORESTA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	620-2004	23/08/2004	23/02/2005	6
2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ING INGENIERÍA S.A.S	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES RUTA 0801	1652 DE 2006	16/11/2006	24/07/2007	8
3	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	CONSORCIO ING INGENIERÍA S.A. - PCA LTDA.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: FONTIBÓN, SUBA, USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	IDU-148 DE 2006	05/03/2007	25/07/2008	17
4	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	CONSORCIO INGE	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA DAGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD	1864 DE 2014	28/01/2015	31/05/2018	41

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
			DE BOGOTÁ D.C., DEL ACUERDO 527 DE 2013				
5	ALCALDÍA MUNICIPIO DE PEREIRA	CONSORCIO INGEPEREIRA	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013-2015 GRUPO 1: INTERSECCIÓN UTP-CANAAN. - INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO - CALLE 8 NORTE - CALLE 8 SUR - CALLE 9 NORTE - SEGUNDO CARRIL MIXTO AVENIDA 30 DE AGOSTO - CONEXIÓN DORADO - POBLADO - INTERSECCIÓN BAVARIA	1826	29/04/2015	24/10/2016	18
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	CONSORCIO PARQUES VECINALES 017	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLBU-105-LP-2015 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS REQUERIDAS PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE	112 DE 2015	20/01/2016	19/09/2016	8

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
			AL MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS				

Los seis contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

No	Nombre del Proyecto	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TAMBORES - BALBOA SECTOR TAMBORES - LA FLORESTA, MUNICIPIO LA FLORESTA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 121.551.050,00	C	70%	6	\$ 85.085.735	223,03
2	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES RUTA 0801	\$ 150.969.574,14	-	100%	8	\$150.969.574	348,12
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: FONTIBÓN, SUBA, USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C	\$ 770.811.844,83	C	50%	17	\$ 385.405.922	835,12

No	Nombre del Proyecto	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA DAGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DEL ACUERDO 527 DE 2013	\$ 4.523.097.587,07	C	50%	41	\$ 2.261.548.794	2894,81
5	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013-2015 GRUPO 1: INTERSECCIÓN UTP-CANAAN. - INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO - CALLE 8 NORTE - CALLE 8 SUR - CALLE 9 NORTE - SEGUNDO CARRIL MIXTO AVENIDA 30 DE AGOSTO - CONEXIÓN DORADO - POBLADO - INTERSECCIÓN BAVARIA	\$ 2.321.761.761,21	C	35%	18	\$ 812.616.616	1172,64
6	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLBU-105-LP-2015 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS REQUERIDAS PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE AL MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS	\$ 325.738.147,41	C	50%	8	\$162.869.074	236,23
TOTAL						\$3.858.495.715	5709,95

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 192 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)

Conformado por:

N/A

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y AVAL DE LAS OFERTAS	CUMPLE	06 AL 8	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	13 AL 16	N/A
3	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL GERENTE	CUMPLE	17 AL 18	N/A
4	RUT	CUMPLE	69	Subsanó: Documento con radicado N° 20180322959812
5	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	20 AL 62	N/A
6	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	71	N/A
7	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	64 AL 67	Subsanó: Documento con radicado N° 20180322959812- Guía N° 984131218
8	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	85	N/A
9	CERTIFICADO DE MIPYME	CUMPLE	74	N/A

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
10	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES VIGENTES A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, POLICÍA NACIONAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS RNMIC.	CUMPLE	76 AL 83	Verificado por la Fiduciaria.

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S., subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	88-95	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	96-126	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	127-131	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador público según aplique.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	215-220	Se presenta la información del Revisor Fiscal Suplente Carlos Mario Tabares Ossa, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 6 de julio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 96537-T, de igual manera se presenta la información de la Contadora Publica Lina Dulfay Muñoz Ramírez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 9 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 138924-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	2,70	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	49,98%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	32,70	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	37,24%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	18,63%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó CINCO (5) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	AIM S.A.S.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE	95-CI-21-065	03/11/1995	31/12/1997	26

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
			LA CARRETERA LA FABIANA - LA MESA				
2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	AIM S.A.S.	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA VALLEDUPAR - BADILLO - SAN JUAN DEL CESAR	781-99	25/01/1999	31/12/2000	23
3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	AIM S.A.S.	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR K0+000 (PUEBLO RICO AL K6+500 DE KA CARRETERA PUEBLO RICO - APIA, RUTA 50, TRAMO 5003	420 DE 2003	22/12/2003	15/02/2005	14
4	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	AIM S.A.S.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA SAN JOSE DEL GUAVIARE - PUENTE NOWEN PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD	1687-2015	25/01/2016	31/07/2017	18
5	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	AIM S.A.S.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MÁLAGA - LOS CUROS, RUTA 55ST02, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	813 DE 2012	03/09/2012	20/07/2013	10

Los cinco contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

N o	Nombre del Proyecto	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA FABIANA - LA MESA	\$809.083.116	-	100%	26	\$ 809.083.116	4703,83
2	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA VALLEDUPAR - BADILLO - SAN JUAN DEL CESAR	\$1.065.871.067	UT	50%	23	\$ 532.935.534	2048,96
3	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR K0+000 (PUEBLO RICO AL K6+500 DE KA CARRETERA PUEBLO RICO - APIA, RUTA 50, TRAMO 5003	\$548.644.659	C	50%	14	\$274.322.330	719,06
4	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA SAN JOSE DEL GUAVIARE - PUENTE NOWEN PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD	\$.702.572.657,00	C	60%	18	\$1.021.543.594	1384,74
5	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MÁLAGA - LOS CUROS, RUTA 55ST02, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$778.981.869	C	50%	10	\$ 389.490.935	660,71
					TOTAL	\$3.027.375.508	9517,30

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 169 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

A.C.I PROYECTOS S.A.S

Conformado por:

N/A

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2 AL 4	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	10 AL 21	N/A
3	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	<u>CUMPLE</u>	23	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322962632
4	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	42 AL 149	N/A
5	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	151 AL 155	N/A
6	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	25 AL 29	N/A
7	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	31	N/A
8	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	157 AL 158	Verificado por la Fiduciaria.
9	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	159 AL 160	Verificado por la Fiduciaria.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
10	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	161 AL 162	Verificado por la Fiduciaria.
11	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	N/A	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL	N/A	N/A	N/A
13	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
CONDICIONES JURÍDICAS	CUMPLE	
El oferente A.C.I PROYECTOS S.A.S, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

A.C.I PROYECTOS S.A.S	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	164-168	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	170-207	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	209-213	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público según aplique.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	215-220	Se presenta cedula de ciudadanía de la Revisora Fiscal Syndy Andrea Baldeon Forero, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 22 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 193359-T, de igual manera se presenta cedula de ciudadanía de la

			Contadora Publica Bibiana Gamba Amaya, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 22 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 173916-T.
--	--	--	--

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	1,71	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	44,11%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	4,51	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	10,15%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	5,67%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó CINCO (5) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	A.C.I PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA SECTOR CISNEROS (PR49+000) - LOBOGUERRERO (PR63+000) DE LA CARRETERA BUGA - BUENAVENTURA, INCLUYE GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL. EN ESTA INTERVENTORÍA SE REALIZO EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 599 DEL 2009, EL CUAL SE EJECUTO EN LA CARRETERA PRIMARIA, RUTA 40 CORRESPONDIENTE A LA RED VIAL NACIONAL. # CONSECUTIVO RUP: 317 CÓDIGOS 811015 - 811022	1129 DE 2009	08/09/2009	31/05/2015	69
2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	A.C.I PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - (CRUCERO) - TOTORO - INZA - GUADALEJO. RUTA 26 TRAMO 6202, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. # CONSECUTIVO RUP: 125 CÓDIGOS 811015 - 811022	2074 DE 2005	21/11/2005	05/07/2006	7

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
3	TRANSCARIBE S.A.	A.C.I PROYECTOS S.A.S	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRASPORTE MASIVO TRANSCARIBE DESDE CUATRO VIENTOS A BAZURTO EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL # CONSECUTIVO RUP: 02 CÓDIGOS 811015 - 811022	CPI-TC-001-2007	03/09/2008	15/04/2010	19
4	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	A.C.I PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AL VÍA REMOLINO - HISPANIA - ANDES. # CONSECUTIVO RUP: 23 CÓDIGOS 811015 - 811022	007-CC-20-834	12/07/2007	15/12/2009	29
5	METROPLÚS S.A.	A.C.I PROYECTOS S.A.S	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TRAMOS DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRA. LOTE 1: CALLE 30 ENTRE CARRERA 70 Y 87 Y LOTE 2 : CARRERA 45 ENTRE CALLE 67 Y 86, INCLUYE LA ADECUACIÓN DE LAS CARRERAS 44 Y 46 ENTRE CALLES 67 Y 93. # CONSECUTIVO	86 DE 2006	31/07/2006	15/04/2008	20

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
			RUP: 43 CÓDIGOS 811015 - 811022				

Los cinco contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O Terciarias y/o Vías Urbanas y/o Pistas de Aeropuertos* y fueron realizados en el territorio Nacional.

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 357 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE



NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA

Conformado por:

Beracah Ingenieria S.A.S
Ecovias S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	03 AL 04	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	08 AL 19	N/A
3	DOCUMENTO CONSORCIAL	CUMPLE	21 AL 22	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322964722
4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	24 AL 25	N/A
5	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	27 AL 136	N/A
6	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	138 AL 142	N/A
7	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	247 AL 253	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322964722
8	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	144 AL 146	N/A
9	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	148 AL 149	Verificado por la Fiduciaria.
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	150 AL 151	Verificado por la Fiduciaria.
11	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	152	Verificado por la Fiduciaria.
12	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	153	Verificado por la Fiduciaria.
13	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	N/A	N/A	N/A
14	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
Condiciones Jurídicas	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	173-175	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	176-180	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	181-182	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Vanessa Liceth Lastre Montes, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 18 de septiembre de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 186223-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
ECOVIAS S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	156-158	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	159-167	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	168-169	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	170-172	Se presenta cedula de ciudadanía del Revisor Fiscal Airleis Jose Torres Ramos, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 13 de septiembre de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 32229-T, sin embargo no se allegan los documentos de la Contadora Publica Osiris Moreno Fontalvo persona que figura en los documentos financieros.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	8,90	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	36,62%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	18,01	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	24,67%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	15,64%	

El oferente allega la certificación del Revisor Fiscal con su respectiva tarjeta profesional; se constata que la documentación aportada de revisoría fiscal corresponde a la persona consignada dentro del certificado de existencia y representación legal, se presenta la información relacionada al Contador Público quien figura en los documentos financieros de la empresa ECOVÍAS S.A.S., cumpliendo a cabalidad con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 3.2 y 3.2.1.

Por otro lado la empresa BERAKAH INGENIERÍA S.A.S presenta la certificación y dictamen de los estados financieros cumpliendo a cabalidad con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 3.2 y 3.2.1.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó CINCO (5) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

N o	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminaci o n	Duraci o n (meses completos)
1	DEPARTAMENT O DEL ATLÁNTICO	ECOVIÁS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS FLORES LA PLAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*200 9*00055	19/02/2010	27/03/2012	26
2	INVIAS	ECOVIÁS	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA - MAJAGUAL - SAN MARCOS - EL VIAJANO SECTOR K10+800 - K21+600. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RODADURA E=5 CM, BASE ASFÁLTICA	OJ-0748- 1996	18/09/1996	17/07/1997	10
3	INVIAS	ECOVIÁS	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA AL CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EL VIAJANO - SAN MARCOS - LA MATA, SECTOR: K0+000 - K7+150 LONGITUD= 7.15 KM	810/94	07/12/1994	07/11/1995	11
4	TRANSCARIBE S.A.	CONSORCI O VIAL MARINA	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL CORREDOR BOCAGRANDE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DESDE EL SECTOR DEL PARQUE DE AL MARINA HASTA EL SECTOR DE LA BASE NAVAL, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	CPI-TC- 001-2009	06/11/2009	06/10/2010	11
5	DEPARTAMENT O DEL ATLÁNTICO	CONSORCI O ORIENTAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*201 5*000226	20/11/2015	25/11/2017	25

Los cinco contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

No	Objeto Contrato	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS FLORES LA PLAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	\$849.346.200	-	100%	26	\$849.346.200	1231,91
2	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA - MAJAGUAL - SAN MARCOS - EL VIAJANO SECTOR K10+800 - K21+600. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RODADURA E=5 CM, BASE ASFÁLTICA	\$364.960.272	-	100%	10	\$364.960.272	2121,80
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA AL CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EL VIAJANO - SAN MARCOS - LA MATA, SECTOR: K0+000 - K7+150 LONGITUD= 7.15 KM	\$222.791.522	-	100%	11	\$222.791.522	1873,24
4	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL CORREDOR BOCAGRANDE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DESDE EL SECTOR DEL PARQUE DE AL MARINA HASTA EL SECTOR DE LA BASE NAVAL, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	\$961.485.513	C	48,5%	11	\$466.320.474	905,30

No	Objeto Contrato	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	\$573.000.000	C	50%	25	\$286.500.000	388,36
					TOTAL	\$ 2.189.918.468	6520,61

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 216 - 217 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO INTERVÍAS ANTIOQUIA 2018

Conformado por:

Compañía de proyectos técnicos CPT S.A.
 Consultoría y obras civiles Colombia S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y AVAL DE LAS OFERTAS	CUMPLE	4 AL 10	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966852.
2	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE	12 AL 15 Y DEL 17 AL 22	N/A
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	17 AL 22	N/A
4	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS	CUMPLE	25 AL 27	N/A
5	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	32 AL 53 Y DEL 54 AL 193	N/A
6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	29 AL 30	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966852.
7	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	195 AL 200	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966852
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	202 AL 207	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966852
9	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	209 Y 210	N/A
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	212 AL 215	Verificado por la Fiduciaria.
11	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	216 AL 219	Verificado por la Fiduciaria.
12	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	220 AL 221	Verificado por la Fiduciaria.
13	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	221 AL 223	Verificado por la Fiduciaria.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
14	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	CUMPLE	225	Verificado por la Fiduciaria.
15	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO INTERVÍAS ANTIOQUÍA 2018, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	229-232	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	251-260	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	263	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	268-273	Se presenta cedula de ciudadanía del Revisor Fiscal Luis Orlando Ramírez Ramírez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 22 de Agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 45592-T, también se presenta cedula de ciudadanía del Contador Público Hernando Montañez Parra, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de Julio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 60904-T.

CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	227-228	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	234-250	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.	

	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	262	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	265-267	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Maria del Pilar Delgadillo Samaniego, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 14 de Agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 180956-T.

INDICADORES FINANCIEROS.

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	7,74	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	43,14%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	271,90	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	34,83%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	19,81%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó CUATRO (4) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (meses completos)
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)	
1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO CEDIC - CPT	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE NACIONAL - BUCARAMANGA (PALENQUE) Y ATENCIÓN SITIO CRÍTICO. DEPARTAMENTO DE SANTANDER. MODULO 1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1542 DE 2012	3/12/12	11/11/15	35,77
2	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONSORCIO CPT - PCA	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUENTE FRANCISCO JOSE PEÑALOSA SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA SUAREZ - ESPINAL DENTRO DEL PROYECTO APOYO AL SISTEMA VIAL REGIONAL- PLAN VIAL	0927 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011	6/02/12	19/01/14	23,77

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (meses completos)
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)	
			REGIONAL DEL TOLIMA.				
3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO CVC 2007	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA, VÍA PERIMETRAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CANOAS Y EL RIO BOGOTÁ	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3324 DE 2006	1/02/07	31/10/09	33,43
4	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CONSORCIO CPT PCA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE CARMEN DE APICALA, CUNDA, CASTILLA, COYAIMA, SAN LUIS, GUAMO, SAN FELIPE - FALAN, ROVIRA - IBAGUÉ, EL PASO- SUAREZ, BATATAS - PURIFICACIÓN Y VARIANTE EL TOTUMO	CONTRATO No. 1390 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2010	25/01/11	15/05/13	28,03

Los CUATRO contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE NACIONAL - BUCARAMANGA (PALENQUE) Y ATENCIÓN SITIO CRÍTICO. DEPARTAMENTO DE SANTANDER. MODULO 1	\$ 834.919.185	C	40%	35,77	\$ 333.967.674,00	518,3
2	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUENTE FRANCISCO JOSE PEÑALOSA SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VIA SUAREZ - ESPINAL DENTRO DEL PROYECTO APOYO AL SISTEMA VIAL REGIONAL- PLAN VIAL REGIONAL DEL TOLIMA.	\$ 1.003.523.382	C	50%	23,77	\$ 501.761.691,00	814,55
3	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA, VÍA PERIMETRAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CANOAS Y EL RIO BOGOTÁ	\$ 2.632.793.549	C	20%	33,43	\$ 526.558.709,80	1059,69

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SEGUNDARIAS DE CARMEN DE APICALA, CUNDAY, CASTILLA, COYAIMA, SAN LUIS, GUAMO, SAN FELIPE - FALAN, ROVIRA - IBAGUÉ, EL PASO-SUAREZ, BATATAS - PURIFICACIÓN Y VARIANTE EL TOTUMO	\$ 1.923.790.393	C	50%	28,03	\$ 961.895.196,50	1631,71
TOTAL						2.324.183.271	4024,25

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

En el informe de requisitos habilitantes y solicitud de subsanación, en primera instancia el comité evaluador, a no evidenciar el anexo no 5 dentro de los documentos entregados en el sobre N° 1 de requisitos habilitantes, emitió concepto de evaluación en la que declara el No cumplimiento de dicho requisito y la imposibilidad de subsanar, sin embargo, de acuerdo al oficio remitido por la

empresa en el periodo de subsanación (08/10/2018) con N° de Radicado 20180322966852, manifiesta que dicho documento se encuentra contenido en el Sobre N° 2 “requisitos ponderables” y adjuntan copia del documento remitido; por lo anteriormente expuesto, el comité evaluador revisa el documento allegado por la entidad y da concepto de CUMPLE para el presente requisito, so pena de que en el momento en que se aperture el sobre N° 2 se evidencie la remisión del mismo, esto teniendo en cuenta que dicho sobre se encuentra en cadena de custodia y solo abrirá en la fecha y hora establecidos en los términos de referencia.

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO CABE

Conformado por:

HABOCIC S.A.S

Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	5 AL 7	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966772
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	8 Y 9	N/A
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	11 AL 13 Y 15	N/A
4	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)	CUMPLE	18 AL 19	N/A
5	APODERADOS	N/A	N/A	N/A
6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	21 y 22	N/A
7	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP-	CUMPLE	24 AL 49 Y 50 - 70	N/A
8	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES	CUMPLE	72- 78	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966772
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	69 AL 71	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322966772
10	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	85 Y 86	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	88, 89 Y 90	Verificado por la Fiduciaria.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	91 y 92	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	93 y 94	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	95 y 96	Verificado por la Fiduciaria.
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS.	N/A	N/A	N/A
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO CABE, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

HABOCIC S.A.S.	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	152-153	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	161-172	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	154 Y 158	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	173-176	Se presenta cedula de ciudadanía de la Revisora Fiscal Fanny Cruz Diaz certificación de la junta Central de Contadores de fecha 21 de Septiembre de 2018 y copia de la tarjeta profesional con número 37861-T, también se allega cedula de ciudadanía del Contador Público Jonnathan Miguel Morales Hernandez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 30 de Agosto de 2018 y copia de la tarjeta profesional con número 190208-T.

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	182-184	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	185	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. (certificación MYPIME)
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	185	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. (certificación MYPIME)
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	186-188	Se presenta cedula de ciudadanía del Contador Público Jair Vergara Méndez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 1 de Agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 33151-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	4,74	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	31,38%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	4,99	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	6,22%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	4,27%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE*

PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

- **MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.**

El proponente presentó CUATRO (4) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PEREIRA	CONSORCIO CABA INGENIERÍA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CALLE 71 PEREIRA	2521 DE 2007	31/12/2007	30/06/2010	11
2	MEGABUS PEREIRA	CONSORCIO ÉPSILON	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 TRAMO DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS COMPRENDIDO ENTRE CRA 6 ENTRE CALLES 12 Y 24. CALLE 24 ENTRE CRAS 6 Y 7 EN PEREIRA	002 DE 2004	07/09/2004	30/03/2005	7
3	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	CONSORCIO V/M & P INGENIEROS CIVILES	INTERVENTORÍA EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL SAN JOSE SAN PABLO MONTENEGRO QDIO Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VÍA VEREDA PADILLA LA TEBAIDA QDIO	025 DE 2003	16/07/2003	15/12/2003	5
4	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	CONSORCIO BALLESTEROS RODAS	INTERVENTORÍA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN AVENIDA CENTENARIO DE ARMENIA QUINDÍO	008 DE 1995	08/11/1995	21/08/1996	9

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
			SECTOR 1 (BATAILLÓN No. 1 HASTA EL KM 1+00)				

Los CUATRO contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

No	Objeto Contrato	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CALLE 71 PEREIRA	\$1.153.227.180	C	75%	11	\$864.920.385	1447,81
2	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 TRAMO DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS COMPRENDIDO ENTRE CRA 6 ENTRE CALLES 12 Y 24. CALLE 24 ENTRE CRAS 6 Y 7 EN PEREIRA	\$429.797.894	C	33%	7	\$143.251.638	323,70
3	INTERVENTORÍA EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL SAN JOSE SAN PABLO MONTENEGRO QDIO Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VÍA VEREDA PADILLA LA TEBAIDA QDIO	\$58.907.700	-	33%	5	\$19.633.936	50,98

No	Objeto Contrato	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado	
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)		
4	INTERVENTORÍA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN AVENIDA CENTENARIO DE ARMENIA QUINDÍO SECTOR 1 (BATALLÓN No. 1 HASTA EL KM 1+00)	\$63.535.200	-	50%	9	\$31.767.600	192,69	
						TOTAL	\$ 1.059.573.559	2015,18

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 211-212 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE



NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL

Conformado por:

BATEMAN INGENIERÍA S.A.

BATEMAN INGENIEROS S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2 AL 4	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322962672
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	9 AL 11	N/A
3	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE	31 Y 37	N/A
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	28 AL 37	N/A
5	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO	CUMPLE	6 AL 7	N/A
6	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP-	CUMPLE	40 AL 145	N/A
7	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	146 AL 147	N/A
8	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	165 AL 170	N/A
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	149	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322962672
10	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	9 Y 12	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	15, 17, 21 Y 23	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	14, 16,20 Y 22	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	18 Y 24	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	19 Y 25	Verificado por la Fiduciaria.
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	CUMPLE	180	N/A
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO ANTIOQUÍA VIAL, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

BATEMAN INGENIERÍA S.A.	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	195-203	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	204-221	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	194	No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	165-167	Se presenta cedula de ciudadanía del Revisor Fiscal Jaime Otálora Gordillo, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 29 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 5689-A.

BATEMAN INGENIEROS S.A.S	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	240-241	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	222-232	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.	

	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	233-234	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	170-171	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Yaneth Avendaño Guerrero, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 2 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 110281-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	2,99	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	38,54%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	10,41	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	20,47%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	12,58%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

En el informe de requisitos habilitantes y solicitud de subsanación, en primera instancia el comité evaluador, a no evidenciar el anexo no 5 dentro de los documentos entregados en el sobre N° 1 de requisitos habilitantes, emitió concepto de evaluación en la que declara el No cumplimiento de dicho requisito y la imposibilidad de subsanar, sin embargo, de acuerdo al oficio remitido por la empresa en el periodo de subsanación (08/10/2018) con N° de Radicado 20180322962672, manifiesta que dicho documento se encuentra contenido en el Sobre N° 2 “requisitos ponderables” y adjuntan copia del documento remitido; por lo anteriormente expuesto, el comité evaluador revisa los documentos allegados por la entidad, so pena de que en el momento en que se aperture el sobre N° 2 se evidencie la remisión del mismo, esto teniendo en cuenta que dicho sobre se encuentra en cadena de custodia y solo abrirá en la fecha y hora establecidos en los términos de referencia, encontrando que:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	INVIAS	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUÉ - MARIQUITA Y MANIZALES FRESNO - HONDA DEL CORREDOR VIAL DEL CENTRO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 43 - TRAMO 4305 RUTA 50 TRAMO 5005 -5006 Y 5007 SRN	1931-2004	06/12/2004	30/09/2010	71
2	INVIAS	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES GUACHUCAL - EL ESPINAL, RUTAS 0601 Y 1701 DEPARTAMENTOS DE NARIÑO MODULO 2	4223 DE 2013	03/02/2014	30/11/2015	22

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
3	INVIAS	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALAMAR EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	1322 DE 2014	05/11/2014	16/05/2015	6
4	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	BATEMAN INGENIERÍA S.A.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS OBRAS DE MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ARAUCA - TAME, EN EL SECTOR RIO LIPA (K111+000) Y COROCORO (K131+000) Y ENTRE PUENTE AGUA LIMÓN (K136+000) Y LA ANTIOQUEÑA (K151+750) MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	295 DE 2005	04/10/2005	03/02/2007	16

Los CUATRO contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

N o	Objeto Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/A A)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)			Valor acreditado	
						UT/ C	%	Duración (meses)		
1	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUÉ - MARIQUITA Y MANIZALES FRESNO - HONDA DEL CORREDOR VIAL DEL CENTRO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 43 - TRAMO 4305 RUTA 50 TRAMO 5005 - 5006 Y 5007 SRN	06/12/2004	30/09/2010	71	\$5.116.112.050	C	75%	71	\$ 3.837.084.037,5	8643
2	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES GUACHUCAL - EL ESPINAL, RUTAS 0601 Y 1701 DEPARTAMENTOS DE NARIÑO MODULO 2	03/02/2014	30/11/2015	22	\$2.676.221.400	C	50%	22	\$1.338.110.700	2409
3	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALAMAR EL RETORNO SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	05/11/2014	16/05/2015	6	\$2.001.611.784	C	40%	6	\$800.644.713,6	282,56

N o	Objeto Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/A A)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)			Valor acreditado	
						UT/C	%	Duración (meses)		
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS OBRAS DE MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ARAUCA - TAME, EN EL SECTOR RIO LIPA (K111+000) Y COROCORO (K131+000) Y ENTRE PUENTE AGUA LIMÓN (K136+000) Y LA ANTIOQUEÑA (K151+750) MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	04/10/2005	03/02/2007	16	\$1.311.031.086	C	35%	16	\$458.860.880,17	146 1,06
TOTAL									127 95,3 2	

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 188 - 189 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA (PARA EL PRESENTE PROCESO SE LLAMARÁ CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NO 1)

Conformado por:

G.O.C Sucursal Colombia.

CPS Infraestructuras movilidad y medio ambiente, sociedad limitada, sucursal Colombia.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	3 AL 5	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322935432
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	7 AL 9	N/A
3	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE	39 Y 43 AL 45	N/A
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	37 AL 45	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322935432
5	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS	CUMPLE	19 Y 20	N/A
6	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP-	CUMPLE	115 AL 171	N/A
7	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	174 Y 180	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322935432
8	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	193 Y 194	N/A
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	287	SUBSANÓ: a) Documento con radicado N° 20180322935432 - b) Documento con radicado N° 20180322948892
10	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	7 Y 13	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	11, 17, 30 Y 32	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	10, 16, 25 Y 27	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	22	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	34	Verificado por la Fiduciaria.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	N/A	N/A	N/A
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUÍA, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

G.O.C SUCURSAL COLOMBIA	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	196-199	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	200-203	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	204-205	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	184-186	Se presentan documentos del Revisor Fiscal Marcos Higuera Villate, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 28 de Junio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 64205-T, sin embargo no se allegan los documentos de las personas que firman los estados financieros adjuntos en la oferta presentada.

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A., SUCURSAL COLOMBIA	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	207-211	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	212-229	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	188-190	Se presenta cedula de ciudadanía del Revisor Fiscal Jose Aldemar García Laverde, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 18 de Julio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 156022-T, sin embargo no se presentan documentos de la contadora Publica Luz Esperanza Morales quien figura en los estados financieros.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	4,76	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	31,76%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	INDEFINIDO	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	9,45%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	6,45%	

El oferente allega la certificación del Revisor Fiscal con su respectiva tarjeta profesional; se constata que la documentación aportada de revisoría fiscal corresponde a la persona consignada dentro del certificado de existencia y representación legal, , en el plazo definido para la subsanación el proponente presenta la información relacionada al Contador Público quien figura en los documentos financieros además de la certificación y dictamen de los estados financieros, cumpliendo a cabalidad con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 3.2 y 3.2.1.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó CUATRO (4) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

N.º	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (meses completos)
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)	
33	XUNTA DE GALICIA, CONCELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO DE INFRAESTRUCTURAS	GOC-CONSULTING E INGENIERÍA INTERNAC SA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA "PLAN GALICIA": AUTOVIA FERROL-VILALBA. TRAMO ENLACE CASCO URBANO DE AS PONTES-CABREIROS	AT/007/2005	06/10/2005	31/012/2008	39,4
16	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	G.O.C.S.A	SUPERVISIÓN DE LA AUTOVÍA DE LEVANTE A FRANCIA POR ARAGÓN	12-Z-3370	0/08/2002	13/04/2006	44,833
29	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	G.O.C.S.A	ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 41-L-C-2960. 2A ACCESO NORTE A FERROL FENE, NEDA Y NARÓN.	41-L-C-2950,2B	26/03/2004	28/04/2008	49,833

			TRAMO VIAL CARRETERA DE LA TRINCHERA (N653) INTERSECCIÓN DEL PONTO (C642) AUTOVIA AMBITO URBANO				
83	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	CONSORCIO CPS-ECO S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2013-SS-20-0020	16/09/2013	31/12/2015	27,9

Los CUATRO contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS*, tres de ellos realizados en el exterior y uno en el territorio Nacional., por lo que, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia se evidencia que cumple con las especificaciones establecidas.

Ahora bien, con el fin de verificar el valor de los contratos, es necesario aplicar el procedimiento establecido en los términos de referencia con relación a contratos dados en moneda extranjera, que en este caso, es dado en Euros.

	TABLA DE CONVERSIONES	VALOR	FACTOR EUR-DÓLAR	VALOR DÓLARES	FACTOR DÓLAR - PESO	VALOR EN PESOS	SMMLV
33	XUNTA DE GALICIA, CONCELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO DE INFRAESTRUCTURAS	506.458,50 €	1,41	\$1.432.872,39	\$ 2.234,00	\$689.878.645,53	1494,86
16	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	1.655.541,12 €	1,21	\$1.728.042,40	\$ 2.335,16	\$4.035.255.497,08	9890,33
29	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	708.196,89 €	1,56	\$955.027,93	\$1.775,22	\$1.695.384.676,12	3673,64

Verificando lo reportado en el anexo se encontró que en el momento de soportar el valor del contrato con relación al % de participación cuando se presentó en consorcio o unión temporal no se estimó si no que se colocó exactamente el valor total del contrato por lo que se hace necesaria la corrección por parte del comité evaluador obteniendo lo siguiente:

No	Entidad/Firma Contratante	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
33	XUNTA DE GALICIA, CONCELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 689.878.645,53	UT	50%	39,4	\$ 344.939.322,77	747,4308186
16	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	\$ 4.035.255.499,00	I	100%	44,833	\$ 4.035.255.499,00	9890,33
29	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	\$ 1.695.384.676,00	I	100%	49,833	\$ 1.695.384.676,00	3673,64
83	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	\$ 2.908.817.100,86	C	50%	27,9	\$ 1.454.408.550,43	2257,17
TOTAL						\$ 7.529.988.048,20	16568,57082

Posterior a la corrección de los valores se evidencia que la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 283 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO MINEROS

Conformado por:

Consultores Donovan S.A.S
Jorge Ernesto Mendez Pachón

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2 AL 4	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322965072
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	14, 15 Y 19	N/A
3	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE	34	N/A
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	32 AL 34	N/A
5	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS	CUMPLE	5 AL 6	N/A
6	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	46 AL 64	N/A
7	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	31 Y 36	N/A
8	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	37 AL 40 Y 142	N/A
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE	7	NO SUBSANÓ
10	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	14,22 Y 25	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	17,23 Y 29	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	16,21 Y 28	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	18, 24 Y 30	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	N/A	Verificado por la Fiduciaria.
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	N/A	N/A	N/A
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		
CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES		
	NO CUMPLE			
El oferente CONSORCIO MINEROS, no subsanó la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA				

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	60-63	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	64-78	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	79-81	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Sandra Marcela Malaver Garcia, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 26 de junio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 148794-T.

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHON	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	82-86	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	87-91	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	94	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	92	Se presenta tarjeta profesional del Contador Público Carlos Arturo Llanos Quiñones, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de septiembre de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 7913-T

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	3,36	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	34,49%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	8,84	

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	12,77%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	3,00%	8,37%	

En el plazo definido para la subsanación el proponente presenta la información relacionada a la certificación y dictamen de los estados financieros, cumpliendo a cabalidad con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 3.2 y 3.2.1.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó CUATRO (4) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (meses completos)
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)	
1	INVIAS	CONSORCIO MDO73	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE A CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA (PR1+0000) - OLAYA HERRERA (PR26+0000) RUTA 3602	2362 DE 2009	20/11/2009	23/11/2010	4,4
2	AERONAUTICA CIVIL	CONSORCIO SUBA 01-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL EROPUERTO DE BARBOSA SANTANDER	4000504-OH-2004	31/12/2004	29/03/2005	2,967

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (meses completos)
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)	
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	CONSORCIO ZAFIRO	INTERVENTORÍA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SIS0 DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO NO FDLF-LP 018-2015 O EL QUE HAGA SUS VECES, QUE TIENE COMO OBJETO "LA REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	173-2015	23/12/2015	22/11/2016	11,2
4	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	CONSORCIO SUBA 01-2015	DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL , LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPEJO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	235 DE 2015	19/08/2015	02/01/2017	16,767

Los CUATRO contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE A CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA (PR1+0000) - OLAYA HERRERA (PR26+0000) RUTA 3602	\$ 378.317.830,17	C	60%	11,2	\$226.990.698,10	509
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE BARBOSA SANTANDER	\$28.129.319,83	I	100%	3	\$28.129.319,83	86
3	INTERVENTORÍA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO NO FDLF-LP 018-2015 O EL QUE HAGA SUS VECES, QUE TIENE COMO OBJETO "LA REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y LA	\$434.637.766,38	C	50%	11,2	\$217.318.883,19	366

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
	CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS						
4	DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPEJO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	\$1.551.637.931,03	C	60%	16,7	\$930.982.758,62	1464
					TOTAL	\$1.403.421.659,74	2425

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 184 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO PAVIMEX

Conformado por:

PROYECTOS VIALES S.A.S

PABLO JOSÉ OROZCO ESTRADA

LUIS HUMBERTO JUREGUI ESPINEL

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	5 AL 7	N/A
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	8 AL 10	N/A
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	13 AL 17, 8 Y 22	N/A
4	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)	CUMPLE	27 AL 28	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322931172
5	APODERADOS	N/A	N/A	N/A
6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	35 AL 50	N/A
7	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP-	CUMPLE	38 AL 96	N/A
8	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES	CUMPLE	98 AL 142	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322931172
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	144 AL 146	SUBSANÓ: a) Documento con radicado N° 20180322931172 b) Documento con radicado N° 20180322962692.
10	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	148 AL 150	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	153 Y 157	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	152, 156 Y 160	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	154, 158 Y 162	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	155, 159 Y 163	Verificado por la Fiduciaria.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS.	N/A	N/A	N/A
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO PAVIMEX, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

PROYECTOS VIALES S.A.S	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	145-146	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	147-165	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	166-167 y 181-182	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	310	Se presenta cedula de ciudadanía del Contador Público Wilson Enrique Triana Otálora, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 18 de Septiembre de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 13516-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
PABLO JOSÉ OROZCO ESTRADA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	186-187	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	188-191	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	192 y 196	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	193-195	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Laura Nelsy Torres Ordoñez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 29 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 153152-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
LUIS HUMBERTO JUREGUI ESPINEL	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	201-202	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	203-212	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	213 y 217-219	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	310	Se presenta cedula de ciudadanía del Contador Público Wilson Enrique Triana Otálora, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 18 de Septiembre de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 13516-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	11,08	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	7,35%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	27,06	

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	12,09%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	3,00%	11,20%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó SEIS (6) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO ROCAVIAL 2013	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA, RUTA 2701, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	4048-2013	21/01/2014	02/04/2015	14

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
2	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	CONSORCIO INTERVIALES	INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA. Pavimentación vía veredas San Jose- San Antonio, Municipio Santander de Quilichao, Departamento Cauca.	2.3-31.4/91 de 2011	13/02/2012	28/10/2012	6
3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO INECON LTDA. - LUIS HUMBERTO JÁUREGUI	INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN SECTOR PLATO- BOSCONIA DE LA CARRETERA EL CARMEN - BOSCONIA - VALLEDUPAR	OJ-1031-96	01/01/1997	30/10/1997	10
4	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	LUIS HUMBERTO JÁUREGUI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN VARIAS LOCALIDADES GRUPO 8 , EN BOGOTÁ D.C	237-2000	14/08/2000	07/09/2001	13
5	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO INECON LTDA. - LUIS HUMBERTO JÁUREGUI	INTERVENTORÍA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR SUSACON - SOATA - TIPACOQUE DE LA CARRETERA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE	OJ-0039-97	31/03/1997	07/12/1997	7
6	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CONSORCIO INCOPLAN LTDA. - LUIS HUMBERTO JÁUREGUI	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CARRETERA SAN FRANCISCO - EL PEPINO. PUTUMAYO	1052-94	08/03/1995	08/11/1995	8

Los seis contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

N o	Nombre del Proyecto	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/ C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA, RUTA 2701, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$551.425.776	C	60%	14	\$ 330.855.466	537,10
2	INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA. Pavimentación vía veredas San Jose- San Antonio, Municipio Santander de Quilichao, Departamento Cauca.	\$ 68.723.656	C	70%	6	\$ 48.106.559	84,89
3	INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN SECTOR PLATO-BOSCONIA DE LA CARRETERA EL CARMEN - BOSCONIA - VALLEDUPAR	\$211.182.398	-	50%	10	\$ 105.591.199	613,88
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN VARIAS LOCALIDADES GRUPO 8 , EN BOGOTÁ D.C	\$222.646.403	-	100 %	13	\$ 222.646.403	778,48
5	INTERVENTORÍA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR SUSACON - SOATA - TIPACOQUE DE LA CARRETERA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE	\$205.915.791	-	50%	7	\$ 102.957.896	598,58
6	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CARRETERA SAN FRANCISCO - EL PEPINO. PUTUMAYO	\$133.033.584,30	-	50%	8	\$ 66.516.792	559,27
TOTAL						\$ 876.674.314	3172,21



Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 298 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA (PARA EL PRESENTE PROCESO SE LLAMARÁ CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NO2)

Conformado por:

IAR PROYECTOS S.A.S.

PROYECTOS IAR S.A.S.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y AVAL DE LAS OFERTAS	CUMPLE	3 AL 9	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322954982
2	ABONO DE LA PROPUESTA	CUMPLE	7 AL 9	N/A
3	CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE	22 AL 23	N/A
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	25 AL 28	N/A
5	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS	CUMPLE	22 AL 23	N/A
6	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	30 AL 32 - 33 AL 42	N/A

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
7	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	44 AL 45	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322954982
8	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	53 AL 54	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322954982
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	49 AL 51	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322954982.
10	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	6 Y 7	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	11, 12, 15 y 16	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	13,14, 17 y 18	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	N/A	Verificado por la Fiduciaria.
14	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	CUMPLE	N/A	Verificado por la Fiduciaria.
15	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	N/A	Verificado por la Fiduciaria.
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUÍA, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

IAR PROYECTOS S.A.S.	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017		No se allega dentro de la oferta los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.

	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega dentro de la oferta la certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	57	Se presenta certificación de la junta Central de Contadores de fecha 26 de Junio de 2018 del Revisor Fiscal Jesús Esteban Jaramillo Buitrago, copia de la tarjeta profesional con número 18011-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
PROYECTOS IAR S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017		No se allega dentro de la oferta los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		No se allega dentro de la oferta la certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	59	Se presenta certificación de la junta Central de Contadores de fecha 2 de Agosto de 2018 de la Contadora Publica Yaneth Avendaño Guerrero, copia de la tarjeta profesional con número 110281-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	5,54	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	38,35%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	89,09	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	11,69%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	7,21%	

En el plazo definido para la subsanación el proponente presenta la información relacionada a los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2017 de las empresas consorciadas, cumpliendo a cabalidad con los requisitos habilitantes exigidos en los numerales 3.2 y 3.2.1, aclarando que estos documentos eran un requisito de conformidad a lo estipulado en los Términos de Referencia.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

En el informe de requisitos habilitantes y solicitud de subsanación, en primera instancia el comité evaluador, a no evidenciar el anexo no 5 dentro de los documentos entregados en el sobre N° 1 de requisitos habilitantes, emitió concepto de evaluación en la que declara el No cumplimiento de dicho requisito y la imposibilidad de subsanar, sin embargo, de acuerdo al oficio remitido por la empresa en el periodo de subsanación (08/10/2018) con N° de Radicado 20180322954982, manifiesta que dicho documento se encuentra contenido en el Sobre N° 2 “requisitos ponderables” y adjuntan copia del documento remitido; por lo anteriormente expuesto, el comité evaluador revisa los documentos allegados por la entidad, so pena de que en el momento en que se aperture el sobre N° 2 se evidencie la remisión del mismo, esto teniendo en cuenta que dicho sobre se encuentra en cadena de custodia y solo abrirá en la fecha y hora establecidos en los términos de referencia, encontrando que:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	100 DE 2014	09/06/2014	23/03/2016	22
2	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	033 DE 2012	06/03/2012	05/11/2013	20
3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	155 DE 2014	23/05/2014	20/12/2015	11

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
4	ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES	REALIZAR AL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y SIQO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. FDLM LP-015 DE 2016 DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	130 DE 2016	01/02/2017	31/12/2017	11
5	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - ALEJANDRÍA, ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600006905 DE 2017	31/07/2017	15/12/2017	5

Los CINCO contratos son de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS y fueron realizados en el territorio Nacional.

No	Nombre del contratista.	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	\$2.099.703.530	C	95%	22	\$ 1.994.718.354	3046,45

No	Nombre del contratista.	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$1.896.765.500	C	40%	20	\$ 758.706.200	3217,58
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$782.975.769	C	50%	11	\$ 391.487.885	1215,14
4	REALIZAR AL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y SIQO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. FDLM LP-015 DE 2016 DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	\$ 800.000.000	-	100,0%	11	\$ 800.000.000	1064,43
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - ALEJANDRÍA, ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$345.915.409	C	50,0%	5	\$ 172.957.705	442,78
						TOTAL	8986,38

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

En el informe de requisitos habilitantes y solicitud de subsanación, en primera instancia el comité evaluador, a no evidenciar el anexo no 5 dentro de los documentos entregados en el sobre N° 1 de requisitos habilitantes, emitió concepto de evaluación en la que declara el No cumplimiento de dicho requisito y la imposibilidad de subsanar, sin embargo, de acuerdo al oficio remitido por la empresa en el periodo de subsanación (08/10/2018) con N° de Radicado 20180322954982, manifiesta que dicho documento se encuentra contenido en el Sobre N° 2 “requisitos ponderables” y adjuntan copia del documento remitido; por lo anteriormente expuesto, el comité evaluador revisa el documento allegado por la entidad y da concepto de CUMPLE para el presente requisito, so pena de que en el momento en que se aperture el sobre N° 2 se evidencie la remisión del mismo, esto teniendo en cuenta que dicho sobre se encuentra en cadena de custodia y solo abrirá en la fecha y hora establecidos en los términos de referencia.

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO V&E

Conformado por:

Víctor Guillermo Rodríguez Ramírez
 Flavio Ricardo Jiménez Mejía
 Grupo Electrocivil S.A.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	4 AL 6	SUBSANÓ: a) Documento con radicado N° 20180322936042 b) Documento con radicado N° 20180322956142.
2	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	N/A	N/A
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	31 AL 35	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322936042
4	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)	CUMPLE	27 AL 28	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322936042
5	APODERADOS	N/A	N/A	N/A
6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	250 AL 252	N/A

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
7	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP-	CUMPLE	38 AL 176	N/A
8	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES	CUMPLE	30	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322936042, es importante precisar que en este requisito en el primer informe se presentó un error en lo descrito como causal de rechazo ya que el oferente si presentó el documento sin embargo debían aclarar dentro del mismo la expresión literal de “declaración juramentada”
9	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	254 AL 260	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322936042
10	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	9,15 Y 21	N/A
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	245 AL 248	Verificado por la Fiduciaria.
12	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	240 AL 243	Verificado por la Fiduciaria.
13	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	12, 18 Y 24	Verificado por la Fiduciaria.
14	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	13, 19 Y 25	Verificado por la Fiduciaria.
15	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS.	CUMPLE	30	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322936042
16	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
	CUMPLE	
El oferente CONSORCIO V&E, subsano los documentos solicitados en el tiempo establecido.		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
VÍCTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMÍREZ	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	266-268	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	278-283	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	313-318	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	331-333	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Maria Alejandra Barragán Gutiérrez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 31 de agosto de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 175273-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
FLAVIO RICARDO JIMÉNEZ MEJÍA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	270-271	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	285-288	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	320-325	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	334-335	Se presenta certificación de la junta Central de Contadores de fecha 12 de Junio de 2018 (no cumple el termino exigido por dos semanas, 3 meses y 2 semanas) de la Contadora Publica Norma Constanza Barrios Sandoval, copia de la tarjeta profesional con número 80657-T.

GRUPO ELECTROCIVIL S.A.	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	273-275	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	290-310	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	327-329	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	336-337	Se presenta certificación de la junta Central de Contadores de fecha 21 de septiembre de 2018 del Revisor Fiscal Armando de la Cruz Ramírez Alvarez, copia de la tarjeta profesional con número 2080-T, en la cual no se ha cumplido con la obligación de actualizar el registro.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	12,42	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	21,94%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	13,77	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	22,01%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	17,18%	

El oferente parte del consorcio el señor Flavio Ricardo Jiménez Mejía, presenta certificación de la junta Central de Contadores de fecha 20 de septiembre de 2018 de la Contadora Publica Norma Constanza Barrios Sandoval, cumpliendo en el tiempo establecido para la subsanaciones con dicho documento.

Por otro lado la empresa GRUPO ELECTROCIVIL S.A. presenta certificación de la junta Central de Contadores de fecha 4 de octubre de 2018 del Revisor Fiscal Armando de la Cruz Ramírez Alvarez, copia de la tarjeta profesional con número 2080-T, cumpliendo en el tiempo establecido para la subsanaciones con dicho documento.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó SEIS (6) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)
1	GOBERNACIÓN DEL HUILA	CONSORCIO PLATA VIEJA	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 7,60 KMS DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA ARGENTINA - GALLEGO DEL PR3+000 AL PR10+600 DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA	360-2010	19/05/2010	26/12/2011
2	GOBERNACIÓN DEL HUILA	CONSORCIO SANTA ROSALÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 3,0 KMS DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA VÍA PALERMOS - OSPINA PEREZ DEL PR 0 +000 AL PR 3 +000 DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA	361-2010	10/05/2010	06/12/2010
3	GOBERNACIÓN DEL HUILA	CONSORCIO L&C INGENIERÍA 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA ARGENTINA - GALLEGO HITOS 12 - 15 EN LOS SIGUIENTES TRAMOS O VENTANA EN FORMA	744-2013	29/11/2013	05/06/2014

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
					(aaaa/mm/dd)	(aaaa/mm/dd)
			PARCIAL: DEL PR8+560 AL PR 8+684; PR8+995 AL PR 9+095; PR9+430 AL PR9+500 Y EN FORMA TOTAL HITOS 14 Y 15 DEL PR9+500 AL PR 10 +300 Y LIMPIEZA DE DERRUMBES DESDE GALLEGO A LA ARGENTINA, DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
4	INVIAS	CONSORCIO CLV	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MODULO 01	301-2014	03/06/2014	14/07/2015
5	GOBERNACIÓN DEL HUILA	CONSORCIO GYR	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, REHABILITACIÓN DE LA VÍA GIGANTE - SILVANA K8+000 AL K16 +000 REALCE DEL ESTRIBO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADAS LA HONDA, RED DE SEGUNDO ORDEN DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GARZÓN - CAGUANCITO EN UNA LONGITUD DE 5 KM (K4+500 AL K9-500) RED DE SEGUNDO ORDEN MUNICIPIO DE GARZÓN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1181-2014	11/12/2014	20/06/2016
6	GOBERNACIÓN DEL HUILA	VÍCTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1183-2015	27/01/2016	10/01/2017

Los SEIS contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O*

TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS y fueron realizados en el territorio Nacional.

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 7,60 KMS DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA ARGENTINA - GALLEGO DEL PR3+000 AL PR10+600 DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$274.656.000	C	50%	18,033	\$414.169.811	773,282
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 3,0 KMS DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA VÍA PALERMOS - OSPINA PEREZ DEL PR 0 +000 AL PR 3 +000 DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$714.085.880	C	50%	6,667	\$159.300.480	309,321
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA ARGENTINA - GALLEGO HITOS 12 - 15 EN LOS SIGUIENTES TRAMOS O VENTANA EN FORMA PARCIAL: DEL PR8+560 AL PR 8+684; PR8+995 AL PR 9+095; PR9+430 AL PR9+500 Y EN FORMA TOTAL HITOS 14 Y 15 DEL PR9+500 AL PR 10 +300 Y LIMPIEZA DE DERRUMBES DESDE GALLEGO A LA ARGENTINA, DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$177.710.997	C	50%	5,8	\$103.072.378	167,325
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MODULO 01	\$ 734.707.530	C	50%	13,567	\$426.130.367	661,334
5	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, REHABILITACIÓN DE LA VÍA GIGANTE - SILVANA K8+000 AL K16 +000 REALCE DEL ESTRIBO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADAS LA HONDA, RED DE SEGUNDO ORDEN DEL	\$719.200.000	C	50%	11,967	\$317.023.360	459,817

	MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GARZÓN - CAGUANCITO EN UNA LONGITUD DE 5 KM (K4+500 AL K9-500) RED DE SEGUNDO ORDEN MUNICIPIO DE GARZÓN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
6	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$164.203.590	I	100%	7,8	\$ 190.476.164	258,197

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo tiene errores los cuales fueron modificados por el comité evaluador evidenciando que dichas correcciones no afectaban el valor total consignado de los contratos y con los cuales se verifica el cumplimiento del requisito de “la suma de los contratos deberá ser igual o superior al presupuesto estimado”.

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 7,60 KMS DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA ARGENTINA - GALLEGO DEL PR3+000 AL PR10+600 DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA	<u>\$828.339.621</u>	C	50%	18,033	\$ 414.169.811,00	773,282
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 3,0 KMS DE VÍA EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA VÍA PALERMOS - OSPINA PEREZ DEL PR 0 +000 AL PR 3 +000 DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA	<u>\$318.600.960</u>	C	50%	6,667	\$159.300.480,00	309,321
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA ARGENTINA - GALLEGO HITOS 12 - 15 EN LOS	<u>\$206.144.756</u>	C	50%	5,8	\$ 103.072.378,00	167,325

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
	SIGUIENTES TRAMOS O VENTANA EN FORMA PARCIAL: DEL PR8+560 AL PR 8+684; PR8+995 AL PR 9+095; PR9+430 AL PR9+500 Y EN FORMA TOTAL HITOS 14 Y 15 DEL PR9+500 AL PR 10 +300 Y LIMPIEZA DE DERRUMBES DESDE GALLEGO A LA ARGENTINA, DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MODULO 01	<u>\$852.260.735</u>	C	50%	13,567	\$ 426.130.367,00	661,334
5	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, REHABILITACIÓN DE LA VÍA GIGANTE - SILVANA K8+000 AL K16 +000 REALCE DEL ESTRIBO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADAS LA HONDA, RED DE SEGUNDO ORDEN DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GARZÓN - CAGUANCITO EN UNA LONGITUD DE 5 KM (K4+500 AL K9-500) RED DE SEGUNDO ORDEN MUNICIPIO DE GARZÓN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	<u>\$834.272.000</u>	C	<u>38%</u>	11,967	\$ 317.023.360,00	459,817
6	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO	<u>\$190.476.164</u>	I	100%	7,8	\$ 190.476.164,00	258,197

No.	Nombre del Proyecto	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
		(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
	FLEXIBLE DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
						\$1.610.172.560,00	2629,3
TOTAL						\$1.372.666.201,00	1757,0

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 339 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO PILCO

Conformado por:

PROYECTAR INGENIERÍA LTDA.
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	04 AL 06	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	07 AL 17	N/A
3	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS	CUMPLE	18 AL 19	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322965392
4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	20 AL 21	N/A

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
5	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP	CUMPLE	22 AL 94	SUBSANÓ: Documento con radicado N° 20180322965392
6	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	96 AL 97	N/A
7	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE	98 AL 100	NO SUBSANÓ
8	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	101 al 104	N/A
9	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	105 y 109	Verificado por la Fiduciaria.
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	106 y 110	Verificado por la Fiduciaria.
11	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	107, 108, 111 y 112	Verificado por la Fiduciaria.
12	REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RMNC)	CUMPLE	N/A	Verificado por la Fiduciaria.
13	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	N/A	N/A	N/A
14	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	SOLICITADO POR FIDUPREVISORA S.A		

CONDICIONES MÍNIMAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
<p>El oferente CONSORCIO PILCO, no subsano la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Toda vez que no reza en debida forma el nombre asegurado/beneficiario, en virtud a lo indicado en la comunicación enviada a través del correo electrónico obrasimpuestos@fiduprevisora.com.co el día 5 de octubre de 2018, dentro de la oportunidad para subsanar.</p>		

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
PROYECTAR INGENIERÍA LTDA.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	115-118	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	119-133	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	152-153	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017

			debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	134-136	Se presenta cedula de ciudadanía del Contador Público Jaime Naranjo Moreno, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 6 de septiembre de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 46232-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	FOLIO	OBSERVACIONES
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017	137-141	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	142-148	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	154-155	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2017 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	149-151	Se presenta cedula de ciudadanía de la Contadora Publica Ana Isabel Gaitán Velázquez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 28 de junio de 2018, copia de la tarjeta profesional con número 51039-T.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN		
Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	3,36	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	34,49%	
Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1,00	8,84	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	12,77%	
Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o igual a	3,00%	8,37%	

El proponente cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia del presente proceso licitatorio.

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

- *Mínimo de CUATRO (4) contratos y máximo a SEIS (6) contratos de Interventoría terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso y la suma de los contratos presentados sea igual o superior al presupuesto estimado del presente proceso y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.*
- *MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL PROPONENTE (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS EL VEINTE (20%) PORCIENTO.*

El proponente presentó SEIS (6) contratos relacionados en el anexo correspondiente la experiencia general, los cuales se describen a continuación:

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA YARUMAL - ANGOSTURA, SECTOR K3+700 - K10+200	0488 DE 2003	29/12/2003	29/10/2004	10
2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VIAJANO - SAN MARCOS, RUTA 74, TRAMO 7403,	CTO 70 DE 2003	06/11/2003	31/08/2004	9
3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA MANSA - PRIMAVERA - PRO A PR95.	CTO 110 DE 2003	18/09/2003	17/03/2004	5
4	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ, RUTA 4901 Y VALLEDUPAR - LA PAZ, RUTA 8004.	CTO 1545 DE 2006	17/10/2006	02/05/2007	6

No	Nombre del contratante.	Nombre del contratista.	Nombre del Proyecto	No. Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación	Duración (meses completos)
5	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - RED TERCIARIA Y FÉRREA	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE AL RED TERCIARIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	CTO 3351 DE 2005	23/01/2006	20/11/2006	9
6	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARBOLES - PUERTO REY MONTERÍA, RUTA 90 TRAMO 9003. (SECTOR PR 82+000 - PR 86+858) Y RUTA 74 TRAMO 7401 (SECTOR PR 0+000 - PR 64+000)	CTO 2225 DE 2007	23/10/2007	22/04/2008	5

Los SEIS contratos son de *INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS* y fueron realizados en el territorio Nacional.

N o	Nombre del Proyecto	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
1	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA YARUMAL - ANGOSTURA, SECTOR K3+700 - K10+200	\$ 265.737.940	-	100 %	10	\$ 265.737.940	861,00
2	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VIAJANO - SAN MARCOS, RUTA 74, TRAMO 7403,	\$ 266.661.100	-	100 %	9	\$ 266.661.100	864,00
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA MANSA - PRIMAVERA - PRO A PR95.	\$ 134.080.516	-	100 %	5	\$ 134.080.516	434,00

N o	Nombre del Proyecto	Valor total del contrato	Proporción participación (ejecución en UT o C**)				Valor acreditado
			UT/C	%	Duración (meses)	Valor (\$)	
4	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ, RUTA 4901 Y VALLEDUPAR - LA PAZ, RUTA 8004.	\$ 140.624.950	-	100 %	6	\$ 140.624.950	376,00
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE AL RED TERCIARIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 93.837.331	-	100 %	9	\$ 93.837.331	229,90
6	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARBOLES - PUERTO REY MONTERÍA, RUTA 90 TRAMO 9003. (SECTOR PR 82+000 - PR 86+858) Y RUTA 74 TRAMO 7401 (SECTOR PR 0+000 - PR 64+000)	\$ 172.582.500	-	100 %	5	\$ 172.582.500	373,90
TOTAL							3138,80

Se verifica los valores de los contratos, fecha de inicio y terminación y forma de participación encontrando que lo consignado en el anexo corresponde a las certificaciones presentadas; la suma de los mismos supera el presupuesto estimado por lo que el oferente cumple con la experiencia y las condiciones establecidas en la licitación.

RESULTADO EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: CUMPLE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA.

- *EL PROPONENTE deberá diligenciar el Anexo No 05 en el cual se compromete a contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y cumpliendo con las dedicaciones mínimas establecidas en el presente documento.*

El proponente presenta el Anexo 05 “Carta de Compromiso” firmada por el representante legal con la cual adquieren el compromiso de contar con el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de interventoría si resultan adjudicatarios. (Folio 183 – carpeta requisitos habilitantes).

RESULTADO PERSONAL MÍNIMO: CUMPLE

RESUMEN REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	EVALUACIÓN
SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL S.A.S	HABILITADO
ING INGENIERÍA S.A.S	HABILITADO
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)	HABILITADO
A.C.I PROYECTOS S.A.S	HABILITADO
CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA	HABILITADO
CONSORCIO INTERVÍAS ANTIOQUIA 2018	HABILITADO
CONSORCIO CABE	HABILITADO
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL	HABILITADO
CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NO 1	HABILITADO
CONSORCIO MINEROS	NO HABILITADO
CONSORCIO PAVIMEX	HABILITADO
CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA NO 2	HABILITADO
CONSORCIO V&E	HABILITADO
CONSORCIO PILCO	NO HABILITADO

Dada a los nueve (9) días del mes de octubre de 2018.

[ORIGINAL]
[FIRMADO]

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

[ORIGINAL]
[FIRMADO]

MILDRED ACUÑA DIAZ
LÍDER JURÍDICA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

[ORIGINAL]
[FIRMADO]

YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.