

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación privada abierta 002 - Turbo, cuyo objeto es: Contratar la interventoría técnica, administrativa, de seguridad y salud en el trabajo, ambiental, social, contable y financiera para las siguientes obras: Tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo Y Extensión construcción redes de alcantarillado del Barrio Obrero municipio Turbo, se recibió una (1) oferta, la cual fue evaluada conforme a lo establecido en los términos de referencia - REQUISITOS HABILITANTES, Jurídicos, financieros, y de experiencia, frente a lo cual se tiene los siguientes resultados:

NOMBRE DEL PROPONENTE

Consortio Exodo

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

IES INGENIEROS SAS

CONSTRUCCIONES DEICO SAS

CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA SAS

1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	<u>NO CUMPLE</u>	02 AL 04	DEBE SUBSANAR ya que este formato evidencia un error en el resumen de la propuesta específicamente en los representantes legales de las empresas: CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S Y DEICO S.A.S.
2	AVAL DE LAS OFERTAS	<u>NO CUMPLE</u>	06 al 08	Se solicita aclarar el abono de la propuesta toda vez que se allega certificado del copnia del señor VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN pero no certifica el abono de la propuesta como ingeniero de acuerdo al estipulado en los Términos de Referencia - Abono de la Propuesta.
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	10 AL 50	N/A
4	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)	CUMPLE	52 AL 53	N/A
5	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	56 AL 58	N/A
6	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	60 AL 65	Verificado por la Fiduciaria.
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	67 AL 72	Verificado por la Fiduciaria.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
8	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	74 AL 76	Verificado por la Fiduciaria.
9	AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA	NO APLICA		
10	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	<u>NO CUMPLE</u>	78 AL 84	Según el numeral 3.2 de los Términos de Referencia la póliza de seriedad no cumple con lo establecido en lo siguiente: 1) Se deberá aclarar que el amparo de la póliza cubre los perjuicios derivados por incumplimiento del ofrecimiento. 2) ASEGURADO/BENEFICIARIO: Debe ser PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 / FIDUPREVISORA S.A. / EPM 3) Se solicita aclarar el nombre del tomador/Afianzado como CONSORCIO EXODO. 4) El objeto del contrato de la póliza toda vez que posee errores que lo diferencian del objeto del proceso de selección. 5) El comprobante de pago de la póliza (resumen de pago) debe estar a nombre de CONSORCIO EXODO y además se solicita aclarar el número de póliza toda vez que este es erróneo.
11	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	<u>NO CUMPLE</u>	86 AL 88	Deberá subsanar toda vez que EL RUT de la empresa IES INGENIEROS S.A.S parte del CONSORCIO EXODO, no posee firma.
12	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	90 AL 95	N/A
13	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS.	NO APLICA		
14	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN INTERVENTORÍA: ISO 9001:2008	CUMPLE	97	N/A

RESULTADO REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: NO CUMPLE - SUBSANAR

2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

Indicadores Financieros	PROPONENTE					
	CONSORCIO EXODO					
PARTICIPACIÓN	34%	33%	33%	100%		
	IES INGENIEROS S.A.S	CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S	CONSTRUCCIONES DEICO S.A.S	No. Folio		
Clase de persona/ Sociedad	Persona jurídica	Persona jurídica	Persona jurídica			
RUT	900.317.964-1	900.956.142-5	844.004.884-4			
Activo Corriente	\$ 5.614.600.485	\$ 905.773.112	\$ 2.943.765.402	101	149	172
Activo Total	\$ 9.752.216.777	\$ 905.773.112	\$ 2.359.312.977	101	149	172
Pasivo Corriente	\$ 1.060.583.509	\$ 363.659.097	\$ 663.543.898	101	149	173
Pasivo Total	\$ 5.454.712.074	\$ 506.784.827	\$ 1.386.980.296	101	149	173
Patrimonio	\$ 4.297.504.703	\$ 398.988.285	\$ 972.832.661	101	149	173
Utilidad/ pérdida Operacional	\$ 1.408.202.934	\$ 21.578.209	\$ 58.671.931	102	150	174
Gastos de Intereses	\$ 275.418.901	\$ 0	\$ 0	102	150	174
Índice de liquidez	4,54					
Nivel de endeudamiento	56,44%					
Razón de cobertura de interés	5,40					
Rentabilidad del Patrimonio	26,40%					
Rentabilidad del activo	11,50%					
Criterio de la evaluación	CUMPLE					

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE

3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

O. N.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	(aaa Fecha de Inicio a/m/d	(aaa Fecha de Terminación a/m/d	Duración (meses)	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
									(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL S.A. E.S.P.	UNIÓN TEMPORAL CASANARE 2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL , DEPARTAMENTO DE CASANARE	800.06.10.04 DE 2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL , DEPARTAMENTO DE CASANARE	05/05/2009	04/05/2011	24	\$ 623.590.997,00	UT	95 %	24	\$ 592.411.447	758
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PORE - AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.	UNIÓN TEMPORAL DEICOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 21.646,27 METROS DE TUBERÍA DE REDES DE ALCANTARILL	002 DE 2008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 21.646,27 METROS DE TUBERÍA DE REDES DE ALCANTARILL	05/12/2008	06/07/2010	19	\$ 369.741.676,00	UT	95 %	19	\$ 351.254.592	450

N.º	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaa a/m m/d)	Fecha de Terminación (aaa a/m m/d)	Duración (meses)	Valor del Contrato (Sin IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
									(\$)	UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
			ADO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE		ADO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE									
														Total

El proponente deberá certificar, mediante documentos expedidos por las entidades contratantes, contratos que terminaron, con fecha posterior al primero (01) de enero de 2008 con el siguiente alcance: Se verificará que el proponente aporte la experiencia específica con máximo TRES (3) contratos que deberán acreditar de manera individual o conjunta todos los siguientes aspectos:

- Máximo tres (3) contratos aportados deberán acreditar experiencia específica en la interventoría relacionados con: Construcción/Instalación de redes de alcantarillado en Polietileno de alta densidad PEAD de diámetro mínimo de 200 mm y una longitud mínima de 2000m y construcción de tanques de almacenamiento con una capacidad igual o mayor a 2000 m3.

OBSERVACIONES:

- LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE EN EL ASPECTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLEN CON LOS REQUISITOS HABILITANTES
- PARA LA PRIMERA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE EVALUARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ADJUNTOS :
 - ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

- CONTRATO DE CONSULTORÍA 800.06.10.04 ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO, S.A. E.S.P., EPHAC S.A. E.S.P., Y LA UNIÓN TEMPORAL CASANARE 2009.
- FORMATO DE CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL (UNIÓN TEMPORAL CASANARE 2009).
- CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN, EMITIDO POR EMPRESAS PÚBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO, S.A. E.S.P., EPHAC S.A. E.S.P EL 27 DE DICIEMBRE DE 2011."

3. PARA LA SEGUNDA EXPERIENCIA ESPECÍFICA SE EVALUARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 002 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ""AGUAS DE PORE S.A. E.S.P."" Y EL INTERVENTOR UNIÓN TEMPORAL DEICOS.
- FORMATO DE CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL (UNIÓN TEMPORAL DEICOS). SE VERIFICO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE CONSTRUCCIONES DEICO S.A.S., EN LOS FOLIOS 43 Y 44 LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES EMPSETEC EU CUYA PARTICIPACIÓN FUE DE 95%.
- CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN, EMITIDO POR EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ""AGUAS DE PORE S.A. E.S.P."" . CUMPLE CON LA Experiencia: Contratos de interventoría relacionados con: Construcción/Instalación de redes de alcantarillado en PEAD de un diámetro mínimo de 200 mm y una longitud mínima de 2000m "

RESULTADO REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE

Teniendo en cuenta la evaluación el oferente deberá subsanar aquellos requisitos que no cumple en el término establecido en el cronograma del presente proceso licitatorio.

ORIGINAL
FIRMADO

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ
COORDINADOR DE NEGOCIOS
PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. ZOMAC 2017

ORIGINAL
FIRMADO

MILDRED ACUÑA DIAZ
LÍDER JURÍDICA

ORIGINAL
FIRMADO

YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA