



## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

Los profesionales de la Agencia de Renovación del Territorio, designados para realizar la verificación de requisitos habilitantes y evaluación técnica de las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria 007 de 2019 y de lo previsto en el sub numeral 5 del numeral 7.5.1.5 PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA ABIERTA, presentan propuesta de informe de evaluación preliminar para que se surta la verificación, validación y aprobación por parte del comité técnico.

Los resultados descritos para cada una de las propuestas, deben ser verificados a detalle por parte de los proponentes en los anexos denominados, RESULTADO DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE y DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, los cuales se adjuntan al finalizar el consolidado general. Lo anterior con el objeto de realizar las aclaraciones o subsanaciones que se estimen procedentes.

### CONSOLIDADO GENERAL

#### GRUPO 1 – REGIÓN ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
22	GLOBAL COMMUNITIES	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR A PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
27	FUNDACION PLAN	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE NO DILIGENCIÓ EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET DEL ANEXO 14 Y DE ACUERDO A LO PREEVISTO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 4.1 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR ES CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA.
34	CONSORCIO ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA PARA LA PAZ	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
42	UNION TEMPORAL ALTO PATÍA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:15:38. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.

#### GRUPO 2 – REGIÓN ARAUCA

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martín Torre Sur (Pisos del 36 al 40)



# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
23	UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS PAZ COLOMBIA	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:08:34 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
49	UNION TEMPORAL OBRAS PDET 2019	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
50	UNION TEMPORAL GHM ARAUCA	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:21:37 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
55	CONSORCIO ARAUCA	RECHAZADA	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 7 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.1 ADMINISTRACIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 16% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$504.543.556) QUE CORRESPONDE AL 17.03% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
57	UNION TEMPORAL PDET ARAUCA 2019	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
62	CONSORCIO PAZ 2019	RECHAZADA	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$210.000.000) QUE CORRESPONDE AL 7.09% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR



### GRUPO 3 – REGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
12	UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
44	UNION TEMPORAL OBRAS DE PAZ	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:04:40 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
18.1	CONDUGAS S.A	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA

### GRUPO 5 – REGIÓN CHOCÓ

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
16	CONSORCIO CONTRUPAZ	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:02:43 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
31	UNION TEMPORAL ASOPROBRAS 2019	RECHAZADA	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL SUBNUMERAL 6 DEL NUMERAL 6.1. DEL A.P., ES CAUSAL DE RECHAZO “No presentar la propuesta económica” y de acuerdo a lo previsto en la Nota 1 del mencionado anexo: “La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución de Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Obras PDET. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE NO OFERTÓ LOS NUMERALES 3.21. Y 3.2.2 DEL ANEXO No. 18 OFERTA ECONÓMICA DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EN CONSECUENCIA SE RECHAZA. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA.



35	CONSORCIO CHOCO 11	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
37	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ - COMFACHOCÓ	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
41	UNION TEMPORAL ENFOQUE TERRITORIAL	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 7 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.1 ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN OBRAS PDET, EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 16% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$1.800.000.000) QUE CORRESPONDE AL 16.57% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
43	SANGEM SA.S	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:09:57 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE "26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m" Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO "Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)". EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
46	UNION TERMPORAL URABA-CHOCO 19-20	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD. VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
63	CONSORCIO EGA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA

### GRUPO 6 – REGIÓN CUENCA DEL CAGUAN Y PIE DE MONTE CAQUETEÑO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
6	UNION TEMPORAL DESARROLLO CUENCA PIE DE MONTE	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
15	OBRAS POR LA PAZ VI	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:16:15 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE "26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m" Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO "Cuando la

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martín Torre Sur (Pisos del 36 al 40)



			propuesta se presente extemporáneamente (...). EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
19	UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
48	UNION TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ 2019 OHAL-CONSUCOL	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA

### GRUPO 7 – REGIÓN MONTES DE MARÍA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
7	GLOBAL COMMUNITIES	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
21	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO MONTES DE MARÍA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
38	UNIÓN TEMPORAL OBRAS PDET 2019 - MONTES DE MARÍA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:15:37 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...). EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
45	CONSORCIO PROYECTOS MONTES DE MARIA	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD. VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
52	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
61	CONSTRUCTORA INCO SAS	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA

### GRUPO 8 – REGIÓN PACÍFICO MEDIO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
2	CONSORCIO GUAPI 2018	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$185.000.000) QUE CORRESPONDE AL 4.69% Y; EN



			CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
9	CONSORCIO PACIFICO MEDIO PDET	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 7 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.1 ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN OBRAS PDET, EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 16% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$635.000.000) QUE CORRESPONDE AL 16.07% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
30	UNION TEMPORAL LOS MANGLARES	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
40	CONSORCIO EGA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA

#### GRUPO 10 – REGIÓN SIERRA NEVADA – PERIJÁ – ZONA BANANERA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	COMFACESAR	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
25	CONSORCIO FUNDYPROC	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
26	FUNDACION PLAN	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE NO DILIGENCIÓ EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET DEL ANEXO 23 Y DE ACUERDO A LO PREEVISTO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 4.1 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR ES CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA
47	UNION TEMPORAL OBRAS PDET	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
51	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL INCISO 4 DEL NUMERAL 4.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR “EI PA-FCP deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre los Anexos 14 AL 26 - Propuesta Económica (de acuerdo con el grupo al cual presente propuesta). En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR TOTAL de la propuesta del proponente varía con respecto al señalado por él, la propuesta será RECHAZADA” EN ESTE SENTIDO, SE REALIZARON LAS CORRECCIONES ARITMÉTICA ENCONTRADO QUE EL PROPONENTE OFERTO UN VALOR TOTAL DE (\$14.576.879.359) SIENDO LO CORRECTO (\$14.576.879.358).  ADICIONALMENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 2 DEL ANEXO 23 DEL ANALISIS PRELIMINAR, LOS VALORES DE LOS COMPONENTES 2. ESTRUCTURACION DE OBRA Y 4. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CON INMODIFICABLES Y NO SON SUCEPTIBLES DE OFERTA.



			REVISADO EL FORMATO EL VALOR FIJO E INMODIFICABLE ES (\$1.232.387.282) Y REVISADA LA OFERTA PRESENTADA SE ENCONTRÓ QUE EL PROPONENTE MODIFICÓ DICHO VALOR EN (1) PESO ASÍ (\$ 1.232.387.283). EN CONSECUENCIA SE RECHAZA. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
56	UNION TEMPORAL DESARROLLO SIERRA NEVADA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
59	UNION TEMPORAL OBRAS PDET 2019-SIERRA NEVADA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:09:38 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO

### GRUPO 11 – REGIÓN SUR DE BOLÍVAR

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
5	UNION TEMPORAL DESARROLLO SUR BOLIVAR	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
33	UNION TEMPORAL BOLIVAR EN PAZ	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
53	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
58	CONSORCIO PDET SUR DE BOLVIAR 2019	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:07:51 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO

### GRUPO 12 – REGIÓN SUR TOLIMA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA



4	CONSORCIO RECUPERACION SUR DE TOLIMA	RECHAZADA	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$108.656.368) QUE CORRESPONDE AL 4.71% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
11	UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
14	CONSORCIO OBRAS POR LA PAZ 2019	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
20	UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS PAZ COLOMBIA	RECHAZADA	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA. EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:14:50 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE "26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m" Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO "Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)". EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
24	UNION TEMPORAL TERRITORIO 2019	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:02:09 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE "26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m" Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO "Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)". EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
54	ELECTRIZAJE SAS	RECHAZADA	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA

### GRUPO 13 – REGIÓN URABÁ ANTIOQUEÑO

# PROPUESTA	PROponente	ESTADO	OBSERVACIONES
8	UNION TEMPORAL DESARROLLO URABA ANTIOQUEÑO	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
17	UNION TEMPORAL URABA CHOCO 19-20	RECHAZADA	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA.



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

18	CONDUGAS S.A	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
28	CONSORCIO PDET URABÁ 2019	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$300.460.666) QUE CORRESPONDE AL 4.35% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO. EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS PODRÁ VERIFICAR LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE Y SEGUIDAMENTE LA VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ EVALUADOR.
29	UNIÓN TEMPORAL VIRGEN DE LA CANDELARIA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
32	UNION TEMPORAL OBRAS URABA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
60	CONSORCIO EGA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
31.1	UNION TEMPORAL ASOPROBRAS 2019	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA PROPONENTE NO REALIZA OFERTA ECONOMICA- NO DILIGENCIA 3.2.1 Y 3.2.2 DEL ANEXO 26

Para constancia, se firma a los catorce (14) días del mes de mayo de 2019

Original firmado

**JUAN SIMÓN OBANDO ZAPATA**

Apoyo Técnico - SPIR-ART

Original firmado

**FABIO ENRIQUE FLOREZ MONTESINO**

Apoyo Técnico - SCFI-ART

Original firmado

**MARYLIN MARIN MOSQUERA**

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martín Torre Sur (Pisos del 36 al 40)

[www.renovacionterritorio.gov.co](http://www.renovacionterritorio.gov.co)

Original firmado

**CAROLINA FONSECA SUÀREZ**

Apoyo Técnico - SPIR-ART

Original firmado

**GRACE ANDREA SANABRIA LOZANO**

Apoyo Técnico - SPIR-ART

Original firmado

**DIEGO AMAYA VIANCHA**

Apoyo Técnico - SPIR-ART

Original firmado

**EVELIO DE JESÙS RAMÍREZ GUZMÁN**

Apoyo Técnico - SPIR-ART

Apoyo Técnico - SPIR-ART

Original firmado

**LINA PAOLA CAICEDO ORJUELA**

Apoyo Técnico - SPIR-ART

**APOYO JURIDICO AL EQUIPO DE PROFESIONALES DESIGNADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE TÉCNICA**

Original firmado

**SAIRA MARCELA ARTEAGA SILVA**

Apoyo jurídico – SPIR -ART



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 1 – REGIÓN ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA


# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
22	GLOBAL COMMUNITIES	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
27	FUNDACION PLAN	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE NO DILIGENCIÓ EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET DEL ANEXO 14 Y DE ACUERDO A LO PREEVISTO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 4.1 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR ES CAUSAL DE RECHAZO.
34	CONSORCIO ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA PARA LA PAZ	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
42	UNION TEMPORAL ALTO PATÍA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:15:38. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 1  
PROPUESTA #22  
PROPONENTE: GLOBAL COMMUNITIES**



**RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

OBRAS PDET

**DATOS DEL PROPONENTE**

TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION- CHF- GLOBAL COMMUNITIES	830095401-9	100%
INTEGRANTES:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	ALTO_PATIA_Y_NORTE_DEL_CAUCA	1
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 28,705,132,226	34663	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 14,352,566,113	17332	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 17,223,079,336	20798	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CONVENIO DE COOPERACION OLA INVERNAL 2011	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, CHF INTERNATIONAL SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A EJECUTAR LAS FASES 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCION EMERGENCIA INVERNAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE DEFINA EN EL COMITÉ OPERATIVO	NO CUMPLE	CFH INTERNACIONAL	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	EL OBJETO DEL CONTRATO NO ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, COMO SE INDICA EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL LITERAL h. DEL NUMERAL 3.16.2. ADICIONALMENTE EN EL ANEXO 3 SE PRESENTA UN VALOR QUE DIFIERE DE LO DESCRITO EN LA CERTIFICACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. POR LO ANTERIOR Y DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR. SE REQUIERE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	8500053059	CREAR CAMBIOS EFECTIVOS Y SOSTENIBLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS, REDUCIR LA POBREZA Y AUMENTAR SU RESILIENCIA, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA IDENTIFICAR, DISEÑAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y OTROS SOCIOS PRESENTES EN LA REGION, Y DEL INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ACCEDER Y UTILIZAR RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS COMO PRIORIDAD POR LAS COMUNIDADES Y MEDIANTE ACTIVIDADES LICITAS, INCREMENTAR LOS INGRESOS DE PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERABLES Y DESPLAZADOS.	CUMPLE	GLOBAL COMMUNITIES ANTES CHF-COOPERATIVE HOUSING FONDATION	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	LOS FOLIOS 433 AL 458 DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TRADUCIDOS (TRADUCCION SIMPLE) AL ESPAÑOL SEGUN COMO SE INDICA EL NUMERAL 2.14.3. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL LITERAL H DEL NUMERAL 3.16.2. SE REQUIERE ACLARAR EL CERTIFICADO INCLUYENDO EL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP). PRECISANDO FECHAS
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	022 DE 2006	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION. 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y COMUNITARIAS. 4) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA. 5) APOYO EN RECURSOS NO ALIMENTARIOS A LOS HOGARES EN SUS PROCESOS DE FORMACION PRODUCTIVA Y VINCULADOS A LAS LINEAS DEFINIDAS EN LOS NUMERALES 1, 2 Y 3 DE LA PRESENTE CLAUSULA, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO OPSR 10366.0 DEL 2 DE MAYO DE 2005.	NO CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	\$ 97,039,198,136	236679	CUMPLE	EL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROPONENTE NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.
4	033 DE 2005	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION Y 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES Y COMUNITARIAS.	NO CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	\$ -	0		EL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROPONENTE NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR. DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADAS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL LITRAL F. DEL NUMERAL 3.16.2.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	514-A-00-02-00233-00	PROPORCIONAR SOPORTE AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA PARA COLOMBIANOS INTERNAMENTE DESPLAZADOS	CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES					DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .  LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS EN LOS FÓLIOS 548 AL 585 NO SE ENCUENTRAN TRADUCIDOS (TRADUCCION SIMPLE) AL CASTELLANO SEGUN SE INDICA EN EL NUMERAL 2.14.3.
6	COL-911-G04-H	DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD, SERVICIOS, Y LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD Y VULNERABILIDAD ASOCIADA CON EL VIH/SIDA ENTRE GRUPOS AFECTADOS.	CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES					DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **GASL**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	1	ALTO PATIA_Y_NORTE_DEL CAUCA
---------------------------------------	---	------------------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION- CHF- GLOBAL COMMUNITIES	830095401-9	100%	NO
INTEGRANTES:				

Anexo No. 14		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 28,217,209,981.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.00	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.00	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A A	HABILITA EXPERIENCIA A B	HABILITA EXPERIENCIA A C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CONVENIO DE COOPERACION OLA INVERNAL 2011	MINISTERIO DE EDUCACION	CFH INTERNACIONAL	100%	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, CHF INTERNATIONAL SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A EJECUTAR LAS FASES 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCION EMERGENCIA INVERNAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR YSUCRE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE DEFINA EN EL COMITÉ OPERATIVO	NO			8	7	2011	30	4	2014		NO_AREDITA	NO AREDITA	243 AL 333	EL OBJETO DEL CONTRATO NO ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, COMO SE INDICA EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  EL ACTA DE DE LIQUIDACION Y LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL LITERAL h. DEL NUMERAL 3.16.2. ADICIONALMENTE EN EL ANEXO 3 SE PRESENTA UN VALOR QUE DIFIERE DE LO DESCRITO EN LA CERTIFICACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. POR LO ANTERIOR Y DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR. SE REQUIERE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS
2	8500053059	BHP BILLITON SUSTAINABLE COMMUNITIES BSC	GLOBAL COMMUNITIES ANTES CHF- COOPERATIVE HOUSING FONDATION	100%	CREAR CAMBIOS EFECTIVOS Y SOSTENIBLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS, REDUCIR LA POBREZA Y AUMENTAR SU RESILIENCIA, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA IDENTIFICAR, DISEÑAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y OTROS SOCIOS PRESENTES EN LA REGION, Y DEL INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ACCEDER Y UTILIZAR RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS COMO PRIORIDAD POR LAS COMUNIDADES Y MEDIANTE ACTIVIDADES LICITAS, INCREMENTAR LOS INGRESOS DE PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERABLES Y DESPLAZADOS.	SI			15	2	2013	28	2	2018		NO_AREDITA	NO AREDITA	334 AL 458	LOS FOLIOS 433 AL 458 DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TRADUCIDOS (TRADUCCION SIMPLE) AL ESPAÑOL SEGUN COMO SE INDICA EL NUMERAL 2.14.3. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR  LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL LITERAL H DEL NUMERAL 3.16.2. SE REQUIERE ACLARAR EL CERTIFICADO INCLUYENDO EL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP). PRECISANDO FECHAS
3	022 DE 2006	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION. 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y COMUNITARIAS. 4) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA. 5) APOYO EN RECURSOS NO ALIMENTARIOS A LOS HOGARES EN SUS PROCESOS DE FORMACION PRODUCTIVA Y VINCULADOS A LAS LINEAS DEFINIDAS EN LOS NUMERALES 1, 2 Y 3 DE LA PRESENTE CLAUSULA, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO OPSR 10366.0 DEL 2 DE MAYO DE 2005.			NO	31	1	2006	30	9	2007	\$ 97,039,198,136.000	VALLE_DEL CAUCA _AP	NO AREDITA	459 AL 489	EL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROPONENTE NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
4	033 DE 2005	ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNIÓN DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION Y 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES Y COMUNITARIAS.		NO					30	4	2007		VALLE_DEL_CAUCA_AP	NO ACREDITA	490 AL 508	EL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROPONENTE NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS  EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADAS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL LITRAL F. DEL NUMERAL 3.16.2.
5	514-A-00-02-00233-00	USAID	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	PROPORCIONAR SOPORTE AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA PARA COLOMBIANOS INTERNAMENTE DESPLAZADOS			SI	24	7	2002	30	9	2006		NO ACREDITA	NO ACREDITA	509 AL 585	DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .  LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS EN LOS FÓLIOS 548 AL 585 NO SE ENCUENTRAN TRADUCIDOS (TRADUCCION SIMPLE) AL CASTELLANO SEGUN SE INDICA EN EL NUMERAL 2.14.3.
6	COL-911-G04-H	THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD, SERVICIOS, Y LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD Y VULNERABILIDAD ASOCIADA CON EL VIH/SIDA ENTRE GRUPOS AFECTADOS.			SI	4	1	2011	31	3	2016		CAUCA_AP	SANTANDER DE QUILICHAO	586 AL 661	DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 1  
PROPUESTA #27  
PROPONENTE: FUNDACIÓN PLAN**

GRUPO 1 - PROPUESTA 27

ALTO PATIA Y NORTE DEL CALICA			006173		
ESTRUCTURACIÓN	CLAVE	2. Estructuración y Verificación de Obras PDET	1	2.386.571.942	
Ejecución	Operación de Obra, Adquisición y Entrega	3. Ejecución de Obras PDET	5	24.328.428.099	
	Costo indirecto por cada proyecto	3.1 Ejecución de Obras	5	21.131.408.098	
	Administración e Inversión Ejecución Obras PDET	3.2 AU de Ejecución Obras PDET	5	3.197.000.000	
	TUPO	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET	5	3.176.000.000	
	OTRO	3.2.2 Unidad Ejecución Obras PDET	5	21.000.000	
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a la capacidad institucional comunitaria	4. Fortalecimiento Comunitario	5	863.300.000	
TOTALS			TOTAL 2. Estructuración de Obras PDET	3	2.386.571.942
ESTRUCTURACIÓN			TOTAL 3. Ejecución de obras PDET	5	24.328.428.099
Ejecución			TOTAL 4. Fortalecimiento Comunitario	5	863.300.000
FORTALECIMIENTO			<b>TOTAL PROPUESTA ECONOMICA</b>	5	<b>27.549.392.511</b>

NOTA 1: La propuesta económica con los valores ofertados cubre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Unidad Ejecución Obras PDET en los valores combinados. Serán valores correspondientes a los costos indirectos del componente 3.1 Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el componente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.

NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmediatos y no son susceptibles de oferta.

NOTA 3: El componente 3.2.1 Unidad Ejecución de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3. Ejecución de Obras, además conforma la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los contratos que se logren ser ejecutados deberán ser integrados a la cuenta que dispone el FA-FCF.

NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:

- 1. Estructuración de Obras PDET: El valor ofertado que el contratista correspondiente a los estudios técnicos o diseños recibidos a ser facturado.
- 2. Ejecución de Obras PDET: El valor total del componente 3.2 Ejecución Obras Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y la valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.
- 3. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.

NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones e retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se incluirán en el valor total indicado de cada uno de estos componentes.

NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos, derivados que se suscitan con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Unidad Ejecución Obras PDET se incluirá incluido dentro de cada componente.

NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se establecerá un porcentaje máximo de 10,00% del componente 3.2 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Unidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se establecerá un porcentaje máximo de 4,00% del componente 3.2 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 9: Los contratos derivados que suscitan el contrato con los ejecutores de proyectos en el componente 3.2 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Inversión 11% y Utilidad 6,7%.

NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2, presentando los debidos justificativos técnicos y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrá trasladar recursos de componente 2 al 3.1.

NOTA 11: El componente 3.2.2 Unidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratación de ejecutores de proyectos. El contratista, será el responsable por la ejecución de la Unidad Ejecución Obras PDET y la ejecución de cada una de los contratos derivados que suscitan con los ejecutores de proyectos, y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.

NOTA 12: En caso de resultar seleccionados en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.2 Ejecución de Obras, previa aprobación de la superintendencia del contrato y solo a través del Comité Operativo.

  
**MARGARITA BARRAQUER**  
 C.R. 39.996.099 de Bta  
 Representante Legal



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 1**

**PROPUESTA #34**

**PROPONENTE: CONSORCIO ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA  
PARA LA PAZ**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET	

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA PARA LA PAZ	0	100%
INTEGRANTES:	ASOCIACION PARA LA COOPERACION E INICIATIVAS DE CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL-ASCOLMICA	817002606-6	49%
	HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES	76324154	40%
	FARITH WILLINTON MORALES VARGAS	79902226	11%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPOSTA	ALTO_PATIA_Y_NORTE_DEL_CAUCA	1
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 28,705,132,226	34663	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 14,352,566,113	17332	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 17,223,079,336	20798	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	228 -2010	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUADAELA EDUCATIVA PRIMERA FASE- MUNICIPIO DE AIPE- DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO CUMPLE	CONSORCIO CIUADAELA 9000 (HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES 76324154 FARITH WILLINTON MORALES 79902226)	65%	\$ 13,366,586,315	16654		LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1.  LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.
2	114-DPS de 2014	QUE LA ASOCIACION DE LA COLOLIA MICAICEÑA-ASCOLMICAY, EJECUTE EL PROYECTO "PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESA INICIALMENTE PARA ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, CAUCA Y VALLE DEL CAUCA PARA LAS POBLACIONES DE LA ZONA URBANA Y/O RURAL" DESARROLLANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACION, DIFUSION, ENTREGA DE INSUMOS, VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE MÍNIMO 1.680 FAMILIAS, BAJO LA LINEA DE INTERVENCIÓN RESA Y/O RESA URBANO, UBICADOS INICIALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS, EL CHARCO, FRANCISCO PIZARRO, LA TOLA, MAGUI PAYAN, MOSQUERA, OLAYA HERRERA, ROBERTO PAYAN, SANTA BARBARA Y TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI, LOPEZ DE MICAY Y GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ; CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, FOMENTAR BUENOS HABITOS Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROMOVER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES.	NO CUMPLE	ASOCIACION DE LA COLINA MICAICEÑA-ASCOLMICAY 817002606-6	100%	\$ 2,916,018,440	4734	CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ACREDITAN EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1. SE SOLICITA SUBSANAR  LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO INDICAN EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN. ASI COMO TAMPOCO ESPECIFICAN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	228-2010	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUADAELA EDUCATIVA PRIMERA FASE- MUNICIPIO DE AIPE- DEPARTAMENTO DEL HUILA	CUMPLE	CONSORCIO CIUADAELA 9000 (HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES 76324154 FARITH)	65%	\$ 13,366,586,315	16654		
4	751 de 2015	EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CUMPLE	HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR SMLMV
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMVLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
5	354-DPS de 2015	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DPS Y ASCOLMICAY PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA RURAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CALOTO ,CORINTIO, MIRANDA, SANTANDER DE QUILCHAO VY TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , DESARROLLANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSION, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCIOND E MINIMO 1.144 FAMILIAS, PARA PROMOVER EN LAS FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL PAIS EL ARRAIGO POR LA TIERRA, LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE MANERA PERMANENTE , EL RESCATE DE PRODUCTOS AUTOCTONOS Y LA ADQUISICION DE HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES; COMO UNA FORMA DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS HOGARES DEL SECTOR DE LA INCLUSION SOCIAL.	CUMPLE	ASOCIACION DE LA COLINA MICACEÑA-ASCOLMICAY 817002606-6					EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
6	106-2012	EL PRESENTE CONVENIO ES QUE LA ASOCIACIÓN DE LA COLONIA MICAICEÑA-ASCOLMICAY, EJECUTE EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS , ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCIÓN DE MINIMO 1.500 FAMILIAS, CON LA INSTALACION DE MINUMO 1.500 HUERTAS URBANAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS, EN LA LINEA DE INTERVENSIÓN ReSA URBANA, UBICADAS EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS ALMAGUER, FLORENCIA, MERCADERE, PATIA Y SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA ; CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, FOMENTAR BUENOS HABITOS Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROMOVER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES.	CUMPLE	ASOCIACION DE LA COLONIA MICACEÑA-ASCOLMICAY 817002606-6					EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LAS FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	DAV
---------------------	-----

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	1	ALTO_PATIA_Y_NORTE_DEL_CAUCA
---------------------------------------	---	------------------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA PARA LA PAZ		100%	
INTEGRANTES:	ASOCIACION PARA LA COOPERACION E INICIATIVAS DE CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL-ASCOLMICAI	817002606-6	49%	SI
	HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES	76324154	40%	SI
	FARITH WILLINTON MORALES VARGAS	79902226	11%	SI

Anexo No. 14		
PROPUESTA ECONOMICA DEL PROPONENTE	\$ 28,331,062,926.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.41	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.14	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA E EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	228-2010	ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE	CONSORCIO CIUDADELA 9000 (HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES 76324154 FARITH WILLINTON MORALES 79902226)	65%	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA EDUCATIVA PRIMERA FASE- MUNICIPIO DE AIPE-DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO			30	1	2010	1	11	2011	\$ 13,366,586,315.000			153-177	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1.
2	114-DPS de 2014	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -DPS	ASOCIACION DE LA COLINA MICAICÉNA-ASCOLMICAY 817002606-6	100%	QUE LA ASOCIACION DE LA COLOLIA MICAICÉNA-ASCOLMICAY, EJECUTE EL PROYECTO "PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESA INICIALMENTE PARA ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, CAUCA Y VALLE DEL CAUCA PARA LAS POBLACIONES DE LA ZONA URBANA Y /O RURAL" DESARROLLANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACION, DIFUSION, ENTREGA DE INSUMOS, VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE MINIMO 1.680 FAMILIAS, BAJO LA LINEA DE INTERVENCIÓN RESA Y/O RESA URBANO, UBICADOS INICIALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS, EL CHARCO, FRANCISCO PIZARRO, LA TOLA, MAGUI PAYAN, MOSQUERA, OLAYA HERRERA, ROBERTO PAYAN, SANTA BARBARA Y TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI, LOPEZ DE MICAY Y GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ; CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, FOMENTAR BUENOS HABITOS Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROMOVER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES.	NO			12	2	2014				\$ 2,916,018,440.000	NARIÑO_AP	NO ACREDITA	178-197	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ACREDITAN EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1. SE SOLICITA SUBSANAR
3	228-2010	ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE	CONSORCIO CIUDADELA 9000 (HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES 76324154 FARITH WILLINTON MORALES 79902226)	65%	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA EDUCATIVA PRIMERA FASE- MUNICIPIO DE AIPE-DEPARTAMENTO DEL HUILA		SI		30	8	2010	1	11	2011	\$ 13,366,586,315.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	199-223	
4	751 de 2015	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES	100%	EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		SI		13	8	2014					CAUCA_AP	NO ACREDITA	224-314	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR SMMLV
5	354-DPS de 2015	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -DPS	ASOCIACION DE LA COLINA MICAICÉNA-ASCOLMICAY 817002606-6	100%	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DPS Y ASCOLMICAY PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA RURAL PARA LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CALOTO ,CORINTIO, MIRANDA, SANTANDER DE QUILCHAO VY TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , DESARROLLANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSION, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION D MINIMO 1.144 FAMILIAS, PARA PROMOVER EN LAS FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL PAIS EL ARRAIGO POR LA TIERRA, LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE MANERA PERMANENTE , EL RESCATE DE PRODUCTOS AUTOCTONOS Y LA ADQUISICION DE HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES; COMO UNA FORMA DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS HOGARES DEL SECTOR DE LA INCLUSION SOCIAL.			SI	31	7	2015					CAUCA_AP	CALOTO	317-338	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

No.	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
6	106-2012	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -DPS	ASOCIACION DE LA COLONIA MICACEÑA-ASCOLMICAY 817002606-6	100%	EL PRESENTE CONVENIO ES QUE LA ASOCIACIÓN DE LA COLONIA MICACEÑA-ASCOLMICAY, EJECUTE EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS , ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCIÓN DE MINIMO 1.500 FAMILIAS, CON LA INSTALACION DE MINUMO 1.500 HUERTAS URBANAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS, EN LA LINEA DE INTERVENSIÓN ReSA URBANA, UBICADAS EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS ALMAGUER, FLORENCIA, MERCADERE, PATIA Y SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA ; CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, FOMENTAR BUENOS HABITOS Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROMOVER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES.			SI								CAUCA_AP	MERCADERES	339-360	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LAS FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Iniciales evaluador: DAV



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 2 – REGIÓN ARAUCA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
10	CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
23	UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS PAZ COLOMBIA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:08:34 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
49	UNION TEMPORAL OBRAS PDET 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
50	UNION TEMPORAL GHM ARAUCA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:21:37 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
55	CONSORCIO ARAUCA	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 7 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.1 ADMINISTRACIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 16% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$504.543.556) QUE CORRESPONDE AL 17.03% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
57	UNION TEMPORAL PDET ARAUCA 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
62	CONSORCIO PAZ 2019	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$210.000.000) QUE CORRESPONDE AL 7.09% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 2**

**PROPUESTA # 10**

**PROPONENTE: CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ**

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ	0	100%
INTEGRANTES:	FUNDEORINOQUIA	900033813-8	70%
	COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S	900149446-7	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	ARAUCA	2
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 4,138,501,159	4997	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 2,069,250,580	2499	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2,483,100,695	2998	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	CONVENIO 446 DE 2013	QUE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORNIQUIA-FUNDEORINOQUIA EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROGRAMA RESA) PARA LA POBLACION AFROCOLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION, DIFUSION, ENTREGA DE INSUMOS, ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES ALIMENTARIAS, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO BAJO LA LOGICA DE INTERVENCION RESA CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, PARA LA ATENCION DE MINIMO 420 FAMILIAS AFRODESCENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DE ACUERDO CON LA PRIORIZACION QUE CONJUNTAMENTE ESTABLEZCAN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EL DPS, DE MANERA QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO, EL FOMENTO DE LOS BUENOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLES, EL RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE SABERES, CONOCIMIENTOS Y TRADICIONES, Y EL RESCATE Y USO DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS AUTOCTONOS.	CUMPLE	FUNDE ORINOQUIA	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	SE REQUIERE ACLARAR EL NUMERO DEL CONVENIO, TODA VEZ QUE EL RELACIONADO EN EL ANEXO 3 (#446), DIFIERE DEL REGISTRADO EN EL CONVENIO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (#099). EN TODO CASO Y PARA EFECTOS DE LA VERIFICACIÓN SE TOMAN LOS DATOS REGISTRADOS EN EL ACTA DE LIQUIDACION  LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR SMLMV

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	1559 DE 2016	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL, EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y FUNDEORINOQUIA, PARA EJECUTAR UN PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RESA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA MEJORAR EL CONSUMO Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS EN MINIMO 825 FAMILIAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION, MEDIANTE PRODUCCION DE ALIMENTO PARA EL AUTOCONSUMO, LA PROMOCION DE HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES Y PRODUCTOS LOCALES	NO CUMPLE	FUNDE ORINOQUIA	100%	\$ 2,188,087,109	3174	NO CUMPLE	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 DE EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	367 DE 2010	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO PARA LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (URBANIZACION SABANALES, MUNICIPIO DE ARAUCA)	CUMPLE	CONSORCIO OBRAS CON CALIDAD	60%	\$ 1,724,999,599	2010	CUMPLE	EL VALOR TOTAL EJECUTADO REPORTADO EN EL ANEXO 3 DIFIERE DEL VALOR REPORTADO EN EL ACTA DE LIQUIDACION. SE REQUIERE ACLARAR EL VALOR REPORTADO EN EL ANEXO
4	01 DE 2015	SUBCONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN EL SECTOR TAMACAY - PUERTO JORDAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CUMPLE	COINCO	100%	\$ 1,512,150,000	2347		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	43 DE 2013	TALLERES DE EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CUMPLE	FUNDE ORINOQUIA					
6	00-756 DE 2013	IMPLANTAR UNA CULTURA DE RESPETO, PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD LGTBI EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	CUMPLE	FUNDE ORINOQUIA					LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LA FECHA DE TERMINACIÓN. SE SOLICITA ACLARAR

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador **LPCO**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	2	ARAUCA
---------------------------------------	---	--------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES		NIT:	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO CONSTRUYENDO PAZ		100%	
INTEGRANTES:	FUNDEORINOQUIA	900033813-8	70%	SI
	COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S	900149446-7	30%	SI

Anexo No. 15		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 4,135,892,901.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.97	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.25	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES	
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO						
1	CONVENIO 446 DE 2013	DPS/GOBERNACIÓN	FUNDEORINOQUIA	100%	QUE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORNIQUIA-FUNDEORINOQUIA EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROGRAMA RESA) PARA LA POBLACION AFROCOLOMBIANA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION, DIFUSION, ENTREGA DE INSUMOS, ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES ALIMENTARIAS, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO BAJO LA LOGICA DE INTERVENCIÓN RESA CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, PARA LA ATENCIÓN DE MINIMO 420 FAMILIAS AFRODESCENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA DE ACUERDO CON LA PRIORIZACION QUE CONJUNTAMENTE ESTABLEZCAN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EL DPS, DE MANERA QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO, EL FOMENTO DE LOS BUENOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLES, EL RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE SABERES, CONOCIMIENTOS Y TRADICIONES, Y EL RESCATE Y USO DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS AUTOCTONOS.	SI										ARAUCA_A	NO ACREDITA	121-134	SE REQUIERE ACLARAR EL NUMERO DEL CONVENIO, TODA VEZ QUE EL RELACIONADO EN EL ANEXO 3 (#446), DIFIERE DEL REGISTRADO EN EL CONVENIO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (#099). EN TODO CASO Y PARA EFECTOS DE LA VERIFICACIÓN SE TOMAN LOS DATOS REGISTRADOS EN EL ACTA DE LIQUIDACION  LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR SMMLV	
2	1559 DE 2016	DPS	FUNDEORINOQUIA	100%	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL, EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y FUNDEORINOQUIA, PARA EJECUTAR UN PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL RESA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA MEJORAR EL CONSUMO Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS EN MINIMO 825 FAMILIAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION, MEDIANTE PRODUCCION DE ALIMENTO PARA EL AUTOCONSUMO, LA PROMOCIÓN DE HABITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES Y PRODUCTOS LOCALES	NO				12	10	2016	30	11	2017	\$ 2,188,087,109.000	ARAUCA_A	FORTUL	135-148	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 DE EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE
3	367 DE 2010	GOBERNACION DE ARAUCA	CONSORCIO OBRAS CON CALIDAD	60%	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO PARA LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (URBANIZACION SABANALES, MUNICIPIO DE ARAUCA)			SI		30	9	2010	23	6	2011	\$ 1,724,999,599.170	ARAUCA_A	NO ACREDITA	149- 171	EL VALOR TOTAL EJECUTADO REPORTADO EN EL ANEXO 3 DIFIERE DEL VALOR REPORTADO EN EL ACTA DE LIQUIDACION. SE REQUIERE ACLARAR EL VALOR REPORTADO EN EL ANEXO

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
4	01 DE 2015	CONSORCIO VIA TAMACAY	COINCO	100%	SUBCONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN EL SECTOR TAMACAY - PUERTO JORDAN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		SI		5	2	2015	4	5	2015	\$ 1,512,150,000.000	ARAUCA_A	TAME	172-176	
5	43 DE 2013	MUNICIPIO DE SARAVERENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FUNDE ORINOQUIA	100%	TALLERES DE EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA			SI	17	7	2013	26	7	2013	\$ 14,100,000.000	ARAUCA_A	SARAVERENA	177- 187	
6	00-756 DE 2013	MUNICIPIO DE ARAUCA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FUNDE ORINOQUIA	100%	IMPLANTAR UNA CULTURA DE RESPETO, PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD LGTBI EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA			SI	17	1	2014				\$ 40,000,000.000	ARAUCA_A	NO ACREDITA	188-196	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LA FECHA DE TERMINACIÓN. SE SOLICITA ACLARAR




**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 2**

**PROPUESTA # 49**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS PDET 2019**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL OBRAS PDET ARAUCA 2019	0	100%
INTEGRANTES:	GEYCAM LTDA	900228998-1	97%
	CODES	805024678-7	3%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	ARAUCA	2
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 4,138,501,159	4997	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 2,069,250,580	2499	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2,483,100,695	2998	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	001/2011	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN LA BOCATOMA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL RÍO TAME, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NO CUMPLE	GEYCAM LTDA. 900228998-1	100%	\$ 233,538,657	436	NO CUMPLE	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 MODIFICADO MEDIANTE LA ADENDA 1.  LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMLMV
2	093/2015	DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO ARAUCA (MARGEN DERECHA) SECTOR CAMPO OSCURO MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	NO CUMPLE	GESTIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA. 900228998-1	50%	\$ 904,751,905	702		EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 MODIFICADO MEDIANTE LA ADENDA 1.  LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMLMV
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	084 DE 2011	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	CUMPLE	GESTIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA.	50%	\$ 896,968,735	837	CUMPLE	
4	001/2013	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE HISTÓRICO Y ECOTURÍSTICO LOS LIBERTADORES, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CUMPLE	GEYCAM LTDA. 900228998-1	100%	\$ 2,399,160,108	4070		

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligatorio alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	TT-ARD-CCE-514-CON-01092	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO CODES, CON EL FIN DE BRINDAR, EN COORDINACIÓN Y SINERGIA CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN, ORIENTACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE RECURSOS, Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFINICIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS E IDEAS DE NEGOCIOS NO AGROPECUARIOS ORIENTADAS FUNDAMENTALMENTE A INVOLUCRAR A MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, TORIBÍO, MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y PRADERA Y FLORIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.	CUMPLE	CODES. 805024678-7					
6	CD 034/14	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A CUATROCIENTAS (400) MICROEMPRESAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA, MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE CALI, GINEBRA, JAMUNDÍ - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	CUMPLE	CODES. 805024678-7					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	JSOZ
---------------------	------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	2	ARAUCA
---------------------------------------	---	--------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL OBRAS PDET ARAUCA 2019		100%	
INTEGRANTES:	GEYCAM LTDA	900228998-1	97%	SI
	CODES	805024678-7	3%	SI

Anexo No. 15		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 4,106,830,601.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.36	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.89	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	001/2011	MUNICIPIO DE TAME	GEYCAM LTDA. 900228998-1	100%	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN LA BOCATOMA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL RÍO TAME, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	NO			6	6	2011				\$ 233,538,657.480	ARAUCA_A	TAME	107-114	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 MODIFICADO MEDIANTE LA ADENDA 1. LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMMLV
2	093/2015	MUNICIPIO DE SARAVENA	GESTIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA. 900228998-1	50%	DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO ARAUCA (MARGEN DERECHA) SECTOR CAMPO OSCURO MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	NO			1	10	2015				\$ 904,751,905.000	ARAUCA_A	SARAVENA	115-121	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 MODIFICADO MEDIANTE LA ADENDA 1. LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMMLV
3	084 DE 2011	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	GESTIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA. 900228998-1	50%	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		SI		9	12	2011	4	9	2012	\$ 896,968,735.000	ARAUCA_A	TAME	122-133	
4	001/2013	CÓNDOR S.A.	GEYCAM LTDA. 900228998-1	100%	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE HISTÓRICO Y ECO-TURÍSTICO LOS LIBERTADORES, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		SI		10	7	2013	6	12	2013	\$ 2,399,160,107.680	ARAUCA_A	TAME	134-140	
5	TT-ARD-CCE-514-CON-01092	ARD INC SUCURSAL COLOMBIA	CODES. 805024678-7	100%	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO CODES, CON EL FIN DE BRINDAR, EN COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN, ORIENTACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE RECURSOS, Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFINICIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS E IDEAS DE NEGOCIOS NO AGROPECUARIOS ORIENTADAS FUNDAMENTALMENTE A INVOLUCRAR A MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, TORIBÍO, MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y PRADERA Y FLORIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.			SI	11	6	2014	20	12	2015	\$ 1,448,674,500.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	141-155	
6	CD 034/14	BANCOLDEX	CODES. 805024678-7	100%	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A CUATROCIENTAS (400) MICROEMPRESAS DE POBLACION DESPLAZADA, MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE CALI, GINEBRA, JAMUNDÍ - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			SI	7	4	2015	6	4	2016	\$ 951,740,077.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	156-163	





**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 2**


**PROPUESTA # 55**

**PROPONENTE: CONSORCIO ARAUCA**

GRUPO 2 PROPUESTA 55

<b>ARAUCA</b>			
<b>ESTRUCTURACIÓN</b>	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b> \$ 336.105.622
<b>EJECUCIÓN</b>	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b> \$ 3.559.287.934
	1180 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras \$ 2.963.894.378
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET \$ 595.393.556
	17,03%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET \$ 504.543.556
	3,07%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET \$ 90.850.000
<b>FORTEALECIMIENTO</b>	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones cívicas		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b> \$ 236.830.601
<b>TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b> \$ 4.132.224.157

<p>NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.</p> <p>NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.</p> <p>NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.</p> <p>NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:                  2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.                  3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET ( contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.                  4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.</p> <p>NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.</p> <p>NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriben con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.</p> <p>NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.</p> <p>NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.</p> <p>NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.</p> <p>NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.</p> <p>NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.</p> <p>NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.</p>
---

  
**RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS**  
 Consorcio Arauca FCP 2019  
 Representante Legal  
 C.c No. 88.238.457



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 2**

**PROPUESTA # 57**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL PDET ARAUCA 2019**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL PDET ARAUCA 2019	0	100%
INTEGRANTES:	CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA AGROEMPRESARIAL SAS	900216224-6	70%
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	83009333-7	25%
	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	79843587-6	5%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUUESTA	ARAUCA	2
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 4,138,501,159	4997	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 2,069,250,580	2499	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2,483,100,695	2998	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CAD-060-03-01	REALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NÚCLEOS DE DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN, SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS COMERCIALES EN 214 HECTAREAS DE FRUTALES DE CLIMA CALIDO (MARACUYA, PAPAYA, MELON SANDIA Y MANGO) Y HORTALIZAS DE CICLO CORTO (PIMENTON Y TOMATE), POTENCIALIZADOS A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL DE DIEZ (10) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y UNA EMPRESA INTEGRADORA Y COMERCIALIZADORA, ASI COMO LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO VIABLES TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERAMENTE	NO CUMPLE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	100%	\$ 7,154,328,994	21549	CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ACREDITAN EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.
2	81-134-2015	PROMOVER LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD DE ATENCION "GENERACIONES ETNICAS CON BIENESTAR"	CUMPLE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	100%	\$ -	0		LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LA FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMLV

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	006 DE 2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	CUMPLE	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	100%	\$ 1,161,815,828	1886	CUMPLE	
4	242 DE 2015	CONSTRUCCION DEL PALACIO DE LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES LOS MAKAGUANES DEL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CUMPLE	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	100%	\$ 1,142,823,065	1774		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	475 DE 2011	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR Y CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EXPUESTOS A LA VIOLENCIA ARMADA EN SU CONTEXTO SOCIAL, FRENTE A LA AMENAZA Ó VULNERACION DE SUS DERECHOS, GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO DE ESTOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y PREVENCION DE SU VICTIMIZACION POR ACCION DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY A TRAVES DE UNIDADES INTEGRALES DE ATENCION PSICOSOCIAL. MARCO: PROGRAMA "MIS DERECHOS PRIMERO" - AUTO 25. SENTENCIA T-025 CORTE CONSTITUCIONAL, EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, GUAVIARE, VAUPES.	CUMPLE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLÓGICO FUNDASET					LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO DETERMINA EL VALOR EJECUTADO CONFORME LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 LITERAL H).
6	036 DE 2013	UNIR ESFUERZOS DE COOPERACION QUE PERMITAN FOMENTAR Y FORTALECER ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS POR MUJERES, JOVENES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	CUMPLE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLÓGICO FUNDASET					EN EL ACTA DE LIQUIDACION NI EN LA MINUTA APORTADA FUE POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	GASL
---------------------	------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	2	ARAUCA
---------------------------------------	---	--------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL PDET ARAUCA 2019		100%	
INTEGRANTES:	CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA AGROEMPRESARIAL SAS	900216224-6	70%	SI
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	83009333-7	25%	SI
	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	79843587-6	5%	SI

Anexo No. 15		
PROPUESTA ECONOMICA DEL PROPONENTE	\$ 4,131,091,424.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.80	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.25	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CAD-060-03-01	FUNDACION CHEMONICS COLOMBIA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	1	REALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NÚCLEOS DE DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN, SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS COMERCIALES EN 214 HECTAREAS DE FRUTALES DE CLIMA CALIDO (MARACUYA, PAPAYA, MELON SANDIA Y MANGO) Y HORTALIZAS DE CICLO CORTO (PIMENTON Y TOMATE), POTENCIALIZADOS A TRAVES DE LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL DE DIEZ (10) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y UNA EMPRESA INTEGRADORA Y COMERCIALIZADORA, ASI COMO LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO VIABLES TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERAMENTE	NO			24	10	2003	30	11	2005	7154328994	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	137	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ACREDITAN EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.
2	81-134-2015	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	100%	PROMOVER LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD DE ATENCION "GENERACIONES ETNICAS CON BIENESTAR"	SI			22	12	2015					ARAUCA_A	SARAVENA	138 AL 151	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LA FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMMLV
3	006 DE 2014	MUNICIPIO DE TAME	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	100%	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		SI		2	4	2014	19	6	2015	\$ 1,161,815,827.700	ARAUCA_A	TAME	153 AL 164	
4	242 DE 2015	MUNICIPIO DE TAME	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	100%	CONSTRUCCION DEL PALACIO DE LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES LOS MAKAGUANES DEL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA		SI		18	12	2015	6	10	2016	\$ 1,142,823,065.000	ARAUCA_A	TAME	165 AL 174	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	475 DE 2011	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	100%	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR Y CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES A NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EXPUESTOS A LA VIOLENCIA ARMADA EN SU CONTEXTO SOCIAL, FRENTE A LA AMENAZA Ó VULNERACION DE SUS DERECHOS, GARANTIZANDO EL RESTABLECIMIENTO DE ESTOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y PREVENCION DE SU VICTIMIZACION POR ACCION DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY A TRAVES DE UNIDADES INTEGRALES DE ATENCION PSICOSOCIAL. MARCO: PROGRAMA "MIS DERECHOS PRIMERO" - AUTO 25. SENTENCIA T-025 CORTE CONSTITUCIONAL, EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, GUAVIARE, VAUPES.			SI	7	12	2011	31	1	2012		ARAUCA_A	SARAVENA	176 AL 186	LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO DETERMINA EL VALOR EJECUTADO CONFORME LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 LITERAL H).
6	036 DE 2013	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES COOPERATIVAS	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET	100%	UNIR ESFUERZOS DE COOPERACION QUE PERMITAN FOMENTAR Y FORTALECER ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS POR MUJERES, JOVENES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			SI				28	2	2014	\$ 753,450,000.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	187 AL 190	EN EL ACTA DE LIQUIDACION NI EN LA MINUTA APORTADA FUE POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

Iniciales evaluador: GASL



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 2**

**PROPUESTA # 62**

**PROPONENTE: CONSORCIO PAZ 2019**

GRUPO 2 PROPUESTA 62

ARAUCA					
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b>	5	336.105.622
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b>	5	3.563.894.378
	3100 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras	5	2.963.894.378
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET	5	600.000.000
	13,10%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET	5	390.000.000
	7,00%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET	5	210.000.000
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones ejecutoras		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b>	5	236.890.601
TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO			Total 2. Estructuración de Obras PDET	5	336.105.622
			Total 3. Ejecución de Obras PDET	5	3.563.894.378
			Total 4. Fortalecimiento Comunitario	5	236.890.601
			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	5	<b>4.136.890.601</b>

NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.

NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.

NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3. Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.

NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:  
 2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.  
 3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.2 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.  
 4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.

NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario, se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.

NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.

NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.


NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.

NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recurso del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.

NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de los contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos, y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.

NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.

  
 AMIRO DUSSAN PEÑA  
 /L CONSORCIO PAZ 2019



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 3 – REGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
12	UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
44	UNION TEMPORAL OBRAS DE PAZ	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:04:40 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
18.1	CONDUGAS S.A	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 3**

**PROPUESTA # 12**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO  
TERRITORIAL**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	100%
INTEGRANTES:	CORPORACION PROHACIENDO	890706424-1	98%
	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	71721431	2%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	BAJO_CAUCA_Y_NORDESTE_ANTIOQUEÑO	3
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 8,132,591,371	9821	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,066,295,686	4910	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 4,879,554,823	5892	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	164	LA CORPORACION PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCION HUMNAITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACION, CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENAJES; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCION DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, AZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALA, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDES, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, PALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACION, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONCESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LUIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARRICA	CUMPLE	CORPORACION PROHACIENDO	100%	\$ 3,865,694,000	7218	CUMPLE	

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	545	LA CORPORACION PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACION, CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENAJES; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCION DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, AZOATEGUI, ARMERO, GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALA, CASABLANCA, CHAPARAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDES, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, PALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACION, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONCESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARRICA	CUMPLE	CORPORACION PROHACIENDO	100%	\$ 4,983,615,000	9305	CUMPLE	
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	2011037	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA(S) SIGUIENTE(S) OBRA(S). "MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA FALAN FRIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO APOYO AL SISTEMA VIAL REGIONAL - PLAN VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE FALAN"	CUMPLE	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	SE REQUIERE ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
4	280287	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE A TODO COSTO LA(S) SIGUIENTE(S) OBRA(S): "MEJORAMIENTO DE LA VIA RIOBLANCO-HERRERA-BEJUQUERO, DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ABCISADO K12+501 AL K22+500"	CUMPLE	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	100%	\$ -	0		SE REQUIERE ACLARAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	635	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA COFINANCIACION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y EMPODERAMIENTO SOCIAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JOVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	CUMPLE	CORPORACION PROHACIENDO					SE REQUIERE ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
6	2016-0114	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA CORPORACION PROHACIENDO COMO ALIADO ESTRATEGICO PARA IMPULSAR PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO TECNICO Y PRODUCTIVO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CORDOBA, MAGDALENA, GUAJIRA	CUMPLE	PROHACIENDO					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador: **GASL**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	3	BAJO_CAUCA_Y_NORDESTE_ANTIOQUEÑO
---------------------------------------	---	----------------------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL		100%	
INTEGRANTES:	CORPORACION PROHACIENDO	890706424-1	98%	SI
	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLÉZ	71721431	2%	SI

Anexo No. 16		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 8,098,008,831.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.98	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.75	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	164	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CORPORACION PROHACIENDO	1	LA CORPORACION PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACION, CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENAJES; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCION DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, AZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALA, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDES, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, PALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACION, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONCESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LUIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARRICA	SI			7	3	2011	2	9	2011	\$ 3,865,694,000.00	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	88 AL 94	
2	545	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CORPORACION PROHACIENDO	1	LA CORPORACION PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACION, CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENAJES; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCION DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, AZOATEGUI, ARMERO, GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALA, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDES, FRESNO,	SI			11	8	2011	8	11	2011	\$ 4,983,615,000.00	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	95 AL 100	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
					COTACAMA, CONDOTO, FALAN, FIANDES, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, PALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACION, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONCESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARRICA														
3	2011037	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA(S) SIGUIENTE(S) OBRA(S). "MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA FALAN FRIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO APOYO AL SISTEMA VIAL REGIONAL - PLAN VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE FALAN"		SI		16	5	2011				NO_ACREDITA	NO ACREDITA	101 AL 109	SE REQUIERE ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR	
4	280287	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE A TODO COSTO LA(S) SIGUIENTE(S) OBRA(S): "MEJORAMIENTO DE LA VIA RIOBLANCO-HERRERA-BEJUQUERO, DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ABCISADO K12+501 AL K22+500"		SI								NO_ACREDITA	NO ACREDITA	110 AL 117	SE REQUIERE ACLARAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.	
5	635	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CORPORACION PROHACIENDO	100%	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA COFINANCIACION, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y EMPODERAMIENTO SOCIAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JOVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			SI	17	9	2008		\$ 222,535,614.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	118 AL 123	SE REQUIERE ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR		
6	2016-0114	DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD	PROHACIENDO	100%	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA CORPORACION PROHACIENDO COMO ALIADO ESTRATEGICO PARA IMPULSAR PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO TECNICO Y PRODUCTIVO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CORDOBA, MAGDALENA, GUAJIRA			SI	19	9	2016	20	1	2017	\$ 3,622,424,200.000	ANTIOQUIA_BC	ZARAGOZA	124 AL 134	



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 3**  
**PROPUESTA #18.1**  
**PROPONENTE: CONDUGAS S.A**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	CONDUGAS S.A	81137554-0	100%
Integrantes:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	BAJO_CAUCA_Y_NORDESTE_ANTIOQUEÑO	3
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 8,132,591,371	9821	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,066,295,686	4910	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 4,879,554,823	5892	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CT 2012-001064-A4	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR RED DE EE.PP.-M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS EN MERCADOS NUEVOS, ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS POR EPM	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0	NO CUMPLE	NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A. SE REQUIERE ACLARAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA CERTIFICACIÓN NO PERMITE DETERMINAR EL VALOR EJECUTADO
2	CT 2012-001064-A5	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO E INTERCONEXIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0		NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, LO CUCAL NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL A DE LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO PERMITE IDENTIFICAR EL VALOR EJECUTADO, RQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMLLV

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	2011000285	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0	NO CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2; LITERALES DEL A AL I
4	CT 29991-31696	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y SUS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P.	CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0		LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, LO CUAL NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL A DE LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2.  NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 LITERAL f.
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	CT-2012-001064-A3	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN LAS POBLACIONES DE SABANALARGA, LIBORINA, OLAYA Y SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A					NO CUMPLE CON EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.
6	CT-2012-001064-A2	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A					NO CUMPLE OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **ERG**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	3	BAJO_CAUCA_Y_NORDESTE_ANTIOQUEÑO
---------------------------------------	---	----------------------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONDUGAS S.A	81137554-0	100%	SI
INTEGRANTES:				

Anexo No. 16		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 8,132,591,370.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	16.00	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.30	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CT 2012-001064-A4	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR RED DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS EN MERCADOS NUEVOS, ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS POR EPM	NO									ANTIOQUIA_BC	AMALFI	82-83	NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A. SE REQUIERE ACLARAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA CERTIFICACIÓN NO PERMITE DETERMINAR EL VALOR EJECUTADO	
2	CT 2012-001064-A5	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO E INTERCONEXIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO			10	11	2015	28	2	2017	ANTIOQUIA_BC	NO ACREDITA	84-85	NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, LO CUCAL NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL A DE LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO PERMITE IDENTIFICAR EL VALOR EJECUTADO, RQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMLV	
3	2011000285	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.		SI										49-50-51		
4	CT 29991-31696	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y SUS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P.		SI		20	2	2008				ANTIOQUIA_BC	NO ACREDITA	86-87-88	LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, LO CUAL NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL A DE LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 LITERAL F.	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCION	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	CT-2012-001064-A3	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN LAS POBLACIONES DE SABANALARGA, LIBORINA, OLAYA Y SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			NO	12	5	2014	2	10	2015	\$ 9,201,876,702.000	ANTIOQUIA_ BC	NO ACREDITA	66-74	NO CUMPLE CON EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.
6	CT-2012-001064-A2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	100%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			NO	24	2	2014	20	12	2014	\$ 2,505,343,393.000	ANTIOQUIA_ BC	NO ACREDITA	60-65	NO CUMPLE OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.

Iniciales evaluado: **ERG**



## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 5 – REGIÓN CHOCÓ

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
16	CONSORCIO CONTRUPAZ	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:02:43 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
31	UNION TEMPORAL ASOPROBRAS 2019	RECHAZADA	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL SUBNUMERAL 6 DEL NUMERAL 6.1. DEL A.P., ES CAUSAL DE RECHAZO “No presentar la propuesta económica” y de acuerdo a lo previsto en la Nota 1 del mencionado anexo: “La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución de Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Obras PDET. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE NO OFERTÓ LOS NUMERALES 3.2.1. Y 3.2.2 DEL ANEXO No. 18 OFERTA ECONÓMICA DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EN CONSECUENCIA SE RECHAZA.
35	CONSORCIO CHOCO 11	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
37	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ - COMFACHOCÓ	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
41	UNION TEMPORAL ENFOQUE TERRITORIAL	RECHAZADA	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 7 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.1 ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN OBRAS PDET, EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 16% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$1.800.000.000) QUE CORRESPONDE AL 16.57% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
43	SANGEM SA.S	RECHAZADA	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:09:57 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
46	UNION TERMPORAL URABA-CHOCO 19-20	RECHAZADA	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD. VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
63	CONSORCIO EGA	NO HABILITADA	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 5**

**PROPUESTA # 31**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL ASOPROBRAS 2019**

GRUPO 5 PROPUESTA 31

PROPUESTA ECONOMICA-GRUPO 5			
CHOCÓ			
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b> \$ 1.000.000.000
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b> \$ 9.250.000.000
	1100 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras. \$ 9.250.000.000
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET \$
	0,00%	De 3.1 Ejecución de Obras.	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET
0,00%	De 3.1 Ejecución de Obras.	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET	
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones ejecutoras		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b> \$ 700.000.000
TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO	Total 2. Estructuración de Obras PDET		\$ 1.000.000.000
	Total 3. Ejecución de Obras PDET		\$ 9.250.000.000
	Total 4. Fortalecimiento Comunitario		\$ 700.000.000
	<b>TOTAL PROPUESTA ECONOMICA</b>		<b>\$ 10.950.000.000</b>

  
 LUIS EDUARDO VARGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 UNION TEMPORAL ASOPRO-OBAS 2019




**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 5**

**PROPUESTA # 35**

**PROPONENTE: CONSORCIO CHOCÓ 11**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO CHOCO 11	0	100%
INTEGRANTES:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	900356860-0	70%
	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO	18594126	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	CHOCO	5
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 15,067,113,510	18194	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,533,556,755	9097	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 9,040,268,106	10917	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	101-3-2010	GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ANTE DIFERENTES ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DE LA COMUNIDAD DE INFLUENCIA DE LA ZONA, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, COMO ES EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA DE MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YUTO-CHOCO, CON EL FIN DE OBTENER VIABILIDAD FINANCIERA, JURÍDICA, TÉCNICA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA.	CUMPLE	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2. SE SOLICITA ACLARAR
2	106-3-2011	COORDINACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE DIFERENTES ESTACIONES DE LA POLICÍA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CONDOTO, ITSMINA, NOVITA, MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA), LITORAL DE SAN JUAN, SIPI Y BASE DE ANTINARCOTICOS UBICADA EN EL AEROPUERTO MANDINGA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO.	CUMPLE	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	\$ -	0		LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2. SE SOLICITA ACLARAR

B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	106-3-2011	COORDINACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE DIFERENTES ESTACIONES DE LA POLICÍA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CONDOTO, ITSMINA, NOVITA, MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA), LITORAL DE SAN JUAN, SIPI Y BASE DE ANTINARCOTICOS UBICADA EN EL AEROPUERTO MANDINGA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO.	CUMPLE	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2. SE SOLICITA ACLARAR
1	101-3-2010	GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ANTE DIFERENTES ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DE LA COMUNIDAD DE INFLUENCIA DE LA ZONA, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, COMO ES EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA DE MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YUTO-CHOCO, CON EL FIN DE OBTENER VIABILIDAD FINANCIERA, JURÍDICA, TÉCNICA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA.	CUMPLE	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	\$ -	0		LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2. SE SOLICITA ACLARAR
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse si su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
3	025 DE 2007	REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LIDERES COMUNITARIOS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL, REFERENTES A TODOS LOS TEMAS DE CONTROL SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CONDOTO- CHOCO	CUMPLE	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO					LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2.
4	005 DE 2008	REALIZAR LAS CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD EN GENERAL, REFERENTES A TEMAS DE INTERÉS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE CONOCER, APLICAR E IMPLEMENTAR LAS VEDURIAS CIUDADANAS Y LAS INTERVENTORÍA SOCIALES, CON EL FIN QUE LA COMUNIDAD CONOZCA Y HAGA UN EFECTIVO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS.	CUMPLE	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO					LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **DAV**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	5	CHOCO
---------------------------------------	---	-------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO CHOCO 11		100%	SI
INTEGRANTES:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	900356860-0	70%	SI
	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO	18594126	30%	SI

Anexo No. 18		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE		CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.01	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.20	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	101-3-2010	FONDO ROTATORIO DE LA POLIA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN ANTE DIFERENTES ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DE LA COMUNIDAD DE INFLUENCIA DE LA ZONA, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, COMO ES EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA DE MIGUEL ANTONIO CAICEDOMENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YUTO-CHOCO, CON EL FIN DE OBTENER VIABILIDAD FINANCIERA, JURÍDICA, TÉCNICA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA.	SI	SI		20	5	2010	30	12	2010		CHOCO	NO_ACREDITA	130-132	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2. SE SOLICITA ACLARAR
2	106-3-2011	FONDO ROTATORIO DE LA POLIA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	COORDINACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE DIFERENTES ESTACIONES DE LA POLICÍA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CONDOTO, ITSMINA, NOVITA, MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA), LITORAL DE SAN JUAN, SIPI Y BASE DE ANTINARCOTICOS UBICADA EN EL AEROPUERTO MANDINGA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO.	SI	SI		28	6	2011	28	12	2011		CHOCO	CONDOTO	134-135	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2. SE SOLICITA ACLARAR
3	025 DE 2007	MUNICIPIO DE CONDOTO	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO	100%	REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LIDERES COMUNITARIOS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL, REFERENTES A TODOS LOS TEMAS DE CONTROL SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CONDOTO- CHOCO			SI	16	10	2007	17	12	2007		CHOCO	CONDOTO	137	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2.

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
4	005 DE 2008	MUNICIPIO DE CONDOTO	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO	100%	REALIZAR LAS CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD EN GENERAL, REFERENTES A TEMAS DE INTERÉS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE CONOCER, APLICAR E IMPLEMENTAR LAS VEDURIAS CIUDADANAS Y LAS INTERVENTORÍAS SOCIALES, CON EL FIN QUE LA COMUNIDAD CONOZCA Y HAGA UN EFECTIVO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS.			SI	6	2	2008	7	4	2008		CHOCO	CONDOTO	139	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN DETERMINAR EL EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2.

Iniciales evaluado: **DAV**



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 5**

**PROPUESTA # 37**

**PROPONENTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ -  
COMFACHOCÓ**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACHOCO	891600091-8	100%
INTEGRANTES:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	CHOCO	5
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 15,067,113,510	18194	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,533,556,755	9097	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 9,040,268,106	10917	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	00156 DE 2011	EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA- UNIDOS, EN LA MICROREGION 21; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 YA QUE APORTA EL CONTRATO SIN CERTIFICADO NI ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	001 DE 2012	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MANDANTE PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DE LA OLA INVERNAL SEGÚN OFICIO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO CONSISTENTE EN REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS PARA ATENDER A TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE (13.139) FAMILIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDO(135 VIVIENDAS), BAJO BAUDO (20 VIVIENDAS) JURADO (54 VIVIENDAS) MEDIO BAUDO (298 VIVIENDAS) NUQUI (23 VIVIENDAS) BOJAYA ( 700 VIVIENDAS) CARMEN DE ATRATO (200 VIVIENDAS) MEDIO ATRATO (300 VIVIENDAS) Y QUIBDO (1200 VIVIENDAS).	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	\$ -	0		LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR TOTAL EJECUTADO, NI LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES h y f DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROponente	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROponente EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	179 DE 2011	REALIZAR LOS PAGOS DE ARRIENDO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS, SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR TOTAL EJECUTADO, NI LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES h y f DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
2	001 DE 2012	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MANDANTE PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DE LA OLA INVERNAL SEGÚN OFICIO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO CONSISTENTE EN REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS PARA ATENDER A TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE (13.139) FAMILIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDO (135 VIVIENDAS), BAJO BAUDO (20 VIVIENDAS) JURADO (54 VIVIENDAS) MEDIO BAUDO (298 VIVIENDAS) NUQUI (23 VIVIENDAS) BOJAYA ( 700 VIVIENDAS) CARMEN DE ATRATO (200 VIVIENDAS) MEDIO ATRATO (300 VIVIENDAS) Y QUIBDO (1200 VIVIENDAS).	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	\$ -	0		LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR TOTAL EJECUTADO, NI LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES h y f DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligatorio alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
4	M274/09	EJECUTAR EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOGROS BÁSICOS DE LAS FAMILIAS QUE ATENDERÁN EN LA MICROREGIÓN 042 DEFINIDAS POR JUNTOS- RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR ACCIÓN SOCIAL-FIP.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO					
5	M275/09	EJECUTAR EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTIÓN DE OFERTA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOGROS BÁSICOS DE LAS FAMILIAS QUE ATENDERÁN EN LA MICROREGIÓN 043 DEFINIDAS POR JUNTOS- RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR ACCIÓN SOCIAL-FIP.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **DAV**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	5	CHOCO
---------------------------------------	---	-------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACHOCO	891600091-8	100%	SI
Integrantes:				

Anexo No. 18		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE		CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.00	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.00	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	00156 DE 2011	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA- UNIDOS, EN LA MICROREGION 21; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	SI											38-79	EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 YA QUE APORTA EL CONTRATO SIN CERTIFICADO NI ACTA DE LIQUIDACIÓN.	
2	001 DE 2012	GOBERNACIÓN DEL CHOCO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MANDANTE PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA DE LA OLA INVERNAL SEGÚN OFICIO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO CONSISTENTE EN REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS PARA ATENDER A TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE (13.139) FAMILIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BAUDO(135 VIVIENDAS), BAJO BAUDO (20 VIVIENDAS) JURADO (54 VIVIENDAS) MEDIO BAUDO (298 VIVIENDAS) NUQUI (23 VIVIENDAS) BOJAYA ( 700 VIVIENDAS) CARMEN DE ATRATO (200 VIVIENDAS) MEDIO ATRATO (300 VIVIENDAS) Y QUIBDO (1200 VIVIENDAS).	SI	SI				30	9	2013		CHOCO_CH	BOJAYA	93-109	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR TOTAL EJECUTADO, NI LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES h y f DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR	
3	179 DE 2011	MUNICIPIO DE QUIBDO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	REALIZAR LOS PAGOS DE ARRIENDO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS, SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.		SI		12	3	2011			CHOCO_CH	NO ACREDITA	110-123	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR TOTAL EJECUTADO, NI LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES h y f DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR		

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
4	M274/09	FIDUCIARIA BOGOTÁ	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	EJECUTAR EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTION DE OFERTA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOGROS BASICOS DE LAS FAMILIAS QUE ATENDERAN EN LA MICROREGION 042 DEFINIDAS POR JUNTOS- RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR ACCIÓN SOCIAL-FIP.			SI	23	12	2009	28	2	2011	\$ 1,255,811,059.670	CHOCO_CH	MEDIO ATRATO	124-125	
5	M275/09	FIDUCIARIA BOGOTÁ	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO COMFACHOCO	100%	EJECUTAR EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTION DE OFERTA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOGROS BASICOS DE LAS FAMILIAS QUE ATENDERAN EN LA MICROREGION 043 DEFINIDAS POR JUNTOS- RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR ACCIÓN SOCIAL-FIP.			SI	23	12	2009	28	2	2011	\$ 954,211,195.000	CHOCO_CH	CONDOTO	126-127	

Iniciales evaluador **DAV**



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 5**

**PROPUESTA # 41**

**PROPONENTE: UNION TEMPORAL ENFOQUE TERRITORIAL**

GRUPO 5 PROPUESTA 41

CHOCÓ				
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	2. Estructuración y Verificación de Obras PDET	\$ 1.232.387.282
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		3. Ejecución de Obras PDET	\$ 12.967.612.718
	1980 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras	\$ 10.857.612.718
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET	\$ 2.100.000.000
	16,57%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET	\$ 1.800.000.000
	2,77%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET	\$ 300.000.000
ORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comités y organizaciones ejecutoras		4. Fortalecimiento Comunitario	\$ 760.988.128
TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO			Total 2. Estructuración de Obras PDET	\$ 1.232.387.282
			Total 3. Ejecución de Obras PDET	\$ 12.967.612.718
			Total 4. Fortalecimiento Comunitario	\$ 760.988.128
			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>\$ 14.960.988.128</b>

IOA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente [3.2.1 + 3.2.2] y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.

IOA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.

IOA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración e proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.

IOA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:

• Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.

• Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.

• Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.

IOA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.

IOA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.

IOA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.


IOA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

IOA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.

IOA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y respaldadas. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.

IOA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de los contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.

IOA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.

  
 Fernando Meunier  
 R. legal U.T. Enfoque territorial.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 5**

**PROPUESTA # 63**

**PROPONENTE: CONSORCIO EGA**

 El futuro es de todos Agencia de Reorganización del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO EGA	0	100%
INTEGRANTES:	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	830143202-6	65%
	ASFALTART S.A.S	800164580-6	35%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	CHOCO	5
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 15,067,113,510	18194	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,533,556,755	9097	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 9,040,268,106	10917	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

### 3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	4 IPA 002DE 2017	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE AFROCOLOMBIANOS E INDÍGENAS EN COLOMBIA CON ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE INGRESOS.	NO CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	\$ 15,001,832,577	20335		NO CUMPLE CON OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A.
2	007 de 2013	LA UNIÓN DE ESFUERZOS Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ DPS-FIP Y LA ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, PARA PREPARARLA PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES DE MANERA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, ACORDE A SU CONTEXTO QUE LE PERMITAN LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE MANERA AUTÓNOMA.	NO CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	\$ 55,311,896,496	93647	CUMPLE	NO CUMPLE CON OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	505 DE 2011	PAVIMENTACIÓN CORREDOR VIAL SECTOR BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRÓN, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER.	CUMPLE	ASFALTART S.A	50%	\$ -	0	NO CUMPLE	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2.
4	4206 DE 2016	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL EL TALLER CODIGO 19348.	CUMPLE	ASFALTART S.A	72%	\$ -	0		EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS, NO SE CLARO EL VALOR TOTAL EJECUTADO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VDERIFICAR LOS SMLLV EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ENCUENTRA LA FECHA DE LA ADICION, SIN EMBARGO SE VERIFICA LA FECHA DE LA PAGINA OFICIAL RELACIONADA EN EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016+T14">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016+T14</a>
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	IDP-SC-35-053-09-11	LA UNIÓN DE ESFUERZOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE ACCIÓN SOCIAL SOCIAL Y FUPAD COLOMBIAEMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A TRAVÉS DE SUS FORMAS ORGANIZATIVAS Y LIDERAZGOS, A FIN DE GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN.	CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA					LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.
6	F-121 DE 2013	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA - FPFY LA ESCUELA GALÁN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA COMUNAL ADOPTADA EN CONPES 3661 DEL 2010 "CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL" A PARTIR DE PROCESOS ACADÉMICOS, PEDAGÓGICOS, CULTURALES, SOCIALES Y POLÍTICOS CON LAS ORGANIZACIONES ACCIÓN COMUNAL A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES, JORNADAS DE TRABAJO Y ENCUENTROS REGIONALES.	CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA					LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador: **ERG**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	5	CHOCO
---------------------------------------	---	-------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO EGA		100%	
INTEGRANTES:	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	830143202-6	65%	SI
	ASFALTART S.A.S	800164580-6	35%	SI

Anexo No. 18		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 15,017,122,491.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.60	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.24	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	4 IPA 002DE 2017	OIM	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE AFROCOLOMBIANOS E INDIGENAS EN COLOMBIA CON ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE INGRESOS.	NO			17	8	2017	30	9	2018	\$ 15,001,832,577.000	CHOCO_CH	ISTMINA	125-127	NO CUMPLE CON OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A.
2	007 de 2013	DPS-FIP	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	LA UNIÓN DE ESFUERZOS Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ DPS-FIP Y LA ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, PARA PREPARARLA PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES DE MANERA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, ACORDE A SU CONTEXTO QUE LE PERMITAN LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE MANERA AUTONOMA.	NO			21	5	2013	30	8	2014	\$ 55,311,896,496.000	CHOCO_CH	CONDOTO	185-202	NO CUMPLE CON OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A.
3	505 DE 2011	MUNICIPIO SAN JUAN DE GIRÓN	ASFALTART S.A	50%	PAVIMENTACIÓN CORREDOR VIAL SECTOR BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRÓN, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER.		SI		13	10	2011	30	11	2012		NO_ACREDI TA	NO ACREDITA	212-214	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EL VALOR EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL h DEL NUMERAL 3.16.2.
4	4206 DE 2016	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	ASFALTART S.A	72%	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL EL TALLER CODIGO 19348.		SI		2	2	2017	24	5	2018		NO_ACREDI TA	NO ACREDITA	217	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS, NO SE CLARO EL VALOR TOTAL EJECUTADO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VDERIFICAR LOS SMMLV  EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ENCUENTRA LA FECHA DE LA ADICION, SIN EMBARGO SE VERIFICA LA FECHA DE LA PAGINA OFICIAL RELACIONADA EN EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016+T14">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016+T14</a>

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	IDP-SC-35-053-09-11	FUPAD	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	LA UNIÓN DE ESFUERZOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE ACCIÓN SOCIAL SOCIAL Y FUPAD COLOMBIAEMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A TRAVÉS DE SUS FORMAS ORGANIZATIVAS Y LIDERAZGOS, A FIN DE GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN.			SI	27	9	2011	29	2	2012	\$ 1,154,645,210.000	CHOCO_CH	NO ACREDITA	219-271	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.
6	F-121 DE 2013	MINISTERIO DEL INTERIOR	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA - FPDF Y LA ESCUELA GALÁN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA COMUNAL ADOPTADA EN CONPES 3661 DEL 2010 "CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL" A PARTIR DE PROCESOS ACADÉMICOS, PEDAGÓGICOS, CULTURALES, SOCIALES Y POLÍTICOS CON LAS ORGANIZACIONES ACCIÓN COMUNAL A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES, JORNADAS DE TRABAJO Y ENCUENTROS REGIONALES.			SI	2	8	2013	31	12	2013	\$ 756,223,500.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	272-276	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 6 – REGIÓN CUENCA DEL CAGUAN Y PIE DE MONTE CAQUETEÑO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
6	UNION TEMPORAL CUENCA PIE DE MONTE	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
15	OBRAS POR LA PAZ VI	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:16:15 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
19	UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
48	UNION TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ 2019 OHAL-CONSUCOL	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 6**

**PROPUESTA # 6**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO CUENCA PIE DE  
MONTE**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO CUENCA PIEDEMONTE	30723-5	100%
INTEGRANTES:	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA-COLMUCCOOP	900023515-5	70%
	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S S.C.E.E S.A.S	813005904-5	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	CUENCA_DEL_CAGUAN_Y_PIEDEMONTE_CAQUETEÑO	6
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 14,800,941,992	17873	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,400,470,996	8937	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 8,880,565,195	10724	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	192-2007	PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO INSUFICIENTE EN LA CANASTA EDUCATIVA, QUE GARANTICE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN LOS NUEVOS CUPOS (9.493) REQUERIDOS EN LOS NIVELES DE PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA Y POR AJUSTES EN LAS RELACIONES TÉCNICAS DE LOS GRUPOS EN LA MODALIDAD POST PRIMARIA, EN LOS 208 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO CUMPLE	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA	100%	\$ 5,201,822,524	11994	CUMPLE	NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1, MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1 NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
2	293-2009	PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 MATRÍCULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO CUMPLE	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA	100%	\$ 4,741,166,043	9541		NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1, MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1 NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
3	3901-2015	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGO DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÀ D.C	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA-COLMUCCOOP	100%	\$ -	0	CUMPLE	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMLV
4	2272-2014	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LA VICTORIA COD:04-122	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA-COLMUCCOOP	100%	\$ 8,607,781,046	13094		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	1150-2016	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GENERO Y NUEVAS MASCULINIDADES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HULA	CUMPLE	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA					NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
6	1216-2017	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTITUYENTE EDUCATIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	CUMPLE	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA					NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	<b>MMM</b>
---------------------	------------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	6	CUENCA_DEL_CAGUAN_Y_PIEDEMONTE_CAQUETEÑO
---------------------------------------	---	--

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO CUENCA PIEDEMONTE	30723-5	100%	
INTEGRANTES:	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA-COLMUCCOOP	900023515-5	70%	SI
	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S S.C.E.E S.A.S	813005904-5	30%	SI

Anexo No. 19		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 14,726,937,282.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.68	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.95	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	192-2007	DEPARTAMENTO DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA	100%	PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO INSUFICIENTE EN LA CANASTA EDUCATIVA, QUE GARANTICE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN LOS NUEVOS CUPOS (9.493) REQUERIDOS EN LOS NIVELES DE PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA ACADÉMICA Y TÉCNICA Y POR AJUSTES EN LAS RELACIONES TÉCNICAS DE LOS GRUPOS EN LA MODALIDAD POST PRIMARIA, EN LOS 208 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO			17	4	2007	4	12	2007	\$ 5,201,822,524.000	HUILA		186-196	NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1, MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1  NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
2	293-2009	DEPARTAMENTO DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA	100%	PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 MATRÍCULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO			20	3	2009	16	12	2009	\$ 4,741,166,043.000	HUILA		197-211	NO ACREDITA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1, MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1  NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
3	3901-2015	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA-COLMUCCOOP	100%	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGO DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ D.C		SI		19	9	2016					NO_ACREDITA	NO ACREDITA	212-258	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE PARA VERIFICAR LOS SMMMLV
4	2272-2014	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA	100%	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LA VICTORIA COD:04-122		SI		3	3	2015	30	7	2017	\$ 8,607,781,046.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	269-307	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	1150-2016	DEPARTAMENTO DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA-S.C.E.E.LTDA	100%	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			SI	6	1	2017	29	3	2018	\$ 3,420,043,200.000	HUILA		308-320	NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
6	1216-2017	GOBERNACIÓN DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN LIMITADA	100%	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTITUYENTE EDUCATIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			SI	19	10	2017	8	10	2018	\$ 830,241,903.000	HUILA		321-336	NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

Iniciates evaluado

MMM



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 6**

**PROPUESTA # 19**

**PROPONENTE: UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019	0	100%
Integrantes:	MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ	17640217-9	80%
	HUMBERTO CRUZ HERMIDA (INGSA SAS)	900427417-6	17%
	YESID ANTONIO MENESES QUINTO (RED CAQUETAPAZ)	900456181-7	3%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	CUENCA_DEL_CAGUAN_Y_PIEDEMONTE_CAQUETEÑO	6
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 14,800,941,992	17873	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,400,470,996	8937	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 8,880,565,195	10724	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CON 13-10EC	ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, MEDIANTE SERVICIO DE LINEA VIVA Y ACTIVIDADES DE TERMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NO CUMPLE	INGSA SA	100%	\$ 16,399,185,888	27799	CUMPLE	EL CONTRATO NO ACREDITA EL REQUISITO PREVISTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1
2	3335-2008	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, PUERTO RICO - MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 6504, SECTOR PUERTO RICO MINA BLANCA (PR 0+000 - PR 81+0092); CARRETERA BALSILLAS - MINA BLANCA, RUTA 30, TRAMO 3002 SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA (PR 57+0500 - PR 111+0000) Y CARRETERA LETICIA - TARAPACA, RUTA 85, TRAMO 8501, SECTOR (PR 4+0386 AL PR 25+0000) EN UNA LONGITUD DE 155.98 KM	NO CUMPLE	CONSORCIO ALFAVIAL	2%	\$ 721,423,821	29		EL CONTRATO NO ACREDITA EL REQUISITO PREVISTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
3	CON13-94EC	INTERCONEXION ELECTRICA 34,5 Kv ENTRE LAS DELICIAS - LA MACARENA (META), SUBSTACION ASOCIADA Y DIAGNOSTICO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	NO CUMPLE	INGSA SA	100%	\$ 13,499,185,817	22884	CUMPLE	EL CONTRATO NO ACREDITA EL REQUISITO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1  EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
4	172 DEL 2006	AMPLIACION Y ADECUACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA TRAYECTO: GLORIETA LOS COLONOS - GLORIETA TERMINAL DE TRANSPORTE - SALIDA MUNICIPIO DE MORELIA (PUENTE EL ENCANTO)	CUMPLE	MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ	100%	\$ 2,100,243,365	4843		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	UE-010-2016	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS ENTRE LA FUNDACION REDPRODEPAZ Y LA FUNDACION REDCAQUETAPAZ, PARA APOYAR LA CONCERTACION, CONTRATACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO SUPERVISION, EVALUACION Y SISTEMATIZACION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "JUSTICIA LOCAL PARA LA PAZ", DE ACUERDO CON LOS ANEXOS DEL CONTRATO DE SUBVENCION No. ICSP/2016/377-468, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIO	CUMPLE	REDPRODEPAZ					
6	42005	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION No. 5219803 SUSCRITO ENTRE REDPRODEPAZ Y ECOPETROL: 1. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES SOCIALES, AMBIENTALES, POLITICA, ECONOMICAS Y CULTURALES DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. 2. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORMACION DE ACTORES SOCIALES (ESTADO, ACADEMIA, SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIEDAD), PRIORIZADOS ACORDE CON LA ESTRATEGIA CONSTRUIDA. 3. PROMOCION Y FACILITACION DE UN PROCESO DE DIALOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL ORIENTADO A LA CONSTRUCCION DE UNA VISION COMPARTIDA SOBRE EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE. 4. APOYO A LA MADURACION DE INICIATIVAS Y A LA FORMULACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES ALINEADOS A LA VISION CONMPARTIDA	CUMPLE	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA - REDCAQUETAPAZ					EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN, NI EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES f y h DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	FFM
---------------------	-----

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	6	CUENCA_DEL_CAGUAN_Y_PIEDEMONTE_CAQUETEÑO
---------------------------------------	---	--

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL PDET CAGUAN 2019		100%	
INTEGRANTES:	MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ	17640217-9	80%	SI
	HUMBERTO CRUZ HERMIDA (INGSA SAS)	900427417-6	17%	SI
	YESID ANTONIO MENESES QUINTO (RED CAQUETAPAZ)	900456181-7	3%	SI

Anexo No. 19		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 14,637,927,800.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.80	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.01	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CON 13-10EC	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP	INGSA SA	100%	ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, MEDIANTE SERVICIO DE LINEA VIVA Y ACTIVIDADES DE TERMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NO			1	2	2013	31	12	2016	\$ 16,399,185,888.000	CAQUETA	FLORENCIA	493-523	EL CONTRATO NO ACREDITA EL REQUISITO PREVISTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1
2	3335-2008	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSORCIO ALFAVIAL	2%	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, PUERTO RICO - MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 6504, SECTOR PUERTO RICO MINA BLANCA (PR 0+000 - PR 81+0092); CARRETERA BALSILLAS - MINA BLANCA, RUTA 30, TRAMO 3002 SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA (PR 57+0500 - PR 111+0000) Y CARRETERA LETICIA - TARAPACA, RUTA 85, TRAMO 8501, SECTOR (PR 4+0386 AL PR 25+0000) EN UNA LONGITUD DE 155.98 KM	NO			28	1	2009	11	5	2011	\$ 721,423,821.000	CAQUETA	NO ACREDITA	526-550	EL CONTRATO NO ACREDITA EL REQUISITO PREVISTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1
3	CON13-94EC	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP	INGSA SA	100%	INTERCONEXION ELECTRICA 34,5 Kv ENTRE LAS DELICIAS - LA MACARENA (META), SUBESTACION ASOCIADA Y DIAGNOSTICO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL		NO		30	12	2013	27	2	2015	\$ 13,499,185,817.000			552-575	EL CONTRATO NO ACREDITA EL REQUISITO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 1  EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA EL O LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
4	172 DEL 2006	SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA	MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ	100%	AMPLIACION Y ADECUACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA TRAYECTO: GLORIETA LOS COLONOS - GLORIETA TERMINAL DE TRANSPORTE - SALIDA MUNICIPIO DE MORELIA (PUENTE EL ENCANTO)		SI		5	2	2007	14	12	2007	\$ 2,100,243,365.000	CAQUETA	FLORENCIA	577-591	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	UE-010-2016	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA - REDCAQUETA APAZ	REDPRODEPAZ	100%	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS ENTRE LA FUNDACION REDPRODEPAZ Y LA FUNDACION REDCAQUETA APAZ, PARA APOYAR LA CONCERTACION, CONTRATACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO SUPERVISION, EVALUACION Y SISTEMATIZACION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO "JUSTICIA LOCAL PARA LA PAZ", DE ACUERDO CON LOS ANEXOS DEL CONTRATO DE SUBVENCION No. ICSP/2016/377-468, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIO			SI	11	11	2016	28	6	2018	\$ 1,836,028,711.600	CAQUETA	CURILLO	593-615	
6	42005	FUNDACION RED3PRODEPAZ	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA - REDCAQUETA APAZ	1	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION No. 5219803 SUSCRITO ENTRE REDPRODEPAZ Y ECOPETROL: 1. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES SOCIALES, AMBIENTALES, POLITICA, ECONOMICAS Y CULTURALES DE LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. 2. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORMACION DE ACTORES SOCIALES (ESTADO, ACADEMIA, SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIEDAD), PRIORIZADOS ACORDE CON LA ESTRATEGIA CONSTRUIDA. 3. PROMOCION Y FACILITACION DE UN PROCESO DE DIALOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL ORIENTADO A LA CONSTRUCCION DE UNA VISION COMPARTIDA SOBRE EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE. 4. APOYO A LA MADURACION DE INICIATIVAS Y A LA FORMULACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES ALINEADOS A LA VISION CONMPARTIDA			SI	21	1	2015					CAQUETA	ALBANIA	617-627	EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE TERMINACIÓN, NI EL VALOR TOTAL EJECUTADO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN LOS LITERALES f y h DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 6**

**PROPUESTA # 48**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ 2019 OHAL -  
CONSUCOL**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	UNION TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ 2019 OHAL - CONSUCOL	0	100%
INTEGRANTES:	OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA	7713237-4	55%
	CONSUCOL S.A.S	800241577-3	10%
	CONSTRUCCIONES OHAL S.A.S	900820071-6	35%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	#¡REF!	#¡REF!
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
#¡REF!	#¡REF!	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
#¡REF!	#¡REF!	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
#¡REF!	#¡REF!	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	528 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS ENTRE ACDI/VOCA Y CONSUCOL SAS CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y DESARROLLO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ACCIONES ASOCIADAS A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	CUMPLE	CONSUCOL S.A.S	100%	\$ 4,948,976,305	6709	#¡REF!	
2	TT-ARD-CCE-514-CON-01553	EL OBJETO DEL PROYECTO CONSISTIÓ EN BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 20 GOBIERNOS MUNICIPALES Y A 213 ORGANIZACIONES COMUNALES E INDÍGENAS PRESENTES EN SU TERRITORIO, FOCALIZADAS POR EL PROGRAMA COLOMBIA RESPONDE CELL CENTRAL, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO".	NO CUMPLE	CONSUCOL S.A.S	100%	\$ 3,173,456,403	4603		NO ACREDITA EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR AJUSTADO MEDIANTE ADENDA 1

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
----	--------------------	---	--	-------------	--	------------------------------	--	---	---------------

B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

3	681 DE 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".	CUMPLE	CONSORCIO VIAS TERCARIAS 2013	50%	\$ 8,928,500,000	7568	#¡REF!	DADO QUE EL CERTIFICADO ADJUNTO NO RELACIONA LA FECHA DE LA ADICION AL CONTRATO, SE TOMA LA INFORMACION DEL CONTRATO PUBLICADO EN EL SIGUIENTE LINK OFICIAL file:///C:/Users/linin/Downloads/20150409174231.pdf
4	003 DE 2013	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MAS CRITICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.50 KM DE LA VIA LA BOA - YAGUARA DEL 0+000 AL 1(15+500 - DEL MUNICIPIO DE YAGUARA	CUMPLE	CONSORCIO SANTA HELENA	49%	\$ 4,993,295,252	4150		

C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.

5	528 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS ENTRE ACDI/VOCA Y CONSUCOL SAS CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y DESARROLLO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ACCIONES ASOCIADAS A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	NO CUMPLE	CONSUCOL S.A.S					NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LA NOTA 4 DE NUMERAL 3.16.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, ACLARADA EN RESPUESTA A OBSERVACIONES ASI; SOLO PODRÁN ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS LOS LITERALES A Y B, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN CADA UNO DE ELLOS.
6	TT-ARD-CCE-514-CON-01553	EL OBJETO DEL PROYECTO CONSISTIÓ EN BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 20 GOBIERNOS MUNICIPALES Y A 213 ORGANIZACIONES COMUNALES E INDÍGENAS PRESENTES EN SU TERRITORIO, LOCALIZADAS POR EL PROGRAMA COLOMBIA RESPONDE CELL CENTRAL, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO".	NO CUMPLE	CONSUCOL S.A.S					NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LA NOTA 4 DE NUMERAL 3.16.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, ACLARADA EN RESPUESTA A OBSERVACIONES ASI; SOLO PODRÁN ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS LOS LITERALES A Y B, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN CADA UNO DE ELLOS.

RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE
#¡REF!

Iniciales evaluador	LPCO
---------------------	------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES		NIT:	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ 2019 OHAL - CONSUCOL		100%	
INTEGRANTES:	OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA	7713237-4	55%	SI
	CONSUCOL S.A.S	800241577-3	10%	SI
	CONSTRUCCIONES OHAL S.A.S	900820071-6	35%	SI

#¡REF!		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 14,784,816,610.000	#¡REF!
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.92	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.24	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	528 DE 2017	ACDI/VOCA	CONSUCOL S.A.S	100%	AUNAR ESFUERZOS ENTRE ACDI/VOCA Y CONSUCOL SAS CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y DESARROLLO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ACCIONES ASOCIADAS A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	SI			28	4	2017	30	12	2017	\$ 4,948,976,305.000	CAQUETA	EL DONCELLO	92 - 93	
2	TT-ARD-CCE-514-CON-01553	CONTRATOS & DONACIONES DEL PROGRAMA CELI CENTRAL DE ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA	CONSUCOL S.A.S	100%	EL OBJETO DEL PROYECTO CONSISTIÓ EN BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 20 GOBIERNOS MUNICIPALES Y A 213 ORGANIZACIONES COMUNALES E INDÍGENAS PRESENTES EN SU TERRITORIO, FOCALIZADAS POR EL PROGRAMA COLOMBIA RESPONDE CELL CENTRAL, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO".	NO			12	5	2016	30	11	2016	\$ 3,173,456,403.000	CAQUETA	EL DONCELLO	92 - 97	NO ACREDITA EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR AJUSTADO MEDIANTE ADENDA 1
3	681 DE 2013	GOBERNACION DEL HUILA	CONSORCIO VIAS TERCARIAS 2013	50%	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".		SI		8	11	2013	31	1	2015	\$ 8,928,500,000.000	HUILA	NO ACREDITA	98 - 119	
4	003 DE 2013	MUNICIPIO DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONSORCIO SANTA HELENA	49%	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS TRAMOS MAS CRITICOS EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.50 KM DE LA VIA LA BOA - YAGUARA DEL 0+000 AL 1(15+500 - DEL MUNICIPIO DE YAGUARA		SI		5	8	2013	4	11	2014	\$ 4,993,295,252.000	HUILA	NO ACREDITA	120 - 124	DADO QUE EL CERTIFICADO ADJUNTO NO RELACIONA LA FECHA DE LA ADICION AL CONTRATO, SE TOMA LA INFORMACION DEL CONTRATO PUBLICADO EN EL SIGUIENTE LINK OFICIAL file:///C:/Users/linin/Downloads/20150409174231.pdf

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	528 DE 2017	ACDI/VOCA	CONSUCOL S.A.S	100%	AUNAR ESFUERZOS ENTRE ACDI/VOCA Y CONSUCOL SAS CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y DESARROLLO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ACCIONES ASOCIADAS A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS			NO	28	4	2017	30	12	2017	\$ 4,948,976,305.000	CAQUETA	EL DONCELLO	92 - 93	NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LA NOTA 4 DE NUMERAL 3.16.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, ACLARADA EN RESPUESTA A OBSERVACIONES ASI; SOLO PODRÁN ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS LOS LITERALES A Y B, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN CADA UNO DE ELLOS.
6	TT-ARD-CCE-514-CON-01553	CONTRATOS & DONACIONES DEL PROGRAMA CELI CENTRAL DE ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA	CONSUCOL S.A.S	100%	EL OBJETO DEL PROYECTO CONSISTIÓ EN BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 20 GOBIERNOS MUNICIPALES Y A 213 ORGANIZACIONES COMUNALES E INDÍGENAS PRESENTES EN SU TERRITORIO, LOCALIZADAS POR EL PROGRAMA COLOMBIA RESPONDE CELL CENTRAL, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO".			NO	12	5	2016	30	11	2016	\$ 3,173,456,403.000	CAQUETA	EL DONCELLO	92 - 97	NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LA NOTA 4 DE NUMERAL 3.16.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, ACLARADA EN RESPUESTA A OBSERVACIONES ASI; SOLO PODRÁN ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS LOS LITERALES A Y B, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN CADA UNO DE ELLOS.



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 7 – REGIÓN MONTES DE MARÍA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
7	GLOBAL COMMUNITIES	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
21	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO MONTES DE MARÍA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
38	UNIÓN TEMPORAL OBRAS PDET 2019 - MONTES DE MARÍA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:15:37 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
45	CONSORCIO PROYECTOS MONTES DE MARIA	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD. VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURIDICA
52	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
61	CONSTRUCTORA INCO SAS	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 7**  
**PROPUESTA # 7**  
**PROPONENTE: GLOBAL COMMUNITIES**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET	

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	GLOBAL COMMUNITIES	830095401-9	100%
INTEGRANTES:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	MONTES_DE_MARIA	7
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 20,093,335,267	24264	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 10,046,667,634	12132	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 12,056,001,160	14558	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	CONVENIO DE COOPERACION OLA INVERNAL 2011	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, CHF INTERNACIONAL SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A EJECUTAR LAS FASES 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCION EMERGENCIA INVERNAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR YSUCRE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE DEFINA EN EL COMITÉ OPERATIVO	NO CUMPLE	CFH INTERNACIONAL	100%	\$ -	0	CUMPLE	EL OBJETO DEL CONTRATO NO ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, COMO SE INDICA EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL LITERAL h. DEL NUMERAL 3.16.2. ADICIONALMENTE EN EL ANEXO 3 SE PRESENTA UN VALOR QUE DIFIERE DE LO DESCRITO EN LA CERTIFICACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. POR LO ANTERIOR Y DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR. SE REQUIERE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS
2	8500053059	CREAR CAMBIOS EFECTIVOS Y SOSTENIBLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS, REDUCIR LA POBREZA Y AUMENTAR SU RESILENCIA, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA IDENTIFICAR, DISEÑAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y OTROS SOCIOS PRESENTES EN LA REGION, Y DEL INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ACCEDER Y UTILIZAR RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS COMO PRIORIDAD POR LAS COMUNIDADES Y MEDIANTE ACTIVIDADES LICITAS, INCREMENTAR LOS INGRESOS DE PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERABLES Y DESPLAZADOS.	CUMPLE	GLOBAL COMMUNITIES ANTES CHF-COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION	100%	\$ -	236679	CUMPLE	LOS FOLIOS 433 AL 458 DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TRADUCIDOS (TRADUCCION SIMPLE) AL ESPAÑOL SEGUN COMO SE INDICA EL NUMERAL 2.14.3. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR  LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL LITERAL H DEL NUMERAL 3.16.2. SE REQUIERE ACLARAR EL CERTIFICADO INCLUYENDO EL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP). PRECISANDO FECHAS

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROponente	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROponente EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	022 DE 2006	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION. 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y COMUNITARIAS. 4) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA. 5) APOYO EN RECURSOS NO ALIMENTARIOS A LOS HOGARES EN SUS PROCESOS DE FORMACION PRODUCTIVA Y VINCULADOS A LAS LINEAS DEFINIDAS EN LOS NUMERALES 1, 2 Y 3 DE LA PRESENTE CLAUSULA, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO OPSR 10366.0 DEL 2 DE MAYO DE 2005.	NO CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	\$ 97,039,198,136	0	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.
4	033 DE 2005	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION Y 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES Y COMUNITARIAS.	NO CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	\$ -	0		EL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROponente NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROponente ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS  EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADAS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL LITRAL F. DEL NUMERAL 3.16.2.
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	514-A-00-02-00233-00	PROPORCIONAR SOPORTE AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA PARA COLOMBIANOS INTERNAMENTE DESPLAZADOS	CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES					DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROponente ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .
6	COL-911-G04-H	DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD, SERVICIOS, Y LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD Y VULNERABILIDAD ASOCIADA CON EL VIH/SIDA ENTRE GRUPOS AFECTADOS.	CUMPLE	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES					DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROponente ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **LPCO**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	7	MONTES_DE_MARIA
---------------------------------------	---	-----------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	GLOBAL COMMUNITIES	830095401-9	100%	NO
INTEGRANTES:				

Anexo No. 20		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 19,750,522,124.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.99	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.01	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CONVENIO DE COOPERACION OLA INVERNAL 2011	MINISTERIO DE EDUCACION	CFH INTERNACIONAL	100%	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, CHF INTERNATIONAL SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A EJECUTAR LAS FASES 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCION EMERGENCIA INVERNAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE DEFINA EN EL COMITÉ OPERATIVO	NO			8	7	2011	30	4	2014		BOLIVAR_M M	NO ACREDITA	000243-000333	EL OBJETO DEL CONTRATO NO ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, COMO SE INDICA EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL LITRAL h. DEL NUMERAL 3.16.2. ADICIONALMENTE EN EL ANEXO 3 SE PRESENTA UN VALOR QUE DIFIERE DE LO DESCRITO EN LA CERTIFICACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. POR LO ANTERIOR Y DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR. SE REQUIERE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS
2	8500053059	BHP BILLITON SUSTAINABLE COMMUNITIES BSC	GLOBAL COMMUNITIES ANTES CHF-COOPERATIV E HOUSING FONDATION	1	CREAR CAMBIOS EFECTIVOS Y SOSTENIBLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES ATENDIDAS, REDUCIR LA POBREZA Y AUMENTAR SU RESILENCIA, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA IDENTIFICAR, DISEÑAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y OTROS SOCIOS PRESENTES EN LA REGION, Y DEL INCREMENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ACCEDER Y UTILIZAR RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS COMO PRIORIDAD POR LAS COMUNIDADES Y MEDIANTE ACTIVIDADES LICITAS, INCREMENTAR LOS INGRESOS DE PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERABLES Y DESPLAZADOS.	SI			15	2	2013	28	2	2018		BOLIVAR_M M	NO ACREDITA	000334-000458	LOS FOLIOS 433 AL 458 DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TRADUCIDOS (TRADUCCION SIMPLE) AL ESPAÑOL SEGUN COMO SE INDICA EL NUMERAL 2.14.3. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR  LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL LITERAL H DEL NUMERAL 3.16.2. SE REQUIERE ACLARAR EL CERTIFICADO INCLUYENDO EL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP). PRECISANDO FECHAS

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCION	FOLO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
3	022 DE 2006	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	1	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION. 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y COMUNITARIAS. 4) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA. 5) APOYO EN RECURSOS NO ALIMENTARIOS A LOS HOGARES EN SUS PROCESOS DE FORMACION PRODUCTIVA Y VINCULADOS A LAS LINEAS DEFINIDAS EN LOS NUMERALES 1, 2 Y 3 DE LA PRESENTE CLAUSULA, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO OPSR 10366.0 DEL 2 DE MAYO DE 2005.		NO		31	1	2006	30	9	2007	\$ 97,039,198,136.00	SUCRE	NO ACREDITA	000459-000489	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.
4	033 DE 2005	ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO OBJETO LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION EFICIENTE TENDIENTE AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION: 1) ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. 2) GENERACION DE CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS HACIA LA ESTABILIZACION Y 3) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES Y COMUNITARIAS.		NO				30	4	2007		SUCRE	NO ACREDITA	000490-000508	EL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROPONENTE NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1 DEL ANALISIS PRELIMINAR.  DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) PRECISANDO FECHAS  EL ACTA DE DE LIQUIDACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN APORTADAS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL LITRAL F. DEL NUMERAL 3.16.2.	
5	514-A-00-02-00233-00	USAID	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	PROPORCIONAR SOPORTE AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA PARA COLOMBIANOS INTERNAMENTE DESPLAZADOS			SI	24	7	2002	30	9	2006		NO ACREDITA	NO ACREDITA	000509-000586	DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .
6	COL-911-G04-H	THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION - CHF - GLOBAL COMMUNITIES	100%	DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD, SERVICIOS, Y LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD Y VULNERABILIDAD ASOCIADA CON EL VIH/SIDA ENTRE GRUPOS AFECTADOS.			SI	4	1	2011	31	3	2016		BOLIVAR_M M	EL CARMEN DE BOLIVAR	000587-000662	DE ACUERDO AL INSISO 3 DEL NUMERAL 5,3 DEL ANALISIS PRELIMINAR SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARAR LA CIFRA DEL VALOR CONTRATADO Y EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS ( COP) . PRECISANDO LAS FECHAS .



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 7**

**PROPUESTA # 21**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO MONTES DE  
MARÍA**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>	

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO MONTES DE MARÍA	0	100%
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN COLOMBIA EN CONSTRUCCIONES - F.C. CONSTRUCCIONES	900417589-1	60%
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCOOP	900023515-5	20%
	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT	813012494-6	20%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	MONTES_DE_MARIA	7
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 20,093,335,267	24264	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 10,046,667,634	12132	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 12,056,001,160	14558	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	G-004-2010	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGÍAS RENOVABLES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, CHOCÓ, HUILA, LA GUAJIRA, MAGDALENA, NARIÑA, QUINDÍO, RISARALDA, SUCRE, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCOOP. 900023515-5	100%	\$ -	0		DE ACUERDO A LO DESCRITO AL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-004-2010 SUSCRITO CON COOLMUCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍAS DE ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO G-004-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	G-003-2010	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGÍAS RENOVABLES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, CHOCÓ, HUILA, LA GUAJIRA, MAGDALENA, NARIÑA, QUINDÍO, RISARALDA, SUCRE, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCOOP. 900023515-5	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO AL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-003-2010 SUSCRITO CON COOLMUCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...),UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO G-003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	3901 DE 2015	CONTRATAR POR EL SISTEMA PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLÍGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGOS DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCOOP. 900023515-5	100%	\$ 9,346,428,438	13556	CUMPLE	
4	2272 DE 2014	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LA VICTORIA COD:04-122	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCOOP. 900023515-5	100%	\$ 8,608,025,176	13094		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	COL-006-2011	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, INCENTIVANDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, SUCRE, ANTIOQUIA, CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA; UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS COMO SON LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN. 900417589-1					
6	COL-007-2011	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, INCENTIVANDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, SUCRE, ANTIOQUIA, CHOCÓ Y VALLE; UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA ANTURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTE DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS COMO SON LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN. 900417589-1					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	<b>JSOZ-SMA</b>
---------------------	-----------------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	7	MONTES_DE_MARIA
---------------------------------------	---	-----------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES		NIT:	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO MONTES DE MARÍA		100%	
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN COLOMBIA EN CONSTRUCCIONES - F.C. CONSTRUCCIONES		900417589-1	SI
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCOOP		900023515-5	SI
	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT		813012494-6	SI

Anexo No. 20		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 19,992,868,591.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.64	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.00	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	G-004-2010	OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. 830109194-1	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP. 900023515-5	100%	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGÍAS RENOVABLES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, CHOCÓ, HUILA, LA GUAJIRA, MAGADALENA, NARIÑA, QUINDÍO, RISARALDA, SUCRE, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SI			4	2	2010	28	6	2016	SUCRE	CHALAN	290-305	DE ACUERDO A LO DESCRITO AL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-004-2010 SUSCRITO CON COOLMUCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍAS DE ELÉCTRICA."	
2	G-003-2010	OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. 830109194-1	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP. 900023515-5	100%	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGÍAS RENOVABLES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CALDAS, CAQUETÁ, CAUCA, CESAR, CÓRDOBA, CHOCÓ, HUILA, LA GUAJIRA, MAGADALENA, NARIÑA, QUINDÍO, RISARALDA, SUCRE, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	SI			4	2	2010	28	6	2016	SUCRE	CHALAN	306-320	DE ACUERDO A LO DESCRITO AL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-003-2010 SUSCRITO CON COOLMUCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
3	901 DE 201	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCCOOP. 900023515-5	100%	CONTRATAR POR EL SISTEMA PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGOS DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.		SI		19	9	2016	10	12	2018	#####	NO_ACREREDITA	NO ACREREDITA	321-368	
4	272 DE 201	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCCOOP. 900023515-5	100%	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LA VICTORIA COD:04-122		SI		3	3	2015	30	7	2017	#####	NO_ACREREDITA	NO ACREREDITA	369-418	
5	0L-006-201	COLMUCCOOP	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN N. 900417589-1	100%	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, INCENTIVANDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, SUCRE, ANTIOQUIA, CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA; UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS COMO SON LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.			SI	25	5	2011	17	6	2015	#####	BOLIVAR_MM	ZAMBRANO	419-430	
6	0L-007-201	COLMUCCOOP	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN N. 900417589-1	100%	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, INCENTIVANDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, SUCRE, ANTIOQUIA, CHOCÓ Y VALLE; UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTE DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS COMO SON LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SI	25	5	2011	17	6	2015	#####	SUCRE	ZAMBRANO	431-442	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
7	SC-126/2011	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S.	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT	100%	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LOS CICLOS 1 Y 2 DE LA EDUCACIÓN BÁSICA A 8000 JÓVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA GUAJIRA, EN LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN E INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS, PERSONALES, FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE.			SI	30	4	2012	30	1	2013	#####	NO_ACREDTA	NO ACREDTA	505	
8	SC-014/2011	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S.	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT	100%	FORMAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN CICLO I DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS EN LOS CUALES SE ATENDERÁN A 15000 PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE MAGALENA Y CESAR, EN LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN E INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS, PERSONALES, FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE.			SI	10	4	2013	8	1	2014	#####	NO_ACREDTA	NO ACREDTA	506	
9	SC-016/2011	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S.	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT	100%	PRESTAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL CICLO I DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS PARA ATENDER A 6000 PERSONAS ILETRADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO Y TUMACO, EN LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN E INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS, PERSONALES, FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE.			SI	1	9	2016	15	2	2017	#####	NO_ACREDTA	NO ACREDTA	507	
10																			
11																			



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 7**

**PROPUESTA # 52**

**PROPONENTE: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019**

 El futuro es de todos Agencia de Desarrollo del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>	

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	0	100%
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	900011865-6	25%
	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO	830002894-8	20%
	CONSULTORIAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA	900015324-1	55%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	MONTES_DE_MARIA	7
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 20,093,335,267	24264	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 10,046,667,634	12132	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 12,056,001,160	14558	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	004-2012	EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, "SEGÚN REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS" DEL DANE-REUNIDOS EJECUTANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS LINEAS DE INTERVENCIÓN RESA TRANSICIÓN Y RESA ESTABILIZACIÓN, CON FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y VEREDAS, PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	NO CUMPLE	FEDETABACO	100%	\$ 9,237,714,216			EL PROPONENTE APORTA A FÓLIOS 186-187, ANEXO No.5 EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASÍ MISMO, A FOLIO 321 APORTA ANEXO No. 5 EN EL CUAL RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 321. SIN EMBARGO NO CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.2 LIT F Y G. DEL AP
2	C-GV2012-2013-032	ESTABLECER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE SUBSIDIO DE VISR ASIGNADO POR EL BANCO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE A POBLACIÓN DESPLAZADA 2012, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTÉRÉS SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANZA, CAICEDO, CAÑASGORDAS, EBÉICO, FRONTINO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA Y PEQUE, CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	NO CUMPLE	FUNDESCOP-GI25	100%	\$ 234,971,068	381	NO CUMPLE	EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186-187 ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 321 Y 322 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) Y B) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 321 Y 322 . - EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT G. DEL AP

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
2	C-GV2012-2013-032	ESTABLECER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE SUBSIDIO DE VISR ASIGNADO POR EL BANCO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE A POBLACIÓN DESPLAZADA 2012, ESPECIFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTRÉS SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANZA, CAICEDO, CAÑASGORDAS, EBÉJICO, FRONTINO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA Y PEQUE, CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	CUMPLE	FUNDESCOP-GI25	100%	\$ 234,971,068	381	NO CUMPLE	EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186-187 ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 321 Y 322 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) Y B) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 321 Y 322. - EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT G. DEL AP
3	200-2016	REALIZAR LA REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN SITIO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, DE CONFORMIDAD CON LOS TCC DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO Y LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN, LOS CUALES, JUNTO CON LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y PREVALECE, PARA TODOS LOS EFECTOS, SOBRE ESTA ÚLTIMA.	CUMPLE	UNIÓN TEMPORAL VIDA NUEVA-MAGDALENA 2016-FUNDESCOP	50%	\$ -	0		EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186-187, ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 322 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL B) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 322. SIN EMBARGO EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT F, G Y H. DEL AP
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
1	004-2012	EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, "SEGÚN REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS" DEL DANE-REUNIDOS EJECUTANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS LINEAS DE INTERVENCIÓN RESA TRANSICIÓN Y RESA ESTABILIZACIÓN, CON FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y VEREDAS, PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	NO CUMPLE	FEDETABACO					EL PROPONENTE APORTA A 186-187, ANEXO No.5 EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASÍ MISMO, A FOLIO 321 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 321. SIN EMBARGO NO CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.2 LIT F Y G. DEL AP
4	079-2009	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN, COFINANCIACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, CONSISTE EN QUE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO- FEDETABACO, DESARROLLE EL PROYECTO " IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON BASE EN EL CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL PARA FAMILIAS DE CINCO DEPARTAMENTOS TABACALEROS DEL PAÍS	NO CUMPLE	FEDETABACO					EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT G. DEL AP

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	RESULTADO NO HABILITADO
---	----------------------------

Iniciales evaluador	MMM
---------------------	-----

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

7

MONTES\_DE\_MARIA

DATOS DEL PROPONENTE

TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019		100%	
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACIFICA	900011865-6	25%	
	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO	830002894-8	20%	
	CONSULTORIAS Y ASESORIAS TÉCNICAS LTDA	900015324-1	55%	

Anexo No. 20

PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 19,879,123,796.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.91	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.95	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	004-2012	DPS	FEDETABACO	100%	EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, "SEGÚN REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS" DEL DANEREUNIDOS EJECUTANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS LINEAS DE INTERVENCIÓN RESA TRANSICIÓN Y RESA ESTABILIZACIÓN, CON FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y VEREDAS, PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	NO		NO				30	4	2013	\$ 9,237,714,216.000			189-224	EL PROPONENTE APORTA A 186-187, ANEXO No.5 EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASÍ MISMO, A FOLIO 321 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 321. SIN EMBARGO NO CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.2 LIT F Y G. DEL AP
2	IV2012-2013	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	FUNDESCOP-GI25	100%	ESTABLECER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE SUBSIDIO DE VISR ASIGNADO POR EL BANCO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE A POBLACIÓN DESPLAZADA 2012, ESPECIFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTRÉS SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANZA, CAICEDO, CAÑASGORDAS, EBÉJICO, FRONTINO, HELICÓNIA, LIBORINA, OLAYA Y PEQUE, CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	NO	SI		20	1	2014	5	2	2016	\$ 234,971,067.510			226-266	EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186-187 ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 321 Y 322 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) Y B) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 321 Y 322 . - EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT G. DEL AP
3	200-2016	FONDO DE ADAPTACIÓN	UNIÓN TEMPORAL VIDA NUEVA-MAGDALENA 2016- FUNDESCOP	50%	REALIZAR LA REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN SITIO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, DE CONFORMIDAD CON LOS TCC DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO Y LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN, LOS CUALES, JUNTO CON LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y PREVALECE, PARA TODOS LOS EFECTOS, SOBRE ESTA ÚLTIMA.		SI											268-293	EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186-187, ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 322 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL B) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 322. SIN EMBARGO EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT F, G Y H. DEL AP
4	079-2009	ACCIÓN SOCIAL	FEDETABACO	100%	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN, COFINANCIACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, CONSISTE EN QUE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO- FEDETABACO, DESARROLLE EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON BASE EN EL CULTIVO DE MAIZ Y FRUJOL PARA FAMILIAS DE CINCO DEPARTAMENTOS TABACALEROS DEL PAÍS			NO	11	6	2009	8	11	2010	\$ 588,441,979.000	BOLIVAR_MM		302-320	EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL NUM 3.16.2 LIT G. DEL AP

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
Iniciales evaluado		MMM																	



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 7**

**PROPUESTA # 61**

**PROPONENTE: CONSTRUCTORA INCO S.A.S**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSTRUCTORA INCO S.A.S.	806008712-6	100%
INTEGRANTES:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	MONTES_DE_MARIA	7
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 20,093,335,267	24264	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 10,046,667,634	12132	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 12,056,001,160	14558	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CONVENIO 1706-13-0094-0-01	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ANDRÉS GUAYMARAL LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA - BOLÍVAR	NO CUMPLE	CONSTRUCTORA INCO LTDA	100%	\$ 1,912,000,000	6188	CUMPLE	CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P.
2	1515	CONSTRUCCIÓN UN PARQUE RECREACIONAL LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA BOLÍVAR	NO CUMPLE	CONSTRUCTORA INCO LTDA	100%	\$ 1,882,000,000	7236		CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA LO EXIGIDO EN EL LIT A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P.
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	PAF-EUC-011-2015	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LORENZO MORALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	CUMPLE	CONSTRUCTORA INCO SAS	50%	\$ 10,632,569,479	8251		

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
4	160 DE 2016	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y/O CENTROS POBLADOS DE SAN CRISTOBAL Y CALAMAR, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CORRESPONDIENTES AL GRUPO A	<b>CUMPLE</b>	CONSTRUCTORA INCO SAS	50%	\$ 16,252,617,233	<b>11787</b>	<b>CUMPLE</b>	
<p>C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.</p>									
5	TC-LPN-003 DE 2010	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA PARA RUTA PRETRONCAL SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS PARA RUTAS PRETRONCALES AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL.	<b>NO CUMPLE</b>	CONSTRUCTORA INCO SAS					CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT C) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P. Y NO CUMPLE CON LIT G) DEL NUM 3.16.2 DEL AP - LUGAR DE EJECUCION
6	AB-OC-001-2012	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	<b>NO CUMPLE</b>	CONSTRUCTORA INCO S.A.S					CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT C) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **JSOZ**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	7	MONTES_DE_MARIA
---------------------------------------	---	-----------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	CONSTRUCTORA INCO S.A.S.	806008712-6	100%	
Integrantes:				

Anexo No. 20		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 19,974,779,492.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.51	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.00	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CONVENIO 1706-13-0094-0-01	MUNICIPIO DE CÓRDOBA BOLÍVAR	CONSTRUCTORA INCO LTDA	100%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ANDRÉS GUAYMARAL LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA - BOLÍVAR	NO			14	1	2002	22	8	2002	\$ 1,912,000,000.000	BOLIVAR_MM	CORDOBA	83	CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P.
2	1515	MUNICIPIO DE CÓRDOBA BOLÍVAR	CONSTRUCTORA INCO LTDA	100%	CONSTRUCCIÓN UN PARQUE RECREACIONAL LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA BOLÍVAR	NO			13	11	2000	22	12	2001	\$ 1,882,000,000.000	BOLIVAR_MM	CORDOBA	84	CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P.
3	PAF-EUC-011-2015	FINDETER	CONSTRUCTORA INCO SAS	50%	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LORENZO MORALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		SI		19	11	2015	23	4	2017	\$ 10,632,569,479.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	85-122	
4	160 DE 2016	FONDO DE ADAPTACIÓN	CONSTRUCTORA INCO SAS	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS Y/O CENTROS POBLADOS DE SAN CRISTOBAL Y CALAMAR, UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CORRESPONDIENTES AL GRUPO A		SI		24	11	2016	7	11	2017	\$ 16,252,617,233.000	BOLIVAR_MM	NO ACREDITA	123-139	
5	TC-LPN-003 DE 2010	TRANSCARIBE S.A.	CONSTRUCTORA INCO SAS	60%	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA PARA RUTA PRETRONCAL SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS PARA RUTAS PRETRONCALES AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL.			NO	11	4	2011	11	2	2012	\$ 6,084,134,583.360	BOLIVAR_MM	NO ACREDITA	140-148	CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT C) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P. Y NO CUMPLE CON LIT G) DEL NUM. 3.16.2 DEL AP - LUGAR DE EJECUCION
6	AB-OC-001-2012	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.	CONSTRUCTORA INCO S.A.S	100%	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			NO	11	10	2012	28	10	2013	\$ 2,596,433,353.000	BOLIVAR_MM	CORDOBA	149-202	CERTIFICACIÓN APORTADA NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT C) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL A.P.

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

Iniciales evaluador JSOZ



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 8 – REGIÓN PACÍFICO MEDIO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
2	CONSORCIO GUAPI 2018	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$185.000.000) QUE CORRESPONDE AL 4.69% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
9	CONSORCIO PACIFICO MEDIO PDET	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 7 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.1 ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN OBRAS PDET, EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 16% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$635.000.000) QUE CORRESPONDE AL 16.07% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
30	UNION TEMPORALLOS MANGLARES	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
40	CONSORCIO EGA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 8**

**PROPUESTA # 2**

**PROPONENTE: CONSORCIO GUAPI 2018**

GRUPO 8 PROPUESTA 2

PACÍFICO MEDIO				
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b>	\$ 448.140.830
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 4.640.859.171
	1170 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras	\$ 3.951.859.170
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET	\$ 689.000.000
	12,76%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET	\$ 504.000.000
	4,09%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET	\$ 185.000.000
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a los comités locales y organizaciones ejecutoras		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 469.856.501
TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO			Total 2. Estructuración de Obras PDET	\$ 448.140.830
			Total 3. Ejecución de Obras PDET	\$ 4.640.859.171
			Total 4. Fortalecimiento Comunitario	\$ 469.856.501
			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	\$ 5.558.856.502

NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.

NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son Inmodificables y no son susceptibles de oferta.

NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.

NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:  
 2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.  
 3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.  
 4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.

NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.

NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriben con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.

NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.

NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.

NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.

NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.

  
 Consorcio Ovarpi 2018



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 8**

**PROPUESTA # 9**

**PROPONENTE: CONSORCIO PACÍFICO MEDIO PDET**

GRUPO 8 PROPUESTA 9

PACÍFICO MEDIO			
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b> \$ 448.140.830
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b> \$ 4.746.859.171
	120 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras, \$ 3.951.859.170
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET \$ 795.000.000
	16,07%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET \$ 635.000.000
	4,05%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET \$ 160.000.000
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comarcas y organizaciones ejecutoras		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b> \$ 469.856.501
<b>TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>			Total 2. Estructuración de Obras PDET \$ 448.140.830 Total 3. Ejecución de Obras PDET \$ 4.746.859.171 Total 4. Fortalecimiento Comunitario \$ 469.856.501 <b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b> \$ 5.664.856.502

NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.

NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.

NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambas conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.

NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:

2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.
3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.
4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.

NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.

NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.

NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.

NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.

NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de los contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.

NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.




**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 8**

**PROPUESTA # 30**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL LOS MANGLARES**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL LOS MANGLARES	0	100%
INTEGRANTES:	ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN E INICIATIVAS DEL CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL ASOCOLMICAY	817002606-0	50%
	HERNAN ALFREDO VALLEJO MARTINEZ	4779927	50%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	PACIFICO_MEDIO	8
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 5,672,083,913	6849	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 2,836,041,957	3425	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 3,403,250,348	4110	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
			NO CUMPLE					NO CUMPLE	PROPONENTE NO SEÑALA EN ANEXO 3 CONTRATOS CON QUE SE DEBE VERIFICAR EL REQUISITOS DEL LIT A DEL NUM 3.16.1 (FOLIO 70)
			NO CUMPLE					NO CUMPLE	PROPONENTE NO SEÑALA EN ANEXO 3 CONTRATOS CON QUE SE DEBE VERIFICAR EL REQUISITOS DEL LIT A DEL NUM 3.16.1 (FOLIO 70)
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 484 de 2013	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA FASE II	CUMPLE	HERNAN VALLEJO MARTINEZ	90%	\$ 2,536,788,506	3873	CUMPLE	
4	1031-2014	CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL III ETAPA MUELLE DE CARGA Y PASAJEROS, CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI, CAUCA, OCCIDENTE.	CUMPLE	HERNAN VALLEJO MARTINEZ	80%	\$ 4,317,030,990	5400		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
5	IDP AC 19 0110211	ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIANTE DAL APOYO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 250 FAMILIAS DESPLAZADAS Y VULNERABLES COMO UN MECANISMO DE PERMANENCIA Y PREVENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS MANUNCIA Y MANGLARES EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA"	CUMPLE	ASCOLMICAY					
6	114-2014	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES: QUE LA ASOCIACION DE LA COLONIA MICAENA ASCOLMICAY, EJECUTE EL PROYECTO "PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESA INICIALMENTE EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA PARA LAS POBLACIONES DE LA ZONA URBANA Y O RURAL" DESARROLLANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGAS DE INSUMOS, VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE MÍNIMO 1680 FAMILIAS, BAJO LA LINEA DE INTERVENCIÓN RESA RURAL Y O RESA URABANO, UBICADAS INICIALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS, EL CHARCO, FRANCISCO PIZARRO, LA TOLA, MAGUI PAYAN, MOSQUERA, OLAYA HERRERA, ROBERTO PAYAN, SANTA BARBARA Y TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI, LOPEZ DE MICAY Y GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Y BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA; CON EL FIN DE GENERAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, FOMENTO DE BUENO HÁBITOS, Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROMOVER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES.	NO CUMPLE	ASCOLMICAY					NO SE LOGRÓ ACREDITAR EL CONTRATO 114-2014 PARA EL LITERAL C, DEBIDO A QUE NO PRESENTA ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN NUMERAL 3.16.2.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	CFS
---------------------	-----



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 8**

**PROPUESTA # 40**

**PROPONENTE: CONSORCIO EGA**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO EGA	0	100%
INTEGRANTES:	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	830143202-6	65%
	ASFALTART SAS	800164580-6	35%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	PACIFICO_MEDIO	8
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 5,672,083,913	6849	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 2,836,041,957	3425	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 3,403,250,348	4110	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	4 IPA-002	CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA POBREZA DE AFROCOLOMBIANOS E INDIGENAS EN COLOMBIA CON ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE INGRESOS	NO CUMPLE	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	\$ 15,001,832,577	19841	CUMPLE	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUM 3.16.1 DEL A.P.
2	02 DPS-FIP DE 2014	FORTALECER EMPRENDIMIENTOS EN DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA CAPITALIZACION Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACION DE INGRESOS AUTONOMOS Y SOSTENIBLES, ACORDE CON SU PERFIL SOCIO PRODUCTIVO, SU ENCADENAMIENTO COMERCIAL Y CONTEXTO TERRITORIAL, CONTRIBUYENDO CON ELLO A LA ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA DE LA POBLACION PARTICIPANTE	NO CUMPLE	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	\$ 11,533,611,371	18723		EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUM 3.16.1 DEL A.P.
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	505-2011	PAVIMENTACION CORREDOR VIAL SECTOR BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRON, EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER	CUMPLE	UNION TEMPORAL VIAL BAHONDO	50%	\$ -	0		DOCUMENTO APORTADO PARA ACREDITAR EL REQUISITO HABILITANTE NO ESTABLECE EL VALOR EJECUTADO, ES DECIR NO CUMPLE CON EL LIT H) DEL NUM 3.16.2.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
4	4206 DE 2016	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ZONAL EL TALLER CODIGO 19.348	<b>CUMPLE</b>	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	72%	\$ 7,249,740,363	7076	<b>CUMPLE</b>	DOCUMENTO APORTADO NO ACRREDITA EL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.2 LIT G) // SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA EL CONTRATO 4206 DE 2016 NO SE ENCUENTRA LA FECHA DE LA ADICION, POR CONSIGUIENTE SE SACA LA FECHA DE LA PAGINA OFICIAL RELACIONADA EN EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016</a>
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	IDP-SC-35-053-09-11	FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS LIDERES DE POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO EN SUS DIFERENTES FORMAS ORGANIZATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y FORMACION, CON EL PROPOSITO DE FORMAR, INFORMAR Y ACTUALIZAR DE MANERA OPORTUNA A LAS ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA DEL TERRITORIO COLOMBIANO PARA QUE PUEDAN HACER INDEPENDENCIA EN LA POLITICA A TRAVES DE LA EVALUACION DE DIFICULTADES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS	<b>CUMPLE</b>	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA					
6	F-121 DE 2013	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE 33 PROCESOS DE FORMACION EN LOS 32 DEPARTAMENTOS Y BOGOTA D.C. CON EL FIN DE FORTALECER A LAS Y LOS JOVENES INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE COLOMBIA, PARA FOMENTAR SU RECONOCIMIENTO SOCIAL, INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION PUBLICA A TRAVES DE UN PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE APOYO A SUS INICIATIVAS DE CREACION O CONSOLIDACION DE CAPITAL SOCIAL	<b>CUMPLE</b>	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA					EL CERTIFICADO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL LIT J, DEL NUM 3.16.2

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	<b>GASL</b>
---------------------	-------------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	8	PACIFICO_MEDIO
---------------------------------------	---	----------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO EGA		100%	
INTEGRANTES:	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	830143202-6	65%	SI
	ASFALTART SAS	800164580-6	35%	SI

Anexo No. 21		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 5,645,606,458.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.46	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.18	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	4 IPA-002	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA POBREZA DE AFROCOLOMBIANOS E INDIGENAS EN COLOMBIA CON ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE INGRESOS	NO			17	8	2017	30	9	2018	\$ 15,001,832,577.000	VALLE_DEL_CAUCA_PM	BUENAVENTURA	125 AL 157	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUM 3.16.1 DEL A.P.
2	DPS-FIP DE 20	DPS, FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ-DPS.FIP	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	FORTALECER EMPRENDIMIENTOS EN DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA CAPITALIZACION Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACION DE INGRESOS AUTONOMOS Y SOSTENIBLES, ACORDE CON SU PERFIL SOCIO PRODUCTIVO, SU ENCADENAMIENTO COMERCIAL Y CONTEXTO TERRITORIAL, CONTRIBUYENDO CON ELLO A LA ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA DE LA POBLACION PARTICIPANTE	NO			30	1	2014	7	3	2017	\$ 11,533,611,371.000	VALLE_DEL_CAUCA_PM	BUENAVENTURA	158 AL 203	EL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A DEL NUM 3.16.1 DEL A.P.
3	505-2011	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	UNION TEMPORAL VIAL BAHONDO	50%	PAVIMENTACION CORREDOR VIAL SECTOR BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRON, EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER		SI		13	10	2011	30	11	2012		NO_ACREDITA	NO ACREDITA	205 AL 207	DOCUMENTO APORTADO PARA ACREDITAR EL REQUISITO HABILITANTE NO ESTABLECE EL VALOR EJECUTADO, ES DECIR NO CUMPLE CON EL LIT H) DEL NUM 3.16.2.
4	4206 DE 2016	IDRD	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	72%	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ZONAL EL TALLER CODIGO 19.348		SI		2	2	2017	24	5	2018	\$ 7,249,740,363.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	208 AL 210	LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION REALIZADA AL CONTRATO SE DETERMINÓ EN LA PAGINA OFICIAL DE SECOP
5	SC-35-053-09	FUPAD Colombia	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS LIDERES DE POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO EN SUS DIFERENTES FORMAS ORGANIZATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y FORMACION, CON EL PROPOSITO DE FORMAR, INFORMAR Y ACTUALIZAR DE MANERA OPORTUNA A LAS ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA DEL TERRITORIO COLOMBIANO PARA QUE PUEDAN HACER INDEPENDENCIA EN LA POLITICA A TRAVES DE LA EVALUACION DE DIFICULTADES, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS			SI	27	9	2011	29	2	2012	\$ 1,154,645,210.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	212 AL 264	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
6	F-121 DE 2013	MINISTERIO DEL INTERIOR DEL FONDO PARA LA PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA	CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE 33 PROCESOS DE FORMACION EN LOS 32 DEPARTAMENTOS Y BOGOTA D.C. CON EL FIN DE FORTALECER A LAS Y LOS JOVENES INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE COLOMBIA, PARA FOMENTAR SU RECONOCIMIENTO SOCIAL, INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION PUBLICA A TRAVES DE UN PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE APOYO A SUS INICIATIVAS DE CREACION O CONSOLIDACION DE CAPITAL SOCIAL			SI	2	8	2013	31	12	2013		NO_ACREDITA	NO ACREDITA	268 AL 269	EL CERTIFICADO APORTADO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL LIT J, DEL NUM 3.16.2
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			



## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 10 – REGIÓN SIERRA NEVADA – PERIJÁ – ZONA BANANERA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	COMFACESAR	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
25	CONSORCIO FUNDYPROC	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
26	FUNDACION PLAN	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE NO DILIGENCIÓ EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET DEL ANEXO 23 Y DE ACUERDO A LO PREEVISTO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 4.1 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR ES CAUSAL DE RECHAZO.
47	UNION TEMPORAL OBRAS PDET	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
51	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREEVISTO EN EL INCISO 4 DEL NUMERAL 4.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR “EI PAF-FCP deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre los Anexos 14 AL 26 - Propuesta Económica (de acuerdo con el grupo al cual presente propuesta). En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR TOTAL de la propuesta del proponente varía con respecto al señalado por él, la propuesta será RECHAZADA” EN ESTE SENTIDO, SE REALIZARON LAS CORRECCIONES ARITMÉTICA ENCONTRADO QUE EL PROPONENTE OFERTO UN VALOR TOTAL DE (\$14.576.879.359) SIENDO LO CORRECTO (\$14.576.879.358).  ADICIONALMENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 2 DEL ANEXO 23 DEL ANALISIS PRELIMINAR, LOS VALORES DE LOS COMPONENTES 2. ESTRUCTURACION DE OBRA Y 4. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CON INMODIFICABLES Y NO SON SUCEPTIBLES DE OFERTA. REVISADO EL FORMATO EL VALOR FIJO E INMODIFICABLE ES (\$1.232.387.282) Y REVISADA LA OFERTA PRESENTADA SE ENCONTRÓ QUE EL PROPONENTE MODIFICÓ DICHO VALOR EN (1) PESO ASÍ (\$ 1.232.387.283). EN CONSECUENCIA SE RECHAZA. EN CONSECUENCIA SE RECHAZA
56	UNION TEMPORAL DESARROLLO SIERRA NEVADA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
59	UNION TEMPORAL OBRAS PDET 2019-SIERRA NEVADA	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:09:38 DE ACUERDO A LO PREEVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 10**

**PROPUESTA # 1**

**PROPONENTE: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR -  
COMFACESAR**

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE			
CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019			
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL		DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	CAJA DE COMPENSACIÓN DEL CESAR - COMFACESAR	892399989-8	100%
Integrantes:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SIERRA_NEVADA_PERIJA_ZONA_BANANERA	10
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 14,746,002,410	17807	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,373,001,205	8903	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 8,847,601,446	10684	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	154 DE 2011	EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA- UNIDOS EN LA MICROREGION 47, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	100%	\$ 13,133,032,939	22645	CUMPLE	EL DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE IDENTIFICAR EL MUNICIPIO DE EJECUCIÓN.
2	018 DE 2017	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	100%	\$ 635,645,732	862		
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
3	0138-03-2013	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 100 VIP TIPO UNIFAMILIAR Y 140 VIP TIPO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN GUILLERMO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA-CESAR.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	100%	\$ 10,346,531,247	16057	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE IDENTIFICAR EL MUNICIPIO DE EJECUCIÓN. DE ACUERDO AL NUMERAL 3.16.1 EL CONTRATISTA DEBE ACREDITAR LO INDICADO EN EL LITERAL B. CON DOS CONTRATOS O CONVENIOS.
			NO CUMPLE						EN ANEXO 3 SE INDICA SOLO UN CONTRATO PARA HABILITAR LITERAL B. NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL B DEL NUMERAL 3.16.1, DONDE SE INDICA QUE SE DEBEN ALLEGAR DOS CONTRATOS O CONVENIOS
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
4	182 DE 2011	AUNAR ESFUERZOS COORDINAR ACCIONES Y RECURSOS PARA CONTIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS Y SUS FAMILIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR					
5	M-0084/11	EJECUTAR EL COMPONENTE DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER TERRITORIAL RELACIONADAS CON LA GESTION DE LOS LOGROS BÁSICOS DE LAS FAMILIAS QUE ATENDERÁ EN LA MICROREGIÓN 029 DEFINIDA POR JUNTOS- RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR ACCIÓN SOCIAL-FID.	CUMPLE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **DAV**



No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

Iniciales evaluador: **DAV**



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 10**  
**PROPUESTA # 26**  
**PROPONENTE: FUNDACIÓN PLAN**

GRUPO 10 PROPUESTA 26

SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA			
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b> \$ 1.232.387.282
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b> \$ 12.504.612.718
	1000 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras \$ 10.867.612.718
	Administración e Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET \$ 1.637.000.000
	15,07%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET \$ 1.637.000.000
	0,00%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET \$ 0
FORTEALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones ejecutoras		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b> \$ 439.877.028
TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO		Total 2. Estructuración de Obras PDET	\$ 1.232.387.282
		Total 3. Ejecución de Obras PDET	\$ 12.504.612.718
		Total 4. Fortalecimiento Comunitario	\$ 439.877.028
		<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>\$ 14.176.877.028</b>

- NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.
- NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.
- NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.
- NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:  
 2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.  
 3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.  
 4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.
- NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.
- NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.
- NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.
- NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.
- NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.
- NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.
- NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.
- NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.

MARGARITA BARRAQUER  
 C.E. 39.996.099 de Bto  
 Representante Legal



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 10**

**PROPUESTA # 47**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS PDET**

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE			
CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019			
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL		DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UT OBRAS PDET	0	100%
INTEGRANTES:	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	79867234-5	40%
	EMB SOLUCIONES SAS	824001966-3	25%
	AMERICANA CORP SAS	830029007-2	35%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SIERRA_NEVADA_PERIJA_ZONA_BANANERA	10
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 14,746,002,410	17807	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,373,001,205	8903	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 8,847,601,446	10684	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	1127	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CICLOS DE LA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL DISEÑADA POR LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	NO CUMPLE	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDOS EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 // EL DOCUMENTO APORTADO PARA ACREDITAR REQUISITOS DEL LIT. A) DEL NUM. 3.16.1 NO CUMPLE REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 . POR CUANTO NO APORTA ACTA DE LIQUIDACION Y CONTRATO
2	CPS 319 DE 2013	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CICLOS DE LA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL DISEÑADA POR LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	NO CUMPLE	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	100%	\$ -	0		DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDOS EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 // EL DOCUMENTO APORTADO PARA ACREDITAR REQUISITOS DEL LIT. A) DEL NUM. 3.16.1 NO CUMPLE REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 . POR CUANTO NO APORTA ACTA DE LIQUIDACION Y CONTRATO
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	OP - 004 - 216	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DE CESAR.	CUMPLE	EMB SOLUCIONES SAS	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DEL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE NUMERAL 3.16.2 POR NO ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICACIÓN O CON LOS CONTRATOS ACOMPAÑADOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
4	CPS 016 - 2013	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DE CESAR.	CUMPLE	EMB SOLUCIONES SAS	94%	\$ -	0		LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE NUMERAL 3.16.2 POR NO ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICACIÓN O CON LOS CONTRATOS ACOMPAÑADOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	CPS 088-2010	EJECUTAR EL PROYECTO NRO 179, DENOMINADO LOS MARTIRES FORTALECE SU TEJIDO SOCIAL.	CUMPLE	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA					
6	CPS 153-2014	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA QUE ASEGUEN EL CORRECTO ENLACE DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR.	NO CUMPLE	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA					LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE CON LOS LIT H) Y F) DEL NUMERAL 3.16.2 DEL AP

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **ERG**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	10	SIERRA_NEVADA_PERIJA_ZONA_BANANERA
---------------------------------------	----	------------------------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UT OBRAS PDET		100%	
INTEGRANTES:	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	79867234-5	40%	SI
	EMB SOLUCIONES SAS	824001966-3	25%	SI
	AMERICANA CORP SAS	830029007-2	35%	SI

Anexo No. 23		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 14,701,727,755.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.68	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.23	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	NO	NO CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	1127	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	100%	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CICLOS DE LA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL DISEÑADA POR LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	NO			12	6	2014	31	12	2014		CESAR	VALLEDUPAR	120-155	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDOS EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 // EL DOCUMENTO APORTADO PARA ACREDITAR REQUISITOS DEL LIT. A) DEL NUME 3.16.1 NO CUMPLE REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 . POR CUANTO NO APORTA ACTA DE LIQUIDACION Y CONTRATO
2	CPS 319 DE 2011	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	100%	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CICLOS DE LA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL DISEÑADA POR LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	NO			29	7	2013	20	12	2013		MAGDALENA	SANTA MARTA	109-119	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDOS EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 // EL DOCUMENTO APORTADO PARA ACREDITAR REQUISITOS DEL LIT. A) DEL NUME 3.16.1 NO CUMPLE REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 . POR CUANTO NO APORTA ACTA DE LIQUIDACION Y CONTRATO
3	OP - 004 - 216	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	EMB SOLUCIONES SAS	100%	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DE CESAR.		SI		23	1	2017	22	8	2017		CESAR	AGUSTIN CODAZZI	157-162	DEL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE NUMERAL 3.16.2 POR NO ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICACIÓN O CON LOS CONTRATOS ACOMPAÑADOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
4	CPS O16 - 2013	MUNICIPIO CHIRIGUANA CESAR	EMB SOLUCIONES SAS	94%	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DE CESAR.		SI		18	11	2013	17	11	2015		CESAR	NO ACREDITA	163-191	LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE NUMERAL 3.16.2 POR NO ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICACIÓN O CON LOS CONTRATOS ACOMPAÑADOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
5	CPS 088-2010	ALCALDIA LOCAL LOS MARTIRES	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	90%	EJECUTAR EL PROYECTO NRO 179, DENOMINADO LOS MARTIRES FORTALECE SU TEJIDO SOCIAL.			SI	16	2	2011	30	12	2011	\$ 112,584,000.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	193-196	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
6	CPS 153-2014	ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	50%	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA QUE ASEGUREN EL CORRECTO ENLACE DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR.			NO							NO_AREDITA	NO AREDITA	196-198	LA CERTIFICACIÓN APORTADA NO CUMPLE CON LOS LIT H) Y F) DEL NUMERAL 3.16.2 DEL AP	
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 10**

**PROPUESTA # 51**

**PROPONENTE: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019**

GRUPO 10 PROPUESTA 51

SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA				
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b>	\$ 1.232.387.283
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 12.904.615.048
	1.800 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras.	\$ 10.867.612.718
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET	\$ 2.037.002.330
	14,95%	De 3.1 Ejecución de Obras.	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET	\$ 1.624.650.475
	5,80%	De 3.1 Ejecución de Obras.	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET	\$ 412.351.855
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones de actores		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 439.877.028
TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO			Total 2. Estructuración de Obras PDET	\$ 1.232.387.283
			Total 3. Ejecución de Obras PDET	\$ 12.904.615.048
			Total 4. Fortalecimiento Comunitario	\$ 439.877.028
			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>14.576.879.359</b>

NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3 Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.

NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.

NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.

NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:

2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.
3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.
4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.

NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.

NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.

NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.

NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.

NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.

NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.

NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.

**SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA**

<b>ESTRUCTURACIÓN</b>	11.34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b>	\$ 1,232,387,282
<b>EJECUCIÓN</b>	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 12,904,615,048
	1100 millones por cada municipio		<b>3.1 Ejecución de Obras.</b>	\$ 10,867,612,718
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		<b>3.2 AU de Ejecución Obras PDET</b>	\$ 2,037,002,330
	14.95%	De 3.1 Ejecución de Obras.	<b>3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET</b>	\$ 1,624,650,475
	3.80%	De 3.1 Ejecución de Obras.	<b>3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET</b>	\$ 412,351,855
<b>FORTALECIMIENTO</b>	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones ejecutoras.		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 439,877,028
<b>TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>			<b>Total 2. Estructuración de Obras PDET</b>	\$ 1,232,387,282
			<b>Total 3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 12,904,615,048
			<b>Total 4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 439,877,028
			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>14,576,879,358</b>

- NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.
- NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.
- NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.
- NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:  
 2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.  
 3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET ( contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.  
 4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.
- NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.
- NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriben con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.
- NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.
- NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.
- NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.
- NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.
- NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.
- NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 10**

**PROPUESTA # 56**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SIERRA NEVADA**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SIERRA NEVADA	0	100%
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT	813012494-6	70%
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCCOOP	900023515-5	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SIERRA_NEVADA_PERIJA_ZONA_BANANERA	10
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 14,746,002,410	17807	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 7,373,001,205	8903	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 8,847,601,446	10684	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	G-003-2010	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables a las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía hidráulica, geotérmica y biomasa, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCCOOP. 900023515-5	100%	\$ -	0		DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-003-2010 SUSCRITO CON COOLMUCCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO G-003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	G-004-2010	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables a las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía solar y la energía eólica, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCCOOP. 900023515-5	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-004-2010 SUSCRITO CON COOLMUCCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIAS DE ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO G-004-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	3901 DE 2015	CONTRATAR POR EL SISTEMA PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGOS DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCCOOP. 900023515-5	100%	\$ 9,346,428,438	13556	CUMPLE	
4	2272 DE 2014	Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajustes la construcción de la primera etapa del parque zonal La Victoria Cod:04-122	CUMPLE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUCCOOP. 900023515-5	100%	\$ 8,608,025,176	13094		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	GC-014/2013	Formar en la implementación del modelo educativo A crecer a los facilitadores que estarán a cargo de la implementación del modelo en Ciclo I de la educación básica para jóvenes y adultos en los cuales se atenderán a 15.000 personas en los municipios de los Departamentos Magdalena y Cesar, en los elementos pedagógicos, metodológicos y operativos que contribuyan al desarrollo social con ciudadanos productivos y participativos que identifiquen e intervengan de forma significativa en los procesos cotidianos personales familiares de sus comunidades y de su medio ambiente.	CUMPLE	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT. 813012494-5					DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIOS DE EJECUCION.
6	GC-126/2012	Prestación del servicio de formación en la implementación del modelo educativo A Crecer a los facilitadores que estarán a cargo de la implementación del modelo educativo en los temas correspondientes a los ciclos 1 y 2 de la educación básica a 8.000 jóvenes y adultos en los municipios del Departamento de La Guajira, en los elementos pedagógicos, metodológicos y operativos que contribuyan al desarrollo social con ciudadanos productivos y participativos que identifiquen e intervengan de forma significativa en los procesos cotidianos personales, familiares, de sus comunidades y de su medio ambiente.	CUMPLE	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT. 813012494-5					DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIOS DE EJECUCION.

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	JSOZ-SMA
---------------------	----------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	10	SIERRA_NEVADA_PERIJA_ZONA_BANANERA
---------------------------------------	----	------------------------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES		NIT:	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SIERRA NEVADA		100%	SI
Integrantes:	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN - PROINMAT		813012494-6	70%
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUUCCOOP		900023515-5	30%

Anexo No. 23		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 14,672,272,398.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.64	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.00	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	G-003-2010	OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. 830109194-1	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUUCCOOP. 900023515-5	100%	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables a las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía hidráulica, geotérmica y biomasa, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	SI			4	2	2010	28	6	2016		CESAR	AGUSTIN CODAZZI	237-253	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-003-2010 SUSCRITO CON COOLMUUCCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO G-003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	G-004-2010	OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. 830109194-1	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUUCCOOP. 900023515-5	100%	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables a las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía solar y la energía eólica, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	SI			4	2	2010	28	6	2016		CESAR	AGUSTIN CODAZZI	254-266	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE OBCIVIL Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # G-004-2010 SUSCRITO CON COOLMUUCCOOP PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIAS DE ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO G-004-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
3	3901 DE 2015	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA - COLMUUCCOOP. 900023515-5	100%	CONTRATAR POR EL SISTEMA PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLÍGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGOS DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.		SI		19	9	2016	10	12	2018	\$ 9,346,428,438.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	267-314	
4	2272 DE 2014	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA	100%	Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajustes la construcción de la primera etapa del parque zonal La Victoria Cod:04-122		SI		3	3	2015	30	7	2017	\$ 8,608,025,176.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	315-363	



No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
11																			

Iniciales evaluador: JSOZ-SMA



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 11 – REGIÓN SUR DE BOLÍVAR

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
5	UNION TEMPORAL DESARROLLO SUR BOLIVAR	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
33	UNION TEMPORAL BOLIVAR EN PAZ	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
53	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TECNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
58	CONSORCIO PDET SUR DE BOLVIAR 2019	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:07:51 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 11**

**PROPUESTA # 5**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SUR BOLIVAR**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SUR DE BOLIVAR	0	100%
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN - F.C. CONSTRUCCIONES	900417589-1	70%
	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S. S.C.E. S.A.S.	813005904-5	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SUR_DE_BOLIVAR	11
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,500,530,994	11472	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,750,265,497	5736	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,700,318,596	6883	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	COL-003-2010	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables en las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Bolívar, Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía solar y eólica, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN. 900417589-1	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 003-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA, PARA LAS CO,UNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIÁS DE ELÉCTRICA." EN CASO AFIRMATIVO.  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	COL-005-2010	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables en las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Bolívar, Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía hidráulica, geotérmica y biomasa, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN. 900417589-1	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 005-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 005-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	CCG2-001-2015	Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 2 - Región Caribe de Colombia. Municipios de Ariguani, San Sebastián (Magdalena) y Santa Rosa de Lima (Bolívar).	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNSTRUCCIÓN. 900417589-1	100%	\$ 1,642,000,000	2548	CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCIÓN
4	UT-UVL-001-2015	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO URBANÍSTICO VILLA LAURA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE YAGUARA - HUILA.	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNSTRUCCIÓN. 900417589-1	100%	\$ 3,129,707,757	4857		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	CA-G1-001-2014	Integrar el Fortalecimiento social en actividades de participación y liderazgo de la comunidad beneficiada de la Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 1 - Departamento de Antioquia, Colombia. Municipios de San Rafael y Zaragoza (Antioquia).	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNSTRUCCIÓN. 900417589-1					DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCIÓN
6	1072 DE 2017	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FLEXIBLE DE ALFABETIZACIÓN MEDIANTE EL CICLO I DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PARA LA ETENCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS VULNERABLES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EN CONDICIÓN DE POBREZA ABSOLUTA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN.	CUMPLE	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS - SCEE. 813005904-5					DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCIÓN

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	JSOZ-SMA
---------------------	----------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	11	SUR_DE_BOLIVAR
---------------------------------------	----	----------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO SUR DE BOLIVAR		100%	
Integrantes:	FUNDACIÓN COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN - F.C. CONSTRUCCIONES	900417589-1	70%	SI
	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S. S.C.E. S.A.S.	813005904-5	30%	SI

Anexo No. 24		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 9,453,028,339.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.63	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.99	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	COL-003-2010	COLMUCOOP	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNTRUCCIÓ N. 900417589-1	100%	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables en las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Bolívar, Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía solar y eólica, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	SI			23	3	2011	17	6	2016		BOLIVAR_SB	ARENAL	170-183	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 003-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA, PARA LAS CO, UNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIAS DE ELÉCTRICA." EN CASO AFIRMATIVO.  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	COL-005-2010	COLMUCOOP	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNTRUCCIÓ N. 900417589-1	100%	Realizar la Gerencia, Coordinación y Dirección del Estudio para la implementación de estrategias con el fin de llevar Energías Renovables en las Cabeceras Municipales de los Departamentos de Bolívar, Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, utilizando los recursos y fuentes inagotables de la naturaleza, como un contexto energético y medioambiental, estableciendo el uso de fuentes de energía alternativa como es la energía hidráulica, geotérmica y biomasa, para las comunidades de difícil acceso al servicio de energía eléctrica.	SI			23	3	2011	17	6	2016		BOLIVAR_SB	ARENAL	184-198	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 005-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 005-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
3	CCG2-001-2015	CONSORCIO CARIBE G-2	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNTRUCCIÓ N. 900417589-1	100%	Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 2 - Región Caribe de Colombia. Municipios de Ariguani, San Sebastián (Magdalena) y Santa Rosa de Lima (Bolívar).	SI			3	3	2015	5	4	2016	\$ 1,642,000,000.000	BOLIVAR_SB	NO ACREDITA	199-200	DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCIÓN
4	UT-UVL-001-2015	UNIÓN TEMPORAL URBANÍSTICO VILLA LAURA	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN COSNTRUCCIÓ N. 900417589-1	100%	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO URBANÍSTICO VILLA LAURA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE YAGUARA - HUILA.		SI		6	1	2015	26	11	2015	\$ 3,129,707,757.000	NO_ACREBITA	NO ACREDITA	201-202	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	CA-G1-001-2014	CONSORCIO ANTIOQUIA G-1	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN N. 900417589-1	100%	Integrar el Fortalecimiento social en actividades de participación y liderazgo de la comunidad beneficiada de la Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 1 - Departamento de Antioquia, Colombia. Municipios de San Rafael y Zaragoza (Antioquia).			SI	7	1	2015	8	11	2016	\$ 180,000,000.000	ANTIOQUIA_SB	NO ACREDITA	203-204	DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCIÓN
6	1072 DE 2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS - SCEE. 813005904-5	35%	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FLEXIBLE DE ALFABETIZACIÓN MEDIANTE EL CICLO I DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PARA LA ETENCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS VULNERABLES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EN CONDICIÓN DE POBREZA ABSOLUTA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN.			SI	4	7	2017	28	2	2018	\$ 6,740,360,915.000	BOLIVAR_SB	NO ACREDITA	205-236	DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCIÓN
7	C-00-367-13	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS - SCEE. 813005904-5	100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA OPERATIVA Y METODOLÓGICA, EL MODELO EDUCATIVO A CRECER EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES AL CICLO I Y II DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS POR ENTE TERRITORIAL ASÍ: EN LA ZONA 1 UN TOTAL DE 13500 PERSONAS DISTRIBUIDAS EN: 6000 CICLO I; RIOHACHA 3000, MAICAO 1000, URIBIA 2000. EN EL CICLO II UN TOTAL DE 7500 DISTRIBUIDOS EN: GUAJIRA 2500, RIOHACHA 2000, MAICAO 2000, URIBIA 1000. PARA LA ZONA 8 SE ATENDERÁN 5500 PERSONAS EN EL CICLO II ASÍ: CAQUETÁ 500, HUILA 1500, IBAGUÉ 500, TOLIMA 2000, PITALITO 1000.			SI	16	9	2013	30	9	2014	\$ 4,682,978,500.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	309-318	
8	528 - 2016	GOBERNACIÓN DEL HUILA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS - SCEE. 813005904-5	100%	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE: SERVICIO EDUCATIVO RURAL "SER" EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA 10255 ESTUDIANTES (JÓVENES Y ADULTOS) EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA, QUE LABORAN POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS CLI (2,3,4,5 Y 6)			SI	18	5	2016	29	12	2016	\$ 3,000,000,000.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	319-330	
9	1150 - 2016	GOBERNACIÓN DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS - SCEE. 813005904-5	100%	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			SI	6	1	2017	29	3	2018	\$ 3,420,043,200.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	331-342	
10																			
11																			



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 11**

**PROPUESTA # 53**

**PROPONENTE: CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019**

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019	0	100%
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	900011665-6	25%
	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO	830002894-8	20%
	CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA	900015324-1	55%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SUR_DE_BOLIVAR	11
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,500,530,994	11472	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,750,265,497	5736	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,700,318,596	6883	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	004 de 2012	EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, SEGÚN "REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS" DEL DANE REUNIDOS, EJECUTANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE RESA TRANSICIÓN, Y RESA ESTABILIZACIÓN, CON FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, Y VEREDAS, PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	NO CUMPLE	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO_FEDETABACO	100%	\$ 9,237,714,216	16301	CUMPLE	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE EN EL FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE, EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 351 APORTA ANEXO No. 5 DONDE RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 351. -REVISADOS LOS FOLIOS 188 AL 223 EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y CONTRATO NO SE ACREDITA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.16.2 LITERAL G.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	C-GV2012-2013-032	ESTABLECER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL SUBSIDIO VISR ASIGNADO POR EL BANCO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE A POBLACIÓN DESPLAZADA 2012, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, CAICEDO, CAÑASGORDAS, EBÉJICO, FRONTINO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, CONFORME LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	NO CUMPLE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	100%	\$ 234,971,067	381		SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE A FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 353 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 352 . - DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) Y B) DEL NUM 3.16.1. ADICIONALMENTE EL DOCUMENTO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
2	C-GV2012-2013-032	ESTABLECER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL SUBSIDIO VISR ASIGNADO POR EL BANCO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE A POBLACIÓN DESPLAZADA 2012, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, CAICEDO, CAÑASGORDAS, EBÉJICO, FRONTINO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, CONFORME LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	CUMPLE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	100%	\$ 234,971,067	381	NO CUMPLE	EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186 ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 351 Y 352 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) Y B) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 352 . - DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) Y B) DEL NUM 3.16.1. ADICIONALMENTE EL DOCUMENTO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3	200 de 2016	REALIZAR LA REUBICACIÓN O RECONSTRUCCIÓN EN SITIO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DE CONFORMIDAD CON LOS TCC DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO Y LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN, LOS CUALES, JUNTO CON LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y PREVALECE, PARA TODOS LOS EFECTOS, SOBRE ESTA ÚLTIMA.	CUMPLE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	100%	\$ -	0		EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186, ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 352 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL B) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 352 . -DOCUMENTO APORTADO ACREDITA EL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.2 POR CUANTO NO ADJUNTA ACTA DE LIQUIDACIÓN ACOMPAÑADO DEL CONTRATO
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
1	004 de 2012	EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, SEGÚN "REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS" DEL DANE REUNIDOS, EJECUTANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE RESA TRANSICIÓN, Y RESA ESTABILIZACIÓN, CON FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, Y VEREDAS, PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	NO CUMPLE	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO_FEDETABACO					EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186, ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 352 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL B) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 352 . DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 4 DE NUMERAL 3.16.1. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, SOLO PODRÁN ACREDITAR CON LOS MISMOS CONTRATOS LOS LITERALES A Y B, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN CADA UNO DE ELLOS. POR ELLO, EL CONTRATO APORTADO NO SERÁ VERIFICADO PARA ACREDITAR REQUISITOS EXIGIDOS EN EL LITERAL C DEL NUM. 3.16.1

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
4	0079 de 2009	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN, COFINANCIACIÓN, Y ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTE EN QUE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO- FEDETABACO, DESARROLLE EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON BASE EN EL CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL PARA FAMILIAS DE CINCO DEPARTAMENTOS TABACALEROS DEL PAÍS"	<b>NO CUMPLE</b>	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO_FEDETABACO					<p>EL PROPONENTE APORTA A FOLIOS 186, ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR.</p> <p>ASIMISMO, A FOLIO 352 APORTA ANEXO No. 5 RELACIONA LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL B) DEL NUM. 3.16.1 .</p> <p>EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FOLIO 352.</p> <p>- DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUM 3.16.2 LITERAL DEL F) DEL ANALISIS PRELIMINAR.</p>

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **CFS**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	11	SUR_DE_BOLIVAR
---------------------------------------	----	----------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO DESARROLLO Y PAZ 2019		100%	
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	900011665-6	25%	SI
	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO	830002894-8	20%	SI
	CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA	900015324-1	55%	SI

Anexo No. 24		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 9,395,480,455.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.73	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.06	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	004 de 2012	DPS	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO FEDE TABACO	100%	EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, SEGÚN "REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS" DEL DANE REUNIDOS, EJECUTANDO LOS COMPONENTES DE MOTIVACIÓN, DIFUSIÓN, ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE RESA TRANSICIÓN, Y RESA ESTABILIZACIÓN, CON FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, Y VEREDAS, PREVIAMENTE SELECCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.	NO			12	3	2012	31	12	2012	\$ 9,237,714,216.000			188 al 223	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE A FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 351 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 351. -REVISADOS LOS FOLIOS 188 AL 223 EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y CONTRATO NO SE ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 3.16.1 DEL AP Y LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO PRECISAN EL LUGAR DE EJECUCIÓN, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE A FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 351 Y 352 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) Y B) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 352.----- - DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) Y B) DEL NUM 3.16.1. ADICIONALMENTE EL DOCUMENTO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2	5V2012-2013-0	BANCO AGRARIO	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	100%	ESTABLECER LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL SUBSIDIO VISR ASIGNADO POR EL BANCO A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE A POBLACIÓN DESPLAZADA 2012, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, CAICEDO, CAÑASGORDAS, EBÉICO, FRONTINO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, CONFORME LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	NO	SI		20	1	2014	5	2	2014	\$ 234,971,067.000	ANTIOQUIA_SB	NO ACREDITA	260	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE A FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 351 Y 352 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL A) Y B) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 352.----- - DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A) Y B) DEL NUM 3.16.1. ADICIONALMENTE EL DOCUMENTO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3	200 de 2016	FONDO DE ADAPTACIÓN	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA	100%	REALIZAR LA REUBICACIÓN O RECONSTRUCCIÓN EN SITIO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DE CONFORMIDAD CON LOS TCC DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO Y LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN, LOS CUALES, JUNTO CON LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y PREVALECE, PARA TODOS LOS EFECTOS, SOBRE ESTA ÚLTIMA.		SI												SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE A FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 352 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL B) DEL NUM. 3.16.1. EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 352. -DOCUMENTO APORTADO ACREDITA EL REQUISITO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.2 POR CUANTO NO ADJUNTA ACTA DE LIQUIDACIÓN ACOMPAÑADO DEL CONTRATO

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
4	0079 de 2009	ACCION SOCIAL	FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO_FEDE TABACO	100%	EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN, COFINANCIACIÓN, Y ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTE EN QUE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO- FEDETABACO, DESARROLLE EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON BASE EN EL CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL PARA FAMILIAS DE CINCO DEPARTAMENTOS TABACALEROS DEL PAÍS"			NO	11	6	2009				\$ 585,441,979.000	BOLIVAR_SB	NO ACREDITA	332-350	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PROPONENTE A FOLIO 186 APORTA ANEXO No. 5 EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE EN EL QUE SE RELACIONAN 6 CONTRATOS, SIN INDICAR EL LITERAL DEL REQUISITO HABILITANTE PREVISTO EN EL NUM 3.16.1 QUE PRETENDE ACREDITAR. ASIMISMO, A FOLIO 353 APORTA ANEXO No. 5 DILIGENCIADO A DETALLE IDENTIFICANDO LOS CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITARÁ EL LITERAL C) DEL NUM. 3.16.1 . EN CONSECUENCIA, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES SE REALIZÓ SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL FL 353. - DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUM 3.16.2 LITERAL F)
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 12 – REGIÓN SUR TOLIMA

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROING MAT	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
4	CONSORCIO RECUPERACION SUR DE TOLIMA	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$108.656.368) QUE CORRESPONDE AL 4.71% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO.
11	UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
14	CONSORCIO OBRAS POR LA PAZ 2019	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
20	UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS PAZ COLOMBIA	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA. EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:14:50 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
24	UNION TEMPORAL TERRITORIO 2019	<b>RECHAZADA</b>	EL PROPONENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CIERRE, RADICÓ SU PROPUESTA EL 26 DE ABRIL DE 2019, A LAS 12:02:09 DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EL CIERRE DEL PROCESO SERÁ EN LA FECHA Y HORA LÍMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA; DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA ADENDA No. 2 LA HORA LÍMITE ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUE “26 de abril de 2019 hasta las 12:00 m” Y EN EL SUBNUMERAL 11 DEL NUMERAL 6.1. DEL ANALISIS PRELIMINAR, ES CAUSAL DE RECHAZO “Cuando la propuesta se presente extemporáneamente (...)”. EN CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
54	ELECTRIZAJE SAS	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 12**

**PROPUESTA # 3**

**PROPONENTE: COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN**

**PROINMAT**

**RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019



SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

OBRAS PDET

**DATOS DEL PROPONENTE**

TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	813012494-6	100%
INTEGRANTES:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SUR_DE_TOLIMA	12
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 3,261,224,649	3938	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 1,630,612,325	1969	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 1,956,734,789	2363	PRESUPUESTO OFICIAL

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	COL-006-2010	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA, CAUCA, HUILA, NARIÑO, TOLIMA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA SOLAR Y LA ENERGIA EOLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CUMPLE	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCCOOP Y OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL-006-2010 SUSCRITO CON LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIAS DE ELÉCTRICA." EN CASO AFIRMATIVO.  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL-006-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	COL-007-2010	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA, CAUCA, HUILA, NARIÑO, TOLIMA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA HIDRAULICA, GEOTERMICA Y LA BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CUMPLE	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCCOOP Y OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 007-2010 SUSCRITO CON LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN PROINMAT PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTERMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 007-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROponente	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROponente EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	COL-009-2007	DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS AREAS POBLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE MADRID	CUMPLE	PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	\$ -	0	CUMPLE	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL NOMBRE DEL CONTRATISTA NO APARECE EXACTAMENTE IGUAL QUE EL NOMBRE DEL PROponente, SIN EMBARGO SE CONFIRMA SU NUMERO DE NIT
4	064 DE 2008	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REPOSICION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE PRAGA - ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	CUMPLE	UNION TEMPORAL PROICOL	30%	\$ 3,938,582,566	2462		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligatorio alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	GC-192-2012	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LOS CICLOS 1 Y 2 DE LA EDUCACION BASICA A 8000 JOVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA, TOLIMA, Y CASANARE, EN LOS ELEMENTOS PEDAGOGICOS, METODOLOGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN O INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS PERSONALES, FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE.	CUMPLE	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT					
6	GC-004/2013	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARA FACILITAR EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA OPERATIVA Y METODOLOGICA, EL MODELO FLEXIBLE QUE PARA EL CASO SERA EL MODELO EDUCATIVO SER POR CICLOS, EN LA EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA ATENCION DE JOVENES CON EXTRAEDAD Y ADULTOS QUE RESIDEN EN LAS ZONAS RURALES DE 46 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN LOS CICLOS 3, 4, 5 Y 6 - ITEM DOS-ZONA RURAL	CUMPLE	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	FEFM
---------------------	------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

12

SUR\_DE\_TOLIMA

DATOS DEL PROPONENTE

TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	813012494-6	100%	SI
Integrantes:				

Anexo No. 25

PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 3,244,918,526.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.62	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.98	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	COL-006-2010	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA, CAUCA, HUILA, NARIÑO, TOLIMA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGETICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA SOLAR Y LA ENERGIA EOLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SI			12	2	2010	20	6	2016		TOLIMA	ATACO	139-145	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL-006-2010 SUSCRITO CON LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...), UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍAS DE ELÉCTRICA." EN CASO AFIRMATIVO.  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL-006-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	COL-007-2010	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETA, CAUCA, HUILA, NARIÑO, TOLIMA Y PUTUMAYO, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGETICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA HIDRAULICA, GEOTERMICA Y LA BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SI			12	2	2010	20	6	2016		TOLIMA	ATACO	146-152	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL-007-2010 SUSCRITO CON LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGETICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL-007-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
3	COL-009-2007	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP	PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS AREAS POBLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE MADRID		SI		14	8	2007	30	7	2008		NO_ACREBITA	NO ACREBITA	153-154	SE DEJA CONSTANCIA QUE EL NOMBRE DEL CONTRATISTA NO APARECE EXACTAMENTE IGUAL QUE EL NOMBRE DEL PROPONENTE, SIN EMBARGO SE CONFIRMA SU NUMERO DE NIT
4	064 DE 2008	MUNICIPIO DE AIPE - ALCALDIA MUNICIPAL	UNION TEMPORAL PROICOL	30%	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REPOSICION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE PRAGA - ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA		SI		1	9	2008	22	9	2009	\$ 3,938,582,565.910	NO_ACREBITA	NO ACREBITA	155-183	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACION EXPERIENCIA A	HABILITACION EXPERIENCIA B	HABILITACION EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	GC-192-2012	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION SAS	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LOS CICLOS 1 Y 2 DE LA EDUCACION BASICA A 8000 JOVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA, TOLIMA, Y CASANARE, EN LOS ELEMENTOS PEDAGOGICOS, METODOLOGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN O INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS PERSONALES , FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE			SI	4	7	2012	3	4	2013	\$ 374,736,810.000	TOLIMA	ATACO	184-185	
6	GC-004/2013	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION SAS	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARA FACILITAR EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA OPERATIVA Y METODOLOGICA, EL MODELO FLEXIBLE QUE PARA EL CASO SERA EL MODELO EDUCATIVO SER POR CICLOS, EN LA EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA ATENCION DE JOVENES CON EXTRAEDAD Y ADULTOS QUE RESIDEN EN LAS ZONAS RURALES DE 46 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN LOS CICLOS 3, 4, 5 Y 6 - ITEM DOS-ZONA RURAL			SI	1	3	2013	14	9	2013	\$ 300,000,000.000	TOLIMA	ATACO	186-187	
7	GC-004-2013	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION SAS	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PARA FACILITAR EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA OPERATIVA Y METODOLOGICA, EL MODELO FLEXIBLE QUE PARA EL CASO SERA EL MODELO EDUCATIVO SER POR CICLOS, EN LA EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA ATENCION DE JOVENES CON EXTRAEDAD Y ASUNTOS QUE RESIDEN EN LAS ZONAS RURALES DE 46 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN LOS CICLOS 3, 4, 5 Y 6 - ITEM DOS - ZONA RURAL			SI	1	3	2013	14	9	2013	\$ 300,000,000.000	TOLIMA		214	
8	GC014-2013	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION SAS - S.C.E.E. S.A.S.	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	FORMAR EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN CICLO I DE LA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS EN LOS CUALES SE ATENDERAN A 15000 PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS MAGDALENA Y CESAR, EN LOS ELEMENTOS, EN LOS ELEMENTOS PEDAGOGICOS, METODOLOGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN O INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS PERSONALES , FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE			SI	10	4	2013	8	1	2014	\$ 386,058,060.000			216	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
9	GC-126-2012	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION - IDEHA S.A.S.	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER A LOS FACILITADORES QUE ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LOS CICLOS 1 Y 2 DE LA EDUCACION BASICA A 8000 JOVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN LOS ELEMENTOS PEDAGOGICOS, METODOLOGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIAL CON CIUDADANOS PRODUCTIVOS Y PARTICIPATIVOS QUE IDENTIFIQUEN O INTERVENGAN DE FORMA SIGNIFICATIVA EN LOS PROCESOS COTIDIANOS PERSONALES , FAMILIARES, DE SUS COMUNIDADES Y DE SU MEDIO AMBIENTE			SI	30	4	2012	30	1	2013	\$ 433,641,849.000			217	
10	SC-422	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION LTDA	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PROINMAT	100%	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES UBICADOS EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			SI	3	8	2005	15	11	2005	\$ 296,350,000.000			218	
11																			



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 12**


**PROPUESTA # 4**

**PROPONENTE: CONSORCIO RECUPERACIÓN SUR DE TOLIMA**

GRUPO 12 PROPUESTA 4

SUR DEL TOLIMA				
ESTRUCTURACIÓN	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b>	\$ 262.162.385
EJECUCIÓN	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 2.781.019.839
	850 millones por cada municipio		3.1 Ejecución de Obras.	\$ 2.311.837.615
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		3.2 AU de Ejecución Obras PDET	\$ 469.182.223
	16,60%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET	\$ 260.925.835
4,71%	De 3.1 Ejecución de Obras	3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET	\$ 108.656.366	
FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones vecinales		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 217.921.613
<b>TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	\$ 3.261.103.837

- NOTA 1: La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.
- NOTA 2: Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.
- NOTA 3: El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.
- NOTA 4: El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:  
 2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.  
 3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET (contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.  
 4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.
- NOTA 5: Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.
- NOTA 6: Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.
- NOTA 7: Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.
- NOTA 8: Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.
- NOTA 9: Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.
- NOTA 10: El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.
- NOTA 11: El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.
- NOTA 12: En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.



LORENA CATALINA QUEVEDO CARDOZO

C.C. 1'110.535.873

R.L. CONSORCIO RECUPERACIÓN SUR DEL TOLIMA.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 12**

**PROPUESTA # 11**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO  
TERRITORIAL**

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	100%
Integrantes:	PROHACIENDO	890706424-1	98%
	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	71721431	2%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SUR_DE_TOLIMA	12
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 3,261,224,649	3938	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 1,630,612,325	1969	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 1,956,734,789	2363	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	164-2011	LA CORPORACIÓN PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN, ADMINISSTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENSAJES; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, ANZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALÀ, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDE, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, ALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACIÓN, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONDESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LUIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARICA	CUMPLE	CORPORACIÓN PROHACIENDO	100%	\$ 3,865,694,000	7218	CUMPLE	

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	0545-2011	LA CORPORACIÓN PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSISTENTE E LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENAJE; ASÍ COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, ANZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALÀ, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDES, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, ALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACIÓN, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONDESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LUIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARICA	CUMPLE	CORPORACIÓN PROHACIENDO	100%	\$ 4,983,615,000	9305		
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	2011037-2011	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A EJECUTAR POR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA (S) SIGUIENTE (S) OBRA (S) " MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA FLAN FRIAS DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO APOYO AL SISTEMA VIAL REGIONAL - PLAN VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE FALAN"	CUMPLE	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TELLEZ	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	SE SOLICITA ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
4	280287-2008	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A EJECUTAR POR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA (S) SIGUIENTE (S) OBRA (S) " MEJORAMIENTO DE LA VIA RIOBLANCO - HERRERA-BEJUQUERO, DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ABSICISADO K12+501 AL K22+500"	CUMPLE	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TELLEZ	100%	\$ 1,402,308,928			NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL LITERAL F. DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR. SE REQUIERE QUE EL PROPONENTE HAGA LLEGAR UN DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR EL INICIO DEL CONTRATO
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	0635-2008	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA COFINANCIACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y EMPODERAMIENTO SOCIAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	CUMPLE	CORPORACIÓN PROHACIENDO					
6	BOQ--11-2008	EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DIRIGIDO A LOS LIDERES Y COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA ASOCIACIÓN BOQUERÓN - FASE III	CUMPLE	CORPORACIÓN PROHACIENDO					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	12	SUR_DE_TOLIMA
---------------------------------------	----	---------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES		NIT:	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL		100%	SI
INTEGRANTES:	PROHACIENDO	890706424-1	98%	
	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	71721431	2%	

Anexo No. 25		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 3,238,166,556.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	16.00	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.32	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	164-2011	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CORPORACIÓN PROHACIENDO	100%	LA CORPORACIÓN PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENSAJES; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, ANZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALÀ, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDE, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, ALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACIÓN, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONDESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LUIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARICA	SI			7	3	2011	2	9	2011	\$ 3,865,694,000.000	TOLIMA	ATACO	88-94	
2	0545-2011	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CORPORACIÓN PROHACIENDO	100%	LA CORPORACIÓN PROHACIENDO CONVIENE APOYAR AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ATENDER EL GASTO DESTINADO A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSISTENTE E LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE COCINA, ASEO PERSONAL Y OTROS MENAJE; ASI COMO EL PAGO DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS Y ALBERGUES PARA LA ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: ALPUJARRA, AMBALEMA, ANZOATEGUI, ARMERO GUAYABAL, ATACO, CAJAMARCA, CARMEN DE APICALÀ, CASABLANCA, CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, FALAN, FLANDES, FRESNO, GUAMO, HONDA, HERVEO, ICONONZO, LIBANO, MARIQUITA, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, ALOCABILDO, PIEDRAS, PURIFICACIÓN, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, RONDESVALLES, SAN ANTONIO, SAN LUIS, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA, VILLARICA	SI			11	8	2011	8	11	2011	\$ 4,983,615,000.000	TOLIMA	RIOBLANCO	95-100	
3	2011037-2011	FEDERACIÓN DE CAFETEROS DEL TOLIMA	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A EJECUTAR POR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA (S) SIGUIENTE (S) OBRA (S) " MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA FLAN FRIAS DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO APOYO AL SISTEMA VIAL REGIONAL - PLAN VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE FALAN"		SI		16	5	2011					TOLIMA	NO ACREDITA	101-109	SE SOLICITA ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
4	280287-2008	FEDERACIÓN DE CAFETEROS DEL TOLIMA	DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A EJECUTAR POR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ( S) SIGUIENTE (S) OBRA (S) " MEJORAMIENTO DE LA VIA RIOBLANCO - HERRERA-BEJUQUERO, DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ABSICISADO K12+501 AL K22+500"		SI								\$ 1,402,308,928.000	TOLIMA	RIOBLANCO	110-117	SE SOLICITA ACLARAR INFORMACIÓN REFERENTE A LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DELCONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL f. DEL NUEMRAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	0635-2008	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CORPORACIÓN PROHACIENDO	100%	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA COFINANCIACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y EMPODERAMIENTO SOCIAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			SI	17	9	2008				\$ 222,535,614.000	TOLIMA	NO ACREDITA	118-123	SE SOLICITA ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 3.16.2 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
6	BOQ-11-2008	PETROBRAS COLOMBIA LIMITED	CORPORACIÓN PROHACIENDO	100%	EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE DIRIGIDO A LOS LIDERES Y COMUNIDADES DE INFLUENCIA DE LA ASOCIACIÓN BOQUERÓN - FASE III			SI	4	8	2008	4	2	2009	\$ 214,230,900.000	TOLIMA	NO ACREDITA	124	

Iniciales evaluador: **MMM**



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 12**

**PROPUESTA # 14**

**PROPONENTE: CONSORCIO OBRAS POR LA PAZ 2019**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO OBRAS POR LA PAZ	0	100%
INTEGRANTES:	MERCADOS PRODUCTIVOS SAS	900535599-0	45%
	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A SIGLA: GEOTECNHNICS S.A	900217041-1	45%
	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	813005330-8	10%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	SUR_DE_TOLIMA	12
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 3,261,224,649	3938	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 1,630,612,325	1969	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 1,956,734,789	2363	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CUTOG-0814-001-2011	GERENCIA DEL PROYECTO DEL CONTRATO 814-11 SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL OCA GEOTECHNICS Y LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	CUMPLE	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A SIGLA: GEOTECNHNICS S.A	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DOCUMENTO NO CUMPLE CON REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL NUM 3.16.2 LITERALES: B, C, Y H. RELACIONADO CON LA ENTREGA DEL CONTRATO ACOMPAÑADO DE ACTA DE LIQUIDACION O EL CERTIFICADO CON LA INFORMACION REQUERIDA  ADICIONALMENTE, SOLICITA ADJUNTAR CONTRATO PRINCIPAL 814-11.
2	02 DE 2015	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS Y PANELEROS EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, NATAGAIMA Y AIPE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	NO CUMPLE	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	100%	\$ 25,000,000	39		DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A. DEL AP  CERTIFICACION NO CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO RELACIONADO EN ANEXO 3
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	CUTOG-0814-001-2011	GERENCIA DEL PROYECTO DEL CONTRATO 814-11 SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL OCA GEOTECHNICS Y LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	<b>NO CUMPLE</b>	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A GIGLA: GEOTECNHNICS S.A	100%	\$ -	0	<b>NO CUMPLE</b>	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A. DEL AP ADICIONALMENTE, SOLICITA ADJUNTAR CONTRATO PRINCIPAL 814-11. DOCUMENTO NO CUMPLE CON REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL NUM 3.16.2 LITERALES B, C, Y H. RELACIONADO CON LA ENTREGA DEL CONTRATO ACOMPAÑADO DE ACTA DE LIQUIDACION O EL CERTIFICADO CON LA INFORMACION REQUERIDA
3	2268 DE 2008	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL 2008, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE ENTRE EL PR 0+000 T EL PR 3+500 DE LA CARRETERA NUTRIA 1-LA CAÑELO.	<b>CUMPLE</b>	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A GIGLA: GEOTECNHNICS S.A	40%	\$ -			NO CUMPLE NUMERAL 3.16.2 POR CUANTO NO APORTA CERTIFICACIÓN O CONTRATO ACOMPAÑADO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN CON LA INFORMACION REQUERIDA
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	05 DE 2014	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS Y PANELEROS EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, RIO BLANCO, NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	<b>CUMPLE</b>	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA					
4	PD-034-15	EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO LA UNIDAD OTORGARÁ RECURSOS DE COFINANCIACIÓN AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE EJECUTE EL PROYECTO NRO PD034-15 DENOMINADO DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN GASTRONOMIA PARA UN FUTURO MEJOR DE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO EN NEIVA, TEILO Y BARAYA, EN ADELANTE EL PROYECTO EL CUAL PROPENDE POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	<b>CUMPLE</b>	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador **ERG**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	12	SUR_DE_TOLIMA
---------------------------------------	----	---------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO OBRAS POR LA PAZ		100%	
INTEGRANTES:	MERCADOS PRODUCTIVOS SAS	900535599-0	45%	SI
	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A SIGLA: GEOTECNHNICS S.A	900217041-1	45%	SI
	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	813005330-8	10%	SI

Anexo No. 25		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 3,230,243,015.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	14.76	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.21	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	NO	NO CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CUTOG-0814-001-2011	UNION TEMPORAL OCA - GEOTECHNICS	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A SIGLA: GEOTECNHNICS S.S.A	100%	GERENCIA DEL PROYECTO DEL CONTRATO 814-11 SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL OCA GEOTECHNICS Y LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	SI	NO		23	11	2011	19	1	2016		TOLIMA	NO ACREDITA	179-187	DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 LITERALES: B, C, Y H. ADICIONALMENTE, SOLICITA ADJUNTAR CONTRATO PRINCIPAL 814-11. DOCUMENTO NO CUMPLE CON REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL NUM 3.16.2 RELACIONADO CON LA ENTREGA DEL CONTRATO ACOMPAÑADO DE ACTA DE LIQUIDACION O EL CERTIFICADO CON LA INFORMACION REQUERIDA
2	02 DE 2015	FABRICA DE CHOCOLATE AUTENTICO HUILENSE E.A.T	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	100%	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS Y PANELEROS EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, NATAGAIMA Y AIPE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	NO			11	5	2015	10	11	2015	\$ 25,000,000.000	TOLIMA	ATACO	189	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A. DEL AP CERTIFICACION NO CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO RELACIONADO EN ANEXO 3
3	2268 DE 2008	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A SIGLA: GEOTECNHNICS S.S.A	40%	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL 2008, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE ENTRE EL PR 0+000 T EL PR 3+500 DE LA CARRETERA NUTRIA 1-LA CANELO.		SI											204	NO CUMPLE NUMERAL 3.16.2 POR CUANTO NO APORTA CERTIFICACIÓN O CONTRATO ACOMPAÑADO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN CON LA INFORMACION REQUERIDA
4	PD-034-15	FIDUCOLDEX	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	100%	EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO LA UNIDAD OTORGARÁ RECURSOS DE COFINANCIACIÓN AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE EJECUTE EL PROYECTO NRO PD034-15 DENOMINADO DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN GASTRONOMIA PARA UN FUTURO MEJOR DE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO EN NEIVA, TEILO Y BARAYA, EN ADELANTE EL PROYECTO EL CUAL PROPENDE POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.			SI	20	6	2016	20	4	2017	\$ 288,262,136.000	NO ACREDITA	NO ACREDITA	216-240	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	05 DE 2014	GRUPO COMUNITARIO SOCIO CULTURAL ANDINO SOCAN	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO SEMBRADORES DE VIDA	100%	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS Y PANELEROS EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, RIO BLANCO, NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			SI	5	3	2014	15	12	2014	\$ 48,000,000.000	TOLIMA	ATACO	285	
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

Iniciales evaluador **ERG**



El futuro  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

## ACTA DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

### CONSOLIDADO

#### GRUPO 13 – REGIÓN URABÁ ANTIOQUEÑO

# PROPUESTA	PROPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
8	UNION TEMPORAL DESARROLLO URABA ANTIOQUEÑO	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
17	UNION TEMPORAL URABA CHOCO 19-20	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA.
18	CONDUGAS S.A	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
28	CONSORCIO PDET URABÁ 2019	<b>RECHAZADA</b>	DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NOTA 8 DEL ANEXO 15 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR EN EL NUMERAL 3.2.2 UTILIDAD EJECUCIÓN OBRAS PDET EL PROPONENTE NO PUEDE RELIZAR UN OFRECIMIENTO QUE SUPERE EL 4.3% DEL VALOR DEFINIDO EN EL COMPONENTE 3.1. EJECUCION DE OBRAS SOPENA DE RECHAZO. EN ESTE CASO, EL PROPONENTE OFERTA UN VALOR DE (\$300.460.666) QUE CORRESPONDE AL 4.35% Y; EN CONSECUENCIA ESTA INMERSA EN CAUSAL DE RECHAZO
29	UNIÓN TEMPORAL VIRGEN DE LA CANDELARIA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
32	UNION TEMPORAL OBRAS URABA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
60	CONSORCIO EGA	<b>NO HABILITADA</b>	VER ANEXO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SE SOLICITA AL PROPONENTE REVISAR PARA SUBSANACIÓN EN LO QUE CORRESPONDA
31.1	UNION TEMPORAL ASOPROBRAS 2019	<b>RECHAZADA</b>	NO PRESENTÓ PÓLIZA DE SERIEDAD - VER INFORME DE VERIFICACIÓN JURÍDICA PROPONENTE NO REALIZA OFERTA ECONOMICA- NO DILIGENCIA 3.2.1 Y 3.2.2 DEL ANEXO 26



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 13**

**PROPUESTA # 8**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO URABÁ  
ANTIOQUEÑO**

	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>OBRAS PDET</b>

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL DESARROLLO URABÁ ANTIOQUEÑO	0	100%
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN - F.C. CONSTRUCCIONES	900417589-1	70%
	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S S.E.E.S.A.S	913005904-5	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	URABA_ANTIOQUEÑO	13
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,503,615,262	11476	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,751,807,631	5738	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,702,169,157	6886	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	COL -003-2010	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, ANTIOQUIA, CHOCÓ, CALDAS, RISARALDA, QUINDIO, Y VALLE DEL CAUCA UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	<p>DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 003-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍAS DE ELÉCTRICA."</p> <p>SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.</p>

A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROponente	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROponente EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	COL-005-2010	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, ANTIOQUIA, CHOCÓ, CALDAS, RISARALDA, QUINDIO, Y VALLE DEL CAUCA, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGETICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA HIDRAULICA, GEOTERMICA Y LA BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROponente, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COOLMUCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 005-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGETICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." EN CASO AFIRMATIVO, SE SOLICITA APORTAR LA MINUTA.  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 005-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	CCG2-001-2015	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C GRUPO 2-REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA, MUNICIPIOS ARIGUANI, SAN SEBASTIÁN, (MAGDALENA) Y SANTA ROSA DE LIMA (BOLIVAR)	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	\$ 1,642,000,000	2548	CUMPLE	
4	UT-UVL-001-2015	ESTUDIO, DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA DE URBANISMO DEL PROYECTO URBANÍSTICO VILLA LAURA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ-HUILA	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	\$ 3,129,707,757	4857		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	CA-G1-001-2014	INTEGRAR EL FORTALECIMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C GRUPO 1 -DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL Y ZARAGOZA (ANTIOQUIA)	CUMPLE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN					DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCION
6	1072 DE 2017	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FLEXIBLE DE ALFABETIZACIÓN MEDIANTE EL CICLO 1 DEL MODELO EDUCATIVO DE A CRECER EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS VULNERABLES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EN CONDICION DE POBREZA ABSOLUTA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN.	CUMPLE	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS-SCEE					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

13

URABA\_ANTIOQUEÑO

DATOS DEL PROPONENTE

TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UNION TEMPORAL DESARROLLO URABÁ ANTIOQUEÑO		100%	
INTEGRANTES:	FUNDACIÓN COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN - F.C. CONSTRUCCIONES	900417589-1	70%	SI
	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN S.A.S S.E.E.S.A.S	913005904-5	30%	SI

Anexo No. 26

PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 9,456,097,186.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.63	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	3.99	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	COL-003-2010	COLMUCCOOP	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, ANTIOQUIA, CHOCÓ, CALDAS, RISARALDA, QUINDIO, Y VALLE DEL CAUCA UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA SOLAR Y LA ENERGÍA EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA*	SI			23	3	2011	17	6	2016		ANTIOQUIA_UA	APARTADO	169-183	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COLMUCCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 003-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIAS DE ELÉCTRICA."  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 003-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
2	COL-005-2010	COLMUCCOOP	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	REALIZAR LA GERENCIA, COORDINACION Y DIRECCION DEL ESTUDIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, ANTIOQUIA, CHOCÓ, CALDAS, RISARALDA, QUINDIO, Y VALLE DEL CAUCA, UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGETICO Y MEDIOAMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA COMO ES LA ENERGIA HIDRAULICA, GEOTERMICA Y LA BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SI			23	3	2011	17	6	2016		ANTIOQUIA_UA	APARTADO	184-198	DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL INCISO 3 DEL NUMERAL 5.3 DEL ANÁLISIS PRELIMINAR, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITA AL PROPONENTE, APORTAR EL CONTRATO O CONVENIO SUSCRITO ENTRE COLMUCCOOP Y OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA QUE ORIGINÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO # COL 005-2010 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR AL DE "GERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LLEVAR ENERGIAS RENOVABLES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS (...)UTILIZANDO LOS RECURSOS Y FUENTES INAGOTABLES DE LA NATURALEZA, COMO UN CONTEXTO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTAL, ESTABLECIENDO EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA, COMO ES LA ENERGÍA HIDRÁULICA, GEOTÉRMICA Y BIOMASA, PARA LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." EN CASO AFIRMATIVO, SE SOLICITA APORTAR LA MINUTA.  SE SOLICITA APORTAR EL CONTRATO COL 005-2010 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.
3	CCG2-001-2015	CONSORCIO CARIBE	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C GRUPO 2- REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA, MUNICIPIOS ARIGUANI, SAN SEBASTIÁN, (MAGDALENA) Y SANTA ROSA DE LIMA (BOLIVAR)		SI		3	3	2015	5	4	2016	\$ 1,642,000,000.000	NO_ACREBITA	NO ACREBITA	199-200	
4	UT-UVL-001-2015	UNION TEMPORAL URBANISTICO VILLA LAURA	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	ESTUDIO, DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA DE URBANISMO DEL PROYECTO URBANÍSTICO VILLA LAURA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ-HUILA		SI		6	1	2015	26	1	2015	\$ 3,129,707,757.000	NO_ACREBITA	NO ACREBITA	201-202	
5	CA-G1-001-2014	CONSORCIO ANTIOQUIA	FUNDACIÓN PÚBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCIÓN	100%	INTEGRAR EL FORTALECIMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C GRUPO 1 -DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL Y ZARAGOZA (ANTIOQUIA)			SI	7	1	2015	8	11	2016	\$ 180,000,000.000	ANTIOQUIA_UA	NO ACREBITA	203-204	DOCUMENTO APORTADO NO PERMITE DETERMINAR MUNICIPIO DE EJECUCION

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
6	1072 DE 2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS-SCEE	35%	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FLEXIBLE DE ALFABETIZACIÓN MEDIANTE EL CICLO 1 DEL MODELO EDUCATIVO DE ACRECER EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS VULNERABLES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EN CONDICION DE POBREZA ABSOLUTA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN.			SI	4	7	2017	28	2	2018	\$ 6,740,360,915.000	ANTIOQUIA_UA	TURBO	234	
7	C-00367-13	OEI	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS-	100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA OPERATIVA Y METODOLÓGICA, EL MODELO EDUCATIVO ACRECER, EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES AL CICLO I Y II PARA JÓVENES Y ADULTOS, POR ENTE TERRITORIAL ASÍ: ZONA 1 TOTAL DE 13.500 PERSONAS DISTRIBUIDAS EN: 6.000 CICLO I; RIOHACHA, 3000, MAICAO, 1000, URIBIA, 2000. EN EL CICLO I: UN TOTAL DE 7.500 DISTRIBUIDOS EN: GUAJIRA 2500, RIOHACHA 2.000, MAICAO 2000, URIBIA 1.000. PARA LA ZONA B SE ADELANTARÁN 5.500 PERSONAS EN EL CICLO II ASÍ. CAQUETÁ 500, HUILA 1.500, IBAGUE 500, TOLIMA 2.000, PITALITO 1.000.			SI	1	1	2014	30	9	2014	\$ 4,682,978,500.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	309-318	
8	528 DE 2016	GOBERNACIÓN DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS-	100%	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE: SERVICIO EDUCATIVO RURAL "SER" EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, HASTA 10.255 ESTUDIANTES (JÓVENES Y ADULTOS) EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA, QUE LABORAN POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS CLEI (2,3,4,5,Y6)			SI	16	5	2016	31	12	2016	\$ 3,000,000.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	319-330	
9	1150 DE 2016	GOBERNACIÓN DEL HUILA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN SAS-	100%	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIDAD DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			SI	6	1	2017	29	3	2018	\$ 3,420,043,200.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	331-342	



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 13**

**PROPUESTA # 18**

**PROPONENTE: CONDUGAS S.A.**

 El futuro es de todos Agencia de Desarrollo del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET	

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	CONDUGAS S.A	81137554-0	100%
Integrantes:			

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	URABA_ANTIOQUEÑO	13
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,503,615,262	11476	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,751,807,631	5738	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,702,169,157	6886	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CT 2012-001064-A4	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR RED DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS EN MERCADOS NUEVOS, ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS POR EPM	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0	NO CUMPLE	LA CERTIFICACIÓN APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A. ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA INCOHERENCIA ENTRE LA FECHA DE INICIO Y LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  LA CERTIFICACIÓN NO PERMITE DETERMINAR EL VALOR EJECUTADO

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
2	CT 2012-001064-A5	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO E INTERCONEXIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0	NO CUMPLE	NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A  NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL A DE LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. (LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN). ADICIONALMENTE NO PERMITE IDENTIFICAR EL VALOR EJECUTADO. SE SOLICITA SUBSANAR
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	2011000285	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -		NO CUMPLE	LA CERTIFICACIÓN APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL B. LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2; LA EXPERIENCIA NO SE ACREDITA MEDIANTE CERTIFICACIONES O CON LOS CONTRATOS ACOMPAÑADOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL LITERAL B
4	CT 29991-31696	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y SUS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P.	CUMPLE	CONDUGAS S.A	50%	\$ -	0		NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. (LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN). NO CUMPLE EXPERIENCIA (FOLIOS 86-87-88) SEGÚN NUMERAL 3.16.2 LITERAL F.
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	CT-2012-001064-A3	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN LAS POBLACIONES DE SABANALARGA, LIBORINA, OLAYA Y SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A					NO CUMPLE OBJETO (FOLIOS 66-67)NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.
6	CT-2012-001064-A2	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO CUMPLE	CONDUGAS S.A					NO CUMPLE OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.

RESULTADO	
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	ERG
---------------------	-----

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	13	URABA_ANTIOQUEÑO
---------------------------------------	----	------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	INDIVIDUAL	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	CONDUGAS S.A	81137554-0	100%	SI
INTEGRANTES:				

Anexo No. 26		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 8,132,591,370.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	16.00	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.30	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	CT 2012-001064-A4	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR RED DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS EN MERCADOS NUEVOS, ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS POR EPM	NO			23	2	2017	28	2	2017		ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	82-83	LA CERTIFICACIÓN APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A. ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA INCOHERENCIA ENTRE LA FECHA DE INICIO Y LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  LA CERTIFICACIÓN NO PERMITE DETERMINAR EL VALOR EJECUTADO
2	CT 2012-001064-A5	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO E INTERCONEXIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NO			10	11	2015	28	2	2017		ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	84-85	NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL A  NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LITERAL A DE LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. (LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN). ADICIONALMENTE NO PERMITE IDENTIFICAR EL VALOR EJECUTADO. SE SOLICITA SUBSANAR
3	2011000285	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.		NO									ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	49-50-51	LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.2; LA EXPERIENCIA NO SE ACREDITA MEDIANTE CERTIFICACIONES O CON LOS CONTRATOS ACOMPAÑADOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL LITERAL B

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
4	CT 29991-31696	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y SUS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EE.PP.M.E.S.P.		SI		20	2	2008					ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	86-87-88	NO CUMPLE CON LO EXIGIDO EN LA NOTA 3 DEL NUMERAL 3.16.2. (LA CERTIFICACIÓN APORTADA HACE CONSTAR QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN). NO CUMPLE EXPERIENCIA (FOLIOS 86-87-88) SEGÚN NUMERAL 3.16.2 LITERAL f.
5	CT-2012-001064-A3	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	50%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES AL SERVICIO DE GAS NATURAL DE EPM EN LAS POBLACIONES DE SABANALARGA, LIBORINA, OLAYA Y SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			NO	12	5	2014	2	10	2015	\$ 9,201,876,702.000	ANTIOQUIA_UA	APARTADO	66-74	NO CUMPLE OBJETO (FOLIOS 66-67)NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.
6	CT-2012-001064-A2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	CONDUGAS S.A	100%	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y OTRAS OBRAS Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO Y LA CONEXIÓN DE CLIENTES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EPM EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			NO	24	2	2014	20	12	2014	\$ 2,505,343,393.000	ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	60-65	NO CUMPLE OBJETO EXIGIDO EN EL NUMERAL 3.16.1 LITERAL C.



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 13**

**PROPUESTA # 28**

**PROPONENTE: CONSORCIO PDET URABÁ 2019**

GRUPO 13 PROPUESTA 28

URABÁ ANTIOQUEÑO				
<b>ESTRUCTURACIÓN</b>	11,34%	De 3.1 Ejecución de Obras	<b>2. Estructuración y Verificación de Obras PDET</b>	\$ 784.246.452
<b>EJECUCIÓN</b>	Ejecución de Obras, Administración y Utilidad		<b>3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 8.305.544.287
	1100 millones por cada reunión		<b>3.1 Ejecución de Obras.</b>	\$ 6.915.753.548
	Administración y Utilidad de la Ejecución de Obras PDET		<b>3.2 AU de Ejecución Obras PDET</b>	\$ 1.389.790.739
	15,76%	De 3.1 Ejecución de Obras.	<b>3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET</b>	\$ 1.089.590.073
	4,85%	De 3.1 Ejecución de Obras.	<b>3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET</b>	\$ 300.460.666
<b>FORTALECIMIENTO</b>	Fortalecimiento a las comunidades y organizaciones ejecutoras		<b>4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 399.717.292
<b>TOTALES ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>			<b>Total 2. Estructuración de Obras PDET</b>	\$ 784.246.452
			<b>Total 3. Ejecución de Obras PDET</b>	\$ 8.305.544.287
			<b>Total 4. Fortalecimiento Comunitario</b>	\$ 399.717.292
			<b>TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>	\$ 9.489.508.031
<p><b>NOTA 1:</b> La propuesta económica serán los valores ofertados sobre los componentes 3.2.1 AU de Ejecución Obras PDET y 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET en las celdas sombreadas. Ambos valores corresponden a los costos indirectos del componente 3. Ejecución de Obras PDET. El valor del componente 3. Ejecución de Obras PDET será la suma de los valores ofertados por el proponente (3.2.1 + 3.2.2) y el componente 3.1 Ejecución de Obras, monto destinado para la contratación de obras con ejecutores de proyectos.</p>				
<p><b>NOTA 2:</b> Los valores de los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario son inmodificables y no son susceptibles de oferta.</p>				
<p><b>NOTA 3:</b> El componente 2. Estructuración de Obras PDET corresponde al 11,34% del componente 3.1 Ejecución de Obras, ambos conforman la inversión en estructuración de proyectos y ejecución de obras a través de contratos derivados con ejecutores de proyectos. Los recursos que no logren ser ejecutados deberán ser reintegrados a la cuenta que disponga el PA-FCP.</p>				
<p><b>NOTA 4:</b> El contratista podrá facturar cada componente principal de la siguiente manera:                  2. Estructuración de Obras PDET: El valor aprobado por el comité operativo correspondiente a los estudios técnicos y diseños recibidos a satisfacción.                  3. Ejecución de Obras PDET: El avance físico del componente 3.1 Ejecución Obras PDET ( contratadas con ejecutores de proyectos) y su valor correspondiente al porcentaje ofertado en los componentes de 3.2 AU de Ejecución Obras PDET.                  4. Fortalecimiento Comunitario: El valor de los entregables recibidos a satisfacción, conforme con el plan operativo presentado y aprobado por el Comité Operativo.</p>				
<p><b>NOTA 5:</b> Los valores de IVA y demás impuestos, deducciones y retenciones a que haya lugar, aplicables a los componentes de 2. Estructuración de Obras PDET, 3. Ejecución de Obras PDET y 4. Fortalecimiento Comunitario se encuentran incluidos valor total indicado de cada uno de estos componentes.</p>				
<p><b>NOTA 6:</b> Para el componente 3. Ejecución de Obras PDET el IVA sobre la utilidad de los contratos derivados que se suscriban con ejecutores de proyectos y de 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET se encuentra incluido dentro de cada componente.</p>				
<p><b>NOTA 7:</b> Para el componente 3.2.1 Administración Ejecución Obras PDET, se estableció un porcentaje máximo de 16,00% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor de la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.</p>				
<p><b>NOTA 8:</b> Para el componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET (IVA incluido) se estableció un porcentaje máximo de 4,30% del componente 3.1 Ejecución de Obras. El valor la oferta económica a presentar por el contratista debe ser menor o igual a este porcentaje. Un valor superior será causal inmediata de rechazo de la propuesta.</p>				
<p><b>NOTA 9:</b> Los contratos derivados que suscriba el contratista con los ejecutores de proyectos en el componente 3.1 Ejecución de Obras, tienen los siguientes porcentajes máximos para los costos indirectos: Administración e Imprevistos 21% y Utilidad 4,7%.</p>				
<p><b>NOTA 10:</b> El contratista podrá solicitar al Comité Operativo el traslado de recursos del componente 3.1 al 2., presentando las debidas justificaciones técnicas y presupuestales. No obstante, en ningún caso se podrán trasladar recursos de componente 2. al 3.1.</p>				
<p><b>NOTA 11:</b> El componente 3.2.2 Utilidad Ejecución Obras PDET corresponde a la utilidad del contratista por la Ejecución de proyectos Obras PDET a través de la contratos derivados con ejecutores de proyectos. El Contratista, será el responsable por la Ejecución de la Estrategia Obras PDET y la ejecución de cada uno de los contratos derivados que suscriba con los ejecutores de proyectos; y en ningún caso podrá ser el ejecutor de los contratos derivados.</p>				
<p><b>NOTA 12:</b> En caso de resultar remanentes en el componente 4. Fortalecimiento Comunitario se podrá trasladar el recurso a los componentes 2. Estructuración de Obras PDET y 3.1 Ejecución de Obras, previa aprobación de la supervisión del contrato y visto bueno del Comité Operativo.</p>				



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 13**

**PROPUESTA # 29**

**PROPONENTE: VIRGEN DE LA CANDELARIA**

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE</b>		
	CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019		
	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	UT VIRGEN DE LA CANDELARIA	0	100%
INTEGRANTES:	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	900561688-8	50%
	DCG INGENIEROS SA	900562591-7	40%
	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA	901016819-3	10%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	URABA_ANTIOQUEÑO	13
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,503,615,262	11476	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,751,807,631	5738	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,702,169,157	6886	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	012-2014	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE MUELLES TURÍSTICOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES CON SUS ACCESOS Y ESPACIOS RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO, LOS CÓRDOBAS, SAN BERNARDO DEL VIENTO Y MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	NO CUMPLE	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	70%	\$ 9,390,931,844	10519	NO CUMPLE	LA CERTIFICACIÓN APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A.
2	362-2012	CONSTRUCCIÓN DE JADÍN INFANTIL EL RUISEÑOR DEL MUNICIPIO DE TURBO	NO CUMPLE	DCG INGENIEROS SA	70%	\$ -	0		LA CERTIFICACIÓN APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A. DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS PREVISTO EN NUMERAL 3.16.2. NO ADJUNTA ACTA DE LIQUIDACIÓN CON EL CONTRATO
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
3	321 DE 2012	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 104 Y 92, CARRERA 15 ENTRE CALLES 104 Y 110 Y ENTRE CALLE 100 Y EL SECTOR DEL MUELLE Y LAS CALLES 105, 106, 107, 108, Y 109 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 DEL MUNICIPIO DE TURBO	CUMPLE	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	0%	\$ 991,591,769		NO CUMPLE	SE SOLICITA SE ALLEGUE EL DOCUMENTO CONSORCIAL DEL CONTRATO 321 DE 2012 DADO QUE NO ES POSIBLE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE JV CONSTRUCCIONES S.A.S.DEL CONTRATO 321 DE 2012 DEL FOLIO 63 AL 73

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
4	285 DE 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TURBO-NECOCLI HACIA MANUEL CUELLO MUNICIPIOS DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CUMPLE	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	90%	\$ 2,678,576,249	4089	NO CUMPLE	
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	OIE-29-19-2016	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO A PARTIR DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DIRIGIDO A MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE ORGANIZACION DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES BENEFICIARIOS DE LA OFERTA SECTORIAL	CUMPLE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA					
6	2016-0339	ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN POST COSECHAS Y BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 2016-0339 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL MADE COMO TAMBIEN SE REALIZARÁN LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNE CON EL FIN DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.	CUMPLE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador	CFS
---------------------	-----

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	13	URABA_ANTIOQUEÑO
---------------------------------------	----	------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	UT VIRGEN DE LA CANDELARIA		100%	
INTEGRANTES:	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	900561688-8	50%	SI
	DCG INGENIEROS SA	900562591-7	40%	SI
	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA	901016819-3	10%	SI

Anexo No. 26		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 9,475,952,247.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.90	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.01	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	012-2014	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	70%	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE MUELLES TURÍSTICOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES CON SUS ACCESOS Y ESPACIOS RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO, LOS CÓRDOBAS, SAN BERNARDO DEL VIENTO Y MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	NO			11	6	2014	21	12	2015	\$ 9,390,931,844.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	19-20 DEL ARCHIVO 2	
2	362-2012	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBO ANTIOQUIA	DCG INGENIEROS SA	70%	CONSTRUCCIÓN DE JADÍN INFANTIL EL RUISEÑOR DEL MUNICIPIO DE TURBO	NO												35 A 61 ARCHIVO 2	DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS PREVISTO EN NUMERAL 3.16.2. NO ADJUNTA ACTA DE LIQUIDACIÓN CON EL CONTRATO
3	321 DE 2012	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBO ANTIOQUIA	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS		PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 104 Y 92, CARRERA 15 ENTRE CALLES 104 Y 110 Y ENTRE CALLE 100 Y EL SECTOR DEL MUELLE Y LAS CALLES 105, 106, 107, 108, Y 109 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 DEL MUNICIPIO DE TURBO		SI		3	1	2013	8	4	2014	\$ 991,591,769.000	ANTIOQUIA_UA	TURBO	63 -73 DEL ARCHIVO 2	SE SOLICITA SE ALLEGUE EL DOCUMENTO CONSORCIAL DEL CONTRATO 321 DE 2012 DADO QUE NO ES POSIBLE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE JV CONSTRUCCIONES S.A.S.DEL CONTRATO 321 DE 2012 DEL FOLIO 63 AL 73
4	285 DE 2013	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBO ANTIOQUIA	JV INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SAS	90%	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TURBO-NECOCLI HACIA MANUEL CUELLO MUNICIPIOS DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		SI		1	8	2013	30	6	2014	\$ 2,678,576,249.000	ANTIOQUIA_UA	TURBO	74-88 DEL ARCHIVO 2	
5	OIE-29-19-2016	FUNDACIÓN UNIDOS POR LA SALUD FUNDASALUD	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA	100%	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO A PARTIR DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DIRIGIDO A MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES BENEFICIARIOS DE LA OFERTA SECTORIAL			SI	3	3	2016	3	7	2016	\$ 686,700,000.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	90 AL 95 DEL ARCHIVO 2	

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
6	2016-0339	FUNPROSCOM	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA	100%	ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN POST COSECHAS Y BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 2016-0339 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL MADE COMO TAMBIEN SE REALIZARÁN LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNE CON EL FIN DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.			SI	15	3	2016	15	11	2016	\$ 1,250,000,000.000	ANTIOQUIA_UA	SAN PEDRO DE URABA	96-103 DEL ARCHIVO 2	
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

Iniciales evaluador: **CFS**



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 13**

**PROPUESTA # 32**

**PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL OBRAS URABÁ**

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE			
CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019			
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL		DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROponente:	UNION TEMPORAL OBRAS URABA	0	100%
Integrantes:	GRUPO TECMEDIC S.A.S	900195606-4	80%
	ASOVIT	900033702-9	10%
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAUCA	900822631-1	10%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	URABA_ANTIOQUEÑO	13
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,503,615,262	11476	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,751,807,631	5738	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,702,169,157	6886	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN SU UNIDAD BÁSICA POR UN VALOR DE CATORCE MILLONES D EPESOS (\$14.000.000) CADA UNA	NO CUMPLE	ASOVIT	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, LIT del a) al i)  LA DOCUMENTACION APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A. EL OBJETO DE LA CERTIFICACION NO CONCUERDA CON EL ENCONTRADO EN EL CONVENIO, SE TOMÓ EL ENCONTRADO EN LA PAGINA 3 DE 4 DEL CONVENIO.
2	003 DE 2011	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE 100 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN SU UNIDAD BÁSICA POR UN VALOR DE DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$16.500.000) CADA UNA	NO CUMPLE	ASOVIT	100%	\$ -	0	NO CUMPLE	LA DOCUMENTACION APORTADA DEL CONTRATO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM. 3.16.1 LITERAL A.  EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUM 3.16.2 LIT F Y H. -EL NUMERO DEL CONTRATO RELACIONADO EN EL ANEXO 3 NO CORRESPONDE
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
3	OO4 DE 2014	CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA	CUMPLE	UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS 2014	95%	\$ 918,371,129		NO CUMPLE	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, LIT F)
4	016 DEL 2015	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	CUMPLE	GRUPO TECMEDIC S.A.S	50%	\$ 6,638,194,444	5151		
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	PSA-GI-244-FF-1	REALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Y LO ESTABLECIDO EN LA GUIA PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL PROYECTOS VISR Y EL REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	CUMPLE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAUCA					
6	0	HACER EL TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ASI COMO LLEVAR INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO EL HATO Y CINCO DIAS	NO CUMPLE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAUCA					EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, LIT A) Y F)

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	NO HABILITADO

Iniciales evaluador **LPCO**

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	13	URABA_ANTIOQUEÑO
---------------------------------------	----	------------------

DATOS DEL PROPONENTE				
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 3 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROponente:	UNION TEMPORAL OBRAS URABA		100%	
Integrantes:	GRUPO TECMEDIC S.A.S	900195606-4	80%	SI
	ASOVIT	900033702-9	10%	SI
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAUCA	900822631-1	10%	SI

Anexo No. 26		
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 9,503,614,383.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	16.00	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.30	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACIÓN EXPERIENCIA A	HABILITACIÓN EXPERIENCIA B	HABILITACIÓN EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES	
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO						
1	CONVENIO	MUNICIPIO DE PIAMONTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA	ASOVIT	100%	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN SU UNIDAD BÁSICA POR UN VALOR DE CATORCE MILLONES D EPESOS (\$14.000.000) CADA UNA	NO				1	2012		6	2013		NO ACREDITA	NO ACREDITA	119 - 123	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, LIT del a) al i) EL OBJETO DE LA CERTIFICACION NO CONCUERDA CON EL ENCONTRADO EN EL CONVENIO, SIN EMBARGO SE TOMÓ EL ENCONTRADO EN LA PAGINA 3 DE 4 DEL CONVENIO.	
2	003 DE 2011	MUNICIPIO DE TIMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	ASOVIT	100%	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE 100 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN SU UNIDAD BÁSICA POR UN VALOR DE DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$16.500.000) CADA UNA	NO				12	2012		6	2013		NO ACREDITA	NO ACREDITA	124 - 128	EL DOCUMENTO APORTADO NO CUMPLE CON REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUM 3.16.2 LIT F Y H, -DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL NUM 3.16.1 LIT A) -CONTRATO NO RELACIONADO EN EL ANEXO 3 EL NUMERO NO CORRESPONDE	
3	004 DE 2014	MUNICIPIO DE CISNEROS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS 2014	95%	CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA		SI								\$ 918,371,129.000	ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	116 - 117	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, LIT F)	
4	016 DEL 2015	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO - AMOCCIDENTE	GRUPO TECMEDIC S.A.S	50%	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO		SI			13	11	2015	30	11	2016	\$ 6,638,194,444.000	ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	118	
5	PSA-GI-244-FF-1	FUNDACION DEPARTAMENTO AL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CAUCA - FUNDAREC	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAUCA	100%	REALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Y LO ESTABLECIDO EN LA GUIA PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL PROYECTOS VISR Y EL REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL			SI		21	2	2018	31	10	2018	\$ 145,991,995.000	NO ACREDITA	NO ACREDITA	129	
6		MUNICIPIO DE TIMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAUCA	100%	HACER EL TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ASI COMO LLEVAR INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO EL HATO Y CINCO DIAS			NO		11	2	2012		11	2012	\$ 240,000,000.000	NO ACREDITA	NO ACREDITA	130	EL DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 3.16.2 DEL AP, LIT A) Y F)

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACION A EXPERIENCIA A	HABILITACION B EXPERIENCIA B	HABILITACION C EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			

Iniciales evaluador **LPCO**



**El futuro  
es de todos**

Agencia de  
Renovación  
del Territorio

**GRUPO 13**

**PROPUESTA # 60**

**PROPONENTE: CONSORCIO EGA**

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE			
CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DE 2019			
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL		DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	OBRAS PDET

DATOS DEL PROPONENTE			
TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PROPONENTE:	CONSORCIO EGA	0	100%
INTEGRANTES:	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	830143202-6	65%
	ASFALTART S.A.S	800164580-6	35%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	URABA_ANTIOQUEÑO	13
VALOR EN PESOS	VALOR EXPRESADO EN SMLMV	
\$ 9,503,615,262	11476	PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA
\$ 4,751,807,631	5738	50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 5,702,169,157	6886	60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE									
No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMLMV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
A) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto gerencia, dirección, coordinación, implementación de programas o estrategias que permitan llevar a cabo proyectos de infraestructura y/o sociales y que sumen un valor igual o superior al 50% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									
1	133 DE 2012	LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y LA COORPORACION ESCUELA GALAN, DIRIGIDOS A INCREMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO PREFERIBLEMENTE VINCULA A LA RED UNIDOS QUE NO TIENE ALTERNATIVAS DE INGRESOS AUTONOMOS, CON EL FIN DE LOGRAR UN AUTOSOSTENIMIENTO Y CULTURA PRODUCTIVA, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACION, ASISTENCIA TECNICA, FINANCIACION, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA EMPRESARISMOS INDIVIDUALES O CON CARACTER ASOCIATIVO, QUE SURJAN POR INTERES DE LA POBLACION EN DIFERENTES SECTORES ECONOMICOS	NO CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	\$ 26,059,979,574	45985	CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL AP
2	007 DE 2013	LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, DPS- FIP Y LA ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y EL DESPLAZAMIENTO PARA PREPARARLA PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES DE MANERA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, ACORDE A SU CONTEXTO QUE LE PERMITA LA GENERACION DE INGRESOS DE MANERA AUTONOMA	NO CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	\$ 55,311,896,496	93647		DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL AP
B) Dos (2) de los contratos o convenios deben cumplir los siguientes requisitos: Los contratos o convenios deben tener por objeto estructuración, formulación, elaboración de estudios y diseños, ejecución, construcción, mejoramiento o rehabilitación de proyectos de infraestructura y que sumen un valor igual o superior al 60% del total del presupuesto oficial para cada grupo expresado en SMLMV.									

**3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE**

No	NÚMERO DE CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL OBJETO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO PROPONENTE	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VALOR DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO (Expresado en SMMLV)	CUMPLIMIENTO CON EL REQUISITO DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
3	505 DE 2011	PAVIMENTACION CORREDOR VIAL SECTOR BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRON, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	CUMPLE	UNION TEMPORAL VIAL BAHONDO	50%	\$ 8,671,419,283	8095	CUMPLE	
4	4206 DE 2016	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ZONAL EL TALLER CODIGO 19348	CUMPLE	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPROTIVA	72%	\$ 7,249,740,363	7076		DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL REQUISITO EXIGIDOS EN EL NUM 3.16.2 LIT G) // SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA EL CONTRATO 4206 DE 2016 NO SE ENCUENTRA LA FECHA DE LA ADICION, POR CONSIGUIENTE SE SACA LA FECHA DE LA PAGINA OFICIAL RELACIONADA EN EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016</a>
C) Dos (2) de los contratos o convenios cuyo objeto sea o pueda verificarse se su contenido obligacional alguna de las siguientes actividades: a. Fortalecimiento comunitario o social, desarrollo social, que incluya actividades de participación y liderazgo de comunidades. b. Formalización de organizaciones sociales y/o comunitarias. c. Desarrollo de procesos de control social, veedurías ciudadanas o interventorías sociales.									
5	IDP-SC-35-053-09-11	FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS LIDERES DE POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO EN SUS DIFERENTES FORMAS ORGANIZATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y FORMACION, CON EL PROPOSITO DE FORMAR, INFORMAR, Y ACTUALIZAR DE MANERA OPORTUNA A LAS ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA DEL TERRITORIO COLOMBIANO PARA QUE PUEDAN HACER INDEPENDENCIA EN LA POLITICA A TRAVES DE LA EVALUACION DE DIFICULTADES PROPUESTAS Y SUGERENCIAS	CUMPLE	COORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA					
6	F121 DE 2013	ANUAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE 33 PROCESOS DE FORMACION EN LOS 32 DEPARTAMENTOS Y BOGOTA, CON EL FIN DE FORTALECER A LAS Y LOS JOVENES INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE COLOMBIA, PARA FOMENTAR SU RECONOCIMIENTO SOCIAL, INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION PUBLICA A TRAVES DE UN PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE APOYO A SUS INICIATIVAS DE CREACION O CONSOLIDACION DE CAPITAL SOCIAL	CUMPLE	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA					

	RESULTADO
3.16.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	<b>NO HABILITADO</b>

Iniciales evaluador	LPCO
---------------------	------

DETALLE DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

GRUPO AL QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

13

URABA\_ANTIOQUEÑO

DATOS DEL PROPONENTE

TIPO DE PROPONENTE:	CONJUNTA 2 PARTICIPANTES	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL
PROPONENTE:	CONSORCIO EGA		100%	
INTEGRANTES:	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	830143202-6	65%	SI
	ASFALTART S.A.S	800164580-6	35%	SI

Anexo No. 26

PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROPONENTE	\$ 9,469,036,494.000	CUMPLE
3.2.1 ADMINISTRACIÓN %	15.61	CUMPLE
3.2.2 UTILIDAD %	4.20	CUMPLE
PRESENTA ANEXO No 5 EQUIPO DE TRABAJO	SI	CUMPLE

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITA EXPERIENCIA A	HABILITA EXPERIENCIA B	HABILITA EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
1	133 DE 2012	DPS	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y LA COOPERACION ESCUELA GALAN, DIRIGIDOS A INCREMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO PREFERIBLEMENTE VINCULA A LA RED UNIDOS QUE NO TIENE ALTERNATIVAS DE INGRESOS AUTONOMOS, CON EL FIN DE LOGRAR UN AUTOSOSTENIMIENTO Y CULTURA PRODUCTIVA, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACION, ASISTENCIA TECNICA, FINANCIACION, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA EMPRESARISMOS INDIVIDUALES O CON CARACTER ASOCIATIVO, QUE SURJAN POR INTERES DE LA POBLACION EN DIFERENTES SECTORES ECONOMICOS	NO			22	10	2012	31	7	2013	\$ 26,059,979,574.000	ANTIOQUIA_UA	APARTADO	124 - 153	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL AP
2	007 DE 2013	DPS	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	LA UNION DE ESFUERZOS Y LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, DPS- FIP Y LA ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LAS CAPACIDADES SOCIALES, PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y EL DESPLAZAMIENTO PARA PREPARARLA PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES DE MANERA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, ACORDE A SU CONTEXTO QUE LE PERMITA LA GENERACION DE INGRESOS DE MANERA AUTONOMA	NO			15	5	2013	30	8	2014	\$ 55,311,896,496.000	ANTIOQUIA_UA	APARTADO	154 - 187	DOCUMENTO APORTADO NO ACREDITA EL OBJETO EXIGIDO EN EL LIT A DEL NUMERAL 3.16.1 DEL AP
3	505 DE 2011	MUNICIPIO SAN JUAN DE GIRON	UNION TEMPORAL VIAL BAHONDO	50%	PAVIMENTACION CORREDOR VIAL SECTOR BAHONDO - CIUDADELA NUEVO GIRON, EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER		SI		13	10	2011	30	11	2012	\$ 8,671,419,283.450	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	207 - 209	
4	4206 DE 2016	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA / IDRD	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPROTIVA	72%	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ZONAL EL TALLER CODIGO 19348		SI		2	2	2017	1	12	2017	\$ 7,249,740,363.000	NO_ACREDITA	NO ACREDITA	210 - 212	SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA EL CONTRATO 4206 DE 2016 NO SE ENCUENTRA LA FECHA DE LA ADICION, POR CONSIGUIENTE SE SACA LA FECHA DE LA PAGINA OFICIAL RELACIONADA EN EL SIGUIENTE ENLACE <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleAdiciones.do?numConstancia=16-1-164705&amp;numContrato=IDRD-CTO-4206-2016</a>

No	No. DE CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	DETALLE DEL OBJETO CONTRACTUAL	HABILITACION EXPERIENCIA A	HABILITACION EXPERIENCIA B	HABILITACION EXPERIENCIA C	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			VALOR TOTAL EJECUTADO	ACREDITA EJECUCION EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION A LA QUE SE PRESENTA	ACREDITA EJECUCION EN MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN	FOLIO EN QUE REPOSA	OBSERVACIONES
									DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO					
5	IDP-SC-35-053-09-11	FUPAD	COORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LOS LIDERES DE POBLACION VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO EN SUS DIFERENTES FORMAS ORGANIZATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y FORMACION, CON EL PROPOSITO DE FORMAR, INFORMAR, Y ACTUALIZAR DE MANERA OPORTUNA A LAS ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA DEL TERRITORIO COLOMBIANO PARA QUE PUEDAN HACER INDEPENDENCIA EN LA POLITICA A TRAVES DE LA EVALUACION DE DIFICULTADES PROPUESTAS Y SUGERENCIAS			SI	27	9	2011	29	2	2012	\$ 1,154,645,210.000	ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	213 - 266	
6	F121 DE 2013	LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO PARA LA PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA	ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	100%	ANUAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE 33 PROCESOS DE FORMACION EN LOS 32 DEPARTAMENTOS Y BOGOTA, CON EL FIN DE FORTALECER A LAS Y LOS JOVENES INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE COLOMBIA, PARA FOMENTAR SU RECONOCIMIENTO SOCIAL, INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION PUBLICA A TRAVES DE UN PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE APOYO A SUS INICIATIVAS DE CREACION O CONSOLIDACION DE CAPITAL SOCIAL			SI	2	8	2013	31	12	2013	\$ 756,223,500.000	ANTIOQUIA_UA	NO ACREDITA	267 - 271	
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			