









RESUMEN CONSOLIDADO DE REQUISITOS HABILITANTES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 2019

Objeto: Contratar la Interventoría técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervención.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovación del Territorio – ART

No. De Proponente de acuerdo a Acta de Cierre	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES		
		GRUPO 1		
		TÉCNICOS	RESUMEN	RESULTADO
2	CONSORCIO PDET INCO- NOG		una vez revisada la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con el numeral 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019.	NO HABILITADO
5	CONSORCIO INTEROBRAS 2019		Una vez revisada la propuesta, se evidencia que no habilita teniendo en cuenta que no acredita el 20% del presupuesto oficial del literal C del numeral 3.16.1.2, del Análisis Preliminar de la Convocatoria N° 014 de 2019	NO HABILITADO
7	GRUPO SOLUTIONS S.A.S		De acuerdo al sello de radicación identificado con el número 20190322514312 de fecha 2019-07-18 con hora de recibido a las 12:38:24, se evidencia que la propuesta presentada por el proponente GRUPO SOLUTIONS S.A. se considera extemporánea, debido a que el cronograma del proceso establecía como hora del cierre y entrega de propuestas " 18 de julio de 2019 hasta las 11:00 a.m. " <i>En razón de lo anterior, la propuesta presentada por el GRUPO SOLUTIONS S.A. para el Grupo No. 1 es rechazada, debido a que se encuentra incurso en la causal de rechazo No. 11 que establece: "6.1. CAUSALES DE RECHAZO. (...) 11. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado."</i>	RECHAZADO
11	CONSORCIO TERRITORIOS-ART		Una vez revisada la propuesta presentada, se evidencia que a folio 522 obra el anexo 9A "PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO 1" en la cual, el oferente manifestó lo siguiente: "(...) presento PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 DE 2019 – GRUPO No. 1 cuyo objeto (...), por el valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE (\$7.805.202.000,00) incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar". No obstante lo anterior, el valor del presupuesto oficial para el GRUPO 3 de la Convocatoria No. 014 de 2018, asciende a la suma de \$7.805.202.524. En razón de lo anterior, la propuesta presentada por el CONSORCIO TERRITORIOS-ART para el Grupo No. 1 es rechazada debido está incurso en la causal de rechazo No. 5 que al respecto señala: "6.1. CAUSALES DE RECHAZO. (...) 5. Que la propuesta económica presentada modifique el presupuesto oficial del grupo al que se presenta."	RECHAZADO
14	CONSORCIO COMUNTARIO 2019		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO
18	UNION TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO

CONVOCATORIA 014 DE 2019

COMITÉ VERIFICADOR Y EVALUADOR DE PROPUESTAS	ROSALBA CAMPOS BOHORQUEZ	
	JOSÉ CAMILO MONCAYO QUINTERO	
	FABIO ENRIQUE FLOREZ MONTESINO	
	LUIS ENRIQUE MORENO MORENO	
	ANDRES CAMILO VALLEJO MEDICIS	
	MIGUEL ALFREDO CALVO PATIÑO	
	ANA KARINA CUELLAR QUINTERO	
	EDWIN VILLAMIZAR PRIETO	
APOYO JURÍDICO A LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS	JOSE ANTONIO CAMARGO GALVIS	

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	CONSORCIO PDET INCO-NOG		
INTEGRANTES:	NOGAALL S.A.	51%	
	INCOPLAN S.A.	49%	

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	1
---	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 7.805.202.524	9425,25	
\$ 2.341.560.757	2827,58	30%
\$ 1.561.040.505	1885,05	20%
\$ 1.561.040.505	1885,05	20%
\$ 7.805.202.524	9425,25	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

A
B
C

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROponente EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 278 PROYECTOS SOBRE LA ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR, AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN VIAL FINANCIADOS CON EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA MEDIANTE 421 VISITAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, SANEAMIENTOS BÁSICOS Y REGIONALES DE INVERSIÓN, RELACIONADOS CON EL CONTRATO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON EL CONTRATANTE A EFECTUAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, SANEAMIENTO BÁSICO Y REGIONALES DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON EL CONTRATO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CALDAS, CAQUETÁ, CAUCA, CHOCÓ, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, RISARALDA, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA Y QUINDÍO.				Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con el numeral 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019. Ver anexo1 contrato 1.
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULLIO OSPINA, PARA EL DESARROLLO DE LOS IX JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLÍN 2010 SUB SEDE BELLO, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	\$ 1.408,28	\$ 1.408,28	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 2 contrato 2.
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 01 -2009 QUE TIENE POR OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNITARIA DE LA COMUNA 6, UBICADA EN LA CALLE 13 NO 3-05 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	\$ 1.225,25	\$ 1.225,25	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 3 contrato 3.
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCERARIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 947,53	\$ 947,53	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 2 contrato 2.
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DE LA RED VIAL TERCERARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER, GRUPO 3, CONVENIO 194117	\$ 342,24	\$ 342,24	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 5 contrato 5.
6	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO, CORRESPONDIENTES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS NO 11 Y NO 13 DEL 2012, VIGENCIAS FUTURAS	\$ 2.229,90	\$ 2.229,90	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 6 contrato 6

7	CONSULTORÍA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARALELA (TRANSVERSAL 8 Y CARRERA 7) ENTRE LAS CARRERAS 13 CON AUTOPISTA SUR, BARRIO LA DESPENSA, HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.	\$ 2.245,66	\$ 2.245,66	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 7 contrato 7.
8	CONSORCIO AEROPUERTO 2007 EN COORDINACIÓN CON LA UMNG, DESARROLLARÁ LAS ACTIVIDADES DESCRITAS PARA LA INTERVENTORÍA EN EL CUERPO PRINCIPAL DE CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 "CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	\$ 4.431,12	\$ 4.431,12	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 8 contrato 8.
9	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS, O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO GRUPO 16 Y GRUPO 17.	\$ 2.356,31	\$ 2.356,31	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 9 contrato 9.
10	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESMINADO HUMANITARIO Y DEL EDIFICIO AULAS "ANTONIO BARAYA" EN EL CANTÓN CALDAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AULAS CEMIL EN EL CANTÓN NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 3.659,79	\$ 3.659,79	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 10 contrato 10.
TOTAL		\$ 18.846,09	\$ 18.846,09		

Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.	
A	10196,46
B	6016,10
C	2633,54
Total general	18846,09

18978,14701

CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.		% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2	RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	108%	HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	64%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	28%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	200%	HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1.1.	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	NO HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR	NO HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

<p align="center">CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</p>	<p align="center">INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 278 PROYECTOS SOBRE LA ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR, AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN VIAL FINANCIADOS CON EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS.</p> <p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA MEDIANTE 421 VISITAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, SANEAMIENTOS BÁSICOS Y REGIONALES DE INVERSIÓN, RELACIONADOS CON EL CONTRATO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).</p> <p align="center">EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON EL CONTRATANTE A EFECTUAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, SANEAMIENTO BÁSICO Y REGIONALES DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON EL CONTRATO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CALDAS, CAQUETÁ, CAUCA, CHOCÓ, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, RISARALDA, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA Y QUINDÍO.</p>		
<p>CONTRATANTE</p>	<p>SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A. - SUCURSAL COLOMBIA</p>		
<p>CONTRATISTA:</p>	<p>NOGAALL PROYEC E.U</p>		
<p>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">NOGAALL PROYEC E.U</p>	
<p>VALOR INICIAL</p>	<p>\$ 345.000.000</p>		
<p>VALOR TOTAL CONTRATO</p>	<p>\$ 345.000.000</p>		
<p>VALOR EJECUTADO</p>	<p>\$ 345.000.000</p>	<p>EJECUTADO EN SMMLV</p>	<p align="center">1596,48</p>
<p>FECHA INICIO DEL CONTRATO</p>	<p align="center">05/01/2001</p>		
<p>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</p>	<p align="center">08/02/2002</p>		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de constancia de interventoría, emitida por SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A, obrante a folio 416.
2. Certificación de constancia de interventoría, emitida por SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A, obrante a folios 417 a 424.
3. Contrato de interventoría, emitida por SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A, obrante a folios 425 a 426.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos anteriormente referenciados, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación, debido a que EL CONTRATO NO. 1 NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL ANALISIS PRELIMINAR TODA VEZ QUE LA CERTIFICACION APORTADA A FOLIO 416 CONTIENE UN OBJETO DIFERENTE (" Interventoria administrativa y financiera a 278 proyectos sobre la adecuación de sistemas de energia solar, ampliación de redes electricas, ampliacion de acueductos y alcantarillado, capacitacion sensibilización en adecuacion ambiental, contruccion vial financiados con el Fondo Nacional de Regalias") A LA CERTIFICACIÓN APORTADA Y OBRANTE A FOLIOS 417 al 424 ("Interventoría técnica, administrativa y financiera mediante 421 visitas a los diferentes proyectos de medio ambiente, energía, saneamiento básico y regionales de inversión, relacionados con el contrato con el programa de naciones unidas para el desarrollo - PNUD").Y AL CONTRATO DE INTERVENTORIA OBRANTE A FOLIOS 425 A 426 ("El interventor se compromete con el contratante a efectuar la interventoría técnica, administrativa y financiera a los diferentes proyectos de medio ambiente, energía, saneamiento basico y regionales de inversión relacionadas con el contrato con el programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Quindio.") Por lo anterior, el oferente deberá presentar un documento emitido por el contratante en donde se aclare el objeto real del contrato.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULIO OSPINA, PARA EL DESARROLLO DE LOS IX JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLÍN 2010 SUB SEDE BELLO, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELLO		
CONTRATISTA:	NOGAALL S.A.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	NOGAALL S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 499.775.028		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 699.775.028		
VALOR EJECUTADO	\$ 699.775.028	EJECUTADO EN SMMLV	1408,28
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10/08/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10/04/2010		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Constancia del contrato de interventoría No 694 del 2009, emitida por Secretaria de Obras Públicas del municipio de Bello, obrante a folios 428 a 430.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 01 - 2009 QUE TIENE POR OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNITARIA DE LA COMUNA 6, UBICADA EN LA CALLE 13 NO 3-05 DEL MUNICIPIO DE SOACHA.		
CONTRATANTE	Municipio de Soacha		
CONTRATISTA:	INCOPLAN S.A.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 378.123.868		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 608.828.663		
VALOR EJECUTADO	\$ 608.828.663	EJECUTADO EN SMLLV	1225,25
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/12/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	19/08/2011		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del contrato de interventoría No 01 de 2009, emitida por Municipio de Soacha, obrante a folios 432 a 436.
2. Contrato de interventoría No 01 de 2009, obrante a folios 437 a 440.
3. Presupuesto de obras. obrante a folios 441 a 445.
4. Acta de liquidación contrato de obra No 01 de 2009 obrante a folios 446 a 458.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATISTA:	NOGAALL EU		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	NOGAALL EU	
VALOR INICIAL	\$ 286.627.184		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 386.608.004		
VALOR EJECUTADO	\$ 386.590.678,94	EJECUTADO EN SMLLV	947,53
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/07/2007		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/10/2008		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Solicitud de Certificación del contrato C 2588 de 2006, firmada por el subdirector red terciaria y férrea, obrante a folio 460.
2. Certificación del Instituto Nacional de Vías de contrato de interventoría No 2588 de 2006, obrante a folios 461 a 462.
3. Contrato de interventoría No 2588 de 2006, obrante a folios 463 a 468.
4. Acta de Liquidación del Contrato de interventoría 2588 de 2006, emitida por la Entidad competente, obrante a folios 469 a 470.
5. Acta de recibo definitivo de interventoría contrato No 2588 de 2006, emitida por la Entidad competente, obrante a folios 471 a 474.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER, GRUPO 3, CONVENIO 194117		
CONTRATANTE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		
CONTRATISTA:	INCOPLAN S.A.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 116.058.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 130.564.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 130.564.000	EJECUTADO EN SMMLV	342,24
FECHA INICIO DEL CONTRATO	14/09/2005		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/06/2006		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Constancia del Contrato de interventoría No 2052278 del 30 de agosto de 2005, emitida por la Entidad competente, obrante a folios 476 a 481.
2. Contrato de interventoría No 2052278 del 30 de agosto de 2005, obrante a folios 482 a 489.
3. Acta de liquidación No 2052278 del 30 de agosto de 2005, obrante a folios 490 a 492.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO, CORRESPONDIENTES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS NO 11 Y NO 13 DEL 2012, VIGENCIAS FUTURAS		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELLO		
CONTRATISTA:	NOGAALL S.A.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	NOGAALL S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 909.962.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.333.670.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.314.528.283	EJECUTADO EN SMMMLV	2229,90
FECHA INICIO DEL CONTRATO	15/04/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16/08/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Constancia del Contrato de consultoría No 049 del 2013, emitida por la Entidad competente, obrante a folio 497.
2. Contrato de obra No 050 del 2013, obrante a folios 498 a 501.
3. Acta parcial de recibo de cantidades No 10 del Contrato de obra No 050 del 2013, obrante a folios 502 a 505.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONSULTORÍA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARALELA (TRANSVERSAL 8 Y CARRERA 7) ENTRE LAS CARRERAS 13 CON AUTOPISTA SUR, BARRIO LA DESPENSA, HASTA LA CALLE 27 DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOACHA		
CONTRATISTA:	INCOPLAN S.A.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 764.672.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.323.818.680		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.323.818.680	EJECUTADO EN SMMLV	2245,66
FECHA INICIO DEL CONTRATO	09/07/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	08/02/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del Contrato de interventoría No 489 de 2013, emitida por la entidad competente, obrante a folios 507 a 508.
2. Contrato de consultoría No 489 de 2013, obrante a folios 509 a 513.
3. Liquidación contrato de consultoría 489 de 2013, obrante a folios 514 a 515.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONSORCIO AEROPUERTO 2007 EN COORDINACIÓN CON LA UMNG, DESARROLLARÁ LAS ACTIVIDADES DESCRITAS PARA LA INTERVENTORÍA EN EL CUERPO PRINCIPAL DE CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 "CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"		
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (UMNG)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AEROPUERTO 2007		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	INCOPLAN S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 2.590.878.600		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.843.557.439		
VALOR EJECUTADO	\$ 3.843.557.439	EJECUTADO EN SMLV	4431,12
FECHA INICIO DEL CONTRATO	17/09/2007		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10/12/2008		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Constancia de contrato de prestación de servicios No 062 de 2007, obrante a folios 518 a 519.
2. Certificación de ejecución contrato No 062 de 2007, obrante a folios 520 a 524.
3. Contrato de prestación de servicios No 062 de 2007, emitido por la entidad competente, obrante a folio 525 a 528.
4. Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No 062 de 2007, obrante a folios 529 a 530.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS, O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO GRUPO 16 Y GRUPO 17.		
CONTRATANTE	FINDETER		
CONTRATISTA:	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	INCOPLAN S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 1.115.475.320		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.518.286.985		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.518.286.985	EJECUTADO EN SMMMLV	2356,31
FECHA INICIO DEL CONTRATO	13/11/2015		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/01/2018		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de informe Contrato de Interventoría No.PAF-JU16-GO51DC-2015, emitida por la entidad competente, obrante a folios 532 a 535.

2. Certificación de informe Contrato de Interventoría No.PAF-JU16-GO51DC-2015, emitida por la entidad competente el 15 de mayo de 2019, obrante a folios 536 a 537.

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

OBSERVACIONES:

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESMINADO HUMANITARIO Y DEL EDIFICIO AULAS "ANTONIO BARAYA" EN EL CANTÓN CALDAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AULAS CEMIL EN EL CANTÓN NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO T&K TECHNOLOGY 6 ENGINEERING		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	90%	INCOPLAN S.A.	
VALOR INICIAL	\$ 1.366.291.570		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.020.612.692		
VALOR EJECUTADO	\$ 2.020.612.692	EJECUTADO EN SMMLV	3659,79
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/10/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/11/2010		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Constancia del contrato de interventoría No 1539 de 2009, emitida por Director administrativo de Ingenieros, obrante a folios 539 a 540 .
2. Acta de inicio del contrato de interventoría No 1539 de 2009 , obrante a folios 541 a 542.
3. Contrato de Interventoría No. 1539 de 2009, obrante a folios 543 a 547.
4. Acta de entrega de servicios, emitida por entidad competente, obrante a folios 548 a 550.
5. Corte de interventoría No 10, firmado por el supervisor del contrato, obrante a folio 551.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019.

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. En el contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 421 a 423 certifica ejecución en los municipios de Cajibío, Argelia, Morales, Suarez, Corinto, Patía, Santander de Quilichao, Olaya Herrera, Buenaventura, López de Micay y Ricaurte, no obstante el mencionado contrato no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.3., debido a que no se pudo establecer el objeto real del contrato.
2. En el contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
3. En el contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
4. En el contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
5. En el contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
6. En el contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
7. En el contrato No. 7 (según anexo No. 8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
8. En el contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
9. En el contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.
10. En el contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple el mencionado contrato con lo establecido en el numeral 3.16.1, debido a que no acredita experiencia para el grupo uno al que se presentó.

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS
12	SANTANDER DE QUILCHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECERRIL
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO
35	RICAUARTE		76	INIRIDA		111	MORALES
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR
37	ATACO					114	SIMITI
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ
39	RIOBLANCO						
	ARAUCA						
40	FORTUL						
41	SARAVENA						
42	TAME						

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN

En el contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 421 a 423 certifica ejecución en los municipios de Cajibío, Argelia, Morales, Suarez, Corinto, Patía, Santander de Quilichao, Leyva, El Rosario, Bolivar, Guapi, Olaya Herrera, Buenaventura, López de Micay y Ricaurte, no obstante el mencionado contrato **no cumple** con lo establecido en el numeral 3.16.3.

Verificados los documentos anteriormente referenciados, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de contratación, debido a que EL CONTRATO NO. 1 **NO CUMPLE CON LO ESTIPULADOS EN EL ANALISIS PRELIMINAR TODA VEZ QUE LA CERTIFICACION APORTADA A FOLIO 416 CONTIENE UN OBJETO DIFERENTE** ("Interventoría administrativa y financiera a 278 proyectos sobre la adecuación de sistemas de energía solar, ampliación de redes electricas, ampliación de acueductos y alcantarillado, capacitacion sensibilización en adecuacion ambiental,conruccion vial finaciados con el Fondo Nacional de Regalias") A LA CERTIFICACIÓN APORTADA Y OBRANTE A FOLIOS 417 al 424 ("Interventoría técnica, administrativa y financiera mediante 421 visitas a los diferentes proyectos de medio ambiente, energía, saneamiento básico y regionales de inversión, relacionados con el contrato con el programa de naciones unidas para el desarrollo - PNUD").Y AL CONTRATO DE INTERVENTORIA OBRANTE A FOLIOS 425 A 426 ("El interventor se compromete con el contratante a efectuar la interventoría tecnica, administrativa y financiera a los diferentes proyectos de medio ambiente, energía, saneamiento basico y regionales de inversión relacionadas con el contrato con el programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Quindío.") Por lo anterior, el oferente deberá presentar un documento emitido por el contratante en donde se aclare el objeto real del contrato.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	CONSORCIO INTEROBRAS 2019		
INTEGRANTES:	ARM CONSULTING LTDA		34%
	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO		33%
	RM INGENIEROS S.A.S.		33%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	1
---	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	
\$ 7.805.202.524	9425,25	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2.341.560.757	2827,58	30%
\$ 1.561.040.505	1885,05	20%
\$ 1.561.040.505	1885,05	20%
\$ 7.805.202.524	9425,25	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

A
B
C

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2 EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A PRIMER SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y PORCONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META.	2106,44	2106,44	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 1 contrato 1.
		661,95	661,95	B	
		499,28	499,28	C	
2	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 400-2009 cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y PORCONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	3180,55	3180,55	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 2 contrato 2.
		276,02	276,02	B	
		659,13	659,13	C	
3	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 060-2014 CUYO OBJETO ES: "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PARTE 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA – MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META, DEPARTAMENTO DEL META"	4027,53	4.027,53	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 3 contrato 3.
4	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130005 cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA, PARA 55 CUPOS; DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN QUE RIGIERON EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE SELECCIÓN MCC 111-2012, LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE Y/LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE CONTRATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO"	97,67	97,67	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 4 contrato 4.

5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2012-258 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA – META SECCIÓN SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA – META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005"			B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 5 contrato 5.
6	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1731 DE 2012 CM-283 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL"	421,32	421,32	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 6 contrato 6.
7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 051 DE 2014 cuyo objeto es: "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA REMOLINOS DEL K11+900AL K17+500 EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA VÍA PRINCIPAL A PUERTO GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META"	695,90	695,90	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 7 contrato 7.
8	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2006 - 002 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCIÓN SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA APRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE"	684,52	684,52	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 8 contrato 8.
9	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 239 de 2016 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y MONTO AGOTABLE"	124,69	124,69	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 9 contrato 9.
10	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ACACIAS 12 PROYECT-08-01 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 12 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META"	533,86	533,86	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 10 contrato 10.
TOTAL		13.968,86	13.968,86		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1 Y 3.3.1.2.
A	10010,42
B	2675,34
C	1283,10
Total general	13968,86

CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.		% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2	RESULTADO	
CAPACIDAD TÉCNICA	A	106%	HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	28%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	14%	NO HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL		148%	HABILITADO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1.1. Y 3.16.1.2.	NO HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR	NO HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 398-2009 cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL PRIMER SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META.		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERLLANOS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	45%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 3.478.421.013		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.554.126.531	EJECUTADO EN SMMLV	
VALOR EJECUTADO	\$ 4.554.126.531		4124,28
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/12/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23/07/2012		

A	\$	2.325.982.790	2106.444
B	\$	730.936.512	661.947
C	\$	551.319.178	499.283

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificado del Contrato de Consultoría No. 398 firmado por el Instituto de Desarrollo del Meta, el 30 diciembre de 2009, obrante a folio 181.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 400-2009 cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META.	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRALES		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	49,5%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 4.082.950.573,32		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.919.596.007,94		
VALOR EJECUTADO	\$ 4.919.595.713,20	EJECUTADO EN SMMLV	4900,78
FECHA INICIO DEL CONTRATO	29/12/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/03/2012		

A	\$	3.192.753.413	3180,545
B	\$	277.080.254	276,021
C	\$	661.655.441	659,125

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del Contrato de Consultoría No. 400-2009 firmado por el Instituto de Desarrollo del Meta, el 29 diciembre de 2009, obrante a folio 183.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 060-2014 CUYO OBJETO ES: "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PARTE 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA – MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO META, DEPARTAMENTO DEL META"		
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL 2014		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	51%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 4.542.766.526		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.088.514.046		
VALOR EJECUTADO	\$ 5.088.514.046	EJECUTADO EN SMMLV	4027,53
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/04/2015		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05/05/2017		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del Contrato de Interventoría No. 060-2014 firmado por La Agencia para la Infraestructura del Meta, el 28 noviembre de 2017, obrante a folio 189.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130005 cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA, PARA 55 CUPOS; DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN QUE RIGIERON EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE SELECCIÓN MCC 111-2012, LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE Y/LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE CONTRATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO"		
CONTRATANTE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTUDIOS 2012		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	49%	RM INGENIEROS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 97.790.322		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 117.506.851		
VALOR EJECUTADO	\$ 117.506.851	EJECUTADO EN SMMLV	97,673
FECHA INICIO DEL CONTRATO	11/02/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/01/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del contrato de interventoría no. 2130005 firmado por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, el 1 agosto de 2016, obrante a folio 198.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2012-258 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA – META SECCIÓN SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA – META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	0%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 993.125.833		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 993.125.833		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.339.389.990	EJECUTADO EN SMMMLV	0,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24/01/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	09/12/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del contrato de interventoría No. 2012-258 firmado por el municipio de Castilla La Nueva Meta, el 4 marzo 2015, obrante a folios 203 a 204.
2. Contrato de interventoría No. 2012-258, firmado por el municipio de Castilla La Nueva Meta, el 28 de diciembre de 2012. Obrante a folios 208 a 211.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con el numeral 3.16.3, literal c, del Análisis Preliminar, del proceso No. 014 de 2019, que dice: "Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunata, la certificación deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos". Por lo tanto y dado que la certificación en mención no especifica los integrantes del consorcio ni su participación respectiva, esta no se tiene en cuenta. El proponente tiene derecho a subsanar dicho contrato presentando otra certificación en la que acredite la conformación del consorcio.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1731 DE 2012 CM-283 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL "		
CONTRATANTE	LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM		
CONTRATISTA:	FIRMA JORGE ALVARADO SÁNCHEZ BLANCO		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	FIRMA JORGE ALVARADO SÁNCHEZ BLANCO	
VALOR INICIAL	\$ 192.867.766		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 238.763.764		
VALOR EJECUTADO	\$ 238.763.764	EJECUTADO EN SMMLV	421,32
FECHA INICIO DEL CONTRATO	28/12/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/09/2013		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del contrato de interventoría No. 1731 De 2012 CM - 283 firmado por LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM, el 29 noviembre de 2013, obrante a folio 213.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 051 DE 2014 cuyo objeto es: "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA REMOLINOS DEL K11+900AL K17+500 EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA VÍA PRINCIPAL A PUERTO GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META "		
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VVPP		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 857.354.608		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 857.354.608		
VALOR EJECUTADO	\$ 857.354.608	EJECUTADO EN SMMLV	695,90
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24/04/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23/05/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del contrato de interventoría No. 051 de 2014 firmado por la Agencia Para la Infraestructura del Meta, el 9 de julio de 2019, obrante a folios 217 a 219 y reverso.
2. Contrato de interventoría 051 de 2014, firmado por la Agencia Para la Infraestructura del Meta, el 20 de febrero 2014, obrante a folios 223 a 231.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2006 - 002 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCIÓN SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA APRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA		
CONTRATISTA:	CONSORICO INTERCOL CASTILLA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	85%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 454.306.112		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 594.092.608		
VALOR EJECUTADO	\$ 594.092.608	EJECUTADO EN SMMLV	732,43
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/01/2006		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	24/08/2007		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del Contrato de Interventoria No. 2006-002 firmado por la Entidad competente del 23/10/2007, obrante a folios 233 a 234.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 008 de 2019, toda vez que el objeto del contrato hace referencia exclusivamente a vías urbanas y a la construcción de andenes, actividades que no corresponden a con vías terciarias, ni a infraestructura educativa, ni a equipamiento e infraestructura comunitaria.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 239 de 2016 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y MONTO AGOTABLE"	
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA		
CONTRATISTA:	CONSORICO INTERVENTPRÍA ENGATIVA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	33%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 278.736.400		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 278.736.400		
VALOR EJECUTADO	\$ 278.736.400	EJECUTADO EN SMMLV	124,69
FECHA INICIO DEL CONTRATO	17/02/2017		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16/01/2018		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Acta de liquidación del contrato No. 239 de 2016 de fecha 6 JULIO 2018, obrante a folios 236 al 237.
2. Contrato No. 239 de 2016 obrante a folios 238 a 252

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 008 de 2019,

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ACACIAS 12 PROYECT -08-01 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 12 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META"		
CONTRATANTE	RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA PATER		
CONTRATISTA:	ARM CONSULTING LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	ARM CONSULTING LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 206.000.349		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 246.375.935		
VALOR EJECUTADO	\$ 246.375.935	EJECUTADO EN SMMLV	533,86
FECHA INICIO DEL CONTRATO	16/12/2008		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	19/10/2009		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del contrato No. ACACIAS 12 PROYECT -08-01, del 27 de enero de 2010, obrante a folios 254 a 255.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 008 de 2019,

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 - 4. En el contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 198 A 201 certifica ejecución en el municipio de Ataco de la subregión de Sur de Tolima enlistados en el numeral 2.1**
 5. El contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 - 6. En el contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folios 213 a 215 certifica ejecución en el municipio de Balboa de la subregión de Alto Patía y Norte del Cauca enlistados en el numeral 2.1**
 7. El contrato No. 7 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 9. El contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN
3	BALBOA	X	45	EL BAGRE		80	HACARÍ
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS
12	SANTANDER DE QUILICHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECERRIL
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR
28	BARBAROAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO
35	RICAUARTE		76	INIRIDA		111	MORALES
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR
37	ATACO	X				114	SIMITI
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ
39	RIOBLANCO						
	ARAUCA						
40	FORTUL						
41	SARAVENA						
42	TAME						

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN

Ej.: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en dos (2) subregiones (**Alto Patía y Norte del Cauca y Sur de Tolima**), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	CONSORCIO COMUNITARIO 2019		
INTEGRANTES:	C&M CONSULTORES SA	40%	
	JOYCO SAS	30%	
	CONSTRUMARCA SAS	30%	

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	1
---	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	
\$ 7.805.202.524	9425,25	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2.341.560.757	2827,58	30%
\$ 1.561.040.505	1885,05	20%
\$ 1.561.040.505	1885,05	20%
\$ 7.805.202.524	9425,25	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	CONTRATO 229-2014 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MÓDULO TRES (3).	1071,00	1071,00	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 1 CONTRATO 1.
2	CONTRATO 249 DE 2014 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MÓDULO 1.	1223,87	1223,87	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 2 CONTRATO 2.
3	CONTRATO 1152 DE 2013 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO VÍAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (MÓDULO 1).	506,78	506,78	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 3 CONTRATO 3.
4	CONTRATO No. 574-90 OBJETO: CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CHAPARRAL, PURACÉ, OLAYA HERRERA.	2515,45	2515,45	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 4 CONTRATO 4.
5	CONTRATO No. 1483 DE 2011 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS POPAYÁN, RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN, RUTA 25CCB, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MÓDULO 2.	1919,36	1919,36	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 5 CONTRATO 5.
6	CONTRATO No. 169 DE 2013 OBJETO: EL INTERVENTOR SE COMPROMETE A EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRA - SEDE ARROYO DE LAS CANOAS - OBJETO DEL CONTRATO No. 115 DE 2013 Y DE LA RECONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS) DE CUATRO SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - ATLÁNTICO, OBJETO DE LOS CONTRATOS 135, 136 Y 137 DE 2013.	2643,37	2643,37	B	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 6 CONTRATO 6.
7	CONTRATO No. 013 DE 2014 OBJETO: EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON EL FONDO A EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 27 PROYECTOS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR.	3606,57	3606,57	B	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 7 CONTRATO 7.

8	CONTRATO No. 001 DE 2010 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO BIENENARIO Y REUBICACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER.	1356,77	1356,77	C	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 8 CONTRATO 8.
9	CONTRATO No. 171 DE 2014 OBJETO: EL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA VILLA OLÍMPICA Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	1246,75	1246,75	C	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 9 CONTRATO 9.
10	CONTRATO No. 302 DEL 10/09/2014 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE II EN DIFERENTES SITIOS SELECCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD.	192,76	192,76	C	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 10 CONTRATO 10.
TOTAL		16.282,68	16.282,68		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.
A	7236,46
B	6249,94
C	2796,28
Total general	16282,68

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	256%		HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	332%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	148%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	173%		HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		CONTRATO 229-2014 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MÓDULO TRES (3).	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	JOYCO SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	JOYCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 659.738.395		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 659.738.395		
VALOR EJECUTADO	\$ 659.736.651	EJECUTADO EN SMMLV	1071,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	03/06/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/02/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CONTRATO DE OBRA No. 229 DE 2014 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS EL 28-04-2014, OBRANTE A FOLIOS 346 A 351.
2. ADICIONAL UNO (1) AL CONTRATO 229 DE 2014 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 03-12-2014, OBRANTE A FOLIOS 352 A 353.
3. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 229 DE 2014 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 15-11-2016, OBRANTE A FOLIOS 353A - 353B.
4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 229 DE 2014 FIRMADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 10-02-2015, OBRANTE A FOLIOS 354 A 358.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO 249 DE 2014 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MÓDULO 1.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	JOYCO SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	100%	JOYCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 753.961.019		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 753.961.019		
VALOR EJECUTADO	\$ 753.902.378	EJECUTADO EN SMLLV	1223,87
FECHA INICIO DEL CONTRATO	28/05/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28/02/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CONTRATO DE OBRA No. 249 DE 2014 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS EL 29-04-2014, OBRANTE A FOLIOS 359A A 359F.
2. ADICIONAL UNO (1) AL CONTRATO 249 DE 2014 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 28-11-2014, OBRANTE A FOLIOS 360 A 361.
3. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 249 DE 2014 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 28-08-2017, OBRANTE A FOLIOS 361A A 361D.
4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 249 DE 2014 FIRMADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 03-03-2015, OBRANTE A FOLIOS 362 A 367.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO 1152 DE 2013 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO VÍAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (MÓDULO 1).		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	JOYCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 588.280.544		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 603.280.544		
VALOR EJECUTADO	\$ 597.494.279	EJECUTADO EN SMMMLV	506,78
FECHA INICIO DEL CONTRATO	02/09/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/06/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 1152 DE 2013 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 06-04-2016, OBRANTE A FOLIOS 361 A 371.
2. CONTRATO DE OBRA No. 1152 DE 2013 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS EL 12-08-2013, OBRANTE A FOLIOS 372 A 377.
3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 1152 DE 2013 FIRMADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS EL 28-11-2014, OBRANTE A FOLIOS 378 A 383.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 574-90 OBJETO: CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CHAPARRAL, PURACÉ, OLAYA HERRERA.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	JOYCO SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	JOYCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 103.494.475		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 103.494.475		
VALOR EJECUTADO	\$ 103.196.532	EJECUTADO EN SMMMLV	2515,45
FECHA INICIO DEL CONTRATO	01/10/1990		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	07/10/1994		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 574-90 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, OBRANTE A FOLIOS 385 A 389.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 1483 DE 2011 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MOJARRAS POPAYÁN, RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN, RUTA 25CCB, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MÓDULO 2.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	JOYCO SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	JOYCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 1.028.011.421		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.028.011.421		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.028.011.420	EJECUTADO EN SMLLV	1919,36
FECHA INICIO DEL CONTRATO	01/11/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/05/2012		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 1483 DE 2011 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, OBRANTE A FOLIOS 391 A 392.
2. CONTRATO DE OBRA No. 1483 DE 2011 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, OBRANTE A FOLIOS 393 A 399.
3. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 1483 DE 2011 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, OBRANTE A FOLIOS 400 A 401.
4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 1483 DE 2011 FIRMADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, OBRANTE A FOLIOS 402 A 404.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		CONTRATO No. 169 DE 2013 OBJETO: EL INTERVENTOR SE COMPROMETE A EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRA - SEDE ARROYO DE LAS CANOAS - OBJETO DEL CONTRATO No. 115 DE 2013 Y DE LA RECONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS) DE CUATRO SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - ATLÁNTICO, OBJETO DE LOS CONTRATOS 135, 136 Y 137 DE 2013.	
CONTRATANTE	FONDO DE ADAPTACIÓN		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MYC&M		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	C&M CONSULTORES SAS	
VALOR INICIAL	\$ 1.885.599.101		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.116.535.149		
VALOR EJECUTADO	\$ 3.116.535.149	EJECUTADO EN SMLLV	2643,37
FECHA INICIO DEL CONTRATO	11/09/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23/05/2016		

DOCUMENTOS APORTADOS:
 1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 169 DE 2013 FIRMADO POR EL FONDO DE ADAPTACIÓN, OBRANTE A FOLIOS 407 A 410.
 2. CONTRATO DE OBRA No. 169 DE 2013 FIRMADO POR EL FONDO DE ADAPTACIÓN, OBRANTE A FOLIOS 411 A 417.

OBSERVACIONES:
 VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 013 DE 2014 OBJETO: EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON EL FONDO A EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 27 PROYECTOS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR.		
CONTRATANTE	FONDO DE ADAPTACIÓN		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACM		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	33,34%	C&M CONSULTORES SAS	
VALOR INICIAL	\$ 6.291.932.220		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.663.614.142		
VALOR EJECUTADO	\$ 6.663.614.142	EJECUTADO EN SMLLV	3606,57
FECHA INICIO DEL CONTRATO	27/03/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/08/2016		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 013 DE 2014 FIRMADO POR EL FONDO DE ADAPTACIÓN, OBRANTE A FOLIOS 419 A 421.
2. CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2014 FIRMADO POR EL FONDO DE ADAPTACIÓN, OBRANTE A FOLIOS 422 A 426.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 001 DE 2010 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO BIENTENARIOY REUBICACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER.		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORÍAS DEL BICENTENARIO		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	90%	CONSTRUMARCAS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 823.959.600		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 823.959.600		
VALOR EJECUTADO	\$ 776.376.400	EJECUTADO EN SMMLV	1356,77
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/05/2010		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	04/04/2011		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 001 DE 2010 FIRMADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU, OBRANTE A FOLIOS 425 A 429B.
2. CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2010 FIRMADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU, OBRANTE A FOLIOS 430 A 435.
3. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 001 DE 2010 FIRMADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU, OBRANTE A FOLIOS 438 A 439.
4. ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 001 DE 2010 FIRMADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU, OBRANTE A FOLIOS 440 A 441.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR TENIDO EN CUENTA PARA EL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE AL VALOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA CERTIFICADO.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 171 DE 2014 OBJETO: EL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA VILLA OLÍMPICA Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA OLÍMPICA GRANADA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	80%	CONSTRUMARCAS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 959.997.881		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 959.997.881		
VALOR EJECUTADO	\$ 959.997.881	EJECUTADO EN SMLLV	1246,75
FECHA INICIO DEL CONTRATO	19/12/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	18/12/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CONTRATO DE OBRA No. 171 DE 2014 FIRMADO POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM, OBRANTE A FOLIOS 449 A 463.
2. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 171 DE 2014 FIRMADO POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM, OBRANTE A FOLIOS 466 A 468.
3. ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 171 DE 2014 FIRMADO POR LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM, OBRANTE A FOLIOS 469 A 489.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 302 DEL 10/09/2014 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE II EN DIFERENTES SITIOS SELECCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA:	CONSTRUMARCA SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	CONSTRUMARCA SAS	
VALOR INICIAL	\$ 118.739.920		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 118.739.920		
VALOR EJECUTADO	\$ 118.739.920	EJECUTADO EN SMLLV	192,76
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24/09/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23/01/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CONTRATO DE OBRA No. 302 DE 2014 FIRMADO POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, OBRANTE A FOLIOS 491 A 495.
2. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 302 DE 2014 FIRMADO POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, OBRANTE A FOLIOS 496 A 497.

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE TOMA EL VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUYENDO EL VALOR DE PAGOS MÁS EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, LO CUAL SE ACREDITA EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE: CONSORCIO COMUNITARIO 2019

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
- 4. En el contrato No. 4 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 385 a 389 certifica ejecución en los municipios de Chaparral y Olaya Herrera enlistados en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.**
- 5. En el contrato No. 5 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 391 a 404 certifica ejecución en el municipio de Rosas enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.**
6. El contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
7. El contrato No. 7 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
9. El contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN	
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN	
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO	
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA	
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS	
12	SANTANDER DE QUILCHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	
14	ROSAS	X	55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO	
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA	
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO	
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO	
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECERRIL	
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA	X	70	FLORENCIA		106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION	
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA	
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL	
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	
35	RICAURTE		76	INIRIDA		111	MORALES	
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO					114	SIMITI	
38	CHAPARRAL	X				115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO							
	ARAUCA							
40	FORTUL							
41	SARAVENA							
42	TAME							

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3
---	---	---

OBSERVACIÓN

Ej.: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en tres (3) subregiones (Alto Patía y Norte del Cauca, Pacífico y Frontera Nariñense y Sur de Tolima), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ	
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA - CREER EN LO NUESTRO	80%
	ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA	20%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	1
---	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	
\$ 7,805,202,524	9425.25	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2,341,560,757	2827.58	30%
\$ 1,561,040,505	1885.05	20%
\$ 1,561,040,505	1885.05	20%
\$ 7,805,202,524	9425.25	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

A
B
C

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1 Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	Cto. N° 626 DE 2016, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO" QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA NEIVA-TELLO-BARAYA, EN UNA LONGITUD L=5,7 KM Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PALERMO-NEIVA EN UNA LONGITUD DE L= 2,9 KM, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".	1,518.31	1,518.31	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SÍ CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019. Ver anexo 1 contrato 1.
2	Cto. N° 650 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARAUCA Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS Y S.G.P EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA".	1,084.67	1,084.67	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SÍ CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019. Ver anexo 2 contrato 2.
		142.57	142.57	C	
3	Cto. N° 0000527 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARAUCA Y LA COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", (NIT N° 813009568-1), QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS Y S.G.P EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA".	726.79	726.79	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SÍ CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019. Ver anexo 3 contrato 3.
		104.71	104.71	B	
4	Cto. N° F1-105-1 2009-S DEL 28 DE AGOSTO DE 2009, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y LA COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", (NIT N° 813009568-1), QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LA CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD ASESORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON SUS CORRESPONDIENTES INTERVENTORÍAS SEÑALADOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 007 DE 2009, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y EL MUNICIPIO DE ARAUCA"	738.54	738.54	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SÍ CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019. Ver anexo 4 contrato 4.
		93.24	93.24	B	
5	Cto. N° CCC-20140002, CELEBRADO ENTRE LEL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN DE LA CIUDAD DE DUITAMA-BOYACÁ"	993.36	993.36	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SÍ CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019. Ver anexo 5 contrato 5.

6	Cto. N° 150 -2011. CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPARTAMENTAL, DERIVADOS DE LA OREDENANZA 007 DE 2010, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, SAN LUIS DE PALENQUE, OROCUÉ, TRINIDAD, NUNCHÍA, PAZ DE ARIPORO, PORE, TÁMARA YOPAL, VILLANUEVA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	7,411.37	7,411.37	B	Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 6 contrato 6
7	Cto. N° 0593- 2011. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS OBJETO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 011 DE 2011 Y 012 DE 2011, LOS CUALES CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS-SEDE LA FÁBRICA ETAPA II (BLOQUES C, E Y EXTERIORES) Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS SEDE PRINCIPAL-SOACHA CUNDINAMARCA"	1,499.13	1,499.13	B	Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 7 contrato 7
8	Cto N° 0608 DE 2014. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE "A" DEL PARQUE DE LA MÚSICA DE LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	1,468.47	1,468.47	C	Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 8 contrato 8
9	REALIZAR INTERVENTORÍA INTERNA Y SOCIAL, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO A PARQUES EJECUTADO POR COMPROMISO SOCIAL.	764.74	764.74	C	Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 9 contrato 9
TOTAL		16,545.90	16,545.90		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.
A	4068.31
B	10101.80
C	2375.78
Total general	16545.90

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2	RESULTADO	
CAPACIDAD TÉCNICA	A	43%	HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	107%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	25%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL		176%	HABILITADO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA NEIVA-TELLO-BARAYA, EN UNA LONGITUD L=5.7 KM Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PALERMO-NEIVA EN UNA LONGITUD DE L= 2,9 KM, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL HUILA, SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"	
VALOR INICIAL	\$ 1,046,806,272		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1,046,806,272		
VALOR EJECUTADO	\$ 1,046,806,272	EJECUTADO EN SMMVLV	1518.31
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/08/2016		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28/07/2018		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 11 de julio de 2019 y suscrita por la Secretaría de Vías e Infraestructura Departamental del Huila, del Cto N° 626-2016 obrante a folios 134 -136 de la propuesta.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	Cto N° 650 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARAUCA Y LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO" QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS Y S.G.P EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARAUCA		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"	
VALOR INICIAL	\$ 756,240,000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 813,900,760		
VALOR EJECUTADO	\$ 813,900,760	EJECUTADO EN SMMLV	
FECHA INICIO DEL CONTRATO	02/11/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05/10/2013	CATEGORIA	Valor en \$
		A	580,950,045
		B	
		C	76,361,888
			Valor en SMMLV
			1,084.67
			142.57

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 25 de septiembre de 2015 y suscrita por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca, del Cto N° 650-2011 obrante a folios 137 -141 de la propuesta.
2. Acta de liquidación, obrante a folios 142-150, de la propuesta.
3. Contrato de Consultoría N° 00-00650 de 2011, firmado entre otros, por el Alcalde del Municipio de Arauca, obrante a folios 151-158 de la propuesta.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS Y S.G.P EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA".		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARAUCA		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"	
VALOR INICIAL	\$ 623,337,600		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 680,519,844		
VALOR EJECUTADO	\$ 680,519,844	EJECUTADO EN SMMLV	
FECHA INICIO DEL CONTRATO	16/12/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	04/11/2013		

CATEGORIA	Valor en \$	Valor en SMMLV
A	361,141,080	726.79
B	52,031,581	104.71
C	0	0.00

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 25 de septiembre de 2015 y suscrita por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca, del Cto N° 0000527-2009 obrante a folios 159 -163 de la propuesta.
2. Acta de liquidación, obrante a folios 164- 177, de la propuesta.
3. Contrato de Consultoría N° 0000527 de 2009, firmado entre otros, por el Alcalde del Municipio de Arauca, obrante a folios 178-186 de la propuesta.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	"REALIZAR LA CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD ASESORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON SUS CORRESPONDIENTES INTERVENTORÍAS SEÑALADOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 007 DE 2009, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y EL MUNICIPIO DE ARAUCA"		
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%		
VALOR INICIAL	\$ 449,485,593		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 449,485,593		
VALOR EJECUTADO	\$ 449,485,593	EJECUTADO EN SMMLV	
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/08/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/10/2010		

CATEGORIA	Valor en \$	Valor en SMMLV
A	366,981,543	738.54
B	46,328,802	93.24
C		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 12 de octubre de 2011 y suscrita por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, del Cto N° F1-105-1 2009-S del 2009, obrante a folios 187-192 de la propuesta.
2. Acta de terminación, obrante a folios 193-194 de la propuesta.
3. Liquidación bilateral, obrante a folios 195-198, de la propuesta.
3. Contrato de Consultoría N° F1-105-1 2009-S del 2009, firmado entre otros, por el Rector de la Universidad Surcolombiana, obrante a folios 199-208, de la propuesta.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso No. 014 de 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN DE LA CIUDAD DE DUITAMA-BOYACÁ"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%		
VALOR INICIAL	\$ 611,906,960		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 611,906,960		
VALOR EJECUTADO	\$ 611,906,960	EJECUTADO EN SMLLV	993.36
FECHA INICIO DEL CONTRATO	22/08/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/10/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. acta de liquidación contrato N° CCC-20140002 obrante a folio 209 a 211
2. Contrato de consultoría N° CCC-20140002 , suscrito por la Alcaldesa municipal, obrante a folios 212-222.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente SI **CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con el numeral 3.16.3 .

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, DERIVADOS DE LA ORDENANZA 007 DE 2010, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, SAN LUIS DE PALENQUE, OROCUÉ, TRINIDAD, NUNCHÍA, PAZ DE ARIPORO, PORE, TÁMARA YOPAL, VILLANUEVA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CASANARE		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%		
VALOR INICIAL	\$ 3,969,527,408		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3,969,527,408		
VALOR EJECUTADO	\$ 3,969,527,408	EJECUTADO EN SMMLV	7,411.37
FECHA INICIO DEL CONTRATO	23/02/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	13/10/2013		

DOCUMENTOS APORTADOS:
 1. Certificación expedida el 13 de octubre de 2013 y suscrita por la Secretaría de Educación Departamental del Casanare, del Cto N° 150-2011, obrante a folios 223 a 225 de la propuesta.

OBSERVACIONES:
 Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.3 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

<p align="center">CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</p>	<p align="center">LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS OBJETO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 011 DE 2011 Y 012 DE 2011, LOS CUALES CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS-SEDE LA FÁBRICA ETAPA II (BLOQUES C, E Y EXTERIORES) Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS SEDE PRINCIPAL-SOACHA CUNDINAMARCA"</p>		
<p>CONTRATANTE</p>	<p>MUNICIPIO DE SOACHA</p>		
<p>CONTRATISTA:</p>	<p>COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO"</p>		
<p>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</p>	<p align="center">100%</p>		
<p>VALOR INICIAL</p>	<p>\$ 802,936,630</p>		
<p>VALOR TOTAL CONTRATO</p>	<p>\$ 802,936,630</p>		
<p>VALOR EJECUTADO</p>	<p>\$ 802,936,630</p>	<p>EJECUTADO EN SMLLV</p>	<p align="center">1499.13</p>
<p>FECHA INICIO DEL CONTRATO</p>	<p align="center">29/12/2011</p>		
<p>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</p>	<p align="center">09/10/2013</p>		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 30 de abril de 2014 y suscrita por el Secretario de Educación y Cultura Municipal de Soacha, del Cto N° 0593 de 2011, obrante a folios 226 a 227 de la propuesta..

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE "A" DEL PARQUE DE LA MÚSICA DE LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO",		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%		
VALOR INICIAL	\$ 904,576,868		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 904,576,868		
VALOR EJECUTADO	\$ 904,576,868	EJECUTADO EN SMMLV	1468.47
FECHA INICIO DEL CONTRATO	01/08/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	17/01/2017		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 10 de julio de 2019, suscrita por el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, del Cto N° 0608 de 2014, obrante a folios 228 a 230 de la propuesta.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	REALIZAR INTERVENTORÍA INTERNA Y SOCIAL, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO A PARQUES EJECUTADO POR COMPROMISO SOCIAL.		
CONTRATANTE	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA FUNDECOL		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", (Nit N° 813009568-1)		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO", (Nit N° 813009568-1)	
VALOR INICIAL	\$ 297,000,000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 380,000,000		
VALOR EJECUTADO	\$ 380,000,000	EJECUTADO EN \$MMLV	764.74
FECHA INICIO DEL CONTRATO	03/08/2009		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	01/09/2010		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación expedida el 11 de enero de 2011, suscrita por la Representante Legal de FUNDECOL, del Cto N° 009 de 2009, obrante a folios 231 a 232 de la propuesta.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos reseñados, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. En el contrato No. 1 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 2. En el contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente),no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 3. En el contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 4. En el contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 5. En el contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 6. En el contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente),no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 7. En el contrato No. 7 (según anexo No. 8 presentado por el proponente), no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 8. En el contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente),no certifica ejecución en ningún municipio enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 1.
 9. En el contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), certifica ejecución en los municipios de Fortul,Saravena,Tame en subregion Arauca, Ataco en subregion Tolima, Buenaventura en subregion de Pacifico Medio, Argelia Rosas, Toribio, Santander de Quilichao, Piendamó, Caloto , Morales, Florida, Pradera y Bolívar en la subregion de Alto patía y Norte del Cauca.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION
2	ARGELIA	X	44	CAUCASIA		79	EL CARMEN
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO
5	MORALES	X	47	SEGOVIA		82	SARDINATA
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA
7	CALOTO	X		CHOCÓ		83	CHALAN
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA
11	PIENDAMO	X	52	ISTMINA		87	OVEJAS
12	SANTANDER DE QUILICHAO	X	53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO
13	TORIBIO	X	54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE
14	ROSAS	X	55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA
20	FLORIDA	X	60	APARTADO		96	SAN JACINTO
21	PRADERA	X	61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO
22	BOLIVAR	X	62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI
23	BUENAVENTURA	X	64	NECOCLI		99	BECCERRIL
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO
35	RICAURTE		76	INIRIDA		111	MORALES
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR
37	ATACO	X				114	SIMITI
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ
39	RIOBLANCO						
	ARAUCA						
40	FORTUL	X					
41	SARAVENA	X					
42	TAME	X					

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3
15		

OBSERVACIÓN

En el contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), certifica ejecución en los municipios de Fortul, Saravena, Tame en subregion Arauca, Ataco en la subregion Tolima, Buenaventura en la subregion de Pacifico Medio, Argelia Rosas, Toribio, Santander de Quilichao, Piendamó, Caloto, Morales, Florida, Pradera y Bolívar en la subregion de Alto Patia y Norte del Cauca.

Por lo anterior se encuentra que el proponente acreditó ejecución en quince (15) municipios de cuatro (4) subregiones, cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente SI CUMPLE con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.