

RESUMEN CONSOLIDADO DE REQUISITOS HABILITANTES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 2019




Objeto: Contratar la Interventoría técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable a los contratos que tienen por objeto "Implementar la estrategia obras PDET a través de la ejecución de actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario y de control social, mediante la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los territorios objeto de intervención.", de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Agencia de Renovación del Territorio – ART

No. De Proponente de acuerdo a Acta de Cierre	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			
		GRUPO 3			
		TÉCNICOS	RESUMEN	RESULTADO	PUNTAJE
3	CONSORCIO NUEVA ALIANZA		Una vez revisada la propuesta, se evidencia que no habilita teniendo en cuenta que no acredita el 20% del presupuesto oficial del literal c del numeral 3.16.1.2.	NO HABILITADO	
4	CONSORCIO JMS		Una vez revisada la propuesta presentada, se evidencia que a folio 710 obra el anexo 9C "PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO 3" en la cual, el oferente manifestó lo siguiente: "(...) presento PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 DE 2019 – GRUPO No. 3 cuyo objeto (...), por el valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 7.430.000.000,00) incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar". No obstante lo anterior, el valor del presupuesto oficial para el GRUPO 3 de la Convocatoria No. 014 de 2019, asciende a la suma de \$ 7.447.919.284. En razón de lo anterior, la propuesta presentada por el CONSORCIO JMS para el Grupo No. 3 es rechazada debido está incurso en la causal de rechazo No. 5 que al respecto señala: "6.1. CAUSALES DE RECHAZO. (...) 5. Que la propuesta económica presentada modifique el presupuesto oficial del grupo al que se presenta."	RECHAZADO	
8	CONSORCIO TECNI ART		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO	
9	CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO	
10	CONSORCIO INTERPROYECTOS DMCT 2019		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO	
12	CONSORCIO TERRITORIOS ART		Una vez revisada la propuesta presentada, se evidencia que a folio 751 obra el anexo 9C "PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO 3" en la cual, el oferente manifestó lo siguiente: "(...) presento PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 DE 2019 – GRUPO No. 3 cuyo objeto (...), por el valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$ 7.447.919.000,00) incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar". No obstante lo anterior, el valor del presupuesto oficial para el GRUPO 3 de la Convocatoria No. 014 de 2019, asciende a la suma de \$ 7.447.919.284. En razón de lo anterior, la propuesta presentada por el CONSORCIO TERRITORIOS-ART para el Grupo No. 3 es rechazada debido está incurso en la causal de rechazo No. 5 que al respecto señala: "6.1. CAUSALES DE RECHAZO. (...) 5. Que la propuesta económica presentada modifique el presupuesto oficial del grupo al que se presenta."	RECHAZADO	
15	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO	
16	360 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S		De acuerdo al sello de radicación identificado con el número 20190322513802 de fecha 2019-07-18 con hora de recibido a las 12:36:46, se evidencia que la propuesta presentada por el proponente 360 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S. se considera extemporánea, debido a que el cronograma del proceso establece como hora del cierre y entrega de propuestas "18 de julio de 2019 hasta las 11:00 a.m." En razón de lo anterior, la propuesta presentada por el 360 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S. para el Grupo No. 3 es rechazada, debido a que se encuentra incurso en la causal de rechazo No. 11 que establece: "6.1. CAUSALES DE RECHAZO. (...) 11. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado."	RECHAZADO	
17	J.A.H INGENIERIRA INDUSTRIAL S.A.S		Cumple con la acreditación requerida de conformidad con las exigencias del análisis preliminar del proceso de contratación de la Convocatoria No. 014 de 2019.	HABILITADO Y PONDERADO	650

Bogotá, Julio 31 de 2019.

COMITÉ VERIFICADOR Y EVALUADOR DE PROPUESTAS

CONVOCATORIA 014 DE 2019

COMITÉ VERIFICADOR Y EVALUADOR DE PROPUESTAS	ROSALBA CAMPOS BOHORQUEZ	
	JOSÉ CAMILO MONCAYO QUINTERO	
	FABIO ENRIQUE FLOREZ MONTESINO	
	LUIS ENRIQUE MORENO MORENO	
	ANDRES CAMILO VALLEJO MEDICIS	
	MIGUEL ALFREDO CALVO PATIÑO	
	ANA KARINA CUELLAR QUINTERO	
	EDWIN VILLAMIZAR PRIETO	
APOYO JURÍDICO A LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS	JOSE ANTONIO CAMARGO GALVIS	

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROponente:	CONSORCIO NUEVA ALIANZA	
Integrantes:	DAIMCO	40%
	AIBCOM LTDA	40%
	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS	20%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	3
-------------------------------------------	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO OFICIAL	
\$ 7.447.919.284	8993,81		
\$ 2.234.375.785	2698,14	30%	A
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%	B
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%	C
\$ 7.447.919.284	8993,81	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRAS No. SA-036-OP-2011 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS RURALES: SINCELEJO-SIERRA FLOR II ETAPA, SINCELEJO-LAS PALMAS II ETAPA, Y SINCELEJO-BUENAVISTA I ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	1793,55	1793,55	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS LOS COCOS-LA MARTA, HATO NUEVO-SUCRE, GUARANDA-EL GARCERO Y WIRA-MAJAGUAL EN LA ZONA DE LA MOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	1758,55	1.758,55	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
3	INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA	480,06	480,06	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
4	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (BOLIVAR, CORDOBA, SUCRE)	2537,12	2.537,12	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
5	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO #3) MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE AULAS MULTIPLES, COMEDORES Y BATERIAS SANITARIAS NUEVAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE URABA Y BELMIRA (ANTIOQUIA), EL AGRADO (HUILA), BAJO CALIMA (VALLE DEL CAUCA), ALTO DEL ROCIO (VALLE) Y CHAPARRAL (TOLIMA)	2094,98	2.094,98	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
6	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS CIVILES Y URBANÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTILUN (21) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO E INTERVENCIÓN PARA LA REPARACION DE 267 UNIDADES DE BATERIAS SANITARIAS.	5489,17	5.489,17	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
7	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS FACULTADES DE INGENIERIA Y DERECHO EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO.	1523,53	1.523,53	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
8	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO CIUDAD PORFIADEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	754,66	754,66	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
9	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL (CONVENCIONES Y AUDITORIO Y DEL EDIFICIO DE AULAS COMPLEMENTARIAS, LABORATORIO Y PRODUCCION FARMACEUTICA) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.	6438,95	6.438,95	B	Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. No obstante, el comité evaluador se permite aclarar al oferente que, a pesar que dicho contrato fue clasificado en el ANEXO 8 el literal c) (Infraestructura comunitaria), dicha clasificación no corresponde con el objeto del contrato, como quiera que la infraestructura intervenida en dicho contrato correspondió a la planta física de una Universidad, es decir, una institución educativa, razón por la cual corresponde al literal b) (Infraestructura educativa) de acuerdo con la Nota No. 2 del numeral 3.16.3.
10	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS ZONA PACIFICO GRUPO 2 Y GRUPO 11.	308,57	308,57	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
TOTAL		23.179,14	23.179,14		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.
A	4032,16
B	18838,41
C	308,57
Total general	23179,14

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	149%		HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	1047%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	17%		NO HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	258%		HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	NO HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	NO HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRAS No. SA-036-OP-2011 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS RURALES: SINCELEJO-SIERRA FLOR II ETAPA, SINCELEJO-LAS PALMAS II ETAPA, Y SINCELEJO-BUENAVISTA I ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SINCELEJO 2011		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	95%	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS	
VALOR INICIAL	\$ 1.011.183.600		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.011.183.600		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.011.183.600	EJECUTADO EN SMLLV	1793,55
FECHA INICIO DEL CONTRATO	19/09/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	26/07/2012		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato CM-006-PTS-2011 expedida por Secretaria de Obras Públicas de Sincelejo, obrante a folios 069 al 070.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Terciarias LOS COCOS-LA MARTA, HATO NUEVO-SUCRE, GUARANDA-EL GARCERO Y WIRA-MAJAGUAL EN LA ZONA DE LA MOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MAJAGUAL		
CONTRATISTA:	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS	
VALOR INICIAL	\$ 1.083.515.400		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.083.515.400		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.083.515.400	EJECUTADO EN SMLLV	1758,95
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/01/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	14/07/2015		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 005-2013 expedida por Secretaria de Planeación de Majagual, obrante a folios 072.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA AL PROYECTO: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU		
CONTRATISTA:	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS	
VALOR INICIAL	\$ 272.051.753		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 272.051.753		
VALOR EJECUTADO	\$ 272.051.753	EJECUTADO EN SMMLV	480,06
FECHA INICIO DEL CONTRATO	13/09/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	13/01/2013		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 072-2012 expedida por Secretaria de Infraestructura del municipio de Chinú, obrante a folios 074.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (BOLIVAR, CORDOBA, SUCRE)		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEREDUCACIÓN		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	40%	DAIMCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 2.007.148.162		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.739.078.118		
VALOR EJECUTADO	\$ 3.739.078.118	EJECUTADO EN SMMMLV	2537,12
FECHA INICIO DEL CONTRATO	28/01/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/01/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 1006 de 2012 expedida por Subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional, obrante a folios 077 al 082.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO #3) MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE AULAS MULTIPLES, COMEDORES Y BATERIAS SANITARIAS NUEVAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE URABA Y BELMIRA (ANTIOQUIA), EL AGRADO (HUILA), BAJO CALIMA (VALLE DEL CAUCA), ALTO DEL ROCIO (VALLE) Y CHAPARRAL (TOLIMA)		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
CONTRATISTA:	DAIMCO SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	DAIMCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 741.841.039		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.234.990.489		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.234.990.489	EJECUTADO EN SMMLV	2094,98
FECHA INICIO DEL CONTRATO	23/12/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20/12/2014		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 1452 de 2013 expedida por Subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional, obrante a folios 085.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS CIVILES Y URBANISTICAS PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTIUN (21) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO E INTERVENCIÓN PARA LA REPARACION DE 267 UNIDADES DE BATERIAS SANITARIAS.		
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO		
CONTRATISTA:	AIDCON LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	AIDCON LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 2.100.000.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.940.000.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 2.940.000.000	EJECUTADO EN SMLLV	5489,17
FECHA INICIO DEL CONTRATO	09/08/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	09/11/2012		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 0107-2011-000050 expedida por la Secretaria de Educación de la Gobernación del Atlántico, obrante a folios 087 al 090.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS FACULTADES DE INGENIERIA Y DERECHO EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO.	
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIUDADELA UNIVERSITARIA 2006		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	70%	AIDCON LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 599.999.948		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 887.999.488		
VALOR EJECUTADO	\$ 887.999.488	EJECUTADO EN SMLLV	1523,53
FECHA INICIO DEL CONTRATO	15/12/2006		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	01/07/2010		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 013-32006000087 expedida por la Secretaria Ciudadela Universitaria de la Gobernación del Atlántico, obrante a folios 092 al 093.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO CIUDAD PORFIADEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATANTE	FONADE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DAIMCO		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	90%	DAIMCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 290.957.290		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 431.832.527		
VALOR EJECUTADO	\$ 431.832.527	EJECUTADO EN SMMLV	754,66
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10/09/2010		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	03/01/2012		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 2101838 expedida por FONADE, obrante a folios 094B al 094C.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL (CONVENCIONES Y AUDITORIO Y DEL EDIFICIO DE AULAS COMPLEMENTARIAS, LABORATORIO Y PRODUCCION FARMACEUTICA) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.		
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO		
CONTRATISTA:	AIDCON LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	AIDCON LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 2.299.999.984		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.448.701.304		
VALOR EJECUTADO	\$ 3.448.701.304	EJECUTADO EN SMMLV	6438,95
FECHA INICIO DEL CONTRATO	12/08/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10/02/2015		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 0133-2011-000031 expedida por la Secretaria Ejecutiva Junta Especial CIUDELA UNIVERSITARIA de la Gobernación del Atlantico, obrante a folios 096 al 099.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. No obstante, el comité evaluador se permite aclarar al oferente que, a pesar que dicho contrato fue clasificado en el ANEXO 8 el literal c (infraestructura comunitaria), dicha clasificación no corresponde con el objeto del contrato, como quiera que la infraestructura intervenida en dicho contrato correspondió a la planta física de una Universidad, es decir, una institución educativa, razón por la cual corresponde al literal b (Infraestructura educativa) de acuerdo con la Nota No. 2 del numeral 3.16.3.</p>

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS ZONA PACIFICO GRUPO 2 Y GRUPO 11.	
CONTRATANTE	FIDUCIARIA BOGOTA-FINDETER		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BD INGENIERIA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	DAIMCO SAS	
VALOR INICIAL	\$ 381.925.708		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 425.488.348		
VALOR EJECUTADO	\$ 425.488.348	EJECUTADO EN SMLLV	308,57
FECHA INICIO DEL CONTRATO	28/03/2016		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	27/10/2016		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato PAF-PRD-I-028-2015 expedida por la Gerencia de Unidad de Gestión FINDETER , obrante a folios 101 al 103.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 4. **En el contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 0077 al 0082 certifica ejecución en los municipios de CHALAN, COLOSO, LOS PALMITOS, MORROA, OVEJAS, SAN ONOFRE, TOLU VIEJO, ZAMBRANO, CARMEN DE BOLIVAR, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE NEPOMUCENO (SUBREGIÓN MONTES DE MARIA) y los municipios de ARENAL, CANTAGALLO, MORALES Y SAN PABLO (SUBREGIÓN SUR DE BOLIVAR) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3, no obstante el mencionado contrato no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.1**
 5. El contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 6. El contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 7. El contrato No. 7 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 9. El contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN	
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN	X
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO	X
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	X
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA	X
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS	X
12	SANTANDER DE QUILICHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	X
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	X
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO	X
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA	
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	X
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO	X
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	X
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO	X
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	X
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECERRIL	
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION	
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA	
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL	X
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	X
35	RICAUARTE		76	INIRIDA		111	MORALES	X
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	X
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO					114	SIMITI	
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO							
	ARAUCA							
40	FORTUL							
41	SARAVENA							
42	TAME							

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en 17 municipios (diecisiete) y 2 subregiones (dos), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	CONSORCIO TECNI ART	
INTEGRANTES:	TECNICONSULTA SAS	70%
	ALEXANDER MARTIN OSPINO VERDUGO	30%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	3
-------------------------------------------	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV		
\$ 7.447.919.284	8993,81	PRESUPUESTO OFICIAL	
\$ 2.234.375.785	2698,14	30%	A
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%	B
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%	C
\$ 7.447.919.284	8993,81	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1 Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCERIA PALUTAS-SAN ISIDRO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES CRITICOS.	87,85	87,85	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3.	16067,54	16067,54	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
3	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA	1396,24	1396,24	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO LOCATIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL	153,94	153,94	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS SON 1. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: TECNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MONPOX Y REPOSICION DE 14 AULAS DE CLASE, DOS BATERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN AULA DE SISTEMAS, UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA, UNA BIBLIOTECA Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y 2. CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ACHI EN EL MUNICIPIO DE ACHI Y LA INSTAUCIO EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. OBRAS QUE SE EJECUTARAN A TRAVES DE LOS CONTRATOS NO. SI-C-974-2014 Y SI-C-975-2014.	642,76	642,76	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
6	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLAZAS PARQUES Y SU MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 2. APOYO INFORMATICO, LOGISTICO Y OPERATIVO EN LA GESTION A LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE	16548,72	16548,72	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
7	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 21,4 KILOMETROS DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO- DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	1299,95	1299,95	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
8	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL GRUPO 2	3816,79	3816,79	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
9	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA	0,00	0,00	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019, teniendo en cuenta que la información de los porcentajes de participación de los consorciados no se encuentra en el contrato ni acta de liquidación aportados.
10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION CENTRO DE CONVIVENCIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARIONA.	0,00	0,00	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019, teniendo en cuenta que la información de los porcentajes de participación de los consorciados no se encuentra en el contrato ni acta de liquidación aportados.
TOTAL		40.013,79	40.013,79		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.
A	21272,13
B	2192,94
C	16548,72
Total general	40013,79

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	788%		HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	122%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	920%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	445%		HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PAILITAS-SAN ISIDRO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES CRITICOS.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAILITAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER PAILITAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	95%	TECNICONSLTA SA	
VALOR INICIAL	\$	-	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	-	
VALOR EJECUTADO	\$	45.950.000	EJECUTADO EN SMMLV 87,85
FECHA INICIO DEL CONTRATO	04/02/2010		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05/08/2010		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 312 de 2009 expedida por el Secretario de Planeacion del municipio de Pailitas, obrante a folio 225.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3.		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CESAR		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	75%	TECNICONSULTA SA	
VALOR INICIAL	\$ 11.067.789.354		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 13.196.802.561		
VALOR EJECUTADO	\$ 13.196.802.561	EJECUTADO EN SMMLV	16067,54
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10/12/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2016		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 2014-02-1290 expedida por Secretaria de Infraestructura del Cesar, obrante a folios 227 al 228.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA		
CONTRATISTA:	TECNICONSULTA SA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	TECNICONSULTA SA	
VALOR INICIAL	\$ 602.000.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 899.664.062		
VALOR EJECUTADO	\$ 899.664.062	EJECUTADO EN SMMLV	1396,24
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/01/2015		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	29/12/2017		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 660 DE 2014 expedida por la Secretaria de Infraestructura y obras públicas de la alcaldía municipal de Cota, obrante a folios 230 al 232.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO LOCATIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL		
CONTRATANTE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DC		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TECNIEDUCACION		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION SA	
VALOR INICIAL	\$ 130.089.824		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 198.386.942		
VALOR EJECUTADO	\$ 198.386.936	EJECUTADO EN SMMLV	153,94
FECHA INICIO DEL CONTRATO	21/12/2015		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	04/11/2016		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato No. 3679 expedida por la oficina de contratos de la Secretaría de Educación Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrante a folios 234 al 240.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS SON 1. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: TECNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIPIO DE MONPOX Y REPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASE, DOS BATERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN AULA DE SISTEMAS, UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA, UNA BIBLIOTECA Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y 2. CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ACHI EN EL MUNICIPIO DE ACHI Y LA INSTATUCIO EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. OBRAS QUE SE EJECUTARAN A TRAVES DE LOS CONTRATOS No. SI-C-974-2014 Y SI-C-975-2014.	
CONTRATANTE	GOBERNACION DE BOLIVAR		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BOLIVAR		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	80%	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION SA	
VALOR INICIAL	\$ 494.928.575		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 494.928.575		
VALOR EJECUTADO	\$ 494.928.575	EJECUTADO EN SMLLV	642,76
FECHA INICIO DEL CONTRATO	15/10/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28/03/2018		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS:</p> <p>1. Contrato de interventoria SI-I-1684-2014, obrante a folios del 242 al 249.</p> <p>2. Acta de liquidación del contrato de interventoria SI-I-1684-2014, obrando a folios 256 al 262.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE INTEGRACION COMUNITARIA Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLAZAS PARQUES Y SU MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 2. APOYO INFORMATICO, LOGISTICO Y OPERATIVO EN LA GESTION A LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE		
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ATLANTICO		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	80%	ALEXANDER OSPINA BERDUGO	
VALOR INICIAL	\$ 3.123.065.259		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 10.653.239.682		
VALOR EJECUTADO	\$ 10.653.239.682	EJECUTADO EN SMMLV	16548,72
FECHA INICIO DEL CONTRATO	04/02/2011		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/01/2017		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 01-35-2010-000278 expedida por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico, obrante a folios 264 al 267.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 21,4 KILOMETROS DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO- DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
CONTRATANTE	GOBERNACION DE BOLIVAR		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS PARA EL PROGRESO DE BOLIVAR		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	40%	TECNICONSULTA SA	
VALOR INICIAL	\$ 2.001.929.363		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.001.929.363		
VALOR EJECUTADO	\$ 2.001.929.363	EJECUTADO EN SMMLV	1299,95
FECHA INICIO DEL CONTRATO	06/02/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05/10/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato No. CM-SI-222-2014 expedida por La secretaria de infraestructura de la Gobernacion de Bolivar, obrante a folios 269 al 272.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL GRUPO 2		
CONTRATANTE	FONDECUN		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HABITAT		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	TECNICONSULTA SAS	
VALOR INICIAL	\$ 3.000.000.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.500.000.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 4.500.000.000	EJECUTADO EN SMMLV	3816,79
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/12/2015		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/08/2018		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 706 de 2015 expedida por FONDECUN, obrante a folios 274 al 281.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA		
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTELIBANO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER CIC 2015		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	0%	TECNICONSLTA SA	
VALOR INICIAL	\$	45.652.360	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	45.652.360	
VALOR EJECUTADO	\$	45.652.360	EJECUTADO EN SMMMLV 0,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO		07/01/2016	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		31/10/2016	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Contrato de interventoria No. CMA-MM-010-2015, obrante a folios 283 al 287.
2. Acta de liquidacion suscrita el 30 -12-2016, obrando a folios 290 al 291.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que los porcentajes correspondientes a los miembros del CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DE CONVIVENCIA, no se acreditan en el contrato No. CMA-MM-010-2015 y acta de liquidación final tal y como lo establece el numeral 3.16.3, razón por la cual el oferente tiene derecho a subsanar este contrato presentando certificación contractual emitida por el contratante donde se acredite lo solicitado en el mencionado numeral.

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION CENTRO DE CONVIVENCIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA.		
CONTRATANTE	GOBERNACION DE BOLIVAR		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DE CONVIVENCIA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	0%	TECNICONSLTA SA	
VALOR INICIAL	\$	165.580.130	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	165.580.130	
VALOR EJECUTADO	\$	165.580.130	EJECUTADO EN SMMMLV 0,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO		04/04/2014	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		15/02/2015	

DOCUMENTOS APORTADOS:
 1. Contrato de interventoria No. SI-953-2014, obrante a folios 293 al 298.
 2. Acta de liquidacion suscrita el 22 -07-2015, obrando a folios 301 al 304.

OBSERVACIONES:
 Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que los porcentajes correspondientes a los miembros del CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DE CONVIVENCIA, no se acreditan en el contrato No. SI-953-2014 y acta de liquidación final tal y como lo establece el numeral 3.16.3, razón por la cual el oferente tiene derecho a subsanar este contrato presentando certificación contractual emitida por el contratante donde se acredite lo solicitado en el mencionado numeral.

**FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2
(ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)**

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 - 2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 227 al 228 certifica ejecución en el municipio de AGUSTIN CODAZZI (SUBREGION SIERRA NEVADA-PERIJA) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3.**
 3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 4. El contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 5. El contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 6. El contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 - 7. El contrato No. 7 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 269 al 272 certifica ejecución en el municipio de CORDOBA (SUBREGION MONTES DE MARIA) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3.**
 8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 9. El contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN	
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN	
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO	
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA	
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS	
12	SANTANDER DE QUILICHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO	
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA	X
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO	
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO	
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	X
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECCERRIL	
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION	
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA	
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL	
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	
35	RICAUARTE		76	INIRIDA		111	MORALES	
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO					114	SIMITI	
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO							
	ARAUCA							
40	FORTUL							
41	SARAVENA							
42	TAME							

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en 2 municipios (DOS) y 2 subregiones (DOS), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROYECTANTE:	CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO	
INTEGRANTES:	ING INGENIERIA SAS	60%
	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	40%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	3
------------------------------------	---

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	
\$ 7.447.919.284	8993,81	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2.234.375.785	2698,14	30%
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%
\$ 7.447.919.284	8993,81	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

A
B
C

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROYECTANTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROYECTANTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA GRUPO A.	3875,17	3875,17	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
2	SUPERVISIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS O CO-FINANCIADOS CON LOS RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DEL FONDO APOYO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ-INTRANET.	3346,21	3346,21	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
3	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y DE LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NUMERO 1251 (548)(329) DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.	1347,54	1347,54	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
4	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TÉCNICO Y DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, CESAR, NORTE DE SANTANDER, SUCRE Y CORDOBA, ZONA 1-IPG1189-194107	1523,74	1523,74	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS Duros DE LOS PARQUES VECINALES Y EL BOLSILLO DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEORREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADPEY QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES - GRUPO II.	200,00	200	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
6	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE PARQUES VECINALES DE BOGOTA DC.	631,27	631,27	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
7	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO LAS MOJARRAS.	568,93	568,93	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
8	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ P282- CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMENTOS PARA TODOS.	1075,68	1075,68	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
9	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y SUPERVISIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DRI, VIGENCIAS 2001 Y 2002, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, CESAR, GUAJIRA, SUCRE Y CORDOBA- GRUPO 1.	6627,99	6627,99	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS RUEDAS SAN ANTONIO, UBICADO CONTINUO AL PARQUE BIBLIOTECA JOSE HORACIO BETANCUR CARRERA 4C No. 6-206, COMUNA 80, CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO, MUNICIPIO DE MEDELLIN.	285,44	285,44	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Analisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
TOTAL		19.481,97	19.481,97		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2.
A	10503,16
B	6217,49
C	2761,32
Total general	19481,97

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	389%		HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	346%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	154%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL		217%		HABILITADO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA GRUPO A.	
CONTRATANTE	FONADE		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	ING INGENIERIA SAS	
VALOR INICIAL	\$ 1.218.009.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.196.057.209		
VALOR EJECUTADO	\$ 2.196.057.209	EJECUTADO EN SMLLV	3875,17
FECHA INICIO DEL CONTRATO	19/04/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/07/2013		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 2120643 expedida por FONADE, obrante a folios 167 al 169.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

<p align="center">CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA</p>	<p align="center">SUPERVISIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS O CO-FINANCIADOS CON LOS RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DEL FONDO APOYO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ-INTRANET. - EN EL ALCANCE DEL OBJETO SE DESCRIBE QUE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO COMPRENDE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.</p>		
<p>CONTRATANTE</p>	<p align="center">FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ</p>		
<p>CONTRATISTA:</p>	<p align="center">ING INGENIERIA SA</p>		
<p>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">ING. INGENIERIA SA</p>	
<p>VALOR INICIAL</p>	<p>\$ 348.858.250</p>		
<p>VALOR TOTAL CONTRATO</p>	<p>\$ 870.350.130</p>		
<p>VALOR EJECUTADO</p>	<p>\$ 870.350.130</p>	<p>EJECUTADO EN SMLLV</p>	<p align="center">3346,21</p>
<p>FECHA INICIO DEL CONTRATO</p>	<p align="center">18/01/2000</p>		
<p>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</p>	<p align="center">30/01/2003</p>		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 035/99 expedida por Directora del DAPRE-Fondo de programas especiales para la Paz, obrante a folios 171 al 174.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y DE LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NUMERO 1251 (548)(329) DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.		
CONTRATANTE	GOBERNACION DE BOYACA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEPROYECTOS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	ING INGENIERIA SA	
VALOR INICIAL	\$ 899.997.600		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.387.969.430		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.387.969.430	EJECUTADO EN SMMLV	1347,54
FECHA INICIO DEL CONTRATO	17/08/2010		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05/03/2012		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 1337 del 27 de julio de 2010 expedida por Secretaria de Hacienda-Dirección de contratación de la Gobernación de Boyaca, obrante a folios 176 al 192.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA , TECNICA Y CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, CESAR, NORTE DE SANTANDER, SUCRE Y CORDOBA, ZONA 1-IPG1189-194107	
CONTRATANTE	FONADE		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA SA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	ING INGENIERIA SA	
VALOR INICIAL	\$ 507.546.998		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 581.305.613		
VALOR EJECUTADO	\$ 581.305.613	EJECUTADO EN SMMLV	1523,74
FECHA INICIO DEL CONTRATO	04/11/2005		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	14/11/2006		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 2053372 expedida por FONADE, obrante a folios 194 al 197.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRAO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEOREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEPY QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES - GRUPO II.		
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPARQUES		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	ING INGENIERIA SA	
VALOR INICIAL	\$ 163.200.854		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ -		
VALOR EJECUTADO	\$ 163.200.854	EJECUTADO EN SMMLV	200,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	15/08/2006		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	19/02/2007		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 143-2006 expedida por el Subdirector Técnico de parques del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE, obrante a folios 199 al 205.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE PARQUES VECINALES DE BOGOTA DC.		
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES VECINALES 017		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	ING INGENIERIA SA	
VALOR INICIAL	\$ 504.869.750		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 715.480.350		
VALOR EJECUTADO	\$ 715.480.350	EJECUTADO EN SMMMLV	631,27
FECHA INICIO DEL CONTRATO	12/02/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	26/03/2014		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 2139 de 2012 expedida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, obrante a folios 207 al 219.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO LAS MOJARRAS.	
CONTRATANTE	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO 2015		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	ING INGENIERIA SA	
VALOR INICIAL	\$ 366.211.195		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 733.180.572		
VALOR EJECUTADO	\$ 733.180.572	EJECUTADO EN SMMLV	568,93
FECHA INICIO DEL CONTRATO	14/09/2015		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28/06/2016		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 000218 del 08-09-2015 expedida por la Secretaria General del Area Metropolitana de Bucaramanga, obrante a folio 221.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ PZ82- CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMENTOS PARA TODOS.		
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGAV		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	ING INGENIERIA SAS (50%) GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES (50%)	
VALOR INICIAL	\$ 632.504.683		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 840.365.985		
VALOR EJECUTADO	\$ 840.365.985	EJECUTADO EN SMMLV	1075,68
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24/01/2018		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23/03/2019		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 3216-2017 expedida por la Subdirección de Contratación del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE, obrante a folios 223 al 232.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DRI, VIGENCIAS 2001 Y 2002, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, CESAR, GUAJIRA, SUCRE Y CORDOBA- GRUPO 1.		
CONTRATANTE	CONVENIO ANDRES BELLO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERSIDRI		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	36%	ING INGENIERIA SA	
VALOR INICIAL	\$ 5.689.027.022		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ -		
VALOR EJECUTADO	\$ 5.689.027.022	EJECUTADO EN SMLLV	6627,99
FECHA INICIO DEL CONTRATO	25/07/2002		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/06/2004		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 001/02 expedida por la Directora del Departamento de Asistencia Técnica del Convenio Andres Bello, obrante a folios 234 al 247.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS RUEDAS SAN ANTONIO, UBICADO CONTINUO AL PARQUE BIBLIOTECA JOSE HORACIO BETANCUR CARRERA 4C No. 6-206, COMUNA 80, CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO, MUNICIPIO DE MEDELLIN.		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MEDELLIN -INDER		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GAVING		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	70%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	
VALOR INICIAL	\$ 242.759.154		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 282.404.790		
VALOR EJECUTADO	\$ 281.141.494	EJECUTADO EN SMLLV	285,44
FECHA INICIO DEL CONTRATO	12/12/2016		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	13/08/2017		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificación del contrato C-4094-16 suscrita por el Subdirector de Escenarios Deportivos del INDER, obrante a folios 249 al 250. 2. Contrato de interventoria C-4094-16, obrante a folios 251 al 259. 3. Resolución de contratación suscrita por el Subdirector de escenarios deportivos y recreativos del INDER, obrando a folios del 260 al 271. 4. Acta de liquidación, obrando a folios del 272 al 276. <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 - 4. En el contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 194 al 197 certifica ejecución en el municipio de LOS PALMITOS (SUBREGION MONTES DE MARIA) y el municipio de AGUSTIN CODAZZI (SUBREGION SIERRA NEVADA-PERIJA) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3, si cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2.**
 5. El contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 6. El contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 7. El contrato No. 7 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 - 9. En el contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 234 al 247 certifica ejecución en los municipios de OVEJAS, SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN ONOFRE, TOLUVIEJO, CORDOBA, EL CARMEN DE BOLIVAR, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE NEPOMUCENO (SUBREGION MONTES DE MARIA) y en los municipios de PUEBLO BELLO, VALLEDUPAR, SAN JUAN DEL CESAR Y FUNDACION (SUBREGION SIERRA NEVADA-PERIJA) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3, si cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2.**
 10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN	
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN	
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO	
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	X
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA	
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS	X
12	SANTANDER DE QUILICHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	X
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	X
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	X
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO	
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA	X
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	X
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO	X
19	IPALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	X
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO	X
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	X
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	X
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECCERRIL	
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	X
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	X
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	X
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION	X
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA	
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL	
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	
35	RICOURTE		76	INIRIDA		111	MORALES	
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO					114	SIMITI	
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO							
	ARAUCA							
40	FORTUL							
41	SARAVENA							
42	TAME							

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3
----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------

OBSERVACIÓN: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en 16 municipios (dieciséis) y 2 subregiones (dos), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	CONSORCIO INTERPROYECTOS DMCT 2019	
INTEGRANTES:	DPC INGENIEROS SAS	45%
	CIVILCO INGENIERIA SAS	45%
	TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. SUJURSAL COLOMBIA	10%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	3
------------------------------------	---

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO OFICIAL	
\$ 7.447.919.284	8993,81		
\$ 2.234.375.785	2698,14	30%	A
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%	B
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%	C
\$ 7.447.919.284	8993,81	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MODULO 1.	610,65	610,65	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MODULO 6.	667,94	667,94	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
3	REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN VIARIA DE LAS CARRETERAS CV-31 Y CV-35 EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA.	4225,22	4.225,22	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUA EDUCATIVA CON LOS SIGUIENTES PROYECTOS Y ALCANCES	0,00	-	B	Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que los porcentajes correspondientes a los miembros del CONSORCIO CUNDINAMARCA, no se acreditan en la certificación tal y como lo establece el numeral 3.16.3, razón por la cual el oferente tiene derecho a subsanar este contrato presentando certificación contractual emitida por el contratante o contrato acompañado del acta de liquidación en donde se acredite lo solicitado en el mencionado numeral.
5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS EN MAL ESTADO PRIORIZADAS EN EL PROGRAMA DE TRANSFORMACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	689,00	689,00	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
6	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO TERRITORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CETAP UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTAN MARTA DT MAGDALENA	673,21	673,21	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
7	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUCIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E LUIS CARLOS LÓPEZ, SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	247,92	247,92	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
8	INTERVENTORIA A LA TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR	315,38	315,38	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
9	DIRECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO OBRAS DEL POLIDEPORTIVO NAVES DE CROSS DE VALENCIA	31266,95	31.266,95	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.	349,56	349,56	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.
TOTAL		39.045,83	39.045,83		

Etiquetas de fila

Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.

A	5503,81
B	1925,51
C	31616,51
Total general	39045,83

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	204%		HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	107%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	1758%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	434%		HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.3.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MODULO 1.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DM 023		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	DPC INGENIEROS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 723.113.840		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 723.113.840		
VALOR EJECUTADO	\$ 719.958.636	EJECUTADO EN SMMLV	610,65
FECHA INICIO DEL CONTRATO	20/08/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20/04/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 979 de 2013 expedida por INVIAS, obrante a folios 180 al 182.
2. Acta de liquidación contrato de interventoría del 20-10-2016, obrando a folios 183 al 184.
3. Contrato de interventoría 979 de 2013 suscrito entre DM 023 e INVIAS el 31-07-2013, obrando a folios 185 al 190.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PROGRAMA CAMINOS DE PROSPERIDAD - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MODULO 6.	
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DM 024		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	DPC INGENIEROS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 796.617.704		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 796.617.704		
VALOR EJECUTADO	\$ 787.495.727	EJECUTADO EN SMMLV	667,94
FECHA INICIO DEL CONTRATO	20/08/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/06/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 887 de 2013 expedida por INVIAS, obrante a folios 201 al 203.
2. Acta de liquidación contrato de interventoría del 15-11-2016, obrando a folios 204 al 212.
3. Contrato de interventoría 887 de 2013 suscrito entre DM 024 e INVIAS el 19-07-2013, obrando a folios 213 al 219.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN VIARIA DE LAS CARRETERAS CV-31 Y CV-35 EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA.		
CONTRATANTE	FERIA VALENCIA, ASOCIACION DE UTILIDAD PUBLICA		
CONTRATISTA:	AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.	
VALOR INICIAL	\$	-	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	-	
VALOR EJECUTADO	\$	1.208.412.673	EJECUTADO EN SMMLV 4225,22
FECHA INICIO DEL CONTRATO		15/11/2001	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		08/09/2005	

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato CIF B-96099015 expedida por FERIA VALENCIA, obrante a folios 229 al 232.
2. Conversión moneda extranjera, obrando a folio 233.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

La tasa representativa del mercado para el EURO-DOLAR era de \$1,2394 y DOLAR-PESO COLOMBIANO \$2.279,95, de acuerdo al numeral 3.16.4 literal c.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUA EDUCATIVA CON LOS SIGUIENTES PROYECTOS Y ALCANCES		
CONTRATANTE	ICCU		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUNDINAMARCA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	35%	CIVILCO INGENIERIA SAS	
VALOR INICIAL	\$ 909.532.800		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.045.504.060		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.045.504.060	EJECUTADO EN SMMLV	594,04
FECHA INICIO DEL CONTRATO	11/06/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/10/2015		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato No. ICCU-046-2014 expedida por el ICCU, obrante a folios 235 al 237.
2. Resolución adjudicación No.220 de 2014 de adjudicación del concurso de meritos abierto con propuesta técnica simplificada No, ICCU CM-71 de 2013, obrando a folios 238 al 243.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente NO CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que los porcentajes correspondientes a los miembros del CONSORCIO CUNDINAMARCA, no se acreditan en la certificación tal y como lo establece el numeral 3.16.3, razón por la cual el oferente tiene derecho a subsanar este contrato presentando certificación contractual emitida por el contratante o contrato acompañado del acta de liquidación en donde se acredite lo solicitado en el mencionado numeral.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS EN MAL ESTADO PRIORIZADAS EN EL PROGRAMA DE TRANSFORMACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	
CONTRATANTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION 2012		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	50%	CIVILCO INGENIERIA SAS	
VALOR INICIAL	\$ 580.580.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 780.912.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 780.912.000	EJECUTADO EN SMMLV	689,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	16/01/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/11/2012		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 868 de 2012 expedida por la Subdirectora de Contratación del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, obrante a folios 245 al 246.
2. Acta de terminación de contrato de interventoria del 15-11-2012, obrando a folios 247 al 248.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORAI TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO TERRITORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CETAP UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTAN MARTA DT MAGDALENA		
CONTRATANTE	FONADE		
CONTRATISTA:	DPC INGENIEROS SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	DPC INGENIEROS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 160.951.740		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 381.507.982		
VALOR EJECUTADO	\$ 381.507.982	EJECUTADO EN SMMLV	673,21
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10/12/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/11/2014		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 2124044 expedida por FONADE, obrante a folios 250 al 256.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E LUIS CARLOS LÓPEZ, SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
CONTRATANTE	FONADE		
CONTRATISTA:	DPC INGENIEROS LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	DPC INGENIEROS LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 94.586.400		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 227.375.080		
VALOR EJECUTADO	\$ 132.788.680	EJECUTADO EN SMMLV	247,93
FECHA INICIO DEL CONTRATO	09/02/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10/12/2013		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 2112362 expedida por FONADE, obrante a folios 258 al 260.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	INTERVENTORIA A LA TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARAMENTO DE CESAR		
CONTRATANTE	FONADE		
CONTRATISTA:	DPC INGENIEROS SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	DPC INGENIEROS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 165.990.200		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 185.919.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 185.919.000	EJECUTADO EN SMMLV	315,38
FECHA INICIO DEL CONTRATO	17/07/2013		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/02/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación de experiencia del contrato 20131029 expedida por FONADE, obrante a folios 262 al 286.

OBSERVACIONES:

Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		DIRECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO OBRAS DEL POLIDEPORTIVO NAVES DE CROSS DE VALENCIA	
CONTRATANTE	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA		
CONTRATISTA:	AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L	
VALOR INICIAL	\$ 13.560.476.041		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 13.560.476.041		
VALOR EJECUTADO	\$ 13.560.476.041	EJECUTADO EN SMMMLV	31266,95
FECHA INICIO DEL CONTRATO	20/12/2007		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	22/12/2008		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS:</p> <p>1. Certificación de experiencia del contrato expedida por la FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA, obrante a folios 288 al 290.</p> <p>2. Conversión moneda extranjera, obrando a folio 291.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p> <p>La tasa representativa del mercado para el EURO-DOLAR era de \$1,3920 y DOLAR-PESO COLOMBIANO \$2.167,35, de acuerdo al numeral 3.16.4 literal c.</p>

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.	
CONTRATANTE	MINISTERIO DE CULTURA		
CONTRATISTA:	DPC INGENIEROS SAS		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	DPC INGENIEROS SAS	
VALOR INICIAL	\$ 190.332.799		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 215.329.542		
VALOR EJECUTADO	\$ 215.329.542	EJECUTADO EN SMMMLV	349,56
FECHA INICIO DEL CONTRATO	07/01/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28/02/2015		

<p>DOCUMENTOS APORTADOS: 1. Certificación de experiencia del contrato 2715 de 2013 expedida por el Ministerio de Cultura, obrante a folios 293 al 296.</p> <p>OBSERVACIONES: Verificados el documento presentado en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.</p>

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 4. El contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 5. En el contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 245 al 248 certifica ejecución en los municipios de CHALAN, COLOSO, TOLU VIEJO, CORDOBA, CARMEN DE BOLIVAR, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE NEPOMUCENO (SUBREGIÓN MONTES DE MARIA) y los municipios de DIBULLA, CIENEGA, FUNDACION Y SANTA MARTA (SUBREGIÓN SIERRA NEVADA-PERIJA) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3.
 6. En el contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 250 al 256 certifica ejecución en los municipios de SANTA MARTA (SUBREGIÓN SIERRA NEVADA-PERIJA) enlistado en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3.
 7. El contrato No. 7 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 9. El contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
 10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN	
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN	X
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO	X
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA	
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS	
12	SANTANDER DE QUILICHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	X
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO	
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA	X
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	X
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO	
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO	X
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	X
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECERRIL	
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	X
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA	X
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION	X
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA	X
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL	
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	
35	RICAUARTE		76	INIRIDA		111	MORALES	
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO					114	SIMITI	
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO							
	ARAUCA							
40	FORTUL							
41	SARAVENA							
42	TAME							

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en 11 municipios (ONCE) y 2 subregiones (DOS), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente SI CUMPLE con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
INTEGRANTES:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	100%

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	3
-------------------------------------------	----------

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	
\$ 7.447.919.284	8993,81	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2.234.375.785	2698,14	30%
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%
\$ 7.447.919.284	8993,81	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROponente EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROponente	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	CONTRATO No. 399-75 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR K12+985 A K18+800 (CON CEROS EN NEIVA) DE LA CARRETERA NEIVA - PALERMO.	7688,64	7688,64	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 1 CONTRATO 1.
2	CONTRATO No. 014 DE 1985 OBJETO: PARA LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR EL MORRO - EL PINDO DE LA CARRETERA PASTO - TUMACO.	3139,10	3139,10	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 2 CONTRATO 2.
3	CONTRATO No. 772 DE 1987 OBJETO: PARA LA INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR: LA UNIÓN - LA FRONTERAY EL ACCESO A MESOPOTAMIA DE LA CARRETERA LA UNIÓN - SONSON.	5850,28	5850,28	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 3 CONTRATO 3.
4	CONTRATO No. 029 DE 1995 OBJETO: CONTRATO DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LAS OBRAS CIVILES, QUE SE REALIZARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA GARZÓN - AGRADO - PITAL, EN UNA LONGITUD DE 27.5 KM.	3364,70	3364,70	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 4 CONTRATO 4.
5	CONTRATO No. DI-038-1999 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CASETA COMUNAL EN LAS VEREDAS EL VERGEL, CAMPO HERMOSO, PRIMAVERA, EL RECREO Y BRASIL, EN EL MUNICIPIO DE SAUZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1904,44	1904,44	C	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 5 CONTRATO 5.
6	CONTRATO No. 021 DEL 2000 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS, DE LA CIUDAD DE NEIVA.	1311,86	1311,86	B	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 6 CONTRATO 6.
7	CONTRATO No. 1308 DE 2005 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCERIA NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, SUCRE Y BOLÍVAR.	317,26	317,26	A	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO 7 CONTRATO 7.

8	CONTRATO No. 2123102 OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO RÍO FRÍO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.	1078,35	1078,35	B	VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE SI CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019. VER ANEXO B CONTRATO B.
9	CONTRATO No. PAF - ICBF - I - 020 - 2016 OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.				VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019, PUESTO QUE EL PROPONENTE APORTÓ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONTRATO O LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL EL PROPONENTE TIENE DERECHO A SUBSANAR REALIZANDO LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO Y/O LA CERTIFICACIÓN. DE IGUAL MANERA, SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARE A QUE CORRESPONDE "UN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO", LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS LITERALES A, B Y C DEL NUMERAL 3.16.1.1 A LA QUE SE PRETENDE ACREDITAR EL CONTRATO.
10	CONTRATO No. 2120422 OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCERARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (SIC), DE CONFORMIDAD CON SU PROPUESTA Y CON LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN QUE RIGIERON EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE SELECCIÓN (...)				VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019, PUESTO QUE EL PROPONENTE APORTÓ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONTRATO O LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL EL PROPONENTE TIENE DERECHO A SUBSANAR REALIZANDO LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO Y/O LA CERTIFICACIÓN.
TOTAL		24.654,63	24.654,63		

Etiquetas de fila

Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.	
A	20359,98
B	2390,21
C	1904,44
Total general	24654,63

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.		% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2	RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	226%	HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	27%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	21%	HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	274%	HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 399-75 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR K12+985 A K18+800 (CON CEROS EN NEIVA) DE LA CARRETERA NEIVA - PALERMO.		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 5.226.367		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 9.226.367		
VALOR EJECUTADO	\$ 9.226.367	EJECUTADO EN SMMMLV	7688,64
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30/11/1975		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/07/1979		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 399 DE 1975 FIRMADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, OBRANTE A FOLIO 4 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 014 DE 1985 OBJETO: PARA LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR EL MORRO - EL PINDO DE LA CARRETERA PASTO - TUMACO.		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 27.961.808		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 42.559.852		
VALOR EJECUTADO	\$ 42.559.852	EJECUTADO EN SMLLV	3139,10
FECHA INICIO DEL CONTRATO	15/07/1985		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16/09/1988		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 014 DE 1985 FIRMADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, OBRANTE A FOLIO 6 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 772 DE 1987 OBJETO: PARA LA INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR: LA UNIÓN - LA FRONTERAY EL ACCESO A MESOPOTAMIA DE LA CARRETERA LA UNIÓN - SONSÓN.		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 50.429.780		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 119.989.330		
VALOR EJECUTADO	\$ 119.989.330	EJECUTADO EN SMMMLV	5850,28
FECHA INICIO DEL CONTRATO	01/03/1988		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/04/1991		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 772 DE 1987 FIRMADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, OBRANTE A FOLIO 8 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 4 - DETALLE CONTRATO No. 4 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 4, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 029 DE 1995 OBJETO: CONTRATO DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LAS OBRAS CIVILES, QUE SE REALIZARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA GARZÓN - AGRADO - PITAL, EN UNA LONGITUD DE 27.5 KM.		
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 400.177.530		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 400.177.530		
VALOR EJECUTADO	\$ 400.177.530	EJECUTADO EN SMMMLV	3364,70
FECHA INICIO DEL CONTRATO	20/09/1995		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05/01/1998		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 029 DE 1995 FIRMADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, OBRANTE A FOLIOS 10 A 11 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 5 - DETALLE CONTRATO No. 5 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 5, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. DI-038-1999 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CASETA COMUNAL EN LAS VEREDAS EL VERGEL, CAMPO HERMOSO, PRIMAVERA, EL RECREO Y BRASIL, EN EL MUNICIPIO DE SAUZA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATANTE	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 450.323.968		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 450.323.968		
VALOR EJECUTADO	\$ 450.323.968	EJECUTADO EN SMLLV	1904,44
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/04/1999		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	07/09/1999		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. DI-038-199 FIRMADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, OBRANTE A FOLIO 13 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 6 - DETALLE CONTRATO No. 6 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 6, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 021 DEL 2000 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS, DE LA CIUDAD DE NEIVA.		
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE - ALCALDÍA DE NEIVA		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 341.215.200		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 341.215.200		
VALOR EJECUTADO	\$ 341.215.200	EJECUTADO EN SMLLV	1311,86
FECHA INICIO DEL CONTRATO	24/04/2000		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	21/02/2001		

DOCUMENTOS APORTADOS:
 1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 021 DEL 2000 FIRMADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE - ALCALDÍA DE NEIVA, OBRANTE A FOLIO 15 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:
 VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 7 - DETALLE CONTRATO No. 7 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 7, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 1308 DE 2005 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA NACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, SUCRE Y BOLÍVAR.		
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100,00%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 80.690.760		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 121.036.140		
VALOR EJECUTADO	\$ 121.036.140	EJECUTADO EN SMLLV	317,26
FECHA INICIO DEL CONTRATO	12/10/2005		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	21/03/2006		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No.1308 DE 2005 FIRMADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, OBRANTE A FOLIOS 17 A 18 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 8 - DETALLE CONTRATO No. 8 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No.8, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO No. 2123102 OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO RÍO FRÍO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.		
CONTRATANTE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROponente	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 355.903.950		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 555.351.624		
VALOR EJECUTADO	\$ 555.351.624	EJECUTADO EN SMLLV	1078,35
FECHA INICIO DEL CONTRATO	26/11/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	02/07/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 2123102 FIRMADO POR EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, OBRANTE A FOLIOS 20 A 21 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROponente **SI CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019.

ANEXO No. 9 - DETALLE CONTRATO No. 9 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 9, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		CONTRATO No. PAF - ICBF - I - 020 - 2016 OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
CONTRATANTE	FINANCIERA DE DESARROLLO - FINDETER		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 83.911.724		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 114.608.787		
VALOR EJECUTADO	\$ 114.608.787	EJECUTADO EN SMLLV	155,36
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/01/2017		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	24/01/2018		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. PAF - ICBF - I - 020 - 2016 FIRMADO POR LA FINANCIERA DE DESARROLLO - FINDETER, OBRANTE A FOLIOS 23 A 29 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE **NO CUMPLE** CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019, PUESTO QUE EL PROPONENTE APORTÓ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONTRATO O LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL EL PROPONENTE TIENE DERECHO A SUBSANAR REALIZANDO LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO Y/O LA CERTIFICACIÓN.

DE IGUAL MANERA, SE SOLICITA AL PROPONENTE ACLARE A QUÉ CORRESPONDE "UN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO", LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS LITERALES A, B Y C DEL NUMERAL 3.16.1.1 A LA QUE SE PRETENDE ACREDITAR EL CONTRATO.

ANEXO No. 10 - DETALLE CONTRATO No. 10 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 10, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA		CONTRATO No. 2120422 OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (SIC), DE CONFORMIDAD CON SU PROPUESTA Y CON LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN QUE RIGIERON EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE SELECCIÓN (...)	
CONTRATANTE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
VALOR INICIAL	\$ 1.209.517.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.594.386.295		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.594.386.295	EJECUTADO EN SMLLV	2813,46
FECHA INICIO DEL CONTRATO	19/04/2012		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	01/03/2013		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 2120422 FIRMADO POR EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, OBRANTE A FOLIOS 32 A 38 DEL ANEXO 8 DE LA PROPUESTA ENTREGADA..

OBSERVACIONES:

VERIFICADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA QUE EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 3.16.1 Y 3.16.2 LAS EXIGENCIAS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO No. 014 DE 2019, PUESTO QUE EL PROPONENTE APORTÓ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONTRATO O LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL EL PROPONENTE TIENE DERECHO A SUBSANAR REALIZANDO LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO Y/O LA CERTIFICACIÓN.

FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)

PROPONENTE: CONSORCIO COMUNITARIO 2019

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. El contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
2. El contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
4. El contrato No. 4 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
5. El contrato No. 5 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
6. El contrato No. 6 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
7. **En el contrato No. 7 (según Anexo No. 8 presentado por el proponente), a folio 17 a 18 certifica ejecución en los municipios de Chalán, Los Palmitos, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolviejo, Zambrano, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Agustín Codazzi y Valledupar, enlistados en el numeral 2.1 ALCANCE DEL OBJETO del análisis preliminar para el grupo No. 3.**
8. El contrato No. 8 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presentó.
9. El contrato No. 9 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en los numerales 3.16.1 y 3.16.2 debido a que el proponente presentó el acta de liquidación del contrato sin el acompañamiento de la minuta del mismo.
10. El contrato No. 10 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en los numerales 3.16.1 y 3.16.2 debido a que el proponente presentó el acta de liquidación del contrato sin el acompañamiento de la minuta del mismo.

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1		GRUPO 2		GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA		BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO		CATATUMBO	
1	CAJIBIO	43	AMALFI	78	CONVENCION	
2	ARGELIA	44	CAUCASIA	79	EL CARMEN	
3	BALBOA	45	EL BAGRE	80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ	46	NECHI	81	SAN CALIXTO	
5	MORALES	47	SEGOVIA	82	SARDINATA	
6	SUÁREZ	48	ZARAGOZA		MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO		CHOCÓ	83	CHALAN	X
8	CORINTO	49	ACANDI	84	COLOSO	
9	MERCADERES	50	BOJAYA	85	LOS PALMITOS	X
10	PATIA	51	CONDOTO	86	MORROA	
11	PIENDAMO	52	ISTMINA	87	OVEJAS	X
12	SANTANDER DE QUILCHAO	53	LITORAL DEL SAN JUAN	88	SAN ANTONIO DE PALMITO	X
13	TORIBIO	54	MEDIO ATRATO	89	SAN ONOFRE	X
14	ROSAS	55	MEDIO SAN JUAN	90	TOLUVIEJO	X
15	PIAMONTE	56	NOVITA	91	ZAMBRANO	X
16	CUMBITARA	57	SIPI	92	CORDOBA	X
17	LEYVA	58	UNGUIA	93	EL CARMEN DE BOLIVAR	X
18	EL ROSARIO	59	MURINDO	94	EL GUAMO	X
19	IPIALES		URABA ANTIOQUEÑO	95	MARIA LA BAJA	
20	FLORIDA	60	APARTADO	96	SAN JACINTO	X
21	PRADERA	61	CAREPA	97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	X
22	BOLIVAR	62	CHIGORODO		SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO	63	MUTATA	98	AGUSTIN CODAZZI	X
23	BUENAVENTURA	64	NECOCLI	99	BECERRIL	
24	GUAPI	65	SAN PEDRO DE URABA	100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY	66	TURBO	101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI		CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO	102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE	67	ALBANIA	103	VALLEDUPAR	X
27	EL CHARCO	68	CURILLO	104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS	69	EL DONCELLO	105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA	70	FLORENCIA	106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN	71	MILAN	107	FUNDACION	
31	FRANCISCO PIZARRO	72	MORELIA	108	SANTA MARTA	
32	LA TOLA	73	SOLITA		SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN	74	VALPARAISO	109	ARENAL	
34	MOSQUERA	75	ALGECIRAS	110	CANTAGALLO	
35	RICAUARTE	76	INIRIDA	111	MORALES	
36	SANTA BARBARA	77	CUMARIBO	112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA			113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO			114	SIMITI	
38	CHAPARRAL			115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO					
	ARAUCA					
40	FORTUL					
41	SARAVENA					
42	TAME					

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3
-------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------

OBSERVACIÓN

Ej.: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en tres (2) subregiones (**Montes de María y Sierra Nevada**), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 1 . VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

Síntesis del Anexo No 8 de la propuesta y detalle según Numeral 3.16.1 de la Convocatoria Pública No.014 de 2019

PROPONENTE:	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.		
-------------	-------------------------------------	--	--

INTEGRANTES:

GRUPO AL QUE SE PRESENTA PROPUESTA	3
------------------------------------	---

VALOR	VALOR EXPRESADO EN SMMLV	
\$ 7.447.919.284	8993,81	PRESUPUESTO OFICIAL
\$ 2.234.375.785	2698,14	30%
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%
\$ 1.489.583.857	1798,76	20%
\$ 7.447.919.284	8993,81	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

A
B
C

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1	
Interventoría a la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación y/o rehabilitación y/o pavimentación y/o recuperación de vías.	A
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento y/o remodelación y/o adecuación y/o reconstrucción y/o mejoramiento de Infraestructura educativa.	B
Interventoría a la construcción y/o ampliación de infraestructura y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o adecuación de infraestructura comunitaria.	C

NÚMERO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL PROPONENTE EN EL ANEXO No. 8	DETALLE DEL CONTRATO APORTADO O CERTIFICADO POR EL PROPONENTE	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV PARA TODOS LOS CONTRATOS HABILITADOS	VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1. Y 3.16.1.2. EN SMMLV DE LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE PONDERACION	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	OBSERVACIONES
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 463 DE 2014 cuyo Objeto es: "INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS PERTENECIENTES AL ÁREA RURAL DE 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y EL ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA".	7946,80	7946,80	A	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 1 contrato 1.
2	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 118 DE 2017 cuyo objeto es: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ATENEO MODERNO Y COLEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	2691,07	2.691,07	B	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 2 contrato 2.
3	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 031 DE 2018 cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVOS COMUNITARIOS EN LA ZONA DEL URABA ANTIOQUEÑO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE URABÁ, SAN PEDRO DE URABÁ Y NECOCLÍ PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA VIOLENCIA.	6560,98	6560,98	C	Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente SI CUMPLE con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019. Ver anexo 3 contrato 3.
4		0,00	-		
5		0,00	-		
6		0,00	-		
7		0,00	-		

8		0,00	-		
9		0,00	-		
10		0,00	-		
TOTAL		17.198,85	17.198,85		

Etiquetas de fila

	Suma de VALOR DE ACUERDO A CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.3.1.1. Y 3.3.1.2.
A	7946,80
B	2691,07
C	6560,98
Total general	17198,85

	CLASIFICACION SEGÚN NUMERAL 3.16.1.1.	% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO SEGÚN NUMERAL 3.16.1.2		RESULTADO	
CAPACIDAD TECNICA	A	88%		HABILITADO	CRITERIO DEL 30%
	B	30%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	C	73%		HABILITADO	CRITERIO DEL 20%
	TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL	191%		HABILITADO	CRITERIO DE LA SUMATORIA AL 100% O MÁS DEL PRESUPUESTO OFICIAL

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO EN LOS NUMERALES 3.16.1.1. Y 3.16.1.2.	HABILITADO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 VER FORMATO No. 2 - DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2 (ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)*	HABILITADO
RESULTADO DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA NUMERAL 3.16. DEL ANALISIS PRELIMINAR	HABILITADO

*Ver formato N° 2 detalle de verificación cumplimiento del numeral 3.16.2 (Acreditación de experiencia en al menos 2 subregiones que integren cada grupo)

ANEXO No. 1 - DETALLE CONTRATO No. 1 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 1, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 463 DE 2014 cuyo Objeto es: "INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS PERTENECIENTES AL ÁREA RURAL DE 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y EL ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA".		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER		
CONTRATISTA:	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL	
VALOR INICIAL	\$ 4.895.228.204		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.895.228.204	EJECUTADO EN SMMLV	
VALOR EJECUTADO	\$ 4.895.228.204		7946,80
FECHA INICIO DEL CONTRATO	03/02/2014		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28/11/2014		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificado del Contrato de Interventoría No.463 de 2014 firmado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, el 1o de febrero de 2015, obrante a folio 38

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 2 - DETALLE CONTRATO No. 2 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 2, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 118 DE 2017 cuyo objeto es: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ATENEO MODERNO Y COLEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"		
CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES MARCEL GUZMÁN S.A.S		
CONTRATISTA:	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.	
VALOR INICIAL	\$ 1.985.246.900		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.985.246.900		
VALOR EJECUTADO	\$ 1.985.246.900	EJECUTADO EN SMMLV	2691,07
FECHA INICIO DEL CONTRATO	06/03/2017		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	09/10/2017		

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del Contrato de prestación de servicios No. 118 de 2017 firmado por Construcciones Marcel Guzman S.A.S., el 12 de diciembre de 2017, obrante a folio 39.

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

ANEXO No. 3 - DETALLE CONTRATO No. 3 SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA

CONTRATO No. 3, SEGÚN ANEXO No. 8 DE LA PROPUESTA	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 031 DE 2018 cuyo Objeto es: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVOS COMUNITARIOS EN LA ZONA DEL URABA ANTIOQUEÑO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE URABÁ, SAN PEDRO DE URABÁ Y NECOCLÍ PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LA VIOLENCIA .		
CONTRATANTE	GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES		
CONTRATISTA:	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO DEL PROPONENTE	100%	J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.	
VALOR INICIAL	\$ 5.125.715.074		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.125.715.074		
VALOR EJECUTADO	\$ 5.125.715.074	EJECUTADO EN SMMLV	6560,98
FECHA INICIO DEL CONTRATO	08/05/2018		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	11/02/2019		

6560,982479

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Certificación del Contrato de Consultoría No. 031 DE 2018 firmado por Gestión integral Consultores, el 7 junio de 2019, obrante a folio 40

OBSERVACIONES:

Verificados los documentos presentados en la propuesta, se encuentra que el proponente **SI CUMPLE** con la acreditación requerida para este contrato, de conformidad con los numerales con los numerales 3.16.1 y 3.16.2 las exigencias del Análisis Preliminar del proceso de No. 014 de 2019.

**FORMATO No. 2 DETALLE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.16.2
(ACREDITACIÓN EXPERIENCIA EN 2 SUBREGIONES)**

PROPONENTE:

DETALLE DE EJECUCIÓN EN MUNICIPIOS EN LISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO, DEL ANALISIS PRELIMINAR:

1. En el contrato No. 1 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 38 certifica ejecución en los municipios de SAN ONOFRE, CHALÁN, TOLÚ VIEJO, MORROA, OVEJAS Y LOS PALMITOS de la subregión de MONTES DE MARÍA enlistados en el numeral 2.1

 2. . En el contrato No. 2 (según anexo No.8 presentado por el proponente), a folio 39 certifica ejecución en el municipios de SANTA MARTA de la subregión de SIERRA NEVADA - PERIJÁ enlistados en el numeral 2.1

 3. El contrato No. 3 (según anexo No.8 presentado por el proponente), no cumple con lo establecido en el numeral 3.16.2 debido a que no acredita experiencia en los municipios establecidos al grupo al que se presento.
-

CUADRO RESULTADO EXPERIENCIA EN MUNICIPIOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL OBJETO

	GRUPO 1			GRUPO 2			GRUPO 3	
	ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA			BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO			CATATUMBO	
1	CAJIBIO		43	AMALFI		78	CONVENCION	
2	ARGELIA		44	CAUCASIA		79	EL CARMEN	
3	BALBOA		45	EL BAGRE		80	HACARÍ	
4	JAMBALÓ		46	NECHI		81	SAN CALIXTO	
5	MORALES		47	SEGOVIA		82	SARDINATA	
6	SUÁREZ		48	ZARAGOZA			MONTES DE MARÍA	
7	CALOTO			CHOCÓ		83	CHALAN	X
8	CORINTO		49	ACANDI		84	COLOSO	
9	MERCADERES		50	BOJAYA		85	LOS PALMITOS	X
10	PATIA		51	CONDOTO		86	MORROA	X
11	PIENDAMO		52	ISTMINA		87	OVEJAS	X
12	SANTANDER DE QUILCHAO		53	LITORAL DEL SAN JUAN		88	SAN ANTONIO DE PALMITO	
13	TORIBIO		54	MEDIO ATRATO		89	SAN ONOFRE	X
14	ROSAS		55	MEDIO SAN JUAN		90	TOLUVIEJO	X
15	PIAMONTE		56	NOVITA		91	ZAMBRANO	
16	CUMBITARA		57	SIPI		92	CORDOBA	
17	LEYVA		58	UNGUIA		93	EL CARMEN DE BOLIVAR	
18	EL ROSARIO		59	MURINDO		94	EL GUAMO	
19	IPIALES			URABA ANTIOQUEÑO		95	MARIA LA BAJA	
20	FLORIDA		60	APARTADO		96	SAN JACINTO	
21	PRADERA		61	CAREPA		97	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	
22	BOLIVAR		62	CHIGORODO			SIERRA NEVADA - PERIJA	
	PACIFICO MEDIO		63	MUTATA		98	AGUSTIN CODAZZI	
23	BUENAVENTURA		64	NECOCLI		99	BECERRIL	
24	GUAPI		65	SAN PEDRO DE URABA		100	LA JAGUA DE IBIRICO	
25	LOPEZ DE MICAY		66	TURBO		101	PUEBLO BELLO	
26	TIMBIQUI			CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO		102	SAN DIEGO	
	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		67	ALBANIA		103	VALLEDUPAR	
27	EL CHARCO		68	CURILLO		104	SAN JUAN DEL CESAR	
28	BARBACOAS		69	EL DONCELLO		105	DIBULLA	
29	OLAYA HERRERA		70	FLORENCIA		106	CIENAGA	
30	ROBERTO PAYÁN		71	MILAN		107	FUNDACION	
31	FRANCISCO PIZARRO		72	MORELIA		108	SANTA MARTA	X
32	LA TOLA		73	SOLITA			SUR DE BOLIVAR	
33	MAGUI - PAYAN		74	VALPARAISO		109	ARENAL	
34	MOSQUERA		75	ALGECIRAS		110	CANTAGALLO	
35	RICAUARTE		76	INIRIDA		111	MORALES	
36	SANTA BARBARA		77	CUMARIBO		112	SAN PABLO	
	SUR DE TOLIMA					113	SANTA ROSA DEL SUR	
37	ATACO					114	SIMITI	
38	CHAPARRAL					115	YONDÓ	
39	RIOBLANCO							
	ARAUCA							
40	FORTUL							
41	SARAVENA							
42	TAME							

MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 1	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 2	MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DEL GRUPO 3

OBSERVACIÓN

Ej.: Verificados los documentos, se encuentra que el proponente acreditó ejecución en dos (2) subregiones (**SIERRA NEVADA - PERIJA Y MONTES DE MARÍA**), cumpliendo la condición mínima de presentar acreditación de la ejecución en al menos dos de las dos subregiones que integran el Grupo al que se presentan, lo que puede darse a través de uno o dos contratos; por lo tanto, el proponente **SI CUMPLE** con las exigencias establecidas en el numeral 3.16.2 del Análisis Preliminar.

FORMATO No. 3 - CALIFICACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN NUMERAL 4. DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2019

Valores de referencia en SMMLV	
1	8.802,58
1,25	11.003,23
1,5	13.203,87

NUMERAL 4.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 300 PUNTOS)		
contrato en vias terciarias	50 (1 contrato)	50
	100 (2 contratos)	NO SE ASIGNA PUNTAJE
Entre 1,25 y 1,50	100	NO SE ASIGNA PUNTAJE
Mayor a 1,50	200	200

OBSERVACIÓN:

El contrato No. 463 DE 2014 (anexo No. 1) de acuerdo a la numeración del anexo 8 de la propuesta, SI se tuvieron en cuenta para la ponderación Numeral 4.1. Experiencia específica del Proponente (contrato de vias terciarias).

NUMERAL 4.2. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA EN VARIOS MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE (MÁXIMO 300 PUNTOS)		
RANGO DE ACREDITACION DE MUNICIPIOS	PUNTOS	
CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.16.1, Y QUE ACREDITEN EN UN SOLO CONTRATO LA EJECUCION DE INTERVENTORIA EN OBRAS EJECUTADAS ENTRE ENTRE 1-6 MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE.	100	100
CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.16.1, Y QUE ACREDITEN EN UN SOLO CONTRATO LA EJECUCION DE INTERVENTORIA EN OBRAS EJECUTADAS ENTRE ENTRE 7-12 MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE.	200	NO SE ASIGNA PUNTAJE
CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.16.1, Y QUE ACREDITEN EN UN SOLO CONTRATO LA EJECUCION DE INTERVENTORIA EN OBRAS EJECUTADAS EN 13 O MAS MUNICIPIOS SIMULTANEAMENTE.	300	NO SE ASIGNA PUNTAJE

OBSERVACION:

Ej.: En el contrato No. 463 de 2014 celebrado con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, se acredita la ejecución de interventoría en obras ejecutadas en seis municipios (**SAN ONOFRE, CHALÁN, TOLÚ VIEJO, MORROA, OVEJAS Y LOSPALMITOS**) y con el Contrato No. 118 DE 2017 celebrado con Construcciones Marcel Guzman S.A.S, se acredita la ejecución de interventoría en obra ejecutada en un municipio (**SANTA MARTA**).

NUMERAL 4.3. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA y/o SEGUIMIENTO A PROYECTOS COMUNITARIOS O DE GERENCIA, DIRECCION, COORDINACIÓN O IMPLEMENTACION DE PROYECTOS CON COMPONENTE COMUNIARIO (MAX 200 PUNTOS).		
REQUISITO	PUNTOS	
QUE ACREDITE UN SOLO CONTRATO EN INTERVENTORIA Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS COMUNITARIOS O DE GERENCIA, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON COMPONENTE COMUNITARIO.	100	100
QUE ACREDITE DOS CONTRATOS EN INTERVENTORIA Y/O SEGUIMIENTO A PROYECTOS COMUNITARIOS O DE GERENCIA, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON COMPONENTE COMUNITARIO.	200	NO SE ASIGNA PUNTAJE

EL ANTERIOR REQUISITO SE ACREDITO CON LOS CONTRATOS No. Xx QUE TIENEN POR OBJETO; DE ACUERDO AL ANEXO 8.

NUMERAL 4.4. APOYO INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 200 PUNTOS)		
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
OFRECER SERVICIOS 100% NACIONALES O EXTRANJERAS QUE APLICAN PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD	200	Se aportó certificación acreditando este criterio, a folio 42
OFRECER SERVICIOS EXTRANJEROS SIN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD Y TIENEN COMPONENTE NACIONAL	100	
OFRECE SERVICIOS EXTRANJEROS SIN RECIPROCIDAD	0	

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN	650
---------------------------------------------------------------	------------