
TIPO DE COSTOS VALOR

2.134.152.564$                        

COSTOS DE  PERSONAL 124.673.500$                           

GASTOS GENERALES 47.766.027$                             

COSTO TOTAL ADMINISTRATIVO 172.439.527$                           

IMPREVISTOS 1,0% 21.341.526$                             

UTILIDAD 6,0% 128.049.154$                           

IMPUESTOS 14,9% 318.415.562$                           

COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 2.774.398.333

8,08%

14,92%

1,0%

6,0%

30,0%

ARQ. ANSELMO A. BONFANTE AREVALO

SECRETARIO DE PLANEACION 

TOTAL AUI

                   COSTO DIRECTO OBRA

 MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA 

GLORIA -  CESAR

CALCULO AIU

PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 

IMPUESTOS

IMPREVISTOS

UTILIDAD



1.1.1 Director de Obra 3.500.000 1,990 1                              7                              50% 24.377.500,00$                                 

1.1.2 Asesor Contable 1,990 1                              7                              35% -$                                                   

1.1.3 Asesor Juridico 1,990 1                              7                              35% -$                                                   

24.377.500,00$                                 

1.2.1 Ingeniero Residente Vías 2.600.000 1,990 1                              7                              100% 36.218.000,00$                                 

1.2.2 Ingeniero Auxiliar de Residente 1,990 1                              7                              50% -$                                                   

1.2.3 Coordinador Siso 1,990 1                              7                              50% -$                                                   

1.2.4 Ingeniero Especialista vías 1,990 1                              7                              50% -$                                                   

1.2.5 Ingeniero Especialista ambiental 1,990 1                              7                              50% -$                                                   

36.218.000,00$                                 

1.4.2 Maestro de Obra 2.000.000 1,990 1                              7                              100% 27.860.000,00$                                 

27.860.000,00$                                 

1.5.1 Topografo 1 1.800.000 1,990 1                              7                              100% 25.074.000,00$                                 

1.5.3 Cadenero 2 800.000 1,990 1                              7                              100% 11.144.000,00$                                 

36.218.000,00$                                 

1.6.1 Almacenista 1,990 1                              7                              100% -$                                                   

1.6.2 Servicio de Vigilancia  con Guarda Armado  con medio de Comunicación 1,990 1                              7                              100% -$                                                   

1.6.3 Secretaria Auxiliar Contable 1,990 1                              7                              50% -$                                                   

1.6.4 Conductor Vehículo tipo Campero 1,990 1                              7                              100% -$                                                   

-$                                                   

124.673.500,00$                               

 MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR

MATRIZ COSTO DEL PERSONAL

SUB TOTAL  PERSONAL AUXILIAR

SUB TOTAL  OPERATIVO DE OBRA

SUB TOTAL  PERSONAL TECNICO

1.6 PERSONAL AUXILIAR

DESCRIPCIÓN

1.5 COMISION DE TOPOGRAFIA

1.4 PERSONAL TÉCNICO

ValorSalario Mensual Factor Prestacional Cantidad Dedicación H - mesTiempo (meses)

SUB TOTAL  PERSONAL DIRECTIVO

TOTAL  PERSONAL 

1.MATRIZ DE COSTOS DEL PERSONAL

Etapas de proyecto: Pre construcción 1 mes , Construcción 7 Meses , Liquidación del Contrato: 1 Mes

SUB TOTAL  DE TOPOGRAFIA

ITEM SMMLV

1.1 PERSONAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO DE OBRA

1.2 PERSONAL OPERATIVO DE OBRA



2.2 Mes $ 5.000.000,00 1                       7 35.000.000,00$               

2,3 Mes $ 1.000.000,00 1                       7 7.000.000,00$                 

2,4 Mes $ 150.000,00 2                       7 2.100.000,00$                 

2,5 Gb $ 800.000,00 1                       800.000,00$                    

2,6 Gb $ 409.432,45 1                       7 2.866.027,14$                 

47.766.027,14$               

Etapas de proyecto: Pre construcción 1 mes , Construcción 7 Meses , Liquidación del Contrato: 1 Mes

MATRIZ DE GASTOS GENERALES

ValorCantidadITEM

 MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA -  CESAR

TOTAL GASTOS GENERALES 

Vallas informativas

Costo UnitarioDESCRIPCION

2.MATRIZ DE GASTOS GENERALES

Ensayos de Autocontrol de Calidad

Alquiler de Vehículo tipo campero o similar incluye gasolina y mantenimiento de vehículo

Tiempo (meses)

Dotación de Oficina 

Equipos de Comunicación


