MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA
GLORIA - CESAR

CALCULO AlU
[TIPO DE COSTOS VALOR |
COSTO DIRECTO OBRA ['$ 2.134.152.564
COSTOS DE PERSONAL $ 124.673.500
GASTOS GENERALES $ 47.766.027
COSTO TOTAL ADMINISTRATIVO $ 172.439.527
IMPREVISTOS 1,0% $ 21.341.526
UTILIDAD 6,0% $ 128.049.154
IMPUESTOS 14,9% $ 318.415.562
COSTO TOTAL DE LA OBRA| $ 2.774.398.333]
PORCENTAJE ADMINISTRATIVO 8,08%
IMPUESTOS 14,92%
IMPREVISTOS 1,0%
UTILIDAD 6,0%
TOTAL AUI 30,0%

ARQ. ANSELNO A. BONFANTE AREVALO
SECRETARIO DEJPLANEACION



MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR

MATRIZ COSTO DEL PERSONAL

1.MATRIZ DE COSTOS DEL PERSONAL

Etapas de proyecto: Pre construccion 1 mes , Construccion 7 Meses , Liquidacion del Contrato: 1 Mes

ITEM SMMLV DESCRIPCION Salario Mensual Factor Prestacional Cantidad Tiempo (meses) Dedicacion H - mes Valor
1.1 PERSONAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO DE OBRA

1141 Director de Obra 3.500.000 1,990 1 7 50% $ 24.377.500,00

112 Asesor Contable 1,990 1 7 35% $ -

113 Asesor Juridico 1,990 1 7 35% $ -
SUB TOTAL PERSONAL DIRECTIVO $ 24.377.500,00
1.2 PERSONAL OPERATIVO DE OBRA

1.21 Ingeniero Residente Vias 2.600.000 1,990 1 7 100% $ 36.218.000,00

122 Ingeniero Auxiliar de Residente 1,990 1 7 50% $ -

123 Coordinador Siso 1,990 1 7 50% $ -

124 Ingeniero Especialista vias 1,890 1 7 50% $ -

125 Ingeniero Especialista ambiental 1,990 1 7 50% $ -
SUB TOTAL OPERATIVO DE OBRA $ 36.218.000,00
[1.4 PERSONAL TECNICO

142 Maestro de Obra 2.000.000 1,990 1 7 100% $ 27.860.000,00
SUB TOTAL PERSONAL TECNICO $ 27.860.000,00
1.5 COMISION DE TOPOGRAFIA

151 Topografo 1 1.800.000 1,990 1 7 100% $ 25.074.000,00

153 Cadenero 2 800.000 1,990 1 7 100% $ 11.144.000,00
SUB TOTAL DE TOPOGRAFIA $ 36.218.000,00
1.6 PERSONAL AUXILIAR

16.1 Almacenista 1,990 1 7 100% $ -

162 Servicio de Vigilancia con Guarda Armado con medio de Comunicacion 1,990 1 7 100% $ -

163 Secretaria Auxiliar Contable 1,990 1 7 50% $ -

164 Conductor Vehiculo tipo Campero 1,990 1 7 100% $ -
SUB TOTAL PERSONAL AUXILIAR $ .

TOTAL PERSONAL $ 124.673.500,00
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MATRIZ DE GASTOS GENERALES

2.MATRIZ DE GASTOS GENERALES

Etapas de proyecto: Pre construccion 1 mes , Construccion 7 Meses , Liquidacion del Contrato: 1 Mes

ITEM DESCRIPCION Costo Unitario Cantidad Tiempo (meses) Valor
2.2 Alquiler de Vehiculo tipo campero o similar incluye gasolina y mantenimiento de vehiculo Mes $5.000.000,00 1 7 $ 35.000.000,00
2,3 Ensayos de Autocontrol de Calidad Mes $1.000.000,00 1 7 $ 7.000.000,00
24 Equipos de Comunicacion Mes $150.000,00 2 7 $ 2.100.000,00
25 Vallas informativas Gb $800.000,00 1 $ 800.000,00
2,6 Dotacion de Oficina Gb $409.432,45 1 7 $ 2.866.027,14
TOTAL GASTOS GENERALES $ 47.766.027,14




