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FORMULANDO PROGRESO

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 17 ENTRE LA VIA NACIONAL Y LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META

1 |PRELIMINARES
11 |LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS (INCLUYE COMISION D 316155
" |TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS) U
1> |LOCALIZACION Y REPLANTEO SARDINEL INCLUYE COMISION ML 89170
"~ |TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS ’
2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
51 |EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS. (INCLUYE CARGUE Y M3 169136
" |RETIRO DE MATERIAL 5 KM) U
2.2 [SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2000 M2 3.843,54
55 |EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE M3 14927
"~ |[MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) ’
3 |DEMOLICIONES
31 |PEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO M3 107,00
" |ESCOMBROS 5 KM) ’
3o |PEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y M3 131
"~ [RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) ’
4 |ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
41 |SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" M3 668.44
" |OINCLUYE TRANSPORTE 5 KM) ’
LOSA DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO,
4.2 [BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO| M3 632,31
Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA,
4.3 |CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E= 0.10 M) ML 1.057,00
5 |SARDINELES
51 |SUMINISTROE INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE ML 77 00
" |CEMENTO A-10 SENCILLO ’
5.2 |BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 ML 87,00
5.3 |BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 ML 82,00
5.4 |BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-105 ML 82,00
5.5 [ANDEN CONCRETO 20,7MPA (3000 PSI) E=0.10MTS M2 1.373,75
5.6 |DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS ML 297,00
57 |RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL Y M3 21690
" |TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. ’
5g |LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU D 379,08
6 |OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 |[SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANCION 20% M3-KM 7.352,86
6.2 |ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KGICM2, G60) KG 816,40
6.3 |[SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120 UN 3,00
6.4 [SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 UN 4,00
7 |ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 |LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISION M 12.00
"~ |TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS ’
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE
7.2 IMECANICO Y RETIRO DE M3 17,28
MATERIAL 5 KM)
75 |ARENAPARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE CARGUE , ACARREO Y M3 =76
"~ |COMPACTACION) ’
-4 |RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACION MANUAL Y M3 13
" |TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM. ’
-5 |SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA M 12.00
"~ |ALCANTARILLADOS 36" (INC. NIVELACION DE PRECISION) ’
76 |SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000PSI REFORZADO M ELAB. |\ 6.00
"~ |OBRA,E=0.20M, SEC 1.01.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4" ’
27 |PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO UN UN 700
" |F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. AROTAPA /BASE ’
7.8 |REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2" UN 22,00




