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o Resolucién N° 057 f a-sr-m-s:ecu YT
AIM S5 Febrero 24 DE 2017 VERSION ACTUAUZACION
VERSION 4.0 JULIO DE 2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION NO. 203 DE 2018, Y SE ACTUALIZAN LOS PRECIOS
OFICIALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS DE LA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS.
FECHA: FEBRERO 24 DE 2017

El Gerente de la Agencia para la infraestructura del Meta, nombrado mediante Decreto No.
00009 del 04 de Enero del 2016 y posesionado mediante acta 0031 de fecha 12 de Enero
de 2016, quien obra en nombre y representacion de la AlM, en uso de sus facultades
legales y en especial de las conferidas por la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2007, la Ley
489 de 1998 y el Decreto departamental 297 de 2014 v,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 203 de 2015 se establecié el listado de precios oficiales de
referencia para la contratacion de obras civiles y eléctricas de la Agencia para la

Infraestructura del Meta.

Que mediante el Articulo Tercero de la Resolucién 203 de 2015, se conforrnd el COMITE
DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA della

Agencia para la Infraestructura del Meta”.

Que la Resolucion 203 de 2015 cita: ARTICULO CUARTO: Sera funcién primordial del EL
COMITE DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA F‘UBLI(I:A
DE LA AIM, el estudio, justificacion y recomendacion de ajustes al base de datos umtanbs
de precios oficiales para el desarrollo de las obras civiles y eléctricas para el Departamento
del Meta, las cuales realizara mediante acta motivada.

Que mediante oficio de fecha 22 de Febrero, los integrantes del Comité de Precios de
referencia para la contratacion de obras publicas y eléctricas de la Agencia para la
Infraestructura del Meta, entrega el ajuste de la base de Precios Unrtanos
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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION NO, 203 DE 2015, Y SE ACTUALIZAN 1.08 PRECIOS
OFICIALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS DE LA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS.
FECHA: FEBRERO 24 DE 2017

Que bajo las anteriores consideraciones la Agencia para la infraestructura del Meta,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Acoger y Actualizar los precios oficiales de referencia para ia
contratacién de obras civiles y eléctricas de la agencia para la infraestructura del Meta
de acuerdo al documento Anexo.

PARAGRAFO UNO: los listados que componen la base de datos oficiales de Precios
unitarios de referencia para la contratacion de Obra Publica, estardn sujetos a Ios
ajustes y actualizaciones que se establezcan necesarias, de acuerdo con las
condiciones y variables de precios del mercado, hecho que serd analizado 'y

fundamentado.

PARAGRAFO DOS: Los precios que fija la presente resolucién, no tienen mclui@
el AlU. El cual se establece para la entidad un valor maximo del 31%.

ARTICULO SEGUNDO: EI CQMITE DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA DE LA AIM, estar4 integrado por:

« El Subgerente De Gestién De Proyectos o su delegado,
» El director técnico de estructuracion de proyectos del AlM,
« El director operativo de ejecucion, seguimiento y ejecucidon de proyectos.

ARTICULO TERCERO: Sera funcién primordial del EL. COMITE DE PRECIOS DE
REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA DE LA AIM, el estud;o
Justificacion y recomendaciéon de ajustes a la base de datos unitarios de precios
oficiales para el desarrolio de las obras civiles y eléctricas para el Departamento del
Meta, las cuales realizara mediante acta motivada.

ARTICULO CUARTO: E! listado de precios adjunto al presente documento, se utilizara
como referencia sin perjuicio de ia consulta de precios o condiciones de precios del
mercado para estimar el valor del contrato al tenor de lo consagrado en el art. 2°
numeral 4 del decreto 1510, concordante al articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de

2015.

L1ig

El uso de la informacion publicada es de entera responsabilidad de quien la consuita. ¥
debera someterse a la necesidad técnica en particular.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION NO. 203 DE 2015, Y SE ACTUALIZAN LOS PRECIOS
OFICIALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS DE LA AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS.
FECHA: FEBRERO 24 DE 2017

ARTICULO QUINTO: Para los municipios diferentes a la ciudad de Villavicencio,| se
presentan factores de ubicacion de acuerdo a la cabecera municipal respectiva y
factores de distancia, a partir de la cabecera municipal respectiva hasta el lugar de las
obras, sin embargo es importante que dependiendo de la complejidad y magnitud del
proyecto, se realicen analisis de precios segun la ubicacién especifica del Proyecto.

ARTICULO SEXTO: la presente resolucion rige a partir de su fecha de expedicion y
deroga todas las que le sean contrarias.

Dada en Villavicencio a los veinticuatro (24) dias del mes de Febrero de 2017.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

/‘t. -~
Vo. Bo. A R ARAGON TORR BA
ente de Gestién Contrgefual y Juridica de 1a AIM
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Villavicencio. 22 de Febrero de 2017

Juan José Casasfranco Medellin.
Gerente AIM

Villavicencio

La Ciudad

Ref. Ajuste de la base de precios unitarios de la Agencia para la

Infraestructura del Meta
Cordial saludo.

De acuerdo a lo estipula en el articulo 3 de la resolucién 203 del 2015
donde se adopta en comité de precios de referencia para la

Contratacién de obra publica de la AIM.

Y en el articulo 4 de la resolucion 203 del 2015.

1.8e recomienda realizar el ajuste a la bases de datos del 2015
correspondiente a los incrementos salariales ordenados par la
presidencia de la republica para el 2016 con el Decreto 2552 del 30 de
Diciembre de! 2015 y para el 2017 mediante el Decreto 2209 del 30 de

Diciembre del 2016, el incremento del IPC, de los afos 2016 y 2
emitidos poyw el Departargﬁgnto Nacional de Estadisticas (DANE)

2016 la cu

2017,

y el

T ‘reforma tributaria mediante la Ley 1819 del
l‘eahza uh mcremento al IVA. En un 3% sobre lo existente

2. Dentro de los analisis de precios unitarios {(APU), la entidad evalda un
transporte para una distancia de 5 KM, se modifican los rangos en la
TABLA DE INCREMENTOS SUGERIDO POR TRANSPORTES,

ACARREOS Y CONDICIONES ESPECIALES A MUNICIPIOS para el
factor multiplicador quedando expresado de la siguiente manera de:
[ FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR ]

MULTIPLICA MULTIPLICAD MULTIPLICAD MULTIPLICAD MULTIPLICAD MULTIPLICAD

DOR CASCO | OR OR OR OR OR

URBANO - | CORREGIMIEN | CORREGIMIEN | CORREGIMIEN | CORREGIMIEN | CORREGIMIEN

HASTA § KM TOS Y | TOS Y| TOS Y | TOS Y | TOS Y |
VEREDAS VEREDAS VEREDAS VEREDAS VEREDAS |
DIST. AL { DIST. AL | DIST. AL | DIST. AL | DIST. AL |
CASCO CASCO CASCO CASCO CASCO
URBANO 5- | URBANO 25.01 | URBANO 45.01 | URBANO 65.01 | URBANO| MAS |
25 KM -45 KM - 65 KM - 85 KM DE 85.01 KMS
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Con estas consideraciones se realiza un ajuste y cambio a la ba
datos de precios de unitarios de la Agencia para la Infraestructu

Meta. Para el anno 2017

COMITE DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRAC
DE OBRAS PUBLICAS

e

\VE [

LV W

WILLIARI FERNANDQ RINCON CELY
Subgerente AM

MANCERA

ALLERO ESQUIVEL

0, control y gvaluacion de proyectos

CAMILO ALBERTO

Director operativo de seguimi

AGENCIA PARA LA villavicencio, Meta / Colombia
INFRAESTRUCTURA
DEL META
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~GOBERNACION DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - A.L.M.

LISTA OFICIAL DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA PARA LA CONTRATACION DE O
PUBLICA

BRA

DEPARTAMENTO DEL META 2017

LISTADO DE CAPITULOS Y SUB-CAPITULOS BASE DE DATOS

ViAs

CODIGO NOMBRE CAPITULO / SUB-CAPITULOD

1,00 VIAS: OBRAS PRELIMINARES

1,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ

1,02 DEMOLICIONES

1,03 MANEJO DE AGUAS

2,00 VIAS: DESCAPOTES

2,01 DESMONTES, DESCAPOTES Y ESTABILIZACION

3,00 VIAS: EXCAVACIONES

3,01 MANUALES

3,02 MECANICAS

4,00 VIAS: CONCRETOS

4,01 CONCRETO ESTRUCTURAS VIiAS

4,02 CONCRETO PILOTES - BOLSACRETOS

4,03 CONCRETOS BOX COULVERT Y CICLOPEQ

4,04 ACEROS DE REFUERZO

5,00 VIAS: PAVIMENTOS Y MEJIORAMIENTOS

5,01 PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO

5,02 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO

5,03 PAVIMENTOS ARTICULADOS

6,00 AFIRMADOS, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES

6,01 AFIRMADO BASES Y SUB BASES

6,02 RELLENOQS BASES Y SUB BASES

6,03 GEQOTEXTILES

6,04 TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES

7,00 VIAS: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

7,01 ESCARIFICACION

7,02 REMOCION Y RENIVELACION

8,00 VIAS: VARIOS
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15,03 MUROS
16,00 INSTALACIONES SUBTERRANEAS

16,01 CAJAS DE INSPECCION
17,00 INSTALACIONES SANITARIAS

17,01 TUBERIA INTERNA Y EXTERNA

17,02 BAJANTES, CANALES Y SIFONES

17,03 SALIDAS EN PVC Y REVENTILACION
18,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18,01 SANITARIOS

18,02 LAVAMANOS

18,03 ORINALES

18,04 REJILLAS

18,05 INCRUSTACIONES

19,00 RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCION
19,01 RED DE DISTRIBUCION

19,02 TANQUE ELEVADO, REGISTROS, LLAVES
19,03 TUBERIA COBRE

20,00 PiSOS BASES

20,01 PLACAS DE CONTRAPISO

20,02 RELLENOS

20,03 FILTROS

21,00 CARPINTERIA METALICA

21,01 PUERTAS

21,02 VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS
21,03 REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS
22,00 CARPINTERIA EN ALUMINIO

22,01 PUERTAS

22,02 VENTANAS

23,00 PANETES

23,01 MUROS

24,00 ACABADO MUROS

24,01 MUROS, MESONES, ENCHAPES, ESTUCOS
25,00 PISOS ACABADOS

25,01 PISO EN CERAMICA Y BALDOSA

25,02 TABLON, GRANITO, ROMANA, ADOQUIN
25,03 AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS
26,00 PINTURA

26,01 ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ
26,02 PINTURA VINILO, ESTUCO.

27,00 ACABADOS ESPECIALES

27,01 MUROS

27,02 PISOS

27,03 CIELORASOS

28,00 VIDRIOS

28,01 INCOLORO
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8,01 CUNETAS Y SARDINELES

8,02 SENALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS

8,03 OBRAS COMPLEMENTARIAS

34,01 OBRAS COMPLEMENTARIAS

35,00 VIAS: OBRAS DE ARTE VIAS

35,01 OBRAS DE ARTE VIAS

EDIFICACION - OBRA ARQUITECTONICA

CODIGO CAPITULO / SUB-CAPITULO

9,00 OBRAS PRELIMINARES

9,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO

9,02 VARIOS

9,03 DEMOLICIONES

9,04 DESMONTE

9,05 DESCAPOTE

5,06 SOBREACARREQS, RETIROS

10,00 EXCAVACIONES

10,01 MANUALES

10,02 MECANICAS

11,00 CIMENTACION

11,01 CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA

11,02 CONCRETO CICLOPEO

11,03 CONCRETO ZAPATAS

11,04 CONCRETOS VIGAS Y PISOS

12,00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

12,01 PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS

12,02 COLUMNAS

12,03 VIGAS

12,04 PLACAS

12,05 MESONES, DINTELES Y ALFAGIAS

13,00 ESTRUCTURAS METALICAS

13,01 ACERO ESTRUCTURAL

13,02 LOSA METALICA

13,03 LAMINA METALICA

13,04 CORREAS, COLUMNAS, CERCHAS

14,00 CUBIERTAS

14,01 CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO

14,02 CUBIERTAS METALICAS

14,03 CUBIERTAS ACRILICAS, PLASTICAS Y POLICARBONATO

14,04 CUBIERTAS TERMOACUSTICAS

14,05 CUBIERTAS EN SHINGLE Y TEJA DE BARRO

14,06 CUBIERTAS - VARIOS

15,00 MAMPOSTERIA

15,01 MAMPOSTERIA SECA O PREFABRICADA

15,02 ALFAGIAS, DINTELES Y POYOS
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29,00 LIMPIEZA GENERAL
29,01 PISOS, VIDRIOS Y ENCHAPES
30,00 OBRAS EXTERIORES
30,01 ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA
31,00 MOBILIARIO URBANQC, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES
31,01 JUEGOS INFANTILES
31,02 MOBILIARIO URBANO
31,03 ADECUACION ZONAS VERDES
31,04 MOBILIARIO DEPORTVO
35,00 CONCRETOS Y MORTEROS MEZCLAS EN OBRA
35,01 CONCRETOS
35,02 MORTEROS
356,00 RED ELECTRICA
36,01 PRELIMINARES
36,02 POSTES
36,03 MASTIL METALICO
36,04 ESTRUCTURAS
36,05 TEMPLETES
36,06 TRANSFORMADORES
36,07 CONDUCTORES
36,08 LAMPARAS Y ALUMBRADO PUBLICO
36,09 REFLECTORES
36,10 TABLEROS E INSTALACIONES
36,11 ACOMETIDAS ELECTRICAS
36,12 SALIDAS ELECTRICAS
36,13 EQUIPO PRESION BOMBEO
36,14 CAJAS Y CANALIZACIONES
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AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL. META - A.L.M.

LISTA OFICIAL DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DEL META 2017
Mm:wm

LISTADO RESUMIDO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR SUBCAPITULO

vt g
s

vias
I ITEM ! DESCRIPCION umM 1 VALOR UNITARIO
1 VIAS: OBRAS PRELIMINARES
1.1_LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
114 JLOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS. INCLUVE COMISION TOPOGRAFICA, ML s 3.482.00
. CARTERA Y PLANOS. -
t S =
112 ;CZACSSZ_AC!ON Y REPLANTEO REDES (ML} INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA v ML s 2.622.00
LOCALIZACION, TRA2ADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA
1.1.3 M2 $ 3.383,00
Y PLANOS.
1.2 DEMOLICIONES
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE
1.2.1 ESCOMBROS 5 KM) M3 $ 197.947,00
122 OEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM) M3 $ 238.320,00
1.2.3 2;!;AOUCION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 M3 s 202.785,00
124 2$<:;?UCDN Y RETIRO DE GAVIONES (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO ESCOMBROS M3 s 147.978,00
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO
t1.28 ESCOMBROS 5 KM) M3 $ 285.523,00
126 ES;VIOUCION CIMIENTO ENTERRADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 M3 s 288.668.00
1.3 MANEJO DE AGUAS
1.3.1 CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT) HR s 256.352,00
1.3.2 MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA|DIA $ 503.483.00
1.3.3 MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA DIA s 216.259.00
ELECTRICA
34 MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA DIA R 267.525.00
ELECTRICA
2.1 DESMONTES, DESCAPOTES Y ESTABILIZACION
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARGUE
2.1 ECOLOGICO RECICLANTE. KM 18 VIiA CANOS NEGROS {NO INCLUYE TRANSPORTE DE TON 3 47.312,00
ESCOMBROS)
212 DESCAPQTE MECANICO H= 0.20 MTS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)  |M2 11.083,00
2.1.3 DESCAPOTE MANUAL H=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS & KM) M2 $ 12.408,00
214 ROCERIA A CADA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD HA 733.760.00
T (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5 KM) b
3 VIAS: EXCAVACIONES
3.1 _MANUALES
EXCAVACION MANUAL HUMEDA CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE
1 79. ,
311 ESCOMBROS 5§ KM) M3 $ 9-748.00
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE
3.1.2 ESCOMBROS 5 KM) M3 $ 54.038,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE
3.13 ESCOMBROS 5 KiM) M3 s 48.222,00
3.2 MECANICAS
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE M3 s 21.444.00

[z

MATERIAL § KM)
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EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN GINAMITA. (INCLUYE GARGUE ¥ RETIRG OE
3.2.2 MATERIAL 5 KM) M3 s 128.848,00
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO {(INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE
3.23
MATERIAL 5 KM) M3 $ 24.685.00
EXCAVACION MECANICA HUMEDA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MEGANICO ¥
.24 RETIRO DE MATERIAL 5 KM) M3 $ 27.1%0.00
328 i)';?AVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL S M3 s 32.132.00
4 VIAS: CONCRETOS
4.1 _CONCRETO ESTRUCTURAS VIAS
CONSTRUCCION VA PLACA HUELLA INCLUYE PLACA CONCRETO 2.500 PSI. PLACA PIEDRA
4.1.1 PEGADA E=0.25 M. REFUERZO. CUNETA Y BORDILLO. NO INCLUYE BASE, SUB BASE Ni M3 s 752.058,00
AFIRMADO.
4.1.2 PIEDRA PEGADA CONCRETO 2.500 PSI. £=0.15 M M2 3 78.560,00
4.1.3 PISO © PLACA EN PIEDRA PEGADA E=0.25 M. NO INCLUYE REFUERZO. M2 $ 80,263,00
4.1.4 CONCRETO 12.6 MPa (1800 PS| SOLADO, LIMPIEZA) M3 $ 390.098,00
4.1.5 CONCRETO 13.8 MPa (2000 PS1, SOLADO, LIMPIEZA) M3 $ 409.065,00
4.1.8 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI, REVESTIMIENTO GAVIONES) M3 s 561.289,00
4.1.7 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS). ZARPAS) M3 $ 571.518,00
4.1.8 CONCRETOQ 20.7 MPa {3000 PSi, TABLERQ, INCLUYE ACELERANTE) M3 $ 950.640,00
4.1.9 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI. ESTRIBOS) M3 $ 892.802,00
4.1.10 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS| MUROS ACOMPANAMIENTO) M3 s 868.663,00
4.1.11 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI, PLACAS DE ACCESO) M3 s $88.935,00
4.1.12 CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI, DADOS DE PILAS) _ M3 s 800.754,00
4113 CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSt_ESTRIBOS) M3 3 897.720,00
4.1.14 CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSi, PARA TABLERO) M3 $ §70.408,00
4.1.15 CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI, PARA ZAPATAS) M3 s 789.648.00
4.1.16 CONCRETO 27 8 MPa (4000 PSI_PARA PILAS) M3 s 926.939,00
4.1.17 CONCRETO 27.8 MPa (4000 PSi) COLUMNA_VIGA ESTRIBO M3 $ $38.504,00
4118 CONCRETO 27 § MPa (4000 PSi) VIGAS POSTENSADO M3 $ 1.009.687,00
4.1.19 CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PILAS M3 $ $42.231,00
4.1.20 CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS M3 $ 1.026.883,00
4.1.21 CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) POSTENSADO, NO INCLUYE CIMBRA M3 $ 1.876.712,00
4.2 CONCRETO PILOTES - BOLSACRETOS
PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.00 M CONCRETO 27 6 MPa - 4000 PSI NO
4.2.1 INCLUYE REFUERZO NORMA INVIAS ML $ 1.376.997.00
PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO INSITUD=120M CONCRETO 27.6 MPa - 4000 PSI NO
422 INCLUYE REFUERZO NORMA INVIAS ML s 1.854.082,00
PILOTE D=50 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PS1) NO INCLUYE REFUERZO (INCL
423 EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES. MOVILIZACION, MONTAJE Y ML s 283.872,00
DESMONTAJE EQUIPQ)
PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSH) NO INCLUYE REFUERZO (INCL.
4.24 EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES. MOVILIZACION. MONTAJE Y ML s 344.955.00
DESMONTAJE EQUIPQ)
4.25 BOLSACRETO REF 1101 (1.20 X 2.40 M) CAPACIDAD 1 M3 - CONCRETO 126 (1800 PSHHMPA M3 s €57.487.00
4.28 BOLSACRETO REF. 1101 (1.20 X 2.40 M) CAPACIDAD 1 M3 - CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSt)  |M3 $ 676.454,00
4.2.7 BOLSACRETO REF 1101 (1.20 X 2.40 M) CAPACIDAD 1 M3 - CONCRETO 17 5SMPA (2500 PSH) M3 $ 699.639,00
428 BOLSACRETO REF. 1102 (1.85 X 2.70 M) CAPACIDAD 2 M3 - CONCRETO 126 MPA (1800 PSI)  |M3 s 668.193,00
4.29 BOLSACRETO REF. 1102 (1.85X 2.70 M) CAPACIDAD 2 M3 - CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) M3 1 687.160,00
4.2.10 BOLSACRETO REF. 1102 (1.85 X 2.70 M) CAPACIDAD 2 M3 - CONCRETO 17.6 MPA (2500 PS) | M3 s 710.345,00
BOLSACRETO REF 1101 (1.20 X 2 40 M) CAPACIDAD 1 M3 - CONCRETG 17.5 MPA (2500 PSI)
4.2.11 PREMEZCLADO M3 878.880.00
BOLSACRETO REF 1102 (1.85 X 2.70 M) CAPACIDAD 2 M3 - CONCRETO 17.5 MPA (2500 P
4212 PREMEZCLADO M3 685.865,00
4.2.13 FLEXOCRETO 6000 CONCRETO 12.41 MPA {1800 PSI) M2 $ 898.748,00
PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INGL.
4.2.14 EXCAVACION. CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, MOVILIZACION. MONTAJE ¥ ML H 258.421.00
DESMONTAJE EQUIPQO)
4.3 CONCRETOS BOX COULVERTY Y CICLOPEO
4.3.1 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PS!} RELACION 60C/40P M3 $ 458.985,00
4.3.2 CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI} BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS M3 $ 680.838,00
4.3.3 CONCRETO 27.6 MPA (4000 PS1) BOX, ALETAS MUROS ARMADOS M3 3 762.642,00
4.3.4 CONCRETO COLUMNA 27.6 MPa (4000 PSl) PREMEZCLADO M3 $ 774.222.00
4.31.5 CONCRETO 27.8 MPA (4000 PS1) PREMEZCLADO PARA BOX COULVERT M3 3 727.398,00
438 CONCRETO 34.5 MPA (5000 PSH) VIGAS " PREESFORZADAS M3 $ 1.011.282,00
4.3.7 CONCRETO 27.8 MPA (4000 PSH) RIOSTRAS TRAMO VIGAS “I* M3 $ 920.834,00
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4.3.8 CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) TABLERO VIGAS " M3 $ 911.995 .00
439 CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSi) ANDENES, PUENTES M3 s 840.047,00
4.3.10 CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) PISOS E=0.05 M M2 $ 33.020,00
4.3.11 CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSH) PREMEZCLADO PLASTIFICADO M3 $ 756.481,00
4.4 ACEROS DE REFUERZO
441 SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)|KG s 4.644,00
ACERO DE PREESFUERZO. TORONES DE TENSIONAMIENTO INCLUYE BOCIN, DUCTO,
4.4.2 PLATINA. ANGLAJE. TON-M $ 2.092,00
5§ VIAS: PAVIMENTOS Y MEJORAMIENTOS
§.1 PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO
5.1.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO, M3 s 581.848.00
- TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION. ’
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO,
8.1.2 TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION. M3 3 s95.746.00
51.3 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 M2 $ 3.858.00
5.14 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 $ 2.885,00
518 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (ASFALTO 80-100) INCLUYE SUMINISTRO, M3 3 $54.346.00
TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION
5.1.8 BASE ESTABILIZADA CON CRUDO DE CASTILLA £=0.10 MATERIAL TRITURADO (FINISHER) M2 3 35.833.00
517 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 M2 $ 3.270,00
5.2 PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO
LOSA DE CONCRETO MR-3.6 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO. BARRAS
5.2.1 (TRANSFERENCIAJAMARRE) VIBRADO, TEXTURIZABO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE M3 $ 760.299,00
MALLA DE REFUERZO LOSA.
LOSA DE CONCRETO MR-4.0 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO. BARRAS
5.22 (TRANSFERENCIA/JAMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO. CURADO Y JUNTAS NG INCLUYE M3 $ 788.571,00
MALLA DE REFUERZO LOSA.
LOSA DE CONCRETO MR-4.2 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO. BARRAS
523 (TRANSFERENCIA/AMARRE). VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE M3 $ 829.851,00
MALLA DE REFUERZO LOSA.
LOSA DE CONCRETO MR-4.5 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS
524 (TRANSFERENCIAJAMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS NO INCLUYE M3 3 850.543,00
MALLA DE REFUERZO LOSA.
LOSA DE CONCRETO MR-3.8 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO. BARRAS
5.25 (TRANSFERENCIA/JAMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE M3 $ 784.700,00
MALLA DE REFUERZO LOSA
5.3 PAVIMENTOS ARTICULADOS
5.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO 20X10X8 CMS INCLUYE M2 s 47.604.00
BASE 4 CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO s
5.3.2 SUMINISTRO € INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO 20X10XS CMS INCLUYE M2 s 63.263.00
BASE 4 CMS MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO T
5.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO 20X10X8 CMS M2 s 54.812.00
e INCLUYE BASE 4 CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO o
5.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO 20X10X8 CMS M2 s 70.481.00
INCLUYE BASE 4 CMS MORTERO 2000 PS! Y ARENA DE SELLO T
5.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN CONCRETO COLOR 20X10X8B CMS INCLUYE BASE 4 M2 s 70.035.00
i CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO T
5.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN CONCRETO TRAFICO LIVIANO 20X10X6 CMS INCLUYE M2 s 83.250 00
- BASE 4 CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO e
537 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO 20X10X8 CMS M2 s 63.883.00
i INCLUYE BASE 4 CMS ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO s
518 SUMINISTRO E INSTALACION ADCQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE 200 X 100 A25 INCLUYE M2 s 77.100.00
BASE 4 CMS MORTERO 2000 PS| Y ARENA DE SELLO !
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8 CMS
5.3.9 INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION DE RECEBO E=0,15 M, 0.02M DE M2 $ 80.359,00
TIERRA, GRAMA Y M.O.
8 AFIRMADOS, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES
6.1 AFIRMADO BASES Y SUB BASES
8.1. BASE GRANULAR BG-1 INVIAS. SUMINISTRO. EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y M3 N 112.704.00
o COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE § KM) R
SUB BASE GRANULAR BG-1 INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELAGION,
8.1.2 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 {M3 s $8.623.00
KMy
BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DE ACUERDO
6.1.3 ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 5KM, COLOCACION Y M3 $ 168.437.00
COMPACTACION)
8.1.4 TRANSPORTE CRUDO DE CASTILLA GUKM $ 7,00
SUB BASE MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE ESTABILIZADO GON CEMENTO 5%
8.1.5 (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) M3 $ 92.825.00
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SUB BASE GRANULAR BG-2 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NNELAC'éN,
8.1.6 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR {INCLUYE TRANSPORTE 5 [M3 $ 90.715,00
KM)
8.1.7 BASE GRANULAR BG-Z INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y M3 $ 101.079.00
: COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) 078
SUB BASE MATERIAL DE PRESTAMO v/O ARRECIFE ESTABILIZADO CON CEMENTO To%
6.1.8 (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) M3 $ 131.724.00
SUB BASE MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE ESTABILIZADO CON CEMENTO T5%
8.1.9 (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) M3 $ 163.003.00
110 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% NORMA INVIAS INV-341107 (NCLUYE [ ury s 168.457.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE 5 KM, COLOCACION Y COMPACTACION) 437,
o111 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO 10% NORMA INVIAS INV-3471-07 (NCLUVE s . 196.505.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE 5 KM, COLOCACION Y COMPACTACION) 503,
o112 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO 15% NORMA INVIAS INV-3411-07 (INGLUVE |z . 227 799,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE 5 KM, COLOCACION Y COMPACTACION) 739,
6.1.13 SOBREACARREQ DE MATERIAL FACTOR EXPANCION 20%. WARM 1.502,00
AFIRMADO MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANG MAXIMO 3 SUMINISTRO.
6.1.14 EXTENDIDO. NIVELACION. HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION (INCLUYE TRANSPORTE DE |Ma s 31.862,00
MATERIAL 5 KM)
6118 TERRAPLEN PRESTAMO LATERAL COMPACTADOS M3 s 23.070.00
o116 BASE. SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE PRESTAMO Y/ ARRECIFE CLASIFIGADG TAM  Jyy . 55.693.00
MAX 3" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM) 83,
MATERIAL DE PRESTAMO PARA NUCLEO TERRAPLEN (INCLUYE TRANSPORTE SRV Y
8.1.17 CONFORMACION) M3 $ 37.363,00
MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE CONFORMACIONY
8.1.18 COMPACTACION. TRANSPORTE 5 KM M3 $ 50.861.00
o1t ::,L}J(z §3ASE GRANULAR MATERIAL DE RIC SELECCIONADO HASTA 2 (INCLUYE TRANSPORTE |- . 20.196.00
$.1.20 BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 172 " (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM w3 3 87.317.00
6.2 RELLENOS BASES Y SUB BASES
RELLENO MATERIAL DE RIO E= 2 INCLUVE COMPACTACION MANUAL ¥ TRANSPORTE OE
6.2.1 e A M3 s 39.639,00
o2z RELLENO MATERIAL DE RIO MIXTO SIN PROCESAR HASTA 3 INCLUVE COMPACTAGION v . 26.555.00
MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM :
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION,
8.23 COMPACTACION MANUAL. - M3 $ 18.524,00
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION
8.2.4 COMPACTACION MECANICA. M3 $ 20.171.00
§.2.5 RELLENO CON MATERIAL CRUDO DE_RIO TAM MAX 5" INCLUYE TRANSPORTE 5 1 M3 3 6.541,00
6.3 GEOTEXTILES
631 GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE EXCAVACION L s £3.530.00
> MANUAL E= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION 330,
632 GEODREN VIAL DE 160mm x 1 Om. SUMINISTRO € INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION " s 103.765.00
3 MANUAL E=30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION 785,
GEODREN VIAL DE 200mm x 1 Om SUMINISTRO E INSTALACION (INGLUVE EXCAVACION
8.3.3 MANUAL E= 30cm Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE ML 126.367,00
EXCAVACION.
534 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600 2 s 4.429.00
6.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIGN GEOTEXTIL NT 1800 M2 s 7.082.00
53.6 SUMINISTRO £ (INSTALACION GEOTEXTIL NT 2000 M2 s 8.079,00
6.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 2500 M2 $ 9.503,00
6.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION GECTEXTIL NT 3000 M2 $ 10.551,00
6.3.9 SUMINISTRO £ INSTALACION GEOTEXTIL NT 4000 M2 s 12.578,00
6.3.10 SUMINISTRO € INSTALACION GEQOTEXTIL NT S000 M2 $ 15.176,00
8.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION GEQTEXTIL NT 6000 M2 3 17.096,00
6.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 7000 M2 s 20.501.00
6.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHAI=30 WRim M3 s $.575.00
6.3.14 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)-40 KN/ M2 3 $.943.00
8.3.18 SUMINISTRO_E INSTALACION GEQTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANGHA)=50 KN/m M2 s 10.098,00
6.3.16 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANGHA)=90 kN/m M2 3 14.143,00
8.3.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR Hoi 0 M. ML s 30.910,00
$.3.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA FORTGRID BX60. M2 3 9.856,00
s34 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO BE o R 1641100
MATERIALES GRANULARES. :
8.4_TUBERIAS, FILTROS Y GAVIONES
841 GAVION 2 X 1 X 05/ 10X127 2.4 MM CAL 13 RECUBRIMIENTO 771 (380 OF) ™3 T47.012,00
5.4.2 GAVION 2 X 1 X 1/ 10X12/2 4 MM CAL 13 RECUBRIMIENTO EN Zn (260 GR/MD) M3 [ 135.431,00
8.43 GAVION 2 X 1 X 0.3/ 10X10/ 2.7 MM CAL 12 RECUBRIMIENTO EN Zn (260 GRIM3) M3 3 183.393,00
.44 GAVION 2 X1 X 1/12X12/ 2.7 MM CAL 12 RECUBRIMIENTO 2n (260 GR) M3 s 744.009.00
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8.4.5 GAVION 4 X2 X03/6X8/2.2 MM CAL.14.5 RECUBRIMIENTO EN Zn (260 GRIM2) M3 $ 187.487.00
8.4.6 GAVION 4 X 2 X 0.3/8X10/2 4 mm CAL 13 RECUBRIMIENTO EN Zn (260 GR/M2) M3 3 175.767,00
SUMINISTRO £ INSTALACION DE FILTRO DE DRENAJE TIPO “FRANCES” DE 0.6M X 1 OM
6.4.7 (INCLUYE TUBERIA PERFORADAD D=4". GRAVA COMUN 1/2* Y GEOTEXTIL NT 4000 O ML $ 127.703.00
SIMILAR).

648 SUMINISTRO £ INSTALACION DE FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1 OM (INCLUYE GRAVA ML s 65.984.00
- COMUN 1/2° Y GEQTEXTIL NT 2000 O SIMILAR). U
6.4.9 sLT;gmsmo TRANSPORTE £ INSTALACION TUBERIA CONCRETO REFORZADO 24" CLASE T ML R 318.258,00
6.4.10 s;:cmrgfmo TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36 GLASE Wi ML R 567.350,00
6.4.11 CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVION, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA M3 s 222.506 00
- TRIPLE_TORSION CON RECUBRIMIENTO EN PVC NORMA INVIAS s
8.4.12 DRENAJE (LLORADERGC) TABLERO PUENTE, MURO PVC A/LLUV 6 ML s 50.089 00
6.4,13 ORENAJE (LLORADERO) TABLERO_MURO PVC 4" L=0.5M ML $ 18.8619.00

7 VIAS: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
7.1 _ESCARIFICACION
{711 J[ESCARIFICACION DE CRUDO EXISTENTE E=0.10 W M2 3 1.292,00 |
{7.1.2 !ESCARIF!CAClON CONFORMACION Y COMPACTACION CRUDO DE CASTILLA E=0 10 M2 [ 3.538,00 |
7.2_REMOCION Y RENIVELACION
RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6.0 A 8 0 MTS INCLUYE
7.2.1 TRANSPORTE 5 Ki KM $ 1A7a1<ao1,oo]
8 VIAS: VARIOS
8.1 CUNETAS Y SARDINELES
8.1.1 ggggg:;zvesnm CONCRETO 3,000 PSi SECCION TRANSVERSAL 1.5 X 0,10 MT5 INCLUYE ML s 146.405.00
8.1.2 CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI 0.60 X 0.15 MTS. INCLUYE REFUERZO ML [3 81.568,00
CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI SECCION TRANSVERSAL 0.80 X 0.10 MTS.
813 INCLUYE REFUERZO ML $ 94.788.00
CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI SECCION TRANSVERSAL 1 20 X 0.10 MTS
814 INCLUYE REFUERZO. ML s 113.284.00
518 SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI {FUNDIDO EN SITIO. MEZGLA EN OBRA ML s 60.778.00
T INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCION) R
8.2 SENALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS
521 SENALIZACION VIAU HORIZONTAL PINTURA TERMOPLASTICA (M2) £=2.3 MM INCLUYE M2 ‘ 83.531.00
- SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO. R
8.2.2 DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRC, MICROESFERAS Y M2 s 16.738.00
- APLICACION CON £QUIPO. el
8.2.3 LINEA DE DEMARCACION ViAL CON PINTURA EN FRIO (ML) E=0.12 M INGLUYE SUMINISTRO. ML s 3$.527.00
- MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO. S
8.24 DEMARCACION LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (ML) A=0 12 M INCLUYE ML s 7.836.00
- SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION CON EQUIPO. e
.25 SUMINISTRO E INSTALACION SENAL METALICA VIAL VERTICAL FIJA CON MASTIL (TIPO SP, UND s 388.527.00
ha SR. Si) LAM. GALV. CAL. 20 NORMA INVIAS. REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL e
828 IsNtilnlﬁgnsmo E INSTALACION TACHON VIAL PLASTICO CON REFLECTIVO INGENERIA NORMA UND s 40.306,00
8.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION TACHON VIAL PLASTICO SIN REFLECTIVO UND $ 34.929,00
8.28 SUMINISTRO E INSTALACION TACHA VIAL BIDIRECCIONAL UND s 9.791,00
SUMINISTRO € INSTALACION DEFENSA METALICA VIAL INCLUYE DEFENSA, POSTE,
8.29 TERMINAL Y AMORTIGUADORES. ML $ 266.670,00
8.2.10 DELINEADOR DE LINEA CURVA HORIZONTAL 30 X 45 CMS. INCLUYE POSTE. UND $ 278.282,00
8.2.11 DEMARCACION VIAL LINEAL LOGARITMICA 32 LINEAS DE 0.60 M DE ANCHO M2 3 33.281.00
8.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONGRETO 4000PSI T, - 245.750.00
- GRAVA COMUN (INCLUYE FORMALETA, REFUERZO. CURADO Y PINTURA) e
8.2.13 RESALTO VIRTUAL M2 s 32.790.00
8.3 _OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENG DUREZA 60, 70 X 70 X
8.3.1 10 CMS INCLUYE 5 LAMINAS METALICAS 1/8" UND $ .542.042,00
8.3.2 (s:;asmmsmo E INSTALACION APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO DUREZA 60,50 X 40 X 5 UND s 411.028,00
8.3.3 ggngns;ssmo E INSTALACION APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO DUREZA 80. 50X 40X [ $ 192.440,00
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO ELASTOMERICO EN NEOPREND DUREZA 60. 65X 45X 6 i
8.34 CMS INCLUYE 4 LAMINAS METALICAS 1/8" UND $ |-011.330,00
SUMINISTRO & INSTALACION APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO DUREZA 50, 70 X 70 X
8.3.5 20 CMS INCLUYE 8 LAMINAS METALICAS 1/8° UND $ 437301400
CAMISA PERDIDA PILOTE LAMINA LISA HR 2.5 MM D=1.20 M. INCLUYE SUMINISTRO
8.38 TRANSPORTE Y MANIPULACION EN SITIO. ML $ 386.867,00
CAMISA PERDIDA PILOTE LAMINA LISA HR 2.5 MM D=1.50 M _INCLUYE SUMINISTRO.
8.37 TRANSPORTE Y MANIPULACION EN SITIO. ML $ 441.332,00
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8.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION AROYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO DUREZA 60 E=1" (M2} (M2 3 9898.661,00
838 RECUBRIMIENTC MURC CON COSTAL DE FIQUE, TIERRA NEGRA ABONADA CON SEMILLA  |M2 s 52.615,00
8.3.10 ANCLAJE DE BARRA REF 3/4" ADHESIVO HIT RED 500 O SIMILAR ML ) 36.847,00
8.3.11 CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E£= 0.10 M) ML [ 8.728.00
8.3.12 CORTES PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA) ML 3 6.267,00
8.3.13 ABUZARDAJE DE CONCRETO M2 3 13.572,00
8314 s;;TS;VSQAMETAUCA TUBERIA GALVANIZADA 2 112"~ 4" INCLUYE SUMINISTRO. INSTALACION ML s 593.295.00
8.3.15 SIEMBRA CESPEDON GRAMA £=0.05 M_CAPA TIERRA NEGRA E=0 07 M M2 3 49.541,00
CAMISA PERDIDA PILOTE LAMINALISA HR 2.5 MM D=0.90 M_INCLUYE SUMINISTRO
8318 TRANSPORTE Y MANIPULACION EN SITIO, ML $ 272.607.00
8347 SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACION / CONSTRUCCION V-10 IML s 16.787,00
8.3.18 SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACION / CONSTRUCCION V-15 1ML s 26.232.00
3.3.19 gzwmsmo £ INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACION / CONSTRUCCION 23 L R 41.788.00
8.3.20 SUMINISTRO E INSTALACION CORDON ELASTOMETRICO SIKAROD /8" ML ] 12.350,00
8.3.21 SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE PLACA DENTADA A=0.30M LAMI HR A36 19MM ML s 365.513,00
8.3.22 LIMPIEZA ALCANTARILLA 36" O BOX 1.0X1.0 (COLMATADA) ML 3 38.092,00
83.23 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA ANGULAR 1°X3/16" Y 12 CADA 0.04 M A=D.30 M ML s 144.227,00
8.3.24 ANCLAJE BARRA REF 3/4° ADHESIVO HIT RE 500 O SIMILAR UND 3 34.708,00
8.3.25 LIJADO ESTRUTURA PUENTE ML s 10.858,00
34.1_ OBRAS COMPLEMENTARIAS
!34.1.1 MURO EN SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES § KM M3 s 126.430,00
35 OBRAS DE ARTE VIAS
35.1 OBRAS DE ARTE VIAS
3511 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE TUBERIA DE 36" PVC RIB STEEL ML s €09.174,00
SUMINISTRO. INSTALACION Y TRANSPORTE DE TUBERIA DE 36° PVC DE PERFIL ABIERTO .
35.1.2 CON REFUERZO ML $ 546.627,00
EDIFICACION - OBRA ARQUITECTONICA
ITEM / DESCRIPCION UM VALOR UNITARIO
9 OBRAS PRELIMINARES
8.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
9.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 (INCLUYE CARTERA Y PLANOS) M2 s 3.441,00
9.4.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO SARDINEL INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y IML 3 2.931,00
8.1.3 LOCALIZACION REPLANTEQ MANUAL M2 CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS M2 3 1.768,00
9.1.4 LOCALIZACION REPLANTEQ ALCANTARILLADOS (INCLUYE CARTERA Y PLANOS) ML ] 3.881,00
8.1.5 LOCALIZACION Y REPLANTED ARQUITECTURA (M2) M2 3 2.327,00
9.1.6 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS PROTECCION (INCLUYE CARTERA ¥ PLANOS) ML [3 5.026,00
8.2 VARIOS
9.2.1 MALLA POLISOMBRA 80% CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE) M2 s 5.867.00
8.2.2 COBERTURA EN MALLA ESLAB Y POLISOMBRA PLASTICA INCLUYE MARCO M2 3 138.709,00
9.2.3 CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS (POSTE MADERA Cf2 M) ML ] 19.764,00
9.24 CERCA ALAMBRE DE PUAS 7 HILOS (POSTE MADERA C2 M) ML $ 21.173,00
8.2.5 CORTES DE PISO ML 3 4.748,00
9.2.6 MANTO MORTERPLAS ALUMI 3 MM INCLUYE LIMPIEZA O SIMILAR M2 s 25.810.00
9.3 DEMOLICIONES
8.3.1 DEMOLICION PLACA ALIG. 0.45m (INCLUYE COMPRE, RETIRO MAX 5 KM) M2 $ 136.696,00
DEMOLICION PLACA ALIGERADA 0.25M (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ RETIRO DE
89.3.2 ESCOMBROS 5 KM} M2 H 67.464,00
9.3.3 DEMOLICICN PISO TABLETA GRESS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS (M2 $ 8.688,00
9.3.4 DEMOLICION PISQ EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS |M3 3 256.756.00
9.3.5 DEMOLICION PANETE =003 M (CARGUE MANUAL, RETIRO 5 KM) _ M2 3 6.697.00
DEMOLICION MORTERO PISO E= 0 3- 5 M (INCLUYE CARGUE MANUAL v RETIRO DE
9.36 ESCOMBROS S Kat) x M2 $ 2.960,00
DEMOLICION ENCHAPE MUROS PANETE (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ RETIRO DE
8.3.7 ESCOMBROS 5 KM) M2 s 8.429,00
8.3.8 DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |M3 s 188.815.00
9.3.9 DEMOLICION COLUMNAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) M3 3 245.386,00
9.3.10 DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS [M3 s 300.300,00
9.3.11 DEMOLICION BALDOSA PISO E=0.07 M (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) M2 s 18.127,00
OEMOLICION ANDEN, PLACAS. SARDINEL=0.07 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y
5.3.12 TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 KM) M3 ¢ 261.381.00
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
9.3.13 ESCOMBROS 5 KM) M3 $ 241.882.00
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DEMOUICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
9.3.14 ESCOMBROS 5 KM} M3 $ 245.455,00‘]
DEMOLICION PISO EN ADOQUIN (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE .
9315 ESCOMBROS 5 X M2 s 8.312,00
5.3.18 DEMOLICION MURO 0.15M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROSS v 5 8.336.00
9.3.97 DEMOLICION MURO 0.25M (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 Thi2 $ 9.814.00
DEMOLICION PLACA PISO E=0.20 M (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
9.3.18 ESCOMBROS 5 KM M2 k4 41.516,00
9.3.18 PICADA DE PISO (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE E SCOMBROS 5.1M) W2 3 4517.00
9.4 DESMONTE
DESMONTE Y RETIRO DE ADOQUIN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE
9.4.1 SOBRANTES 5 K M2 s 8.820,00 |
9.4.2 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON GORTADORA E = 1 OM ML s 1.172.00
DESMONTE. RETIRO CUBIERTA (TEJA BARRO) (INCLUYE CARGUE MANUAL v TRANSPORTE
5.3 DF ESCOMBROS & mie M2 s 28.510,00
DESMONTE, RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C} (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE
9.4.4 ESCOMBROS & ki M2 s 15.307.00
5.4.5 DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 5 iy |2 3 14.233.00
DESMONTE REJA MALLA Y CERRAMIENTO (INCLUYE GARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
9.4.6 ESCOMBROS & 1t M2 s 14.853,00
DESMONTE MARCOS Y PUERTA METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
8.4.7 ESCOMBROS 5 KM) UND $ 57.681,00
DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE BE
9.4.8 SOBRANTES & o UND $ 25.396,00
DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE OF
9.4.9 SOBRANTES & K M2 s 5.270,00
DESMONTE TANQUE DE AGUA POTABLE 500 LTS UNGLUYE CARGUE MANUALS
8.4.10 TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) UND 3 218.553,00
DESMONTE ¥ RETIRO DE CUBIERTA (TEJA ZING) (NCLUYE CARGUE MANUALY
.41 TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) M2 $ 5.836,00
DESMONTE JUEGO, PASAMANOS, RESBALADERO, COLUMPIO. (INGLUYE CARGUE MANUALY
9.4.12 TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) UND $ 228.255.00
DESMONTE CANCHA BALONCESTO (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE BE
9.4.13 SOBRANTES & K61 UND s 106.718,00
DESMONTE DE CERCA H=2.5 M 4 HILOS (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
9.4.14 SOBRANTES 5 KM) ML $ 7.821.00
o415 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA POLIDEEPORTIVO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y o . 25900
4. TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) 239,
o418 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA ARQUITECTONIGA (INCLUVE GARGUE w2 R 12.626.00
4 MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) R
PP DESMONTE ¥ RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMGACUSTICA (INCLUYE CARGUE MANUALY ors s 5.071 00
4. TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) o7,
DESMONTE TABLERG EN MADERA (INCLUYE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE OF
9.4.18 SOBRANTES & kot M2 s 3.796.00
DESMONTE DIVISIONES MODULARES METALICOS (INCLUYE CARGUE MANUALY
9.4.18 TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) M2 $ 28.525,00
B.4.20 DESMONTE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE OE SOBRANTES 5 KM UND s 25.847,00
DESMONTE PERGOLA MADERA CEDRO MACHO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE
3.4.21 DE SOBRANTES & K M2 $ 12.684,00
DESMONTE PISO CUARTERON GRESS (INCLUVE CARGUE MANUAL ¥ TRANSPORTE DE
9.4.22 SOBRANTES & san M2 s 7.017.00
9.5 DESCAPOTE
8.5.1 DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES S KM TM2 3 11.352.00
. DESCAPOTE A MAQUINA MATERIAL COMUN E=0.20 M {INCLUYE CARGUE MANGAL ¥ .
5.2 M2 IR 3 2.893.00
TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM) |
3.6 _SOBREACARREOS, RETIROS
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENG SANITARIO PARGUE
8.6.1 ECOLOGICO RECICLANTE. KM 18 VIA CANOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE TON $ 47.312,00
ESCOMBROS)
552 SOBREACARREO DE MATERIAL PETRED PARA CONCRETOS, MK 3 1.258.00
9.6.3 SOBREACARREQ DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE FACTOR EXPANCION 305 M3/KM s 1.830.00
9.64 EVACUACION MATERIAL DE SEDIMENTO. TRANSPORTE ACARREG 5 KM M3 s 37.374,00
5.6.5 SOBREACARREO DE MATERIAL. FACTOR EXPANCION 20% MM 3 1.802.00
10 EXCAVACIONES
10.1 MANUALES
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE
10.1. 5 8
011 ESCOMBROS 5 KM; M3 $ 54.038,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE
10.1.2 ESCOMBROS & KM, M3 $ 48.222,00
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EXCAVACION MANUAL HUMEDA CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE I {
{10.1.3 lESCOMBROS 5 KM) M3 3 79.748,00
10.2 MECANICAS
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE
10.2.1 MATERIAL 5 KM) M3 s 24.685.00
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE
10.2.2 MATERIAL 5 KM) M3 s 21.444 00
EXCAVACION MECANICA HUMEDA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO ¥
1023 RETIRO DE MATERIAL 5 KM) M3 * 27.190.00
10.2.4 EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5 M3 $ 32.132,00
EXCAVACION MECANICA EN RGCA SIN DINAMITA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
10.2.5 MATERIAL 5 KM) M3 $ 128.848,00
11 CIMENTACION
11.1 CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA
11.4.4 CONCRETO 13.8 MPA {2000 PS!) SOLADO. CONCRETO DE LIMPIEZA M3 $ 404.565.031
11.1.2 CONCRETC 12.6 MPA (1800 PSi) SOLADO LIMPIEZA M3 $ 386.245,00 |
11.2 CONCRETO CICLOPED
11.2.14 CONCRETO CICLOPEQ 20.7 MPs (3000 PSi) ELEVACION M3 $ 569.028,00
11.2.2 CONCRETO CICLOPEO 20 7 MPA (3000 PS1) M3 $ 486.633,00
11.2.3 CONCRETO CICLOPEOC 17.24 MPA (2500 PSH M3 $ 286.671,00
11.3 CONCRETO ZAPATAS
11.3.1 CONCRETO ZAPATA 20.7 MPA (3000 PS!) NO INCLUYE HIERRO M3 $ 596.848,00
11.3.2 CONCRETO ZAPATA 27.6 MPA (4000 PSi) PREMEZCLADO CON ACELERANTE. NO INCLUYE M3 $ 712.918,00
11.3.3 CONCRETO ZAPATA 24.13 MPA (3500 PSi) NO INCLUYE HIERRO M3 $ 633.524,00
11.3.4 CONCRETO 20.7 MPa (3000 P81) EXTENDIDO M3 $ 598.328,00
11.4 CONCRETOS VIGAS Y PISOS
11.4.1 CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA{3000 PSi) NO INCLUYE HIERRO M3 $ 645.417,00
11.4.2 CONCRETO VIGA CIMENTACION 34.5 MPa (5000 PS1) PREMEZCLADO. NO INCLUYE RIERRO M3 $ 823.082.00
CONCRETO VIGA CIMENTACION 27.6 MPA (4000 PSI) PREMEZCLADO CON ACELERANTE. NO
11.4.3 INCLUYE HIERRO M3 s 761.969,00
11.4.4 CONCRETO VIGA CIMENTACION 24.13 MPa (3500 PS1) NO INCLUYE HIERRD M3 $ 702.309,00
VIGA CIMENTACION 0 15X0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSH INCLUYE REFUERZO
11.4.5 4D=1/2+F V8 OIS ML $ 89.893,00
1148 VIGA CIMENTACION 0 20x0.30 CONCRETO 20.7 MPA {3000 PS1) INCLUYE REFUERZ0 ML s 111.052.00
4D=1/2+F3/8 C/15
VIGA CIMENTACION 0 20X0.25, CONCRETO 20 7 MPA {3000 PSH INCLUYE REFUERZO
7
1147 AD=S/8+F 3B CI15 ML $ 105.783.00
VIGA CIMENTACION 0 20X0.25. CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
11.4.8 4D=1/2+F 38 c/15, ML $ 99.227.00
VIGA CIMENTACION 0.20X0.20, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSH INCLUYE REFUERZO
11.4.9 AD=1/2+F 38 c15, ML $ 94.187.00
11.4.10 VIGA CIMENTACION 0 20X0.30, CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML s 116.575.00
4D=12+F 3B c/15.
11.411 VIGA CIMENTACION 0.25X0.25, CONCRETO 20.7 MPs (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML s 136.162.00
40=1/2+F3/8 ¢/0.10
VIGA CIMENTACION 0.25X0.30, CONCRETO 20 7 MP3 (3000 PSI) INCLUYE REFUERZ2O
11.4.12 4D=1/2+F 38 &0, 10 ML 4 130.185,00
VIGUETA CIMIENTO 0.12X0.20. CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
11.4.13 40=3UB+F 114 <0 18 ML b 54.131.00
VIGA CIMENTACION 0 30X0.30. CONCRETO 20 7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
11.4.14 60=5/84F 3/8c/0 10 ML $ 178.814,00
VIGA CIMENTACION 0.30X0.30, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
11.4.1% 8D=5/8+F %8015 ML $ 170.115,00
VIGA DE CIMENTACION 0 20X0.25 M CONCRETO 20.7 MPA {3000 PSt) INCLUYE REFUERZO
11.4.18 AD=1/2+FBOHD 10 ML s 104.032.00
12 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
12.1 PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS
12.1.1 CONTRAPESOS CONCRETO CILOPEOD 20.7 MPA (3000 PSH INCLUYE REFUERZO D=3/8" M3 $ 526.627,00
12.1.2 PEDESTAL 050 X 0.50 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSi) INCLUYE REFUERZO 8D=5/8+3/8 ML $ 436.567,00
12.1.3 PEDESTAL 0.30 X 0.30 M CONCRETQ 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+f3/8 ML s 230.596,00
12.1.4 PEDESTAL 0.40X0.40 M CONCRETO 20.7 MFPA (3000 PSH INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+3/8 ML 3 308.137,00
12.1.5 PEDESTAL 0.80 X 0.80 M CONCRETO 20.7 MPa {3000 PSH) INCLUYE REFUERZO 12D=5/8+3/8 ML $ 838,703 00
12.1.8 PEDESTAL 0.20X0.20 M CONCRETOQ 20.7 MPA {3000 PS1) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+3/8 ML $ 142.006,00
12.4.7 PEDESTAL 0.25 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSt) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2+£3/8 ML 3 238.849,00
12.1.8 PEDESTAL 055 X 0.55 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1} INCLUYE REFUERZO 6D=R+f4/8 ML $ 436.445 00
12.1.9 CONTRAPESOS CONCRETO SIMPLE 20.7 MPA (3000 PS1) NO INCLUYE HIERRO. M3 $ 598.544.00
12.2 COLUMNAS
12.2.1 COLUMNA 0.30 X 0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML $ 199.812.00
12.2.2 COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML $ 127.032,00
12.2.3 COLUMNA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML 3 87.713.00
12.2.4 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) NO INCLUYE HIERRO M3 $ $21.580,00
12.2.5 COLUMNA 0.20 X 0.20 M, CONCRETO 20.7 MPa 3000 PS! INCLUYE REFUERZO ML 3 112.784 00
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1228 COLUMNA 0.15 X 0.15 M, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS1) INGLUYE REFUERZO 40- 1P e v 3 77.670,00
1227 COLUMNA 0.30 X 0.30 M. CONCRETO 26.7 MPA (3000 PSI) INGLUYE REFUERZO ML 3 210.034.00
12.2.8 COLUMNA CONCRETO 24.13 MPA {3500 PS1} NO INCLUYE HIERRO. M3 3 986.732,00
1228 COLUMNA 0.15 X 0.15 M. CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML s 68.804,00
12.3.10 COLUMNA 0.15 X 0.20 M_CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS() INCLUYE REFUERZ0 ML s 77.695.00
12291 COLUMNA 0 30 X 0 25 M, CONCRETO 20.7 MPA ({3000 PS1) INGLUYE REFUERZG ML s 176.223.00
12.2.12 COLUMNA 0.30 X 0.30 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZ0 ML ; 198.080,00
12.2.13 COLUMNA 0.25 X 0.25 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INGLUYE REFUERZO ML 137.657.00
12.2.14 COLUMNA 0.25X0.25 M_ CONGRETO 20.7 MPA (3000 PSH) INCLUYE REFUERZO ML [ 745.100,00
COLUMNA 0.30 X 0.30 M. CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INGLUYE REFUER2O
12.2.15 SO0 e ML s 218.019,00
12.2.18 COLUMNA 0.25 X 0.25 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 P51} INCLUYE REFUERZO ML s 127.218,00
12.2.17 COLUMNA 020 X 0.20 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) INCLUYE REFUERZ® ML s 110.351,00
12.2.18 COLUMNA 0.30 X 0.12 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) INCLUYE REFUERZO ML s 128.070,00
12.2.19 COLUMNA 0.25 X 0.25 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) INCLUYE REFUERZO ML 3 134.047,00
12.2.20 COLUMNA 0.30 X 0.12 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) INCLUVE REFUERZO ML 3 135.388,00
12.2.21 COLUMNA CONGRETO 27.6 MPA (4000 PSI) PREMEZCLADO + ACELERANTE. NO TNGLUVE M3 3 1.008.191,00
12.2.22 COLUMNA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PS!) ESTRUCTURA ESBELTA. NO INCLUYE HIERRO —1M3 s 867.844,00
12.2.23 COLUMNA CONCRETO PREMEZCLADO 27.6 MPA {4000 P51 NO INCLUYE HIERRO. M3 3 807.165.00
12.2.24 COLUMNA CONCRETO PREMEZCLADO 34.5 MPA (5000 PS!) NO INCLUYE HIERRO. M3 3 1.024.748,00
12.2.25 ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INGLUYEN HIERRG. V3 s 937.791.00
12.3 VIGAS
1231 VIGA AEREA 0.20 X 0.30 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS) INCLUVE REFUERZG ML s 134.439,00
123.2 VIGA AEREA 0.20 X 0.25 M, CONCRETO 20 7 MPA (3000 PSi) INGLUYE REFUERZG ML s 114.863.00
12.3.3 VIGA AEREA 0.15 X 020 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO ML [ 78.888,00
VIGA CORONA CULATA SECCION 0.10 X 020 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 P81} INGLUVE
1234 REFUERZO 4D=3/8+F1/4C/0.20 ML s 80.533.00
1233 VIGA DE AMARRE MURO CONCRETO 20.7 MPA (3000 P51 NO INGLUYE HIERRO M3 3 923.905.00
12.3.6 VIGA AEREA CONCRETO 20.7 MPa (3000 P51) NO INCLUYE HIERRO M3 s 360.618.00
VIGA AEREA CONCRETO PREMEZCLADO 20.7 MPA (3000 FSI) IMPERMEABILIZADG NG
12.3.7 e e M3 s 922.158,00
1238 VIGA AEREA CONCRETO 27 .58 MPA (4000 PSHNO INCLUYE HIERRS, W3 3 943.241.00
VIGA AEREA CONCRETO PREMEZCLADO 27 58 MPA (4000 PSI) ACELERADO 3 DIAS NO
12.3.8 NOLUVE raeme, M3 $ 1.085.347,00
VIGA AEREA 0.25 X 0.25 M, CONCRETO 27.58 MPA (3000 PS1) INCLUYE REFUERZ0
12.3.10 Doy ML s 123.184,00
VIGA AEREA 0.20 X 0.20 M, CONCRETO 27 58 MPA (3000 PST) INCLUVE REFUERZS
12.3.11 e 02 ML s 98.504,00
12312 VIGA AEREA CONCRETO 24.13 MPA (3500 PSD) NO INCLUYE HIERRS, E 3 938.129.00
VIGA CORONA CULATA SECCION 010 X 0 12 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PST) INCLUVE
12343 REFUERZO 4DXB+FA/BCI0.15 ML 3 47-116,00
12394 VIGA AEREA 025 X 0.35 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PST) INGLUYE REFUERZO ML 3 143.022,00
VIGA CORONA CULATA SECCION 0 10 X 0.20 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS) INGLUVE
12.338 REFUERZO 4D1/2+F1/4C/0.20 ML $ 67.299,00
12.3.18 VIGA CANAL CONCRETO PREMEZCLADO 20.7 MPA (3000 P51} IMPERMEABILIZADD M3 s 1.061.380,00
VIGA CANAL CONCRETO PREMEZCLADO 24 13 MPa (3500 PS1) IMPERMEABILIZADG NG ‘
12.3.17 e e con M3 $ 941.494,00
13.4 PLACAS
1241 PLACA MACIZA EN CONCRETG 3000 PSI - 20.7 MPA. NO INCLUYE REFUERZO HIERRG M3 s 734.985,00
12.4.2 PLAQUETA GRAD £=0,10,A=0.65M 4D5/8Y1/2 CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSH) ML s 148.978,00
12.4.3 PLAQUETA GRAD E=0.10,A=0.80 M 4D5/8Y1/2 CONCRETO 20.7 MPA (3000 PS1) ML s 161.452.00
12.44 PLACA MACIZA E=0.15 M, D=1/2" C/0.20 DOS SENTIDOS CONGRETO 20.7 MPA (3000 PSI) M2 3 192.850,00
PLACA ENTREPISO E= 0.15 M CONCRETO PREMEZCLADO 20.7 MPa (3000 PST)
1245 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MALLA ELEGTROSOLDADA. M2 $ 187.864.00
12.4.6 PLACA ENTREPISO CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSH. NO INCLUYE HIERRO. M3 $ 734.985,00
12.4.7 PLACA ENTREPISO E= 0.10 M CONCRETO 20.7 MPa (3000 PS!) INGLUYE MALLA M2 s 139.156,00
248 PLACA ENTREPISO ALIGERADA CON CASETON DE GUADUA H= 0 25 M, CONGRETO 20 PR 2 s 138131.00
A (3000 PS1) NO INCLUYE REFUERZO 131,
GRADAS. PLACAS ESCALERA CONCRETO PREMEZCLADO 20 7 MPA (3000 PST)
1248 IMPERMEABILIZADO. NO INCLUYE HIERRO. M3 $ 732.018.00
PLACA LOSA ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 2 TIPO METALDECK E=0 08 M -
12410 CONCRETO 3,000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 $ 108.537,00
12.6_MESONES, DINTELES Y ALFAGIAS
12.6.4 ALFAJIA 20 7 MPa (3000 PSI) A=D.20 M. H=0.07 M_2D1/2+E %8 ML 3 49.178.00
128.2 ALFAJIA 20 7 MPa (3000 PSI) A=0.25 M. H=0.07 M. 2D1/21F /8 ML s 41.796,00
13.6.3 DINTEL 17 MPa (2500 PSI; 0.15X0.20 M REFUERZO DE 177 ML s 4.662,00
12,54 DINTEL LADRILLO TOLETE 0.24X0.12XD.06 SANTA FE ML s 45.174,00
12.6.5 MESON 20.7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=D.07 M. A=0.65 M D=1/ ML 3 767.378.00
12.5.6 MESON 20 7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M, A=0.65 M D=1/2 C/0.20 DOS SENTIDOS —TwiL s 152.147,00
12.57 MESON M=D.07 M, A=0.65 M. D=1/2 C/O.20M NO INCLUYE ENGHAPE ML 3 110.885,00
13 ESTRUCTURAS METALICAS

13.1 ACERO ESTRUCTURAL
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1311 ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CMZ. G60) KG 3 4.686,00
13.1.2 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) KG $ 14.122,00
13.1.3 ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A38 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) KG 3 13.491.00
13.14 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KGICM2 500 MPA KG $ 4.572,00
13.2 LOSA METALICA
13.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALDECK 2 CAL 18 (INGLUYE MALLA M2 $ 91.183,00
13.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALDECK 2 CAL 18 (NO INCLUYE CONCRETQ) M2 $ 58.985,00
13.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INGLUYE CONCRETOQ) M2 s 41.759,00
13.3 LAMINA METALICA
13.3.1 SUMINISTRO £ INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL 18 ANG 1-1/2'X3/16° M2 $ 289.733.00
13.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ANG 1-1/2°X3/16" PISTA M2 $ 203.385,00
13.33 SUMINISTRO £ INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL_ 12 INCLUYE REFUERZO Y M2 $ 350.285.00
13.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ALFAJOR 178 TABLERO PUENTE PEATONAL M2 $ 275.406,00
13.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR U180X60X200X4.76 MM (3/16") INC 2 TORNILLOS 38" JUND $ 41.678.00
13.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR UBOXBOXB0X4 76 MM (3/16°) INC 2 TORNILLOS3/8" UND $ 17.815,00
13.3.7 SUMINISTRO £ INSTALACION LAMINA 100X100X6.35 MM (1/47} INC 2 TORNILLOS 3/8" UND $ 13.035,00
13.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA 120X120X19.5 MM (3/47) INC 20 ANC 3/4°x14" TORNILLOS JUND 3 2.855.980,00
13.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA 200X200X9.52 MM (3/8°) INCLUYE 4 TORNILLOS k74 UND $ 52.873,00
13.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA 250X400X9.52 MM (37/8") INC 4 TORNILLOS 1/2° UND $ 141.468,00
13.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 300X300X8.35 MM (174"} INC 4 TORNILLOS V8" UND $ 73.200,00
13.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 300X300X12.7 MM {1/2) UND $ 107.587,00
13.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 300X300X15.88 MM ({5/8") UND 3 124.993 00
13.3.14 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 400X500X25 4 MM (17) 12 TORNILLO 3°x7/8" G8 UND $ 413.224,00
13.3.18 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 400X700X19 MM (3/4") UND $ 472.481,00
13.3.18 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 700XS500X6.35 MM (174"} 12 TORNILLO /810" UND $ 248.523,00
13.3.47 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA HR 900X900X15.05 MM (3/4°) UND $ 1.074.074,00
13.4 CORREAS, COLUMNAS, CERCHAS
13.4.1 ANCLAJE BARRA REF. 3/4* ADHESIVO HIT RE 500 O SIMILAR UND $ 34.708,00
13.4.2 ANGULO 4"X4"X1/2° PARA ANCLAR, INCLUYE 10 PERFORACIONES UND 3 168.188,00
13.4.3 ANGULO 8°X6°X1/27. 1 M 28 TORN DE ANCLAJE 3°X7/8 UND $ 288.803,00
13.4.4 CORREA 12X25 3D=1/Z", /8", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML $ 78.677.00
1345 CORREA 12X25 3D=5/8" f3/8" INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE ML 3 108.585,00
13.4.8 CORREA 12X30, 3D=5/8"CELOSIAS 1/2° ML $ 110.828,00
13.4.7 CORREA 15X30, 2D=1/2°+1D=5/8" /8" INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML $ 86.738,00
13.4.8 CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL 14 ML $ 28.388,00
13.4.9 CORREA MET TUBO ESTRUCT BOX40 mm CAL. 14 (2 MM) ML $ 31.896,00
13.4.10 CORREA PERFIL RECTPHR NEGRO 100x38x1.2 MM CALIBRE 18 ML $ 26.250,00
13.4.11 CORREA PERFIL C PHR NEGRO100x50x1.2 MM CALIBRE 18 ML $ 28.026,00
13.4.12 CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM CALIBRE 11 ML $ $5.925,00
13.4.13 CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 150x50x3 MM CALIBRE 11 ML $ 114.388.00
13.4.14 CORREA SOPOR PERFIL ESTRUCT PHR C_160x60x2.5 MM CALIBRE 12 ML $ 74.227,00
13.4.15 CORREA PERFIL C PHR 220X80X2.5 MM CALIBRE 12 ML $ 91.087,00
13.4.18 CORREA PERFIL C 305X80X2 MM ML $ 85.654,00
13.4.17 CONTRAVIENTOS D=1/ INCLUYE ANTICORROS Y PINTURA ML 3 12.218,00
13.4.18 COLUMNA 45X45 ANG 2-1/2° X J16" Y 1-1/2° X 316" INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 493.249,00
13.4.19 COLUMNA 50X50 PROM ANG 3° X 1/4" Y 1-1/2" X 316" INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS | ML $ 769.076,00
13.4.20 COLUMNA SECCION VARIABLE ANG 2-1/2° X 316" Y 2" X e ML $ 710.372,00
13.4.21 COLUMNA HEA 200 MM (8.07) ML $ 827.837,00
13.4.22 COLUMNA HEA 240 MM (8.C") ML $ 585.224,00
13.4.23 CERCHA 20X10 ANG 4" X 1-1/2° CAL 167 Y 3"X1-1/2 ML $ 1.048.761,00
13.4.24 CERCHA 20X10 ANG 1-1/4"X3/18" Y 1“X3/16” INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 210.846.00
13.4.25 CERCHA 30X30 ANG 1°X1"x1/8", 1"X1*x1/8" INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML 3 155,892,060
13.4.28 CERCHA 35X15 ANG 1-1/4"X3/16" Y. 1"X3/16 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 204.327.00
13.4.27 CERCHA 35X25 ANG 1-1/4"X3/16” Y, 1"X¥18 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 314.531.00
13.4.28 CERCHA 50X30 ANG 1-1/4"X3/16" ¥, 1"X3/16 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML [ 306.035,00
13.4.28 CERCHA 60X30 ANG 2-1/Z’X3/18° Y, 2°X3/18 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 550.424,00
13.4.30 CERCHA 70X30 ANG 2-1/2°X3/16" Y, X316 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 847.113,00
13.4.31 CERCHA B0X30 ANG I'X1/4" ¥, 1-1/14"X¥16 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML 3 712.105,00
13.4.32 CERCHA 80X45 ANG 2-1/2°X3/16" Y. 1"X3/16 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 523.054,00
13.4.33 CERCHA BOX50 ANG 'X3/16" Y, 1-1/27X¥16 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML 3 584.828,00
13.4.34 CERCHA 40X25 ANG 1-1/4"X3/16" Y, 1"X3/16 Inc. Pint y anticorr ML [ 262.213,00
13.4.35 CERCHA CAB SEC 35X20 VAR 1/2° Y CELOCIAS 172 INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 175.820,00
13.4.38 CERCHA EN TUBQ ESTRUCTURAL 76.2(3")X4 mm fy=4600 GL $ 2.250.831,00
13.4.37 CERCHA 50X30 PER CERRADO 150x100x6 MM CEL 120X60X3 mm ML $ 1.138.044.00
13438 CERCHA MET TUB. ESTRUC 120X60X3 m CEL BOXSOX2ZMM UND 3 8.503.468.00
13.4.38 CERCHA SECC | H=0.7 ALIG<3I"X3/8" Y PL 1/4" INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML $ 806.139,00
13.4.40 PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500 ML $ 75.860.00
13.4.41 PERFIL RECTAN 150X50X5MM ASTM A-500 ML 3 179.714.00
13.4.42 PERFIL RECTAN 150X100X6MM ASTM A-500 ML $ 255.082,00
13.4.43 PERFIL CAJON PHR NEGRO_305XB0X2.5 MM CAL12 ML ] 225.214,00
13.4.44 PERFIL CUADR NEGRO_50X50X3 MM _ASTM A-500 ML $ 60.020,00
13.4.45 PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500 ML $ 137.245,00
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13.8.48 PERFIL CUADR Negro 155X156X4.5 mm__ASTM A-500 ML S 235.828,00
13.4.47 PERFIL CIRC 4" (E=4 MM) FY = 3500 KG/ICM2 ML $ 24,4565 .00
13.4.48 PERFIL C PHR NEGRO 120x80x3 MMCAL 11 G 50 ML 3 71.990,00
13.4.49 REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2'X3/16" UND ; 170.839,00
13.4.50 VIGA 60X30 PER CERRADO 150x100xE MM GEL 120X60X3 MM ML [ 832.852,00
13.4.59 VIGA PERFIL PHR C 160X60X3 MM (CAL 11} INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVGS ML s 80.911,00
13.4.52 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=122M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML 3 138.080,00
13.4.83 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS ML 3 80.544,00
13.4.54 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18,L.0=0 30 M INCLUYE PINTURA ¥ ANTICORROSIVOS ML 3 46.680,00
13.4.55 CORRAL TUBO AN. 4" Y 2 S/DISENO ML s £60.651,00
13.4.56 ROSCADQ DE VARILLA 5/8" O 3/4" L=0 10 M UND s 21.312,00
18 CUBIERTAS
14.1_CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO
14.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERG 3 M2 3 30.487,00
14.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO & M2 $ 31.809,00
14.1.3 SUMINISTRO £ INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO & M2 3 33.031,00
1414 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 M2 s 36.387,00
14.1.5 SUMINISTRO £ INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO TEJA 1000 M2 3 $3.341,00
14.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L= 4.50 M M2 s 95.353,00
13.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 90 L= 4.50 M M2 3 71.093,00
14.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 90 L= 5.00 M2 s 73.725,00
14.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 90 L= 6.00 M M2 s 76.181,00
14.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 90 L= 7.00 M M2 s $0.563,00
14111 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 90 L= 5.00 M M2 s 82.661,00
14.1.42 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L= 3.50 M M2 3 90.374,00
14.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L 4.00 M M2 3 93.672,00
14.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L= 5.00 M M2 3 91.4085,00
14.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L= 550 M M2 3 85.591,00
14.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 43 L= 5.00 M M2 s 37.401,00
14.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA 90 L= 8.00 M M2 s 71.687,00
14.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA ESPANOLA ETERNIT NG INGLUYE M2 3 43.564.00
14.2 CUBIERTAS METALICAS
1421 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPD "z s 76.208 00
TECHOLUINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA. !
1422 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTGNICA METALICA PERFIL TRAPEZOTOAL M2 s 34.106.00
< TIPO ACESCO._NO INCLUYE ESTRUCTURA. <18
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METALICO DE ALUZING - ALUZING
14.2.3 CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD ACABADO EN |M2 s 172.023,00
PINTURA POLIESTER HORgEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ZINC, 0.80 X 243 M CAL. 34 NO
1424 INCLUYE ENTRAMADO M2 s 26.480.00
1a2s SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPG SANDWICH 333C CAL 26 PREPINTADA o . +34.228.00
INCLUYE FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. ‘ <228,
1a26 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL 26 PREPINTADA e s 15491100
INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. .
1427 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL 28 PREFINTADA w2 s 136.650.00
INCLUYE ICOPOR Q MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. 50
128 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA w2 R 140.262.00
INCLUYE FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. -ene
1429 SUMINISTRO £ INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C GAL. 26 PREPINTADA. V2 R 168.208.00
“ INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA <£9%
14210 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL 26 PREPINTADA 2 s 146,047 00
INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA 947,90 )
14.3 _CUBIERTAS ACRILICAS, PLASTICAS Y POLICARBONATO
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA ACRILICA TIPO GRECA CRISTAL NO INCLUYE
14.3.1 ESTRUCTURA. M2 51.021,00
14.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PLAET'CA No 6 NO INCLUYE ENTRAMADO M2 33.041,00
1433 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ALVEGLAR 4MM FIBRA DE GARBONG NG w2 71.601.00
INCLUYE ESTRUCTURA. - 401
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM
14.34 (CRISTAL}. NO INCLUYE E(SﬁTRUCTURA. M2 $ 75.894.00
SUMINISTRO E INSTALACION TEJA POLICARBONATO PERFIL TRAPEZOIDAL TIP5 AJOTA NG
14.3.5 INCLUYE ESTRUCTURA M2 s 77.978.00
144 CUBIERTAS TERMOACUSTICAS n
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No 8 080X
1441 2.44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA. M2 $ 26.972.00
SUMNISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIOAL
14.42 COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. M2 s 48.268.00
14.5 CUBIERTAS EN SHINGLE ¥ TEJA DE BARRO
[1451 |SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA SHINGLE NG INCLUYE ENTRAMADO M2 | 115.480,00 |
{1452 JENTRAMADO DE MADERA PARA TEJA DE BARRO M2 ] 35.091,00 |
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SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO ESPARNCILA. NO INCLUYE
14.5.3 ENTRAMADO . M2 s 39.808,00
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO CARTABON NO INGLUYE
14.5.4 ENTRAMADO. M2 $ 37.482,00
14.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO “S". NO INGLUYE M2 s 46.404,00
1456 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRG TIPO ESPANOLA SOBRE M2 s 80.104.00
- TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO No. 6 s
14.8 CUBIERTAS - VARIOS
14.6.4 %F:agggo E INSTALACION IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS ¥ M2 s 4.577.00
14.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION ENTRAMADO EN MADERA TEJA ONDULADA DE FIBRO M2 [] $8.212,00
14.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 A= 0.20 M ML s 25.293,00
1464 LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA ML ] 12.099,00
14.8.5 LIJADO, PINTURA Y LACADQ DE PERGOLA SOPORTE DE CUBIERTA M2 $ 24.566,00
14.6.8 LIJADO Y PINTURA DE MADERA ROLLIZA ML [} 10.520,00
14.6.7 LISTON MADERA ZAPAN 0.05 X 0.05 M ML s 24.581,00
14.6.2 LISTON MADERA ZAPAN 0.10 X 0.05 M ML $ 26.330,00
14.6.9 SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA ETERNIT No 6 INCLUYE VIDRIO ¥ GANGHOS DE UND s 89.786,00
14.6.10 ::gmsmo € INSTALACION LISTON MACHIHEMBRADO E= 20 MM INCLUYE DURMIENTES v M2 s 50.900,00
14.6.11 SUMINISTRO E INSTALACION MENSULA TARIMA EN MADERA GUIMARO U ZAPAN ML s 18.608,00
14.6.12 SUMINISTRO E INSTALACION MADERA ROLLIZA D=0 12 M INMUNIZADA ML s 18.844,00
14.6.13 SUMINISTRO E INSTALACION VIGA EN MADERA ZAPAN ML [] 32.292,00
14.6.14 SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA MADERA ZAPAN 0.08 X 0.08 M ML s $7.930,00
15 MAMPOSTERIA
15.1 _MAMPOSTERIA SECA O PREFABRICADA
[15.1.1 JMURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0 11, CAL & MM INCLUYE PINTURA {M2 i 122.452,00 |
15.2 ALFAGIAS, DINTELES Y POYOS
[15.2.1 [POYOS EN CONCRETO DE 0.50%X0.08 M CONGRETO 3000 PSI ML HIE3 27.114,00 |
15.3 MUROS
18.3.1 MURO EN PIEDRA RAJON ACABADO RUSTICO M3 s 445.864,00
15.3.2 MURO EN BLOQUE FLEXA No_4 0.10X0.20X0 30 M(MORTERO TIPO S 1.3) M2 3 38.831,00
15.3.3 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERQ TIPO S 1.3} M2 [ 39.856,00
15.3.4 MURO LADRI. PRENS MACIZO VISTA DOBLE T_STA FE (MORTERO TIPC 1.3) M2 $ 213.150,00
15.3.5 MURO LADRI. PRENS, MACIZO VISTA T.STA FE (MORTERO TIPO 1.3) M2 $ 96.631,00
15.3.8 MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06. MORTERO 1.3 M2 [ 55.674,00
1537 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0 20X0.30 m {MORTERQ TIPOo S 1 4) M2 $ 38.787.00
15.3.8 MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA DOBLE T STA FE (MORTERO TIPO 1 4) M2 [ 128.765.00
15.3.9 MURO LADRILLO PRESADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1.4) M2 $ $5.697 00
15.3.10 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 012X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1.4) M2 s 39.112,00
15.3.11 MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1.4 M2 $ 55.674,00
18.3.12 MURQ EN BLOQUE ABUJARDADO, 0.14X0.19X0.39 M (MORTERO TIPO S 1.4) M2 s $5.462,00
15.3.13 PIEDRA ROYAL PARA COBERTURA MORTERO 1.3 M2 s 79.434,00
15.3.14 PIEDRA ROYAL PARA COBERTURA MORTERO 1.3 M2 3 78.889.00
15.3.15 REJILLA {(LADRILLO) ML $ 30.706,00
Total MUROS
18 INSTALACIONES SUBTERRANEAS
18.1_CAJAS DE INSPECCION
16,1.1 CAJA DE INSPECCION 60X0.60X0.60 m TOLETE COMUN UND s 266.809,00
16.1.2 CAJA DE INSPECCION 80X0.80X0.80 M TOLETE COMUN UND $ 377.539,00
16.1.3 CAJA INSPEC 100X100%0100 M TOLETE COMUN UND s 514.006,00
16.1.4 CAJA INSPECCION 70X0.70X0.70 M 20 7 MPA_E=0 10 M. REF 3/8° C0.15 UND $ 403.982 00
16.1.5 CAJA INSPECCION 40X0.40X0.40 m 20.7 MPA_(3000 PSH UND 3 249.999,00
16.1.8 CAJA INSPECCION 50X0.50X0.50 M20.7 MPA_(3000 PS1) E<0.07 M UND s 322.078,00
16.1.7 CAJA INSPECCION 80X0.80X0 70 M 20 7 MPA, (3000 PSH E=0 10 M. FERERENCIAT 378~ C/0.15 M TUND $ §17.967,00
18.1.8 CAJA INSPECCION 1 X 1 X0.90 m 20.7 MPA, (3000 PSI} E=0.10 M. ref 3/8 C/0.15 M UND $ 712.408.00
16.1.9 CAJA INSPECCION 1 X 1 X 1 M 20.7 MPA, (3000 PS1) E=0.10 M. ref 3/~ C/0 15 M UND 3 623.757,00
16.1.10 POZO SEPTICO 4000 LT INCLUYE FILTRO ANAEROBICO Y ACCESORIOS UND s 10.141.775,00
16.1.11 PQZO SEPTICO 2000 LT INCLUYE FILTRO ANAEROBICO Y ACCESORIOS UND $ 2.196.264.00
16.1.12 TRAMPA DE GRASAS 250 LT COLOMBIT UND $ 222.439,00
16.1.13 TAPA CAJA INSPECCION 0 70X0.70X0.08 m INCLUYE MARCO METALICO UND $ 101.509,00
16.1.14 TAPA CAJA INSPECCION 0.70X0.70X0.10 M INCLUYE MARCO METALICO. CONGR 3000 PSI UND s 113.172.00
16.1.15 REJILLA DE DESAGUE EN CONCR 3000 PS! INC REFUERZO ML $ 80.297,00
17 INSTALACIONES SANITARIAS
17.1 _TUBERIA INTERNA Y EXTERNA :
17.1.4 REPOSICION DE ACOMERIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2 ML $ 21.535.00
17.1.2 ACOMETIDA 8" A 6" TUB NOVAFORT SANTARIA ML $ 170.408,00
17.1.3 TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC ML $ 54.656.00
17.1.4 TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC ML s 23.856,00
17.1.5 TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT EXT PVC NL s 19.508.00
17.1.8 TUBERIA SANITARIA D=2 RED INT EXT PVC ML 3 12.500,00
17.1.7 TUBERIA DRENAJE 4" L=0.75 M UND s 17.288.00
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17.1.8 TUBERIA DRENAJE 4“ L= 140 M UND $ 28.965,00
17.1.9 TUBO PVC D=6" DREN. SIN FILTRO CON UNION ML $ 77.728,00
17.1.10 TUBO PVC 100 MM (4°) DREN. SIN FILTRO ML 3 34.223,00
17.1.11 SUM E INST TUBERI PVC 20" t. RIB LOC DESAG ML $ 227.232,00
17.1.12 SUM E INST TUBERI PVC 23" T RIB LOC DESAG ML $ 275.417 00
17.2 BAJANTES, CANALES Y SIFONES
17.2.1 SUMINISTRO £ INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ML $ 83.755,00
17.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PLASTICA AGUAS LLUVIAS ML s 49.322.00
17.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE PLASTICA AGUAS LLUVIAS ML $ 34.608 060
17.2.4 SUMINISTRO £ INSTALACION CANAL PAVCO-AMAZGONA ML s 44.849,00
17.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PAVCO-RAINGO ML [] 36.923,60
17.2.8 SIFON PISO DUCHA D=4" INCLUYE REJILLA TRADICIONAL UND s 57.608,00
17.2.7 SIFON PISC DUCHA D=3" INCLUYE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARRACHAS UND $ 39.535,00
17.2.8 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVOLD=0.8 M ML 3 §8.761,00
17.2.9 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC ML 3 19.287,00
17.2.10 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3 PVC ML $ 12.071,00
17.2.11 BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC ML s 32.112,00
17.2.12 CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL_20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ML 3 59.205.00
17.2.13 SIFON PISO DUCHA D=2 INCLUYE REJILLA ANTICUCARRACHAS UND [ 31.044,00
17.3_SALIDAS EN PVC Y REVENTILACION
17.3.1 CODO SALIDA EN PVC D=2° DESAGUE UND 3 31.338,00
17.3.2 CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE UND $ 43.311,00
17.3.3 CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE UND S 36.597,00
18 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18.1 SANITARIOS
18.1.1 SANITARIO INFANTIL COMPLETO CORONA UND $ 333.349,00
18.1.2 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA UND $ 275.547.00
18.1.3 SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA. CORONA O SIMILAR UND s 848.747,00
18.1.4 SANITAIO INSTITUCIONAL VALVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS UND $ 175.234,00
18.1.5 SANITARIO ACERO INCXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS UND s 707.187,00
18.1.6 SANITARIO T QUANTUM O SIMILAR INCLUYE FLEXOMETRO SLOAN UND $ 812.526 00
18.1.7 SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA UND $ 811.804,00
18.1.8 GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65108 DOCOL UND s 266.102,00
18.2 LAVAMANOS
18.2.1 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS UND [} 340.821,00
18.2.2 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA UND $ 380.889,00
18.2.3 LAVADERO PREFABRICADOO.65 0.80 M UND $ 315.176,00
18.2.4 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA UND 3$ 180.680,00
18.3 ORINALES
18.3.1 ORINAL CORRIDO NINO A=0.35 H1=0.04. H2=0.60. CONCR 20.7 MPA ML $ 270.984,00
18.3.2 ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO UND s 835.796,00
18.3.3 ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T GORONA UND $ 613.304,00
18.4 REJILLAS
18.4.1 REJILLA PLANA No 8 METALICA UND 3 21.329,00
18.4.2 REJILLA PLANA 4" METAUICA UND 3 19.958,00
18.4.3 REJILLA PLANA 3" METALICA UND 3 12.153,00
18.4.4 REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS UND [ 16.010,00
18.5 INCRUSTACIONES
[1851 JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO JGO s 68.361,00 |
[18.5.2 CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UND s 112.206,00 |
18 RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCION
18.1 RED DE DISTRIBUCION
18.1.1 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=%/4" PVC ML $ 3.741,00
19.1.2 RED DE DISTRIBUCION £ IMPULSION D=2 PVC ML 3 12.698,00
19.1.3 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC ML $ $.740,00
19.1.4 RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1-1/2° PVGC ML $ 10.124,00
18.1.5 RED DE DISTRIBUCION £ IMPULSION D= 1/ PVC ML $ 3.992,00
18.1.8 TUBERIA FILTRO PERFORADA 100 MM (47) ML s 33.649,00
19.2 TANQUE ELEVADO, REGISTROS, LLAVES
19.2.1 VALVULA DE CORTINA 3/4° RED-WHITE (250 PSH UND 3 27.094,00
19.2.2 VALVULA DE CORTINA 1/2° REQ-WHITE (250 £S1) UND s 52.258,00
19.2.3 TANQUE AGU 500 LT PVC INCL CONEXION 3/4- - 172" UND s 582.411,00
19.2.4 TANQUE AGU 1000 LT PVC INCL CONEXION 1” - 172 UND 3 805.849,00
19.2.5 LLAVE TERMINAL 172" TIPO PESADO GRIVAL UND s 30.420,00
19.2.6 VALVULA CORTINA 1" RED-WHITE (250 PSI) O SIMILAR UND $ 86.792,00
19.3 TUBERIA COBRE
{1834 {TUBO COBRE 1/2° T_L ASTM B-88 ML I's 25.338,00 |
20 PISOS BASES
20.1_PLACAS DE CONTRAPISO
PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E = 0.07 M, 20.7
20.1.1 MPA (3000 PSI) M2 93.251,00_]
20.1.2 PLACA DE CONTRAPISO E = 0.08 M, 20.7 MPA (3000 PSI) M2 50.210,00




T ' cOoiGO
i ANEXO Resolucién N° 057 RGP-C1. 0 T
Febrero 24 DE 2017 RGN L ECHA Of ACTOALZAGIOH_ ]
2013 PLACA DE CONTRAPISO E = 0.07 M. 20.7 MPA (3000 PSH) W3 3 44.408.00
30.1.4 PLACA DE CONTRAPISO E = 0.10 M. 20.7 MPA (3000 PS1) M3 3 51.468,00
20.1.5 PLACA DE CONTRAPISO E = 0.07 M, 20.7 MPA (3000 PSI) PREMEZCLADO M2 s 44.997,00
2018 PLACA DE CONTRAPISO E = 0.15 M, 20.7 MPA (3000 PS1) M2 3 99.862,00
20.1.7 PLACA MACIZA 0.15 M CONGCRETO 3.000 PSI M2 s 110.289.00
2018 PLACA CONTRAPISO £=0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI) ESTAMPADO M2 3 §7.914,00
20.1.8 PLACA CONTRAPISO E=0 15 M; 27.6 MPA (4000 PSI) E STAMPADO M2 : 138.420,00
20.1.10 PLACA CONTRAPISO E=0.20 M. 20.7 MPA (3000 PS1) M2 : 140.668,00
20.1.11 PLACA CONTRAPISO E£0.15 M. (3000 PSI) ESTAMPADO M2 s 130.505.00
20142 PLACA CONTRAPISQ £=0.08 M, 20.7 MPA (3000 PSH) ESTAMPADO M2 s 73.648,00
30.1.13 PLACA CONTRAPISO E=0.12 M, 24.13 MPA (3500 PSI) ESTAMPADG M2 3 86.544,00
20.1.14 PLACA CONTRAPISO £=0 12 M, 20.7 MPA (3000 PS)) INGLUYE MES MO83 MZ 3 155.419,00
20.1.16 PLACA CONTRAPISO E=0.05 M, 20.7 MPA (3000 PSI) M2 s 36.920,00
20.1.16 PLACA CONTRAPISO =0.07 m, 20.7 MPa (3000 PSI) INGLUYE MALLA ELECTRG M2 s 48.788.00
26.1.17 PLACA CONTRAPISO 0=0.05 m, 20.7 MPA (3000 PSIINCLUYE MALLA ELEGTROS M2 s 40.416,00
20.1.18 PLACA CONTRAPISO E=0.10 M, 20.7 MPs (3000 PSI) INCLUYE D=1/2" C/0 20 DOS SENTIDOS M2 s 228.398.00
20.1.19 PLACA CONTRAPISO E=0.12 M, 20.7 MPA (3000 PSI) INGLUYE MALLA ELECTROSOLOADA M2 s 50.665,00
20.2 RELLENOS
20.2.1 GRAVA TRITURADO 3/4" INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION 3 3 78.382,00
20.2.2 RELLENO MAT TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 ke M3 s 65.495.00
20.2.3 RELLENO MATERIAL T_MAX 2" COMP. MECANICA, SELECCIONADA BE RIG M3 s $9.664,00
20.2.4 RELLENO EN GRAVA TRITURADA DE 172 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO ¥ TRANSPORTE WS s 71.458.00
20.2.8 ARENA LAVADA DE RIO INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION. (5 k) M3 s 96.577 00
20.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PERA (5 krm) M3 5 57.052.00
20.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA NEGRA M3 3 146.305,00
20.2.8 CARBONILLA CAPA FILTRANTE 2-1/2° SUMINISTRO E INSTALAGION M3 3 107.443.00
20.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION POLVO DE LADRILLO CANCHA TENIS M3 3 209.609,00
20.2.10 GRAVA 1-1/Z° INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALAGION M3 s 70.117.00
20.5 FILTROS
2031 FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y CRAVA T~ ML s 72.671.00 ]
{20.3.2 FILTRO T PERFORACION 85 MM (2-172°) INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y GRAVAT- ML s 82.041,00 1
21 CARPINTERIA METALICA
21.1 PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL
2111 ROLLED Ca 303 X oot UND $ 309.320,00
SUMINISTRO E INSTALACIGN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LANINA COTL
12 ROLLED CAL 20 2 X 0.70 M UND $ 280.042,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDG, INCLUYE MARCO CERRADOURA
2113 LAMINA COLL ROLLED CAL 20- 2 X 0.90 M UND $ 443.866,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRAGURA
2114 LAMINA COLL ROLLED CAL 20: 2 X 0.70 M UND $ 385.313.00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUVE
2115 BARANDAS 2 BARRAS ACERQ INOXIDABLE M2 s 847.113.00
SUMINISTRO E INSTALACIGN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANBADS 5
2116 MALLA ESLABORAIS Do o UND ) 706.411,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDG MARCO, PASADOR LAMINA COLL
217 ROLLED CAL 20. 15X 0.75 M UND $ 328.302,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLT )
21.1.8 ROLLED CAL 205 o x 1 o UND s 273.778.00
SUMINISTRO E INSTALACION PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADG >
2118 MALLA ESLABONADA 2 Sia 10 UND s 628.233,00
T1110 f;uésxisrgo E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0 08 M HOJA CON TUBS 357 o . 480.235.00
201 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MADERA ENTAMBORADA 2X1 M INCLUYE MARCO Y TURD T 241.079.00
SUMINISTRO E |NSTALAC|6N PUERTA MADERA ENTAMBORADA THPO PRESTIGE 0.90X2 m
21.1.12 INCLUYE MARCO Y GHAPA UND H 400.197,00
21113 PLATINA DE FIJACION EN ALUMINIO (AIRE) UND 3 15.885,00 |
SUMINISTRO E INSTALACION PORTON 2.00 X2 00 M. INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA AN T78
2114 E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA UND $ 768.185.00
SUMINISTRO E INSTALACION PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-178 (75 NN TWALLA
1.1.15 .
2111 CoLABONAGA 255 M2 s 306.926,00
SUMINISTRO E INSTALACIGN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERTA
21.1.18 GALVANIZADA 2 (L} TAPAS, < PL M2 s 202.848.00
71.2_VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS
31.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 78 Mz 3 312.203,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INGLUVE
222 ANTICORROSIVO Y PINTURA M2 $ 203.257,00
SUMINISTRO € INSTALACION VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 18 INCLUVE
21.23 ANTICORROSIVO Y PINTURA M2 s 207.597.00
7124 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 16 ENTAMBORAGA 3 389.713.00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 18, INCLUVE
2128 BASCULANTE  ANTICORROSIVO Y PINTURA M2 $ 200.168,00




ANEXO Resolucién N° 057 F

ream s of

S

Febrero 24 DE 2017 i e
21.23 REJAS CERRAMIENTOS, BARANDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN AGERO
21.31 INOXIDABLE L = 1 5 MTS, UND [ 221.600.00
2132 hsﬂu\xuz»g:Rf : INSTALACION BARANDA TUBERIA AN PESADO 2 INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 ML s 198.638.00
21.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2 Y PLATINA 1/8" CADA ML ] 288.241,00
2134 (s:gtg;s;;zo E INSTALACION BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN AGERG 2 ML $ 329.571.00
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANGS TUBG > PARAL 1-
2135 172" VIDRIO TEMPLADO ML $ 586.718,00
21.5.6 SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T & PARAL 1-172 ML s 396.284.00
BARANDA 5/8'
21.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA CORREDIZA M2 $ 49.033,00
21.3.8 g&ngg:ﬂfo E INSTALACION MALLA ESLABONADA CORREDIZA <FIJA 8.1 1% 3/18 INCLUYE M2 R 112.882,00
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALY 7 PLATINA 1X 3/16 ]
2139 INCLUYE DIAGONAL M2 $ 103.274.,00
21310 il;hfrlzdésAgR? s :NSTALACI(SN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO M2 s 103.787.00
21.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS M2 $ 108.239,00
SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS EN MALLA ESLABONADA GORR TUBO GALV (L),
21.3.12 TAPAS, < PL.SiN PUERTA M2 $ 173.585,00
21.3.93 SUMINISTRO E INSTALACION PIE DE AMIGO T GALV 1-1/2 (0.075", 1.90 MM} L=260 M UND $ 60.126,06
21.3.14 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2° GALY L=3M_ INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, UND $ 70.219,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2° AN (0 128" 3 25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR,
21.3.1% INCLUYE ANCLAJE ML $ 72.813.00
21.3.18 SUMINISTRO E INSTALACION TUBQ AN. 3*(0.1268"_ 3.25 MM) INGLUYE PINTURA ML $ 81.757,00
21.3.17 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO AN 4" (0 128", 3.25 mm) INCLUYE PINTURA Y ANCLAJE ML 3 101.137,00
21.3.18 SUMINISTRO E INSTALACION REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A S CAL 15C M2 3 153.801,00
21.3.19 SUMINISTRO E INSTALACION REJA MARCO PLATINA 2° X 3/18* TUBO 1" M2 $ 182.118,00
21.3.20 SUMINISTRO E INSTALACION REJA TIPO BANCO CUADRADO 1° CAL 18 M2 $ 111.376,00
21.3.21 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA ANGULO 1" X 316" Y 172 CADA 0.04 M A=0 30 M ML $ 144.227 00
22 CARPINTERIA EN ALUMINIO
22.1 PUERTAS
22.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIC CORREDIZA. CON VIDRIO 4 MM M2 $ 297.213.00
22.1.2 SUMINISTRO £ INSTALACION PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM M2 $ 285.083,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, ]
2213 MANLIA. BISAGRA M2 H §14.817,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA.
22.1.4 MANLA PIVOTE M2 $ 857.209,00
22.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10 M TABLA TRIPEX 2 1 6 [UND $ 262.265,00
2216 ?Léh:ﬂ:f/‘;RO E INSTALACION PUERTA MARCO MADERA CEDRO £-0.10 M TABLA TRIPEX 2.0 X UND N 283.472.00
22.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MARCO MADERA CEDRO TABLA TRIPEX21XB8A9 UND S 252.440,00
SUMINISTRO £ INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO
218 TIPO YALE DE EMBUTIR L370 UND $ 106.228.00
22.2 VENTANAS
22,21 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO. CON VIDRIO 4 MM M2 $ 218.370,00
22.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO TUBO 2" X 1~ SISTEMA CELOSIAINCLUYE M2 3 227.152,00
22.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO M2 $ 174.282,00
22.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM M2 $ 204.208,00
22.2.5 SUMINISTRO E INSTALAGION VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3° M2 [ 295.178,00
22.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CON VIDRIG 4 MM M2 3 153.262,00
22.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIIA ALUMINIO M2 [3 217.481.00
2228 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO S$iS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES M2 3 238.152,00
22.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO M2 $ 216.738.00
22.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO M2 $ 158.088,00
22.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO FIJO MARTILLADO 4 MM M2 $ 213.370,00
SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO FIIO MARTILLADO 4 MM,
22.2.12 PELICULA BRONCE M2 s 223.222.00
22.2.13 SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA ALUMINIO M2 $ 234.394,00
23 PANETES
23.1 MUROS
23.1.1 PANETE LISO BAJO PLACA MORT 1:4 INCLUYE FILOS DILAT M2 $ 22.388,00
23.1.2 PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1.4 IMPERMEABILIZADO M2 $ 28.388,00
23.1.3 PANETE MUROS INTERIORES MORT 1.4 INCLUYE FILOS Y DILATAC M2 3 21.223.00
23.1.4 PANETE MUROS INTERIORES MORT 1.4 INCLUYE FILOS Y DILATAC, MALLA CON VENA M2 3 35.048,00
24 ACABADO MUROS
24.1 MUROS, MESONES, ENCHAPES, ESTUCO
24.1.1 PORCELANA ESTAMPADA BLANCA MEDITERRANEO 0.20%X0 20 {ALFA) M2 $ 46.727,00
24.1.2 ENCHAPE EN TABLETA LISTELLO SALPICON 0 10X0.30 BLANCO ML $ 36.908,00
24.1.3 BASE DECORADA SELENE VERDE 0.19X0 29 ML i3 48.407,00
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25 PISCS ACABADOS
25.1 _PISO EN CERAMICA Y BALDOSA
25.1.1 PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH M2 $ 51.215,00
25.1.2 PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA MEDITERRANEA M2 3 48.222 06
25.1.3 PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA M2 $ 55.586,60
25.1.4 PISO TROPICAL COLOR (COLORES VARIOS) 0.20X0.30 M2 $ 51.826,00
25.1.8 PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60 M2 $ 83.489,00
25.1.8 PISO BALDOSA GRANO MARMOL. 0.30X0.30 M2 $ 103.109,00
25.1.7 PORCELANATO LABREA BLACK 0.30 X0.60 M2 3 87.377,00
25.1.8 PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE M2 s 54.876,00
25.1.9 PORCELANATO IL TRAVERTINO 0.44 X0.775 M2 $ 114.1067 00
25.1.10 PORCELANATO ELITE CEMENTO 0.45 X0.675 M2 $ 121.352,00
25.1.11 PORCELANATO BEIGE M2 $ 100.778,00
25.1.12 PORCELANATO PROTOS LINEA 0.445 X0.72 M2 $ 118.145,00
25.1.13 PORCELANATQO TOSCANA VORY M2 $ 112.072,00
28.1.14 PIRLAN ALUMINIO ML $ 2.181,00
25.4.15 TABLETA 0.25 X 0.25 PESCADERO M2 $ 82.041,00
25.1.18 ROSETO 0.25 X 0.25 PESCADERO 8DECORATIVA) M2 3 48.847.,00
25.1.17 CENEFA LISTELLO ARROYO AZUL 0.08X0.25 M ML 3 32.$30,00
25.1.18 PISO MODERNA COLOR HAYA NATURAL 8 MM LAMINADO M2 3 73.704,00
25.1.19 RECUBRIMIENTO SINTETICO PACK LEVEL M2 3 33.377,00
25.1.20 PISO VINILO TERRAZO e =2.0 mm 0,30X0.30 M2 $ 36.643,00
25.1.21 ALFOMBRA TIPO JASPE O SIMILAR DE 1000 grim2 M2 $ 43.617,00
25.1.22 PISO SAPAN INM CCAC INC ANCLAJE ANCHO =010 m M2 $ 856.489.00
25.1.23 SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN GUAIMARO U ZAPAN INCLUYE BARNIZ ML $ 12.552,00
25.2 TABLON, GRANITO, ROMANA, ADOQUIN
25.2.1 TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4. e=0.035 m M2 $ 72.260,00
25.2.2 TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30 INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, 2=0.035 m M2 3 51.8912.00
28.2.3 PISO EN ADOQUIN CUARTERON DE GRESS M2 § 91.051,00
25.2.4 TABLON GRAFIL GRESS 0.25X0 25 INCLUYE AFINADO IMPORTADOQ 1:4, E=0.035 M M2 $ 52.919,00
25.2.5 TABLON LISO_GRESS 0 25X0.25, INCLUYE AFINADO MORTEROQ 1:4. E=0.03 M M2 $ 53.265,00
25.2.6 LOSETA A-40; 800X200X600 MM M2 $ 104.373,00
25.2.7 LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU M2 $ 101.457,00
25.2.8 ADOQUIN ECOLOGICO 150X150X40 MM M2 $ 66.571,00
25.3 AFINADO DE PiSOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS
25.3.1 AFINADO PISOS MORTERQO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA M2 $ 23.152,00
25.3.2 AFINACO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM M2 $ 28.375 00
25.3.3 AFINADO PISOS MORTERQ 14, E= 70 MM M2 $ 38.335,00
25.3.4 CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2 A=010M ML $ $.617,00
25.3.5 CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2. A= 0,15 M ML $ 11.574,00
25.3.6 CENEFA ANDALUZ 12 X 25 GRESS ML $ 24.637,00
25.3.7 GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA No. 2 ML $ 31.624,00
25.3.8 GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ ML $ 17.117,00
25.3.9 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10 ML $ 16.294,00
25.3.10 GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD) ML $ 11.702,00
25.3.11 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO ML $ 41.252.00
25.3.12 GRANITO PULIDO PARA PEDESTAL M2 $ 105.084,00
28.3.13 GUARDAESCOBA EN PINO H = 0.065 M ML $ 11.882.00
25.3.14 DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSVERSAL, GRESS ML $ 28.703,00
25.3.18 DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS ML $ 8.653,00
25.3.18 DIATACIONES EN LADRILLO REJILLA (S HUECOS) LONGITUDINAL ML 3 10.458,00
25.3.17 DILATACIONES EN LADRILLO REJILLA (5 HUECOS) TRANSVERSAL ML 3 38.671,00
25.3.18 DILATACION PIEDRA DE RIO ORNAMENTAL A=0.10 m ML $ 32.556,00
25.3.19 PISC EN GRANITO PULIDO M2 $ 155.780,00
25.3.20 PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAGQUINA MZ s 68.038,00
25.3.21 RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM M2 $ 50.250,00
26 PINTGRA
28.1 ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ
28.1.1 ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS M2 $ 17.716,00
26.1.2 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS M2 $ 13.798,00
26.1.3 PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO M2 3 9.952,00
26.1.4 ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA M2 $ 11,257,00
26.1.5 DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE) GL $ 1.013.966,00
26.1.6 DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE) GL $ 584.050,00
26.1.7 ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN VARILLA ML $ 8.312,00
26.1.8 ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA ML $ 18.648.00
26.1.9 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS ML $ 18.331,00
26.1.10 PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS ML $ 7.635,00
26.1.11 ESMALTE MASTIL ML 3 8.850,00
26.1.12 ESMALTE PASAMANGS 1” A 1-1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO ML $ 13.184,00
26.1.13 ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET. ¥ TABLERO, INCLUYE ANTICORROSIVO M2 $ 14.582,00
26.1.14 ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA M2 $ 13.420,00
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26.1.15 BARNIZ EPOXICO PARA PISOS DE MADERA M2 s 9.394,00
281.18 BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS) M2 s 12.887,00
26.1.17 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR M2 s 27.187,00
26.1.18 IMPRIMANTE IMPRANOL HOLZSCHUTZGRUND 2 MANOS M2 ] 20.442,00
26.1.19 IMPERMEABILIZACION FACHADAS_MUROS MASTERSEAL 485 M2 3 26.331,00
26.1.20 PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA Z* (L) TAPAS. < PL M2 $ 8.454,00
26.2 PINTURA VINILO, ESTUCO,

26.2.1 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2 $ 10.275,00
26.2.2 PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD) M2 s 8.971.00
28.2.3 PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR M2 s 8.665,00
26.2.4 ESTUCO PREPARADO M2 ] 6.122,60
28.25 PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA SIN INSTALAR M2 $ 9.709,00
26.2.5 GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES) M2 s 17.380,00
28.2.7 PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA M2 $ 8.317,00
26.2.8 ESTUCO PLASTICO M2 3 13.172,00
28.2.9 PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA CNDULADA INSTALADA M2 $ 10.000,00
26.2.10 IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETQ. INCLUYE LIMPIEZA M2 $ 11.700,00
26.2.11 IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR M2 s 35.767,00
26.2.12 PINTURA AROFLEX 2801 BLANCO 2 CAPAS M2 s 13.083,00
26.2.13 RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO M2 $ 48.448,00
26.2.14 CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 010 X 10 M ML s $0.867,00
27 ACABADOS ESPECIALES

27.1_MUROS

27.1.1 MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, £50.11 M, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA M2 [} 122.452,00 |
27.1.2 MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0 11 M, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA, M2 [ 103.533,00
27.1.3 MURQ DRYWALL DOBLE CARA, CAL 8 MM _INCLUYE PINTURA M2 $ 71.077,00
2744 SUMINISTRO £ INSTALACION AISLANTE TERMICO FRESCASA FOIL 3-1/2° AC 0 68 M2 s 20.617,00
27.2 PISOS
127.2.1 |PAVIMENTO SINTETICO PLEXIFLOR (PAVISINT SYSTEM) M2 I's 80.250,00 |
27.3 CIELORASOS

27.3.1 CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA M2 s 73.879,00
27.3.2 CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA M2 s 75.200,00
27.33 CIELO RASO ESTRUCTURA ALUMINIO. LAMINA ICOPOR LLUVIA M2 $ 32.578,00
27.3.4 CIELO RASO, LAMINA ICOPOR LLUVIA, NO INCLUYE ESTRUCTURA M2 $ 8.777,00
2735 CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA M2 $ 85.071,00
28 VIDRIOS

28.1 INCOLORO

2811 VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 3 MM M2 3 52.775,00
28.1.2 VIDRIC 4MM FIJO MARTILLADO M2 3 68.348,00
28.1.3 ESPEJO 4MM M2 $ 108.382,00
28.1.4 ESPEJO 3MM M2 $ 61.461,00
28.1.5 VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM M2 s £9.796,00
28 LIMPIEZA GENERAL

29.1 _PiSOS, VIDRIOS Y ENCHAPES

26.1.1 LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET M2 $ 4.877,00
20.1.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS M2 3 1.864.00
29.1.3 LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO HIDROLAVADO M2 s 3.309,00
28.1.4 LIMPIEZA CUBIERTA A.C. CON HIDROJET M2 s €6.372,00
29.1.5 LIMPIEZA PISOS (SENDEROS) CON HIDROJET M2 s 4.377,00
29.16 LAVADO CARCAMO, CANUELA HIDROJET A= 0 4-06 MTS ML $ 4.501,00
2817 LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8°1.00 MTS UND $ 4.847,00
29.1.8 RETIRO DE RECUBRIMIENTC (IMPERMEABILIZANTE) M2 s 3.132,00
30 OBRAS EXTERIORES

30.1 ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA

30.1.1 CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3000 PSI 0.60 X 0 15 MTS INCLUYE REFUERZO ML s 81.568,00
30.4.2 SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. ML s 80.778.00

o INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCION) R
30.1.3 ANDEN CONCRETO 20, 7MPA(300) £=0.07 MTS M2 s 53.018.00
30.14 ANDEN CONCRETG 20, 7MPA(3000 PSH) £=0.08 MTS M2 $ 55.939,00
30.1.8 ANDEN CONCRETO 20, 7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS M2 $ £6.824,00
30.1.6 BORDILLO CONCRETO 3000PS! H=0.2, B=0.12 ML $ 31.881,00
30.1.7 BORDILLO LADRILLO TOLETE PERFORADO ML 5 40.238,00
30.1.8 BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80 ML 3 87.707,00
30.1.9 BORDILLO ROMPEOCLAS ML [ 33.762,00
30.1.10 CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI 0.90 X 0 15 M1S. INCLUYE REFUERZO ML $ 106.607,00
CUNETA REVESTIDA CONCRETO 3,000 PSI SECCICN TRANSVERSAL 0.20 X 0.08 MTS

30.1.11 INCLUYE REFUERZ0 ML s 48.235,00
30.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO ML s 88.825 00
30.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 3000 M2 3 8.889,00 |
30.1.14 SUMINISTRO € INSTALACION GEQTEXTIL NT 1800 M2 3 6.005,00
30.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION GEQTEXTIL NT 2000 M2 $ 7.481,00
31 MOBILIARIO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES
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311 JUEGOS INFANTILES
FIRE] SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO SPECTRA INCLUYE LOCALIZACION ¥ EXCAVACION GND s 9.207.302.00
31.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO CYGNUS, INCLUYE LOCALIZAGION Y EXC AVACION UND ] 14.586.572.00
31.13 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO CASTOR INCLUYE LOCALIZACION Y EXCAVACION UND 3 11.732.739.00
31.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO ATLANTIS INCLUYE LOGALIZAGION ¥ EXCAVACION UND s 5.918.490,00
3115 SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA SW_THREE, INCLUYE LOCALIZACION ¥ EXCAVACIONTUND s 2.687.607.00
318 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE EL CAMINADOR O SINILAR UND s 5.451.751.00
31.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE: ESQUI O SIMIL (LA ELIPTICA) UND $ $.795.145 00
3118 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE. SURF O SIMILAR (EL BALANGIN UND s 4.917.297.00
31.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE. CINTURA APOYO O SIMILAR UND [ 5.343.838.00
3140 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE EL ASCENSOR O SIMILAR (EL UND [ 8.243.037.00
KRR SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE. BARRAS O SIMILAR (LAS PARALELAS——TOND s 7.856.284.00
31.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE EL PONY O SIMILAR (EL CABALLTO) — JUND s 5.327.973.00
31413 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE_ TIMON O SIMILAR (LA CABRILLA] UND s 3.479.293.00
31114 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE EL VOLANTE O SIMILAR (EL TIMON) UND ] 3.994.601.00
31.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION GIMNASIO AIRE LIBRE. MASAJE MOVIMIENTO O SIMILAR UND 3 4.735.464.00
31.2_MOBILIARIO URBANO
31.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 UND 3 764.548,00
.22 SUMINISTRO £ INSTALACION CANECA M-120 UND s 464.343,00
3123 SUMINISTRO E INSTALACION BANGA M-31 UND s 452.088,00
3124 SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR DE ARBOL M-51 UND s 306.802,00
3138 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M.120 (MALLA METALICA] UND 3 462.278.00
31.2.6 SUMINISTRO € INSTALACION CICLOPARGUEADEROS TIPO M-100 UND s $00.275,00
.27 SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR DE ARBOL DE 2 TUBOS REF W51 UND s 420.334,00
3128 SUMINISTRO E INSTALACION BOLARDO CONGRETO ABUZARDA M60 UND 1 270.027,00
31.29 SUMINISTRO £ msmuxcsgu CADENA GALVANIZADA CAL 38" ML s 27.256.00

SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO 3000 PSI GRANITO PULIDS £20 57 A0 65
3210 INCLUYE DILATACION EN BRONGE ML $ 177.753.00
31.3_ADECUACION ZONAS VERDES

CONTENEDOR DE RAICES (1.40M X 1.40M X 1 20M)INCLUYE MURGS EN CONCRETO 3000 751 I
31.3.1 (210 Kg/Cm2) SUMINISTRO CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA 172, FORMALETA Y UND s 855.636,00

REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.

CONTENEDOR DE RAICES (1.60M X 1.60M X 1 TOMJINCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA
1132 COMUN 3000 PSI (210 Kg/Cm2). SUMINISTRO CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA 172 |UND s 714.580.00

FORMALETA Y REFUERZO_NO INCLUYE TIERRA NEGRA.
133 CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1 20M X 1 20M X 1.00M), INCLUYE SUMINISTRO. oD . 52781500

= CONSTRUCCION, REFUERZO Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INCLUYE TIERRA NEGRA. :

TALA DE ARBOLES CLASE 11 SM<H<10M INCLUYE DESENRAICE ¥ TRANSPORTE DE
31.3.4 SOBRANTES 5KM UND s 247.708,00

TALA DE ARBOLES CLASE Il 10M<H<20M INCLUYE DESENRAICE v TRANSPORTE OE
3138 SOBRANTES 5KM UND s 378.022,00

TALA DE ARBOLES CLASE IV 20M<H<30M. INCLUYE DESENRAICE v TRANSPORTE BE
31.3.8 oA oE UND s 551.598,00
3137 SUMINISTRO Y SIEMBRA FLORES IXORA ROJA H=0 3MT UND s 76.024,00
31.3.8 SUMINISTRO Y SIEMBRA FLORES CAMARON H=0 4M UND s 17.560,00
31.3.9 SUMINISTRO Y SIEMBRA DURANTA H=0.3MT UND s 11.032,00
31.3.10 SUMINISTRO ¥ SIEMBRA DE ARBOL OCOBO Fimi 8M UND : 33.844,00
31300 SUMINISTRO Y SIEMBRA PLANTULA VEGETAL H=(0.3 - 0.5) M UND s 7.387.00
31342 SUMINISTRO Y SIEMBRA PLANTULA VEGE TAL ALTURA UND 3 70.052.00
31.3.13 SUMINISTRO ¥ SIEMBRA DE ARBOL OE OGOBO He1 8M UND % 62.481.00
31314 SUMINISTRO Y SIEMBRA FILODENDRO H=0.4MT UND 3 26.941.00
313.45 SUMINISTRO ¥ SIEMBRA GINGER ROJO H=0.5M7 UND 3 14.962,00
31316 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL SAMAN H=1 550 UND s 35.521.00
31.3.7 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL JABILLO H=1 5.2 UND s 35.621,00
31.3.18 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL CANOFISTOL H=1.5 UND $ 34.248,00
31.3.19 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL YOPO H=1.5 UND s 32.974,00
31.3.20 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL XELOPIA H=1 5 UND $ 54.625,00
31.3.21 SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E0 10 M M2 s 38.587.00
313.22 CORTE DE CESPED (GUADARADORA) INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 5 KN M2 s 66.00
31.3.23 TALA DE ARBOLES CLASE |_H<5M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES —TUND s 175.996,00
31.3.24 DESTRONQUE, RETIRO DE ARBOLES D< 70 CMS  INCLUYE RAIZ UND s 284.748.00
31.3.28 DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D> 40 CMS UND s $31.598.00
37.5.26 TRASLADO Y RETIRO DE PLANTAS ORNAMENTALES UND s 29.720,00
31.3.27 TRASLADO RETIRG ARBUSTOS Y PALMAS HMAX=2 MTS UND s 53.786,00
31.3.28 DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO (RASTROJO) INCLUYE TRANSPORTE DE SOBRANTES —TW3 i 98,00
31.3.20 ESPEJO DE AGUA EN PIEDRA BOLA INCLUYE GEOMENBRANA M2 s 45.009.00
31.4_MOBILIARIO DEPORTVO n

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL
31.4.1 TABLERO FIBRA VIDRIO UND $ 2.8641.163.00
3142 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO FIBRA DE VIDRIO UND s 555.580,00
31.4.3 JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32°2.44TUB 3 1/2 x 3 MM UND $ 3.118.526,00
3144 POSTES CENTRALES CANCHA DE TENIS INCLUYE INSTALACION (PAR] UND 3 374.491,00
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32 CONCRETOS Y MORTEROS MEZCLAS EN OBRA

32.1 CONCRETOS

3211 CONCRETO 3000 PSi - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA M3 s 370.655,00
32.1.2 CONCRETO 3500 PS! - 24.1 MPA MEZCLA EN OBRA M3 $ 411,966,00
32.1.3 CONCRETO 2500 PS! - 17.2 MPA MEZCLA EN OBRA M3 3 340.915,00
3214 CONCRETO 2000 PSi - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA M3 3 318.280,00
32.1.6 CONCRETO 1500 PS! - 10.3 MPa MEZCLA EN OBRA M3 $ 288.540,00
32.1.6 CONCRETO 4000 PSI - 27.6 MPa MEZCLA EN OBRA M3 3 436.063,00
3217 CONCRETO 5000 PSI - 34.5 MPA MEZCLA EN OBRA M3 3 §38.717.00
32.2 MORTEROS

32.2.1 MORTERQ 1.4 MEZCLA EN OBRA M3 ] 374.297,00
32.2.2 MORTEROC 1.4 IMPERMEABILIZADO MEZCLA EN OBRA M3 [ 465.019,00
3223 MORTERO 1.3 MEZCLA EN OBRA M3 s 404,223 00
32.2.4 MORTERQ 1.5 MEZCLA EN OBRA M3 s 310.063,00
32.2.5 MORTERQ 16 MEZCLA EN OBRA M3 $ 276.197,00
33 RED ELECTRICA

33.1_PRELIMINARES
3311 JLOCALIZACION Y REPLANTEG RED ELECTRICA TKM [s 248.210.,00 |
33.2 POSTES

33.2.1 POSTE METALICO DE 12X510 KG UND s 2.258.643,00
33.2.2 POSTE METALICO DE 8 X 510 KG. UND [ 1.633.868,00
33.2.3 REUBICACION DE POSTE EN CONCRETO DE 12 M X 510 KG UND s 327.738,00
33.2.4 POSTE DE CONCRETO B M x 510 KG LINEA UND s 610.819,00
33.2.5 POSTE DE CONCRETO 8 M x 750 KG REFORZADO UND 3 798487 00
3326 POSTE DE CONCRETO 8 M x 1050 KG REFORZADO UND s 882.548,00
33.2.7 POSTE DE CONCRETO 10 M x 510 KG LINEA UND 848.276,00
33.2.8 POSTE DE CONCRETO 10 M x 750 KG REFORZADO UND 952.909,00
33.2.9 POSTE DE CONCRETO 12 M x 510 KG LINEA UND 997.314.00
33.2.10 POSTE DE CONCRETO 12 M x 750 KG REFORZADO UND s 1.120.582,60
33.2.41 POSTE DE CONCRETO 12 M x 1050 KG REFORZADO UND s 1.457.534,00
33.2.12 POSTE DE CONCRETO 14 M x 750 KG LINEA UND s 1.652.225,00
33.2.13 POSTE DE CONCRETO 14 M x 1050 KG REFORZADO UND $ 1.977.135,00
33.2.14 POSTE DE CONCRETO 16M x 750 KG LINEA UND [ 2.657.459,00
33.3 MASTIL METALICO

[33.3.1 MASTIL METALICO GALVANIZA DE 8 M CON BRAZO RETORNEADO UND $ 1.806.842 00 |
{3332 MASTIL METALICO GALVANIZA DE 12M CON BRAZO RETORNEADO UND $ 2.509.118,00 |
334 ESTRUCTURAS

33.4.1 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TIPO RHZ31 UND s 1.081.012,00
33.4.2 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 320M UND s 105.678,00
33.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 321M UND s 136.882,00
33.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 324M UND s 175.3688,00
3345 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 322M UND s 202.559 00
33.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA326 CODENSA UND $ 973.082,00
33.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 464 UND ] 633.669,00
33.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 462 UND $ 161.805,00
33.4.9 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 461 UND s 587.567,00
33.4.10 \s/gga;gimo E INSTALACION ESTRUCTURA LA 476M INCLUYE MATERIALES. TRANSPORTE Y UND s 738.912,00

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA ICEL 510M PARA RED SEMIAISLADA 15 KV

334.m INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y VESTIDA UND $ 362.737.00
33.4.12 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN H DE ALINEAMIENTO T PH 202 C. M. UND $ 324.569,00
33.4.13 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN H DE ALINEAMIENTO T PH 202 C. T. UND $ 345.148,00
33.4.14 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TERMINAL T RH 214 CIRC MONOFASICO UND s 771.982,00
33.4.15 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TERMINAL T RH 214 TRIFASICA SIN CAB GUA UND s 841.172,00
33.4.18 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA RETENCION T RH 231 CIRCUITO MONOFASICO _ |UND 3 $16.830,00
33.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA AP 311 CODENSA UND 3 100.729,00
33.4.18 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA AP 312 CODENSA UND [ 136.304,00
33.4.18 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA AP 313 CODENSA UND $ 189.418,00
33.4.20 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 320 CODENSA UND $ 499.300,00
33.4.21 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA LA 321 CODENSA UND 3 525.217,00
33.4.22 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 322 CODENSA UND $ 520.655,00
33.4.23 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 324 CODENSA UND s $23.143 .00
33.4.24 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 327 CODENSA UND 3 633.875,00
33.4.26 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 326 CODENSA UND s 100.728,00
33426 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 510 UND $ 197.600,00
33.4.27 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 512 UND s 428.695,00
33.4.28 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 514 UND s 454.801,00
33.4.29 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 515 UND s $97.220,00
33.4.30 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TiPO 523 UND s 220.272,00
33.3.31 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TiPO 533 UND $ 424.562,00
33.4.32 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TiPO 540 UND $ 309.883,00
33.4.33 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 541 UND 3 557.305,00
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33.4.34 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 542 UND 3 234.840,00
33.4.36 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 543 UND $ 399.889,00
33.4.36 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 550 UND 3 544.187,00
33.4.37 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 560 UND $ 771.951,00
33.4.38 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 710. INCLUYE PARARAYQOS Y CORTA CIRCUITOS {UND $ 1.413.013,00
33.4.38 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 711 INCLUYE PARARAYOS Y CORTA CIRCUITOS [UND $ 1.677.557 00
33.4.40 SUMINISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 730 INCLUYE PARARAYOS UND $ 1.620.300,00
33.4.41 SUMINISTRC E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO 731 CON PARARRAYOS UND $ 1.242.549,00
33.§ TEMPLETES
33.5.1 TEMPLETE POSTE A POSTE UND $ 235.050,00
33.5.2 TEMPLETE DIRECTO A TIERRA BAJA TENSION UND $ 242.835,00
33.5.3 TEMPLETE DIRECTO A TIERRA MEDIA TENSION UND $ 258.507 00
33.6 TRANSFORMADORES

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TIPO RADIAL 30 KVA,
3361 13200/208/120 V. CONEXION DY5. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENB.T. 3X UND H 19.435.381,00

100 A TIPO INDUSTRIAL, ACCESQRIOS DE CONEXION, OBRA CIVIL BASE EN CONCRETQ Y
33.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA UND s 2.427.371,00
33.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA UND $ 2.8655.438,00
33.8.4 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA UND $ 3.024.973,00
33.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA UND $ 3.870.067,00
33.8.6 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA UND $ 4.939.812,00
33.6.7 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA UND 3 8.473.976,00
33.8.8 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA UND $ 7.892.698,00
33.6.9 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA UND $ 10.083.422,00
33.7 CONDUCTORES
33.7.1 CABLE TRIPLEX 2%2+41°2 (2*35+1*35MM) ML $ 12.988,00
33.7.2 CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG ML $ 122.578,00
33.7.3 SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADQO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/18" ML 3 5.500,00
33.7.4 CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV ML $ 38.278.00
33.7.3 CABLE SEMIAISLADO 2 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV ML $ 22.408,00
33.7.8 ALAMBRE CU AISLADO No 8 ML $ 7.448 00
33.7.7 ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO ML $ 4.868,00
33.7.8 CONDUCTOR ACSR 3 No 1/0 AWG ML $ 31,213,00
33.7.9 CONDUCTOR ACSR 3 Na. 2 AWG ML $ 7.715,00
33.7.10 CONDUCTOR ACSR 2 No. 2 AWG ML s 5.792,00
33.7.11 CONDUCTOR ACSR 4 No 2 ML $ 9.849,00
33.7.12 CONDUCTOR ACSR 3 No 1/0+ 1 No 2 ) ML $ 18.215,60
33.7.13 CONDUCTOR ACSR 3 No. 20 + 1 No 1/0 ML $ 25.110,00
33.7.14 CABLE CUADRUPLEX AL 3x35MM+1xS0MM (3x2+1x1/0) ML $ 13.238,00
33.7.15 CABLE CUADRUPLEX AL 3x70MM+1xSOMM{3x2/0+1x1/0) ML $ 22.356,00
33.8 LAMPARAS Y ALUMBRADO PUBLICO
33.8.1 CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION EN POSTE UND $ 535.310,00
33.8.2 LUMINARIA IND. ABIERTA INDULUX AA 400 W SODIO UND $ 810.500,00
33.8.3 LUMINARIA IND. ABIERTA INDULUX AA 250 SCODIO UND $ 608.503,00
33.8.4 LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO 250W COMPLETA UND $ 547.213,00
33.8.5 LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA NA 70 W, COMPLETA UND $ 424.715.00
33.3.8 LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA NA 150 W COMPLETA UND $ 502.194,00
33.8.7 LUMINARIA TIPO DJK INCLUYE POSTE 8M, BOMBILLO1SOW - NA UND $ 811.233.00
33.8.8 LAMPARA SENCILLA T RAP INCLUYE POSTE 3M. BOMBILLO7OW-NA UND $ 1.079.168.00
33.8.8 LUMINARIA TIPO DJK INCLUYE POSTE 3M, BOMBILLO TOW - NA UND $ 754.103,00
33.8.10 LAMPARA DOBLE T DJK INCLUYE POSTE 3M, BOMBILLO 70W - NA UND $ 1.127.244 00
33.8.41 LAMPARA DOBLE TIPO DJK INCLUYE POSTE 6M._BOMBILLO150NA UND $ 1.221.788,00
33.8.12 LAMPARA DOBLE T RAP.INCLUYE POSTE 3M, BOMBILLO7OW-NA UND $ 1.737.096,00
33.8.13 LAMPARA SENCI T RAP150VV INCLUYE POSTE 6M. BOMBILLO NA UND $ 1.455.270,00
33.8.14 LAMPARA DOBLE_T RAP INCLUYE POSTE 6M,_BOMBILLO150W NA UND s 2.017.499,00
33.8.15 LAMPARA SENCt T DJK INCLUYE POSTE 3M. BOMBILLO150W-NA UND $ 781.458,00
33.8.16 LAMPARA ISLA SCHEREDER 70Na W.INCLUYE POSTE GALVANIZADO 3 x4M UND $ 1.885.477.00
33.8.17 LUMINAR TERRA-MIDI N 70 208/220 S P SCHREDER UND $ 1.088.170,00
33.8.18 LUMINA TERRA 1404 SCHREDER 70w NA UND $ 1.288.837,00
33.8.19 LUMINARIA TERRA DURA 2-1/MH 150 W 220V SCHRED UND $ 1.317.828,00
33.8.20 LAMPARA SUMERGIBLE LED (30) 12W IP68 UND $ 818.677,00
339 REFLECTORES
33.8.1 CAMBIO BOMBILLO TIPO BOMBILLO 1000W. METAL HALIDE UND 3 147.180,00
33.8.2 REFLECTOR TiPO RCG 400 W.METAL HAUIDE (TUBULAR) UND 3 902.068.00
33.9.3 REFLECTOR TIPO RCG 400 W SODIO TUBULAR UND $ 903.801,00
33.9.4 REFLECTORES TIPO RCG 1000 W METAL HALIDE (QVQIDE) UND 3 $51.800,00
33.9.5 REFLECTOR HALOGENQ 500w 220V UND $ 202.089,00
33.10 TABLEROS E INSTALACIONES
33.10.1 LINEA DE ALIMENTACION LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCION EN ALAMBRE DE COBRE ML $ 10.573.00

3 X NO 10 AWG

EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACION PRINCIPAL DE CABLES A2 Y
33.10.2 DERIVACION DE 14 A 8 UND $ 54.101,00
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33.10.3 PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 30 KVA UND $ 1.549.408,00
33.10.4 JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERICR 15 KV ML $ 586.737,00
33.10.5 MANIOBRA EN LINEA VIVA HR $ §81.705,00
TABLERO GENERAL, BAJA TENSION INCLUYE GABINETE METALICO, TOTALIZADOR 3 X 125 A
33.10.6 25 KA 240 V, CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA 5 A, CONTADOR DE ENERGIA REACTIVAS A, |UND s 7.244.838,00
TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN LAMINA CR 0.8X0.6X0.3M BREAKER INDUSTRIAL
33.10.7 UNO GENERAL DE 3X100A, TRES DE 3X50 A CON BARRAJE TRIPOLAR 600V-300AY UND $ 3.411.889,00
ACCESORIOS DE INSTALACION
33.10.8 TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER UND 3 410.681,00
33.10.9 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER UND 3 325.080,00
33.10.10 TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER UND s 741.046,00
33.40.11 TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER UND s 629.088,00
33.10.12 PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION un s 370.826,00
33.10.13 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0.No 4. 3 CW un $ 1.957.994,00
33.10.14 SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 x40A-10KA, un $ 47.084,00
33.10.15 SUMINISTRO £ INSTALACION BREAKER INDUSTRIAL 3x75A S0KA un $ 93.925,00
33.11 _ACOMETIDAS ELECTRICAS
331411 :SS;ET'DA PARCIAL EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO 3X NO. 1/0 + 1 X NO. 6 ENDUCTO ML R 57.724.00
33.19.2 ACOMETIDA TELEFONICA 10 PARES DUCTO PVC 1 172 ML $ 18.591,00
33.11.3 ACOMETIDA TRIFASICA. No.B_L=25 m, INCLUYE CONTADOR POLO A TIERRA UN s 1.391.501,00
33.11.4 ACOMETIDA MONOFASICA No.8 L=25 M,INCLUYE CONTADOR POLO A TIERRA UND $ 659.252,00
33.11.5 ACOMETIDA GENERAL BIFASICA UND $ 1.223.833,00
33.11.6 ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4 ML $ 24.025,00
33.11.7 ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC /4™ ML $ 20.041,00
33118 ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1 PVC ML 3 31.832,00
33.11.8 ACOMETIDA PARCIAL 2 NoB+1No12 DUCTO PVC 1 ML [ 28.050,00
33.11.10 ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1 PVC ML s 44.403,00
33.11.11 ACOMETIDA PARCIAL 3 Nod+1 No12 DUCTO 1 /4" PVC ML s 49.681,00
33.11.12 ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 DUCTO PVC 2 ML $ 80.210,00
33.11.13 ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2 PVC ML $ 103.241.00
33.11.14 ACOMETIDA PARCIAL 3N02/0+1No1/0+1NoS DUCTO PVC 3 ML s 138.317,00
33.11.15 ACOMETIDA PARCIAL 3N04/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3 ML $ 192.048,00
33.11.16 ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1% ML $ 36.194,00
33.11.17 ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1 ML 5 45.570,00
33.11.18 ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No § T DUCTO PVC 1 1/2° ML $ 58.477,00
33.11.19 ACOMETIDA PARCIAL 1 NoB+1No8 DUCTO PVC 1 ML $ 43.255,00
33.11.20 ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1NoB DUCTO PVC 1 ML $ 42.899,00
33.11.21 ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1 172 ML $ 44.151,00
33.11.22 ACOMETIDA PARCIAL 4 Nod +1 No 6 DUCTO 1 1/2” PVC ML $ 78.787,00
33.11.23 ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No BT DUCTO PVC 1 1/2° ML $ 61.771,00
33.11.24 ACOMETIDA TELEFONICA 20 PARES DUCTO PVC 2 ML $ 50.384,00
33.12 SALIDAS ELECTRICAS
33.12.1 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PTO $ 91.125,00
33.12.2 SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M PTO $ 139.087,00
33123 SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS PTO $ 174.930,00
33.12.4 SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M P10 [ 100.557,00
33.12.5 SALIDA DE LAMPARA FLUORESCENTE SLIM 2xG8 PTO $ 181.852,00
33.12.6 SALIDA DE LAMPARA SUIM 2x48 ESTRUCTURA EXTERIOR/LAMINA PTO s 158.441,00
33427 SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 2°32 PTO [ 188.557,00
33.12.8 SALIDA DE LAMPARA T8 4*32 UND $ 173.893,00
33.12.9 SALIDA PARA TOMA GFCI PTO s 132.760,00
33.12.10 SALIDA TELEFONO UND $ 68.418,00
33.12.11 STRIP TELEFONOS 10 PARES UND $ 68.380,00
33.12.12 STRIP TELEFONOS 20 PARES UND 3 109.231,00
33.12.13 STRIP TELEFONOS 30 PARES UND $ 140.844,00
33.12.14 BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1 L=6M UND $ 131.487,00
33.12.15 BAJANTE CON TUBQ CONDUIT METALICO 3 L=6M UND $ $81.112,00
33.12.16 SALIDA TV PVC. UND $ 78.063,00
33.13 _EQUIPO PRESION BOMBEO
{33.13.1 TSUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M HE 3753 (2020HCE) UND Is 2.913.737,00 |
[33.132 [SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA 515HHE-5 HP BARNES UND [$ 3.010.891,00 |
33.14 CAJAS Y CANAUIZACIONES
CAJA DE 57 X 27 X 16 CMS { NORMA CODENSA PARA CONTADOR TRIFASICO) INSTALADA EN w
33.14.1 POSTE. CONTIENE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 2 X 60 A, [UND $ 739.875,00
600V. INCLUYE BARRAJES DE PUESTA A TIERRA Y NEUTRO.
33.14.2 CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA UND 3 958.087.00
33.14.3 CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA JUND B 1.573.884,00
33.14.4 CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274_INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO UND s 686.508,00
33.14.5 CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3° ZONA VERDE ML $ 24.335,00
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