

**ADENDA N° 004**

**Licitación Privada Abierta N° 004 de 2019**

**P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES**

**CONTRIBUYENTE: CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN Y PUENTES, cuyo objeto es: *“SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ASIGNADOS A CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”*, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 004 de 2019, procede a realizar la siguiente modificación a los Términos de Referencia:

1. Modificar el numeral 1.10, denominado *“CRONOGRAMA”*, de los términos de referencia del proceso en mención, el cual quedará de la siguiente manera:

**1.10. Cronograma**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA</b>
<b>Asignación del Contrato</b>	<b>Fecha: 4 días hábiles</b> , contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de vencimiento del plazo de evaluación.
<b>Suscripción del Contrato</b>	<b>Fecha: 8 días hábiles</b> , contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de vencimiento del plazo de asignación.

La presente modificación se realiza con base a lo estipulado en el numeral 3.7. *“Modificación de los términos de referencia – Adendas”*, donde se le da la facultad a la entidad contratante de modificar los Términos de Referencia a través de adendas, las cuales deberán ser publicadas en la página web habilitada para esto.

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia, que no hayan sido modificadas o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Dado el veintiuno (21) de agosto de 2019.

**PUBLÍQUESE,**



**LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ**  
**COORDINADORA DE NEGOCIOS**

**Elaboró:** María José Amaya López- Abogada Grupo Obras por Impuestos

**Revisó:** Mildred Acuña Díaz – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos