ADENDA No. 7

CONVOCATORIA ABIERTA No. 13 DE 2019 CUYO OBJETO ES: *"IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN - REGIÓN CATATUMBO Y REGIÓN PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE."*

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

Modificar el numeral 5 – "Cronograma" del Capítulo V – "Desarrollo del Proceso de Selección" del Análisis Preliminar, el cual quedará así:

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación Respuesta a las observaciones del Informe de Evaluación preliminar.	15 de noviembre de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html, SECOP
Publicación Informe final de Evaluación Definitivo	15 de noviembre de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html, SECOP
Carta de aceptación de la propuesta	18 de noviembre de 2019	http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html, SECOP
Suscripción del contrato	22 de noviembre de 2019	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2019.

CONSORCIO FCP 2019

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP